CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

RESUMO CONTRATUAL

Das Partes

Contratante: Instituto de Gestão e Humanização – IGH

CNPJ: 11.858.570/0002-14

Contratado: W. Dos Santos Machado Construtora

CNPJ: 21.554.580/0001-39

TOMO 5202 / HMI
VISTO
DATA 09 / 10 / 2020

Do Objeto:

prestação de serviços de manutenção - obras de reforma da Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN

Unidade:

Hospital Materno Infantil - HMI, situada à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090.

Forma de pagamento:

Dia 20 (vinte) do mês subsequente ao início da prestação dos serviços;

Valor do contrato:

R$ 184.000,06 (cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos), a serem pagos da seguinte maneira: 25% - 46.000,02 (quarenta e seis mil e dois centavos) na entrada e o valor restante de R$ 138.000,04 (cento e trinta e oito mil e quatro centavos), conforme medições e medição final, consoante estabelecido em contrato.

Vigência:

20/08/2020 e 17/11/2020

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO *DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO* CONSTRUTORA

O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, com sede à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101; Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Paulo Brito Bittencourt**, Superintendente Administrador e Advogado, portador do documento de identidade sob nº 03.542.155-07, emitido por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.702.205-20, domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e **W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.554.580/0001-39, com sede à R. DF 217, nº 53, Quadra 26, Lote 48, Jardim Dom Fernando II, Goiania/GO, CEP 74.765-260, representado neste ato pelo Srº **Wellington dos Santos Machado, 997.892.211-34** doravante denominado **Contratado**, celebram o presente **Contrato nº 5202/2020-HMI**, conforme ofício nº 248/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PREMISSAS

As seguintes disposições são premissas influentes e substanciais do presente instrumento:

§1º O **Contratante**, mediante **contrato de gestão nº 131/2012**, firmado junto à **Secretaria da Saúde do Estado de Goiás**, se figura gestora da unidade indicada à cláusula segunda e necessita do presente objeto contratual, com vistas à preservação da qualidade no atendimento prestado aos pacientes;

I) O **contratado** declara ter conhecimento absoluto do instrumento disposto no parágrafo anterior, bem como declara ter ciência que o custeio da presente contratação se dará única e exclusivamente por meio do respectivo repasse realizado pela entidade pública vinculada ao referido contrato.

§2º A presente contratação se efetuou pela análise da melhor proposta apresentada pelos interessados credenciados ao presente objeto - Tomada de Preço;

§3º O **contratado**, através das tratativas do presente instrumento, declara interesse em assistir o **Contratante** em suas necessidades;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a **prestação de serviços de manutenção - obras de reforma da Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN** para assistir ao **Hospital Materno Infantil - HMI**, situado à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090, conforme edital – anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato vigorará **por 90 (noventa) dias**, entre **20/08/2020 e 17/11/2020**, admitindo-se a prorrogação à critério do **Contratante.**

Parágrafo Único: A prorrogação contratual ocorrerá obrigatoriamente por Termo Aditivo devidamente assinado pelas presentes partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Pela execução do objeto do presente contrato, o **Contratante** pagará o valor de R$ 184.000,06 (cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos), a serem pagos da seguinte maneira: 25% - 46.000,02 (quarenta e seis mil e dois centavos) na entrada e o valor restante de R$ 138.000,04 (cento e trinta e oito mil e quatro centavos), por medições e medição final, consoante estabelecido em contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O **Contratado** deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, nota fiscal acompanhada do relatório de evidências e nota de faturamento, chancelados pela Diretoria Geral da unidade, e o pagamento da fatura ocorrerá até o dia 20 (vinte) do referido mês, a contar do início da execução do presente objeto contratual.

§1º A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de certidões que comprovem regularidade fiscal do **Contratado** em âmbito Federal, Estadual e Municipal, Justiça do Trabalho, bem como das certidões que comprovem regularidade de contribuições relativas à FGTS e INSS.

§2º O **Contratado** se compromete, no ato da emissão da Nota Fiscal, a efetuar a devida retenção de impostos, taxas e contribuições sociais, tais como ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, ou dispensa de retenção quando regime de tributação diferenciado, bem como empresas optantes pelo

simples nacional, "tributação unificada", ou sociedade uniprofissional devidamente regulamentada, bem como qualquer outro previsto em legislação tributária pátria, sob pena de imediata suspensão do pagamento da fatura.

§3º Nos casos de não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos nesta Cláusula Quinta, seja no caput ou em seus parágrafos, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, o pagamento poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação dos documentos omissos, não cabendo ao **Contratado** qualquer acréscimo no valor, seja a que título for;

§4º O pagamento será efetuado somente mediante crédito em conta bancária de titularidade do **Contratado**, sendo vedada emissão de boletos;

§5º O **Contratado** declara possuir inteiro conhecimento de que os serviços prestados pelo ***Contratante integram o patrimônio do(a) Estado de Goiás, razão pela qual, o Contratante*** não será responsável pelos serviços prestados após eventual rescisão do contrato indicado na cláusula primeira, parágrafo primeiro, do presente instrumento, devendo o o **Contratado** promover a cobrança/execução proprietário do referido patrimônio, ou de qualquer outro que venha assumir a gestão da unidade de saúde em questão;

§6º O **Contratado** concorda em manter regularmente os serviços prestados, ainda que haja atraso em pagamento de fatura por prazo não superior a 60 (sessenta) dias;

§7º Para fins de faturamento será observada data do efetivo início da execução do objeto.

§8º Em atenção ao que dispõe o Regulamento de Compras e Contratações do Contratante aprovado pelo Estado de Goiás, o Contratado compromete-se a emitir a fatura, ou *congêneres, constando expressamente* o número do contrato de gestão, presente no §1º, Cláusula primeira, bem como respectivo termo aditivo vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Caberá ao **Contratado**, dentre outras obrigações legais e constantes do presente contrato:

a) *Cumprir rigorosamente os termos da proposta comercial apresentada, **conforme anexo I;***

b) Instruir os empregados que irão prestar os serviços, com base na boa conduta e capacidade de realização dos serviços contratados;

c) Responder pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o **contratante**;

d) Fornecer o fardamento padrão, nas quantidades previstas, bem como todo e qualquer material necessário ao bom desempenho do serviço atendendo ao Instrumento convocatório, visando à perfeita execução do contrato;

e) Executar rigorosamente as obras e serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como aos padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica;

f) Comunicar ao **contratante** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

g) Coordenar a execução de todos os serviços especializados, com ou sem fornecimento de materials, prestando à **contratante** todo o suporte com relação à administração para a conclusão dos serviços;

h) Permitir e facilitar a inspeção dos serviços, prestando todas as informações e apresentando todos os documentos que lhe forem solicitados;

i) Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto do contrato;

j) Usar mão de obra qualificada na execução dos trabalhos, assim como materiais e insumos de excelente qualidade, resistência e durabilidade comprovadas, mantendo no local da reforma um depósito de materiais apropriado às necessidades dos serviços, com o atendimento de todos os requisitos de segurança e também de proteção à saúde e higiene de seus operários, assim como um Encarregado Geral, com prática e conhecimentos técnicos básicos, para orientar e comandar *os trabalhadores nos serviços rotineiros, preservar a disciplina, solucionar dificuldades e* problemas que surgirem durante os trabalhos e zelar pela vigilância e higiene no canteiro das obras, o qual deverá ser conservado sempre limpo;

k) Executar todas as obras e instalações, comprometendo-se a concluí-las, impreterivelmente, dentro dos cronogramas estipulados na **Proposta – anexo II**, em conformidade com as

especificações e o escopo dos projetos aprovados e licenciados, com a imprescindível qualidade, solidez, segurança e perfeição de acabamento, sempre empregando os melhores equipamentos, insumos e materiais, com excelente resistência e durabilidade, garantindo, assim, a segurança e estabilidade da obra;

l) Remover todo o material no término de todos os serviços, deixando o local das reformas integralmente limpo, sem quaisquer entulhos, restos de obra, sujeira, lixo etc;

m) Manter presente na execução dos serviços um engenheiro responsável para representar-lhe junto à CONTRATANTE, o qual prestará seus serviços sem nada pleitear ou cobrar da CONTRATANTE, uma vez que a responsabilidade por sua remuneração é exclusiva da CONTRATADA;

n) Providenciar junto às repartições públicas e concessionárias de serviços públicos, as medidas necessárias para a execução e conclusão da obra;

o) Providenciar para que os materiais estejam a tempo e hora na obra, a fim de que não haja atraso no andamento dos serviços;

p) Corrigir, reparar, remover ou refazer, às suas expensas, qualquer serviço que apresente defeito ou vício devido ao emprego de técnica ou material impróprio e deficiência de mão de obra;

q) Responsabilizar-se por todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos causados diretamente à **contratante**, terceiros, aparelhos, equipamentos e instalações decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, devendo ressarcir a **contratante** por qualquer prejuízo oriundo de imputação que lhe seja feita em decorrência dos fatos danosos;

r) Responder pela solidez e segurança da obra e dos serviços executados, bem como pelo perfeito funcionamento da mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo;

s) Observar as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho que lhe sejam aplicáveis, em especial as relativas à CIPA (NR 5), ao Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7), ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 8), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria e da Construção - PCMAT (NR 18), sem exclusão das demais as quais esteja obrigada;

t) A **contratada** declara que é a única responsável pelo pagamento de multas decorrentes de inobservância de qualquer postura dos órgãos Municipais / Estaduais/ Federais e CREA, desde que decorrentes de sua culpa e responsabilidade direta;

u) Manter todos os empregados que prestam serviços com o esquema de imunização completo, segundo normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e normas da CCIH da unidade;

v) *Assumir exclusivamente a responsabilidade pela manutenção da regularidade de documentos* perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação do serviço objeto do presente Contrato, devendo apresentar, de imediato, certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sempre que solicitado pelo **Contratante**, sob pena de suspensão do pagamento decorrente das obrigações contratuais;

w) *Observar e fazer cumprir todas as normas legais relativas às atividades desenvolvidas*, respondendo integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados a pacientes e ao **Contratante** pela inobservância dessas obrigações;

x) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o **Contratante**;

y) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, *disciplina e demais regulamentos vigentes no* **Contratante**, *bem como atentar para as regras de* cortesia no local onde serão executados os serviços;

z) O **Contratado** declara ser única e exclusivamente responsável por quaisquer obrigações de natureza cível, trabalhista, previdenciária e social, que sejam ou venham a ser relacionados, direta ou indiretamente, aos profissionais a serviço do presente contrato, desde que contratados pelo **Contratado**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Caberá ao **Contratante**, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e ou constantes do presente contrato:

a) Remunerar o **Contratado**, na forma estabelecida nas Cláusulas quarta e quinta;

b) *Promover as facilidades necessárias para o livre acesso dos profissionais* do **Contratado** às suas instalações, se necessário, desde quando devidamente identificados;

c) Cumprir o cronograma de envio da documentação encaminhado pela Contratada em tempo hábil;

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

O não cumprimento das cláusulas pactuadas no presente contrato, nas condições gerais contratuais, nas normas de segurança higiene e medicina do trabalho, bem como nas normas de segurança patrimonial, gerará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, conforme disposições a seguir:

§1º As multas são cumulativas, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

§2º As multas serão cobradas por ocasião do pagamento da primeira fatura que for apresentada após sua aplicação.

§3º As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas nesse contrato, na Cláusula décima terceira, nas normas de Segurança Industrial, Higiene e Medicina do Trabalho e Normas de Segurança Patrimonial, bem como a responsabilidade da **Contratada** por perdas e danos que causar à **Contratante** em consequência de inadimplemento das cláusulas pactuadas.

CLÁUSULA NONA – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

Na hipótese de ocorrer paralisação dos serviços do **Contratado**, fica autorizado ao **Contratante** a contratação de outra prestadora de serviços para realização do objeto contratual paralisado, desde que o **Contratado** seja notificado para regularizar a prestação de serviços e não a faça em até 24 (vinte e quatro) horas.

§1º O disposto no caput não se aplica na hipótese de inadimplemento do **Contratante** por mais de 60 (sessenta) dias.

§2º Caso o Contratante contrate outro fornecedor para a prestação dos serviços paralisados, conforme autorizado no disposto anteriormente arcará o Contratado com os custos da referida contratação, independente do ressarcimento de indenização por perdas e danos, sejam estes morais ou materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RESSARCIMENTO

O **Contratado** se obriga a reembolsar o **Contratante** em todas as despesas que este adquirir decorrentes de:

a) Reconhecimento judicial de indenização administrativa ou reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício de seus empregados e/ou prestadores de serviços com o **Contratante;**

b) Reconhecimento judicial ou administrativo de solidarledade ou subsidiariedade do **Contratante** no cumprimento das obrigações previdenciárias e/ou fiscais do **Contratado;**

c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materials ou *institucionais, causados* pelo **Contratado** ou seus *prepostos* ou prestadores de serviços na execução de suas atividades;

d) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos ao meio ambiente e emissão de agentes poluidores causados pelo **Contratado** ou seus prepostos ou prestadores *de serviço, seja por ação ou omissão;*

e) Indenização pela necessidade de contratação de outra empresa para a execução do objeto previsto no presente contrato que tenha deixado de ser executado em face de paralisação das atividades do **Contratado**, ressalvada a hipótese indicada no §1º da cláusula nona.

Parágrafo único: Os valores em questão são reconhecidos desde já como devidos, líquidos e certos e passíveis de execução judicial para ressarcimento ao **Contratante;**

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA.

Não é permitido ao **Contratado** subcontratar os serviços ora pactuados, bem como utilizar pessoas que não sejam seus profissionais.

§1º O **Contratado** não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, os serviços contratados, salvo com autorização prévia por escrito do **Contratante**, regulando-se em cada caso a responsabilidade da cedente pelos serviços já prestados ou a prestar.

§2º o **Contratado** não poderá ceder ou dar como garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza decorrentes ou oriundos do presente contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do **Contratante**.

§3º Constará, obrigatoriamente, da autorização prévia, que o **Contratante** opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se, expressamente que os pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigações contratuais.

§4º Caso o **Contratado** infrinja quaisquer das disposições acima, ficará obrigado a indenizar pelos danos materiais e/ou morais causados ao **Contratante**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RETENÇÃO

O **Contratante** poderá reter:

a) Em 20% da fatura mensal, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se também as multas contratuais e qualsquer outros valores que porventura seja devido pelo **CONTRATADA** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **CONTRATADA** e ou seus empregados.

b) Em 30% da fatura final, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se igualmente as multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo **Contratado** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **Contratado** e ou seus empregados.

c) A(s) fatura(s) em sua totalidade, na hipótese de não pagamento dos salários dos empregados do **Contratado** que prestem serviços para o **Contratante**, somente liberando os valores retidos na hipótese de adimplemento dos salários ou acordo entre as partes.

d) A(s) fatura(s), na hipótese de Reclamação Trabalhista, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, de empregados ou prestadores de serviço da **Contratada**, até o limite dos valores reclamados na citada ação,

somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.

e) A(s) fatura(s), na hipótese de ações judiciais, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, oriunda de fatos praticados por empregados ou prestadores de serviço do **Contratado**, até o limite dos valores requeridos na citada ação, somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.

f) Os impostos da nota, quando necessário e amparado por lei.

§1º Os valores retidos de acordo com as alíneas 'a' e 'b' serão liberados após a assinatura do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), descontadas multas e quaisquer outros valores porventura devidos pelo **Contratado** ao **Contratante.**

§2º Os valores retidos não sofrerão nenhum acréscimo, sendo liberados pelos valores históricos da retenção.

§3º Rescindido o contrato nos termos da Cláusula Décima-quarta, alínea 'a', perde a **CONTRATADA** a favor da **Contratante**, as importâncias retidas, além de responder pelas perdas e danos que resultarem da infração ou prestação inadequada do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

Na execução do presente contrato é vedado às partes e seus vinculados:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº. 12.846/2013 ou de qualsquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato;

§1º O **Contratado** declara ter ciência que o custeio do presente contrato se dá única e exclusivamente através dos repasses realizados pela entidade pública ao passo que, TODOS os serviços a serem prestados à população deverão ser totalmente gratuitos, atendendo a *política de universalização do acesso à saúde, conforme disposto na* Lei nº. 8.080/1990 e na Portaria nº. 1.601/2011.

§2º Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo societário e ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre as *partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e não serão fiadoras das* obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal;

§3º Cada parte responderá individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas ações ou omissões, bem como dos profissionais a si vinculados, que venham a ser causados *aos pacientes ou terceiros, sendo de responsabilidade exclusiva e* indelegável da parte culpada e causadora do prejuízo responder perante terceiros e à parte inocente, nas hipóteses capazes de configurar imperícia, imprudência ou negligência, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir à outra parte inocente, se esta vier a ser acionada por ação ou omissão da culpada e causadora do dano.

§4º A eventual tolerância a *infrações a qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não* exercício de qualquer direito nele previsto constituirá liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA EXTINÇÃO

O presente contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses:

a) Pelo **Contratado,** no curso da vigência inicial, comprometendo-se a conceder o aviso prévio de 30 (trinta) dias ao **Contratante**.

b) Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente instrumento a terceiros, sem a prévia anuência da outra parte, por escrito;

c) Se qualquer das partes se tornar comprovadamente insolvente, requerer recuperação judicial ou extrajudicial ou autofalência, ou tiver a sua falência requerida ou decretada;

d) Deixar, qualquer das partes, de cumprir, ou mesmo cumprir irregularmente, cláusulas contratuais, prazos e especificações;

e) Também será causa de rescisão motivada o inadimplemento contratual por descumprimento de quaisquer obrigações previstas nesse contrato, por quaisquer das partes, que não seja sanado no prazo estabelecido em notificação encaminhada nesse sentido pela parte lesada, prazo esse não inferior a 10 (dez) nem superior a 30 (trinta) dias.

f) Perda do direito de Gestão da unidade hospitalar pelo **Contratante**.

g) *Na superveniência de caso fortuito, de força maior ou fato impeditivo à consecução dos* objetivos sociais das partes, em razão de decisão judicial ou por ordem dos poderes públicos competentes, que inviabilizem a continuidade de execução do presente contrato.

h) Por exclusivo critério de conveniência e oportunidade da Contratante, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, sem que haja aplicação de multa ou pagamento de indenização de qualquer natureza.

i) Por conclusão do objeto contratual.

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses de encerramento do presente contrato será obrigação comum às partes a realização da devida prestação de contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequentes, abrangendo os aspectos físicos e financeiros do relacionamento. Nesse sentido, será assegurado ao **Contratado** o direito ao recebimento da remuneração correspondente aos serviços efetivamente até aí prestados, não obstante o encerramento do Contrato.

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO como o único competente para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, Independentemente dos seus atuais ou futuros domicílios.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que se produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Goiânia/GO, 12 de Agosto de 2020

Wellington dos Santos Machado

Dr. Paulo Brito Bittencourt
Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Contratante

Srº Wellington dos Santos Machado
W. DOS SANTOS MACHADO
CONSTRUTORA
Contratada

Carla Barbosa
Advogada
OAB/BA: 50.129
igh

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

Anexo I– Proposta de Preço

Carvalho Machado Construtora

PROPOSTA COMERCIAL

Ao IGH/HMI

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº 20201504S033HMI ; PROCESSO Nº 013/20

Objeto:Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010048059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço de laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ/MF n.º 21554560/0001-39 sediada Rua DF-2017, nº 53, quadra 26, lote 48, Setor Jardim Dom Fernando II, Goiânia – GO, tendo visto a oportunidade vem apresentar proposta para reforma/manutenção da UCIN do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados.

Conforme e-mail, ao qual solicita NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO, com prazo até o dia 22/07/2020, segue abaixo:

a) Valor para tal empreita é de R$ R$ 184.000,06 (Cento e oitenta e quatro mil e seis centavos).
b) Entrada de 25%, demais conforme cronograma físico-financeiro.
c) Segue em anexo: Planilha orçamentária de obra, Cronograma físico-financeiro, Composição do BDI.

Goiânia, 22 de julho de 2020.

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA
[CNPJ nº 21.554.560/0001-39]

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850


Carvalho Machado Construtora

ANEXO 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	FONTE/CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO		VALOR UNIT. COM BDI		TOTAL	PESO	PREÇO COM BDI	PESO
				MATERIAL	MÃO DE OBRA						
1		SALA 1						90.236,57		61.946,98	
1.1		ENFERMARIA PNE ADULTO									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,10	3,77	4,27	2,00	4,00	13,54	15,08%	16,68	0,01%
97643	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,20	7,20	17,24	9,90	71,01	133,72	79,92%	163,97	0,09%
97644	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	16,10	7,11	24,21	4,30	103,10	490,40	16,08%	601,51	0,32%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,10	0,10	1,20	0,21	0,24	4,72	13,24%	5,79	0,00%
97635	ABETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO, ATÉ 0,6 M, E CUBA	M2	3,03	4,14	9,00	2,13	3,27	9,27	13,00%	11,38	0,01%
20100	ABETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	49,07	113,10	4,00	45,00	374,01	15,00%	444,43	0,24%
		Total do item						1.455,44			1.870,00	0,94%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
94672	ABETOP	TORNEIRA DE METAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	4,00	110,01	173,21	1,01	0,00	242,00	11,00%	286,00	0,14%
89982	SINAPI	MÃO DO TIPO BARRAPIA COPO DE PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,43	21,31	1,31	4,00	27,00	13,00%	32,24	0,02%
94441	SINAPI	CRISTAL FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,23	10,40	2,04	5,00	13,04	13,00%	15,47	0,01%
		Total do item						283,04			333,71	0,16%
1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR 2 CORPOS 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 60W/127 60W/220	UN	6,00	107,27	144,21	7,27	47,27	251,48	16,00%	1.771,02	0,44%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

12		VIDROS									
72130	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,16	299,99	539,24	10,00	33,04	881,13	15,00%	971,23	0,37%
		Total do item							881,13		971,23	0,37%
13		PINTURA									
98416	ADETOP	REMOÇÃO DE PINTURA EXTERNA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	49,42	0,91	66,68	4,30	222,00	348,89	15,00%	415,47	0,23%
88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	39,16	0,13	215,91	4,30	187,42	402,45	14,23%	344,97	0,19%
91547	SINAPI	PINTURA SIMPLES INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	49,42	91,10	4.415,30	17,00	1.134,11	5.666,25	12,54%	6.493,64	3,42%
		Total do item							6.068,68		7.254,03	4,11%
14		DIVERSOS									
87466	ADETOP	BANCADA DE GRANITO CINZ SEILHO	M2	1,83	210,00	276,00	32,00	124,00	568,00	15,00%	1.041,00	0,61%
94466	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ESPESSURA 2,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M	0,80	63,70	41,00	0,57	7,31	90,00	15,24%	80,30	0,47%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PINTURA EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, EM ARGAMASSA	M	6,21	79,40	273,00	12,00	69,20	437,40	15,00%	913,00	0,54%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	12,00%	111,00	0,07%
		Total do item							1.044,00		1.041,07	1,00%
2.0		SALA 2							20.011,20		20.004,01	
11		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,01	0,00	4,10	0,24	12,13	15,00%	14,41	0,07%
97643	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,20	0,11	41,00	11,40	35,17	113,73	15,00%	130,00	0,08%
97115	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,10	4,10	143,01	0,11	349,01	492,00	15,00%	565,00	0,00%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

97641	SINAPI	REMOÇÃO DE LONA/PISO S. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN								
20138	ADETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS DE TRANSP. ATÉ CIL. E CUBA	M3								
95465	ADETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO DE CAÇAMBA BASCULANTE/PRANCHA INCLUSO A CARGA	M3								
		TRANSPORTE									
2.2		INSTALAÇÕES E HIDRÁULICAS									
95872	ADETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN								
	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4"	UN								
	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, ROSCÁVEL, 1"	UN								
		TOTAL DO ITEM									
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ABS COM 2 TUBOS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN								
		TOTAL DO ITEM									
2.4		PISO									
COMP 9	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO SIMPLES PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (INCLUSO O PISO)	M2								
87648	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	M2								
	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU BALANTINHA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2								

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

	ACETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M								
		Total do Item									
33		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,76	39,31	114,88	17,79	14,91	187,81	15,87%	230,80
		Total do Item									
34		ESQUADRIAS									
9855	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	881,72	891,73	199,28	188,89	1.341,01	16,54%	1.576,01
94779	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_12/2019	M2	7,01	731,76	3.473,35	0,00	75,21	3.481,03	15,87%	4.143,01
		Total do Item									
37		VIDROS									
75739	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,12	207,19	434,11	10,34	22,80	467,25	15,87%	551,50
		Total do Item									
54		PINTURA									
100715	ACETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	97,12	0,95	92,26	4,56	152,64	249,46	15,87%	313,47
83719	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,19	6,13	201,01	4,29	147,41	412,43	15,94%	514,27
94207	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	84,52	80,00	4.610,20	17,20	1.195,13	5.822,53	15,87%	6.985,84
		Total do Item									
33		REVESTIMENTO									
87774	ACETOP	EMPILHADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	0,43	216,91	216,00	86,96	154,04	369,96	15,87%	1.141,01

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850


Carvalho Machado Construtora


COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 CALHAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/BT 600 LM, BASE G13	UN	7,00	107,27	214,54	7,27	15,24	336,81	15,00%	387,37	0,21%
		Total do item							336,81		387,37	0,21%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REPOSO DO PISO)	M2	5,73	55,11	277,00	29,00	864,00	835,34	15,00%	960,64	0,54%
87644	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,73	23,73	227,73	7,22	71,13	992,31	15,00%	340,27	0,19%
94101	SINAPI	PISO EM BRASILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8 MM, ASSENTADO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	5,73	54,39	624,44	8,00	78,24	913,27	15,00%	736,43	0,41%
97090	SINAPI	RODAPÉ RUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	27,77	12,59	349,73	8,00	8,97	298,33	15,00%	423,97	0,23%
		Total do item							1.799,40		2.120,94	1,19%
3.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X15 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,91	39,91	167,86	11,79	93,58	223,16	15,00%	305,53	0,17%
		Total do item							223,16		305,53	0,17%
3.6		ESQUADRIAS										
COMP 8	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, COM VISTA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	611,43	611,43	0,00	0,00	611,43	15,00%	844,15	0,47%

Rua DE-2017, nº33, Quadra 476, Lote 40, [illegible]
Setor Jardim Goiás (Complemento II) [illegible]
Goiânia-GO. CEP:74915-260
Contato: (064) 9319-7067
CNPJ: 31.534.680/0001-49



Carvalho Machado Construtora







Carvalho Machado Construtora

39166	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	8,75	44,07	55,24	5,91	4,51	26,73	13,00%	47,13
		Total do Item							27,23		113,24
4.11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
94972	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	UN	3,00	114,01	213,23	4,34	0,00	642,70	13,00%	864,09
94462	SINAPI	BITÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,03	11,03	2,00	0,00	13,91	13,00%	18,63
94492	SINAPI	CHUVEIRO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" 3 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	5,73	5,73	2,00	0,00	7,77	13,00%	9,24
		Total do Item							664,38		912,96
4.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
00040 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA DE 60 COM 2 CURS LAMPADAS DE LED TUBULAR SMD2,7 9700 K, 6LED 9W	UN	1,00	107,27	107,27	7,27	7,27	145,34	13,00%	198,48
		Total do Item							652,34		896,44
4.13		PISO									
00040 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO PARA EXECUÇÃO MECÂNICA, ESPESSURA 5 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA-PREPARO DO PISO	M2	5,00	25,10	95,11	31,00	17,70	193,00	13,00%	217,49
33600	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	3,00	82,75	78,00	7,00	14,00	181,44	13,00%	136,00
94101	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	3,00	84,98	154,44	4,00	27,00	211,44	13,00%	191,00
020004	AGETOP	RODAPE PEINCED DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CASTO VIVO	M	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	95,00	13,00%	108,01
		Total do Item							684,00		882,00
4.14		ESQUADRIAS									


Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

[illegible]	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, MADEIRA, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_[illegible]	UN	1,00	311,43	311,43	0,00	0,00	311,43	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, MADEIRA, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_[illegible]	UN	1,00	722,57	722,57	0,00	0,00	722,57	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
		Total do Item							1.033,70		[illegible]	[illegible]%
4.4		PINTURA										
[illegible]	ABETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	8,33	17,41	4,30	21,00	166,43	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_[illegible]	M2	3,10	5,13	27,41	4,30	14,19	41,09	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	SINAPI	PINTURA EPÓXI INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	61,19	1.213,19	17,00	273,00	1.499,19	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
		Total do Item							1.815,81		[illegible]	[illegible]%
4.0		CIRCULAÇÃO 1							10.721,57		13.702,00	
5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
[illegible]	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_[illegible]	M2	2,10	1,81	3,80	4,10	4,34	15,10	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_[illegible]	M2	21,43	4,10	87,80	0,10	000,04	000,04	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_[illegible]	UN	2,00	0,10	0,20	0,01	0,00	0,00	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
[illegible]	ABETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,44	40,47	110,23	0,00	10,07	160,00	[illegible]%	[illegible]	[illegible]%
		Total do Item							460,41		[illegible]	[illegible]%
5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										

Rua 02, 2011, nº 13, Quadra 28, Casa 04,
Setor Jardim Dona Fernanda II
Goiânia - GO, CEP 74.765-760
Contato: (062) 3573-7847

Carvalho Machado Construtora



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

		Total do Item						788,27		914,98	0,06%
5.1		PINTURA									
88415	ASETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	57,19	6,95	44,73	4,19	235,46	271,99	15,55%	313,71	0,13%
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM MADEIRA, CURSO DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00	6,93	27,00	6,00	39,00	57,51	15,55%	57,00	0,04%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,43	0,12	109,14	4,20	97,69	859,23	15,55%	988,66	0,72%
88497	SINAPI	PINTURA ESMALTE INCLUSIVE SELADOR/FUNDO E FUNDO PREPARADOR	M2	57,19	46,60	2.451,81	15,19	948,23	4.466,83	15,55%	5.137,84	3,83%
		Total do Item							4.995,83		6.094,42	3,21%
5.2		REVESTIMENTO										
87918	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,60	81,79	43,63	9,57	1,20	69,20	15,55%	84,93	0,06%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%	0,00	0,00%
		Total do Item							69,20		84,93	0,05%
5.3		DIVERSOS							3.997,00		4.907,00	
5.4		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	1,07	0,79	4,19	0,00	0,00	15,55%	70,63	0,01%
97913	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00	4,19	13,00	3,25	39,00	59,00	15,55%	67,00	0,04%
97646	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,13	0,10	0,01	0,01	0,79	15,55%	0,91	0,00%
20185	ASETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,00	45,07	60,00	0,00	0,00	44,79	15,55%	60,21	0,00%
		Total do Item							111,00		128,25	0,07%
5.5		METÁLICAS HIDRÁULICAS										
94473	ASETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	110,01	110,01	0,01	0,01	121,10	15,55%	140,00	0,09%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

94423	SINAPI	RALO DO TIPO SARGENTO EM PVC 1.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,99	11,99	3,79	3,79	15,78	13,00%	17,83	0,01%
91865	SINAPI	JOELHO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 90° E 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,73	6,73	3,64	3,64	7,77	13,00%	8,78	0,01%
		Total do Item							143,99		162,83	0,09%
6.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 CLIPS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/CL - 810 M. BASE BIVOLT	UN	1,00	157,87	177,57	7,87	7,87	178,34	13,00%	201,64	0,11%
		Total do Item							186,24		210,56	0,11%
6.6		PISO										
COMP 9	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,00	33,15	173,77	29,00	104,00	317,64	13,00%	359,07	0,21%
97630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,00	22,75	91,00	7,00	28,00	128,00	13,00%	144,64	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 6 MM, POLIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	4,00	84,99	319,00	5,00	20,00	351,61	13,00%	397,32	0,23%
97087	ASSTOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA T DE CANTO VIVO	M	10,00	13,70	137,00	0,00	0,00	137,00	13,00%	154,81	0,09%
		Total do Item							817,61		923,77	0,53%
6.7		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES INTERNOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 31X31 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,91	59,91	844,78	17,78	252,42	917,20	13,00%	1.036,37	0,60%
		Total do Item							917,20		1.036,37	0,60%
6.8		SOLEIRAS										


Rua QS-P03 J, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74483-060
Contatos (062) 3575-7867
CNPJ:23.554.360/0001-91

Carvalho Machado Construtora

95843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PRIMEIRA DEMÃO DE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	881,72	881,72	146,99	184,93	736,51	19,89%	473,64	0,44%
		Total do Item							736,51		473,64	0,44%
6.7		PINTURA										
100105	ADETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	1,00	5,00	5,43	4,30	7,20	9,73	13,89%	10,45	0,01%
97401	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,00	6,12	12,24	4,50	12,00	28,62	11,26%	30,77	0,03%
91161	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,00	94,00	188,00	17,00	30,07	188,00	13,89%	187,66	0,16%
		Total do Item							226,35		228,88	0,27%
7.8		CHEIROS										
1271/01	ADETOP	BANCADA DE GRANITO CINZ POLIDO	M2	1,00	313,00	365,10	57,00	64,13	370,27	13,89%	421,53	0,37%
94990	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2010	M	0,90	53,79	43,91	9,87	7,00	60,99	13,89%	69,61	0,07%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PETITORIL EM GRANITO LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	79,91	148,80	12,90	14,67	174,27	13,89%	198,91	0,17%
		Total do Item							605,53		690,05	0,77%
7.9		POSTO DE SERVIÇO 4/2020							4.470,00		5.314,80	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,90	4,10	14,39	9,90	34,85	16,63	13,89%	16,17	0,02%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	6,13	6,13	0,91	6,91	6,71	13,89%	6,91	0,01%
95465	ADETOP	TRANSPORTE DE BITUFLHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	48,47	24,41	5,99	2,93	27,30	13,89%	29,17	0,03%
		Total do Item							77,01		91,96	0,09%
7.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1,13	4,19	23,46	9,42	33,01	37,30	10,07%	10,31	0,05%
97662	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,15	0,15	0,01	0,01	0,73	11,00%	0,81	0,00%
39166	ADETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,15	43,67	51,17	0,00	0,01	51,41	15,00%	58,33	0,00%
		Total do Item							140,00		177,01	0,00%
5.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95472	ADETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	170,01	170,01	4,04	4,04	174,10	15,00%	194,02	0,00%
94462	SINAPI	APTÃO DO TIPO GARRAFA MODO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,00	11,00	2,20	0,20	13,20	14,00%	15,05	0,01%
94799	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,73	6,23	2,54	0,54	7,77	11,00%	8,34	0,01%
		Total do Item							142,53		160,34	0,00%
5.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 CALHAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9W H, EXCE BIS	UN	1,00	127,27	127,27	7,27	7,27	141,24	11,00%	156,44	0,11%
		Total do Item							141,24		156,44	0,11%
5.4		PISO										
COMP 0	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REPOSIÇÃO DO PISO)	M2	0,73	35,10	135,71	21,10	143,00	301,00	10,00%	342,00	0,23%
97630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM betoneira 400 L, APLICADO EM ÁREAS INTERNAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	M2	7,10	22,73	123,01	7,20	49,41	180,20	13,00%	200,00	0,11%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

94189	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU ESMALTINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	1,10	64,91	897,81	6,09	48,84	312,72	15,04%	419,61	0,33%
97644	ADETOP	REMOÇÃO RUFO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,30	10,09	103,91	5,09	6,00	123,00	19,04%	101,00	0,10%
		Total do Item							972,99		1.304,35	0,97%
3.3		REVESTIMENTO										
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,81	28,11	17,38	17,79	10,66	31,24	19,04%	25,07	0,02%
		Total do Item							56,24		33,07	0,03%
3.4		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	651,72	651,72	168,99	194,99	726,01	19,04%	473,00	0,40%
		Total do Item							726,01		473,00	0,40%
3.5		PINTURA										
98915	ADETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	27,33	6,04	34,00	4,34	126,47	171,00	19,04%	167,00	0,10%
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,91	8,12	49,72	4,59	63,00	96,27	19,04%	82,49	0,04%
94567	SINAPI	PINTURA ESMALTE INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,33	69,00	1.963,71	17,09	863,01	2.469,71	19,04%	2.075,00	1,57%
		Total do Item							2.963,00		2.150,21	1,72%
3.6		DIVERSOS										
97916	ADETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	0,72	214,93	199,84	32,99	53,93	153,00	19,04%	219,00	0,17%
91449	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,00	23,79	43,00	9,27	7,00	109,00	19,04%	89,00	0,06%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

COMP 4	COMPOSIÇÃO	REITORIA EM GRANITO, LAMBRIM DE MÁRMORE ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8,40	78,84	140,68	12,38	21,88	174,47	13,00%	898,01	0,11%
		Total do Item										0,39%
5.0		SALA REPOSIÇÃO MÉDICO										
6.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97911	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	1,81	3,81	4,78	8,59	12,12	13,00%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	5,53	10,25	11,03	21,28	66,25	13,00%	74,24	0,05%
97915	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,10	4,19	17,29	9,64	26,93	173,01	13,00%	194,11	0,13%
97915	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,50	0,10	0,60	0,11	1,71	1,93	13,00%	1,93	0,00%
20148	ORSE/SP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,00	49,57	144,28	9,00	17,00	191,00	13,00%	198,27	0,14%
		Total do Item										0,25%
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-66 COM 2 CUBA LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/BLY 910 W, BASE G13	UN	2,00	107,27	214,74	7,27	13,74	228,48	13,00%	242,27	0,21%
		Total do Item										0,21%
9.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO SIMPLES PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA NO CAIXA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,00	38,18	496,35	38,99	506,89	147,88	13,00%	566,01	0,49%
97910	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	13,00	33,78	314,34	7,38	95,94	113,73	13,00%	484,23	0,27%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

94191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,60	84,99	1155,67	4,03	116,44	1944,27	15,00%	1.637,00	0,03%
23	ACETOP	PICOTE FUNDO DE ALTA RESISTENCIA 7 GR CANTO VIVO	M	14,70	13,00	191,00	0,00	0,00	191,00	15,00%	162,13	0,00%
		Total do Item							2.135,27		1.679,77	1,03%
3.0		ESQUADRIAS										
94993	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	651,77	651,77	141,00	139,00	730,01	15,00%	771,00	0,49%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SEM VIDROS, COM ACESSÓRIOS, PADRONIZADA	M2	4,73	423,10	2.000,01	0,00	45,12	2.045,13	15,00%	2.354,17	1,57%
		Total do Item							2.775,14		3.125,17	1,57%
9.0		PINTURA										
3703/08	ACETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,00	30,01	4,00	107,00	134,13	15,00%	154,24	0,10%
73409	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,00	0,13	113,00	4,00	87,00	119,00	15,00%	143,11	0,11%
94997	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	47,84	44,00	2.107,44	10,10	770,00	2.000,44	15,00%	2.300,51	2,54%
		Total do Item							2.253,51		2.737,77	2,54%
8.0		DIVERSOS										
94279	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2016	M	0,80	43,70	41,93	0,47	7,00	49,40	15,00%	56,81	0,05%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 2:1 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,10	78,93	223,41	12,30	38,00	273,41	15,00%	312,01	0,17%
		Total do Item							313,30		372,81	0,22%
15.0		BANHEIRO							4.971,00		5.340,78	
16.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										

Rua 04-2017, nº 51, Quadra 79, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP 74473-280
Contatos: (062) 3773-2967
CNPJ 21.554.548/0001-39

Carvalho Machado Construtora

97111	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	1,61	3,19	4,19	5,00	19,00%	11,15	0,01%
97131	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,00	4,48	103,00	6,00	138,00	19,00%	426,84	0,23%
97643	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	5,01	7,01	11,00	15,00	19,00%	20,00	0,01%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,70	0,13	0,01	0,01	19,00%	0,01	0,00%
97643	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	4,02	5,02	11,00	19,00%	13,14	0,01%
20166	ADETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,00	40,07	100,11	5,00	30,10	19,00%	154,00	0,10%
		Total do item									
10.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	101,00	141,00	14,00	14,00	19,00%	170,00	0,11%
49073	ADETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	110,01	110,01	4,00	4,00	19,00%	144,00	0,09%
00000	SINAPI	BITO CO TIRO BANHEIRO ACOPO EM PVC 1, UNF X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,00	11,00	2,00	2,00	19,00%	14,00	0,01%
00000	SINAPI	SIFÃO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,00	6,00	1,00	1,00	19,00%	7,00	0,00%
00000	SINAPI	PORTA TOALHA SIMPLES EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	21,00	25,00	4,00	4,00	19,00%	30,00	0,02%
00000	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	10,00	13,00	3,00	3,00	19,00%	16,00	0,01%

Rua D6-2317, nº51, Quadra 26, Lote 44,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP: 74965-760
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ: 21.514.558/0001-19

Carvalho Machado Construtora

97645	SINAPI	SUBCERTEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	1,00	18,63	18,63	2,46	2,46	21,11	18,00%	0,01%
9815	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,09	57,09	9,10	9,10	66,19	13,68%	0,04%
90626	ACETOR	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO (LUVA) PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	86,97	86,97	3,40	3,40	90,37	18,00%	0,06%
		Total do Item							543,30		0,35%
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/10 W, BASE G13	UN	1,00	167,37	167,37	7,87	7,87	193,24	18,00%	0,11%
		Total do Item							193,24		0,11%
11.0		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMADO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	26,19	120,00	25,00	137,00	341,50	18,00%	0,18%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	22,78	103,01	7,20	32,40	134,61	18,00%	0,09%
94161	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	84,00	945,10	1,00	96,00	651,00	18,00%	0,18%
		Total do Item							595,00		0,43%
12.0		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	32,72	28,61	936,73	17,79	582,01	968,34	18,00%	1.140,45	0,83%
		Total do Item							968,34		1.140,45	0,83%
13.0		EQUIPAMENTOS									

Rua QE-2017, nº13, Quadra 24, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando,
Goiânia GO, CEP: 74473-
Conta: (62) 3573-7007
CNPJ: 21.354.580/0001-39

Carvalho Machado Construtora

94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FOLHA COM PAINEL FIXO E COM PAINEL/VIDRO, 120 X 150 CM, COM ACESSÓRIOS, SEM CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2019	M2	1,40	431,96	604,74	4,40	15,07	619,81	10,00%	734,04
92543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESQUERDA OU DIREITA, 35MM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	861,72	961,72	134,40	166,88	733,61	10,00%	870,00
		Total do Item							1.350,23		1.604,04
10.7		PINTURA									
97647	SINAPI	PINTURA EPOXI, INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,00	91,94	110,33	17,20	20,87	149,00	10,00%	167,00
98419	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,00	6,12	24,64	4,38	10,34	81,44	10,00%	89,57
		Total do Item							166,38		256,57
10.8		DIVERSOS									
97644	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,45	42,79	47,93	8,57	7,36	55,93	10,00%	60,15
371906	ARSETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	0,75	319,43	359,64	22,40	31,00	412,04	10,00%	453,24
COMP 3	COMPOSIÇÃO	ROTUNDA EM GRANITO, LARGURA DE 180M, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,00	33,80	141,84	12,00	34,79	184,64	10,00%	203,10
		Total do Item							481,57		427,34
10.9		EMS							3.373,00		5.624,00
10.10		DEMOLIÇÕES PREPARATÓRIAS									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	1,81	2,00	4,10	4,34	7,37	10,00%	8,11
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,91	4,13	75,30	9,10	104,00	201,40	10,00%	210,10
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,10	0,10	0,01	0,01	0,11	10,00%	0,11

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

97643	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE PEANA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	3,11	4,11	6,62	6,62	1,00	100,00%	6,62	0,00%
20165	ASSETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA MÓVEL/SO A CARGA	M3	2,00	48,67	130,13	0,00	11,00	135,00	15,00%	130,13	0,00%
		Total do item							135,00		614,57	0,00%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
94941	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL, 1/2 PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	624,78	624,78	87,71	87,71	662,49	16,00%	737,87	0,17%
94974	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,67	30,67	7,00	3,03	33,00	15,00%	34,77	0,02%
		Total do item							695,49		772,64	0,18%
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-61 COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 9W/OT 6700 K, BASE G13	UN	1,00	157,27	157,27	7,27	7,27	165,54	15,00%	184,44	0,11%
		Total do item							165,54		184,44	0,11%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REPOSIÇÃO DO PISO)	M2	0,20	39,19	43,41	19,00	17,00	199,54	15,00%	143,99	0,04%
87879	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,20	33,75	69,66	7,30	15,06	91,00	15,00%	79,46	0,04%
94101	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 2 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	0,20	64,15	121,27	5,00	17,04	138,21	11,00%	150,00	0,00%
		Total do item							337,21		369,29	0,21%
10.5		REVESTIMENTO										

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,30	84,51	494,99	17,70	599,49	708,31	18,23%	991,66	0,49%
		Total do Item							708,31		991,66	0,49%
11.4		ESQUADRIAS										
94601	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 87X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FERRAGEM SEM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	619,93	858,83	165,41	1.024,24	858,83	13,88%	1.024,24	0,47%
		Total do Item							858,83		1.024,24	0,47%
11.5		PINTURA										
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,25	8,22	14,17	4,99	27,38	27,38	18,23%	32,37	0,02%
88497	SINAPI	PINTURA SIMPLES COM SELADOR, LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,00	66,80	83,10	17,80	117,71	117,71	18,23%	139,17	0,06%
		Total do Item							145,10		171,54	0,08%
11.6		DIVERSOS										
94990	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,90	43,79	33,57	9,77	36,99	33,29	18,23%	39,36	0,02%
		Total do Item							33,29		39,36	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							31.439,01		38.734,69	
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,22	4,18	167,80	8,83	348,84	307,84	11,95%	427,31	0,21%
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,78	1,81	23,67	4,11	41,15	34,83	18,23%	106,83	0,05%
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,00	0,16	1,00	0,01	0,16	4,73	18,23%	5,61	0,00%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

93165	ASSTOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	MO	6,14	48,67	298,86	0,49	36,63	371,39	13,00%	353,87	0,21%
		Total do item							779,31		930,34	0,55%
12.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA 1X 36 COM 2 CLIPE LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/16 W, IP65 (13)	UN	9,00	107,27	844,23	7,37	47,23	891,44	13,00%	1.179,62	0,69%
		Total do item							891,44		1.179,62	0,69%
12.4		PISO										
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA, FCK, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M3	39,22	79,16	738,14	24,00	697,23	1.438,66	13,00%	1.699,12	0,99%
97630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	39,22	22,76	197,19	7,39	154,21	786,97	13,00%	934,48	0,51%
94161	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	39,22	64,49	1.412,00	1,00	386,21	1.663,49	13,00%	1.913,03	1,04%
91990	ASSTOP	RODAPÉ PURODO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	32,34	16,00	342,19	0,00	0,00	344,19	13,00%	488,87	0,22%
		Total do item							4.113,73		4.985,49	2,71%
12.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	794,37	794,37	0,00	0,00	794,37	13,00%	914,43	0,49%

Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850



Carvalho Machado Construtora

9/9543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	631,77	2.304,68	160,91	747,86	2.954,44	19,58%	3.613,34	1,81%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VIGIA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	750,87	799,87	0,00	0,00	799,87	19,58%	956,06	0,48%
		Total do Item							4.934,46		5.569,93	2,81%
12.0		PINTURA										
J90108	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	99,13	0,81	80,75	4,20	322,80	391,55	19,58%	478,82	0,23%
10429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,22	3,12	212,91	4,20	119,12	323,03	19,58%	394,01	0,21%
9/9547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	53,63	101,67	5.833,39	19,10	1.017,58	10.849,99	19,58%	11.910,21	6,49%
		Total do Item							10.725,18		12.783,04	6,93%
13.0		DIVERSOS										
9/9449	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2014	M	7,00	53,79	376,53	6,87	48,09	448,62	19,58%	536,75	0,29%
		Total do Item							448,62		536,75	0,29%
13.6		CORAÇÃO							5.514,59		6.912,87	
14.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,81	2,63	4,16	5,24	7,87	19,58%	9,54	0,00%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	9,63	4,16	11,48	4,42	12,48	19,58%	14,94	0,01%
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,29	4,10	21,79	9,90	62,65	74,23	19,58%	88,77	0,05%

Rua 07, nº53, Quadra 24, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II,
Goiânia - GO/ CEP 74275-250
Contato: (062) 3373-7067
CNPJ: 21.[illegible]/0001-39

Carvalho Machado Construtora

97605	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	9,15	9,15	0,81	0,81	9,75	15,69%	9,94	0,00%
90198	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,90	47,67	48,67	5,00	5,00	51,48	18,69%	61,17	0,03%
		Total serviço							146,25		172,58	0,08%
12.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
97672	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	118,61	118,61	4,64	4,64	121,16	19,09%	144,02	0,06%
95192	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,86	11,86	2,50	2,50	13,98	18,69%	16,62	0,01%
95465	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,64	2,64	7,77	18,69%	9,24	0,01%
		Total do item							142,90		169,88	0,08%
12.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR,BIVOLT 8/16 W, BASE G13	UN	1,00	167,97	167,97	7,67	7,67	199,34	18,69%	196,44	0,11%
		Total do item							199,34		196,44	0,11%
12.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (PROPORÇÃO DO PISO)	M2	8,25	58,19	149,18	29,00	137,38	166,77	18,69%	348,81	0,19%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	6,25	22,78	136,68	7,30	39,10	166,68	18,69%	166,91	0,10%
94101	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	6,25	64,90	289,21	9,80	42,34	331,65	18,69%	394,14	0,21%
230104	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	16,00	175,68	0,00	0,00	175,50	18,69%	208,63	0,11%
		Total do item							452,47		1.132,29	0,61%


Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

13.0		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X55 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,60	22,51	14,26	17,70	6,96	23,16	18,89%	27,53	0,01%
		Total do Item							23,16		27,53	0,01%
14.0		ESQUADRIAS									
91578	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M2	0,74	423,00	316,30	8,55	7,81	325,37	18,89%	386,74	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	810,33	816,39	193,21	193,21	963,54	18,89%	798,53	0,45%
		Total do Item							963,54		1.178,59	0,64%
15.0		PINTURA									
7260108	ADETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	34,27	9,45	28,13	4,36	160,88	179,21	18,89%	213,04	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,29	8,12	42,97	4,80	63,39	65,30	18,89%	77,91	0,04%
88647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	50,00	3.381,49	17,90	613,84	3.974,43	18,89%	3.417,66	1,86%
		Total do Item							3.119,24		3.708,15	2,02%
16.0		DIVERSOS									
9716/01	ADETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELHO	M2	0,60	219,93	131,16	37,58	15,61	183,78	18,89%	178,29	0,10%
94466	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2016	M	0,90	29,79	32,27	8,67	8,93	38,18	18,89%	46,66	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 3:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	76,48	17,39	13,61	67,49	18,89%	164,68	0,09%
		Total do Item							278,47		338,58	0,19%
14.0		REDE HIDRÁULICA DO TELHADO S/ PINTURAS							7.263,23		8.406,96	


Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

Carvalho Machado Construtora

2. COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,80%
LUCRO	L	2,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,56%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	18,88%

OBS: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros


R = taxa de riscos


G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração


I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)





Carvalho Machado Construtora

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Rua Frederico Simões, 125 - Sala 401, Caminho das Árvores, Salvador - BA CEP 41820-774 Telefone: (71) 3277-0850

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO | SUS | Secretaria de Estado da Saúde | Governo de Todos GOIÁS

Ofício IGH/HMI Nº 248/2020

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

Fornecedor: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

CNPJ: 21.554.580/0001-39

E-mail do representante: carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com

Modalidade de contratação: Tomada de Preço

Início: 20/08/2020

Prazo de Vigência: 90 (NOVENTA) dias.

Valor: **R$ 184.000,06** (Cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos) divididos em:

25% (**R$ 46.000,02** (Quarenta e seis mil reais e dois centavos) na entrada;

Demais pagamentos, mensais conforme medição da obra.

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos a contratação da empresa supracitada, referente à **MANUTENÇÃO - OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - UCIN** para assistir ao HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HMI.

Atenciosamente,

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI/IGH

Autorizo
Rita de Cássia Leal
Diretora Regional Goiás
IGH

1

5202

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS Secretaria de Estado da Saúde

Somos todos GOIÁS GOVERNO DO ESTADO

Data final
31/01/2020
17/11/20

Ofício IGH/HMI Nº 248/2020

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

Fornecedor: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

CNPJ: 21.554.580/0001-39

E-mail do representante: carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com

Modalidade de contratação: *Tomada de Preço*

Início: 03/08/2020 20/8/2020

Prazo de Vigência: 90 (NOVENTA) dias.

CANCELADO DATA:___/___/___

Valor: R$ 184.000,06 (Cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos) divididos em:

25% (**R$ 46.000,02** (Quarenta e seis mil reais e dois centavos) na entrada;

Demais pagamentos conforme cronograma físico-financeiro

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos a contratação da empresa supracitada, referente à **MANUTENÇÃO – OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL – UCIN** para assistir ao HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HMI.

CANCELADO DATA:___/___/___

CANCELADO DATA:___/___/___

Atenciosamente,

Laryssa Barbosa
Diretora Geral – HMI/IGH

Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

Autorizo
Rcecp
06/08/2020

Rita de Cássia Leal
Diretora Regional Goiás
IGH

RECEBIDO
DATA: 06/08/2020
HORA: 11:30
RESPONSÁVEL

CANCELADO
DATA:___/___/___

5202

CHECK LIST DOCUMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CONTRATOS

SERVIÇOS, LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, PJ MEDICA

- [x] SOLICITAÇÃO PADRÃO DE CONTRATOS (SERVIÇOS, LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, PJ MEDICA)
- [x] CARTÃO DE CNPJ DA EMPRESA
- [x] CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA
- [x] DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
- [ ] CERTIFICADO DA PJ MEDICA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (QUANDO MÉDICO)
- [ ] COPIA DA CARTEIRA DO CONSELHOR REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO ONDE ATUA (CRM)- (QUANDO MEDICOS)
- [ ] *QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES – QSA (QUANDO FOR MEDICO)*
- [ ] PROCURAÇÃO COM DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL – (CASO APRESENTANDA)
- [ ] PROPOSTAS DE PREÇOS ASSINADAS POR AMBAS AS PARTES,(PARA MODALIDADE POR TOMADA DE PREÇO)
- [x] PLANILHA DE ORÇAMENTO (MAPA DE COTAÇÕES) – SETOR DE COMPRAS
- [x] AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – SETOR DE COMPRAS
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE FALTAS - SETOR DE COMPRAS
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE ÚNICO FORNECEDOR (CASO NECESSÁRIO)
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO
- [ ] CARTA DE EXCLUSIVIDADE (SE APLICAVÉL)
- [ ] COPIA DO IPVA VIGENTE (LOCAÇÃO DE AUTOMOVÉIS E AMBULANCIA)
- [ ] ALVARÁ VIGILANCIA SANITARIA VIGENTE (ALIMENTOS,LAVANDERIA,LABORATORIOS,EXAMES)
- [ ] LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE (CONFORME DESCRITO NA MANUAL)
- [ ] ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VIGENTE

CERTIDÕES NEGATIVAS VIGENTE: (OBSERVANDO-SE A DATA DE *INICIO DO CONTRATO)*

- [x] FEDERAL
- [x] ESTADUAL DE GOIÁS
- [x] MUNICIPAL
- [x] FGTS
- [x] TRABALHISTA

Responsável pela conferência

Gestor da Unidade

Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

SUS SES

Contrato

Nº DO PROCESSO: Pedido 013 - Reforma da UCH

CHECK LIST PROCESSO DE COMPRAS

☐ HUAPA ☒ HMI ☐ MNSL

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

(6,2) ☒ SOLICITAÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO

(1,2,3,4,5) ☐ RELATÓRIO DE NECESSIDADE DE COMPRA (PEDIDO SPDATA)

(1,3,6) ☒ PUBLICAÇÃO DO EDITAL (E O POPULAR PARA COMPRAS ACIMA DE 100MIL REAIS)

(4) ☐ CÓPIA DO CONTRATO

(1,2,5,6) ☒ ORÇAMENTO DO FORNECEDOR

(5) ☐ CARTA DE EXCLUSIVIDADE

(1,2,3) ☐ RELATÓRIO GERAL DO PDC

(1,2,3,6) ☐ RELATÓRIO DE RESUMO DE VISUALIZAÇÕES E RESPOSTAS (OU RELATÓRIO DE ENTREGA DE E-MAILS PARA OS DESTINATÁRIOS)

(3) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE FALTAS

(1,2,3,6) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE ÚNICO FORNECEDOR (CASO NECESSÁRIO)

(5) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO

(1,2,3,4,5,6) ☐ OUTRAS JUSTIFICATIVAS_____

☒ PLANILHA DE ORÇAMENTO (MAPA DE COTAÇÕES)

(1,2,3,5,6) ☒ PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

**CERTIDÕES NEGATIVAS:

(1,2,3,4,5,6) ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL DE GOIÁS ☒ MUNICIPAL ☒ FGTS ☒ TRABALHISTA

(2,5,6) ☒ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (PROCESSO MANUAL)

(1,2,3,4,5) ☐ PLANILHA DE ORÇAMENTO – XIV (SPDATA)

Fabrícia Ribeiro — Instituto de Gestão e Humanização

Responsável pela conferência

Coordenador de compras

Gerente de compras

Legenda:

1 – Compra SPDATA (Mensal)	2 – Emergencial
3 – Pedido de Faltas	4 – Compra por Contrato
5 – Exclusividade	6 – Compra Serviço

	Solicitação de Pedido/Serviço	RG.ERG.COM.004 Emissão: 20/01/2017 Versão: 01 Página: 1 de 1

Solicitação de Compras / Serviços Nº Pedido: 013 Data: 15/04/2020 Suprimentos

Informações gerais

Unidade: ERG Setor: ENGENHARIA Centro de custo: MANUTENÇÃO PREDIAL

Solicitante: ANGELINA BORGES Data: 15/04/2020 Telefone Solicitante: 3956-2943 E-mail Solicitante: angelina.borges@igh.org.br

Tipo do pedido: Aplicação direta X Serviço *Bem patrimonial* *Ressuprimento*

Prazo: Normal (acima de 5 dias úteis) X Até 5 dias úteis Até 24 horas

Relação de itens / serviços

Item	Quant.	Unidade	Descrição
01	01	un	Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (duzentos edezoito mil, novecentos *e dois reais e sessenta* e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura fisica referente ao reforço da laje da UCIN, reforma acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas, e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.

Aprovação

Solicitante

Diretoria Técnica
Gerente Operacional
HMI/IGH

Diretoria Geral
Hospital Geral

Coordenador de Compras

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Razão Social: Hospital Materno Infantil

CNPJ: 02.529.964/0003-19 (SES) – 11.858.570.0002/14 (IGH)

Endereço: Avenida Perimetral c/ Rua 7, setor oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.530-020

Responsável Legal: Secretaria de Estado da Saúde

Diretor Geral: Márcio Gramosa

Responsável Técnico: Angelina Nogueira Borges – Engenheira Civil CREA 101309664-9/D-GO

Inscrição Municipal (ISSQN): isento

Objetivo Social: Atendimento à saúde

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reforço da laje dos ambientes que contempla a UCIN com piso em concreto de 20MPA espessura de 3 CM, com armação em tela soldada, garantindo o travamento da laje e impossibilitando a trepidação da mesma. Atualmente a laje possui aproximadamente 3 cm de espessura com placas pré-moldadas, causando trepidações com a passagem de macas e equipamentos, diminuindo assim a vida útil dos revestimentos aplicados, pois devido a trepidação ocorre o desplacamento e trincas, ocasionando manutenções constantes em um ambiente crítico para realizar manutenções sem a interdição do setor.

Substituição da tubulação principal de abastecimento de água por tubulação de pvc no bloco da UCIN e setorizar o sistema com registros individuais para cada reservatório de forma a garantir a qualidade da água, impedir novos rompimentos e possibilitar o desligamento por setores. Atualmente todo o sistema de abastecimento de água da unidade é de tubo de ferro fundido com auto teor de oxidação e baixa resistência, ocorrendo rompimentos constantes devido a dilatação térmica do material. O sistema principal possui quatro reservatórios interligados, sem registro, impossibilitando a manutenção setorial, inviável para uma unidade hospitalar.

Será substituído todos os itens de acabamento que tange os ambientes da UCIN, atendendo os requisitos de limpeza e sanitização de pisos, paredes, tetos, pias e bancadas, seguindo as normas contidas no manual Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde 2ª edição, Ministério da Saúde / Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Brasília-DF, 1994 e a Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002.

MOTIVO DA ANÁLISE: Obra de Reforma para adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN e substituição da rede principal de abastecimento de água do bloco e instalação de registro de quatro reservatório.

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES:

Sala Leitos 1 (A=35,10m²): Ambiente de internação e cuidados intermediários para 12 leitos;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plafon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente:
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Sala Leitos 2 (A=35,10m²): Ambiente de internação e cuidados intermediários para 12 leitos;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, Índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Repouso Médico (A=13,80m²): Ambiente destinado ao repouso dos profissionais de plantão;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Banheiro (A=4,50m²): ambiente destinado a higienização dos colaboradores no repouso;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável;

7

- Parede: revestimento cerâmico (cor clara)
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;;
- Equipamento: bacia sanitária, assento sanitário, lavatório, chuveiro e acessórios (porta toalha, porta sabonete e porta papel higiênico);
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;

Posto de Enfermagem / Sala de Medicamentos (A=9m²): ambiente destinado ao cuidado e controle dos pacientes;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, Indice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Armários: Recuperação dos armários de forma a garantir superfície impermeável;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Expurgo (A=4,02m²): ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente e guarda temporária de resíduos;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

DML (A=2,23m²): ambiente destinado a depósito de matérias de limpeza;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Parede: revestimento cerâmico (cor clara);
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Circulação 1 / 2 (A=42,55 m²): área de circulação e acesso aos ambientes da UCIN;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;

- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Anticamara (A=3,37 m²): ambiente destinado para a paramentação e acesso ao leito de isolamento;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Isolamento (A=9,78m²): quarto destinado a internar pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis ou proteger pacientes altamente suscetíveis (imunodeprimidos ou imunosuprimidos).;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;

- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Copa (A=5,29 m²): quarto destinado a internar pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis ou proteger pacientes altamente suscetiveis (imunodeprimidos ou imunosuprimidos).;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Rede de Abastecimento: Rede do sistema de abastecimento de aguá principal, do bloco da UCIN e instalação de registros nos quatro reservatórios de forma a setorizar o sistema.

Os materiais e componentes de PVC empregados na instalação predial de água fria devem ser conforme as correspondentes normas abaixo relacionada. A conformidade de tais materiais e componentes deve ser verificada, sendo

recomendada a certificação do fabricante garantindo o atendimento a qualidade e às normas vigentes.

- NBR 5648:1977 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria – Especificação;
- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria;

Piso em concreto Armado: Reforço da laje existente impossibilitar a trepidação durante o acesso de macas e equipamentos, impedindo o desplacamento e trincas no revestimento aplicado;

- Concreto armado de 20 MPA preparado mecanicamente com 3 cm de espessura;
- Malha de reforçada aço CA-60 de 15x15cm 4,2mm, com a sobreposição de 10cm nas emendas;
- Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para:
  - evitar a perda de água pela superfície exposta;
  - assegurar uma superfície com resistência adequada;
  - assegurar a formação de uma capa superficial durável.
- Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão (fck), de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.
- A execução devera esta de acordo com a ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

OBSERVAÇÕES:

- Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
- Todos os lavatórios serão providos de dispensador de sabonete líquido e porta papel toalha;
- Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispensa o uso das mãos;

- As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
- "Os sanitários atendem a NBR 9050/2015 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios";
- As cubas são de louça;
- As instalações elétricas estarão fixadas ou embutidas, as caixas de luz serão tampadas e as lâmpadas protegidas;
- As instalações hidro sanitárias estarão ligadas à rede coletora de esgoto através de caixa sifonadas e/ou sifões;
- A execução da estrutura da escada, deverá seguir os procedimentos conforme Norma Brasileira ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

Goiânia, 02 de dezembro de 2019.

Obra Escada - Hospital Materno Infantil
Unidade: OBRA REFORMA UCIN
Preços expressos em R$ (REAL)

REFERENCIA: TABELA 134 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	TOTAL R$	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DO TOTAL	PERÍODO - MÊS 1°	2°	3° - 15 DIAS	TOTAL ACUMUL.
1.0	SALA 1	24.757,09	32.097,57	17,72%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					19.258,54	12.839,03	0,00	32.097,57
2.0	SALA 2	24.070,28	31.207,12	17,23%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					18.724,27	12.482,85	0,00	31.207,12
3.0	ISOLAMENTO	12.384,54	16.056,56	8,86%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					9.633,93	6.422,62	0,00	16.056,56
4.0	APOIO	5.384,33	6.980,78	3,85%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					4.188,47	2.792,31	0,00	6.980,78
5.0	CIRCULAÇÃO 1	15.551,04	20.161,92	11,13%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					12.097,15	8.064,77	0,00	20.161,92
6.0	EXPURGO	3.461,08	4.487,29	2,48%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					2.692,37	1.794,92	0,00	4.487,29
7.0	POSTO DE ENFERMAGEM	7.498,10	9.721,29	5,37%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					5.832,77	3.888,51	0,00	9.721,29
8.0	PREPARO DE MEDICAMENTOS	5.863,39	7.601,69	4,20%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					4.561,13	3.040,75	0,00	7.601,69
9.0	REPOUSO MÉDICO	10.849,96	14.066,97	7,76%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					8.440,18	5.626,79	0,00	14.066,97
10.0	BANHEIRO	4.711,24	6.108,12	3,37%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					3.664,87	2.443,25	0,00	6.108,12

47

Obra Escada - Hospital Materno Infantil
Unidade: OBRA REFORMA UCIN
Preços expressos em R$ (REAL)

REFERENCIA: TABELA 134 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	TOTAL R$	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DO TOTAL	PERÍODO - MÊS 1°	2°	3° - 15 DIAS	TOTAL ACUMUL.
11.0	DML – DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	3.079,38	3.992,42	2,20%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					2.395,45	1.596,97	0,00	3.992,42
12.0	CIRCULAÇÃO 2	19.768,97	25.630,47	14,15%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					15.378,28	10.252,19	0,00	25.630,47
13.0	COPA UCIN	7.066,87	9.162,20	5,06%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					5.497,32	3.664,88	0,00	9.162,20
14.0	REDE HIDRÁULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	7.769,69	10.073,40	5,56%				
					50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					5.036,70	2.518,35	2.518,35	10.073,40
15.0	SERVIÇOS GERAIS	9.600,80	12.447,44	6,87%				
					34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
					4.232,13	4.107,65	4.107,65	12.447,44
16.0	ADMINISTRAÇÃO	19.352,60	25.090,65	13,85%				
					34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
					8.530,82	8.279,91	8.279,91	25.090,65
	TOTAL MENSAL				130.164,40	89.815,75	14.913,66	234.878,34
	TOTAL ACUMULADO	181.169,36	234.878,34	100,00%	130.164,40	219.980,16	234.878,34	
	PERCENTUAL DO MÊS				55,42%	38,24%	6,34%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO				55,42%	93,66%	100,00%	

AGETOP AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

RESUMO DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – AGETOP

ENCARGOS SOCIAIS – MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

	GRUPO	PERCENTUAL
A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	
A1.	INSS	0,00%
A2.	FGTS	8,00%
A3.	SESI	1,50%
A4.	SENAI	1,00%
A5.	INCRA	0,20%
A6.	Salário Educação	2,50%
A7.	Seguro contra acidente de trabalho INSS	3,00%
A8.	SEBRAE	0,60%
A9.	SECONCI	1,00%
	TOTAL GRUPO A :	**17,80%**
B	**ENCARGOS TRABALISTAS**	
B1.	Repouso semanal remunerado	0,00%
B2.	Feriados	0,00%
B3.	Auxílio Enfermidade	0,63%
B4.	Auxílio Acidente	0,13%
B5.	Licença Paternidade	0,05%
B6.	Licença Maternidade	0,02%
B7.	Faltas Justificadas	0,56%
B8.	Férias + 1/3	11,11%
B9.	13° Salário	8,33%
	TOTAL GRUPO B :	**20,83%**
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**	
C1.	Aviso Prévio Indenizado	4,50%
C2.	Aviso Prévio Trabalhado	0,22%
C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa	3,57%
C4.	Indenização Adicional	0,38%
	TOTAL GRUPO C :	**8,82%**
D	**INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS**	
D1.	Incidência do Grupo A sobre B	3,71%
D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,32%
D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	0,18%
	TOTAL GRUPO D :	**4,28%**
E	**ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	0,00%
	TOTAL GRUPO E :	**0,00%**
	PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	**51,72%**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190258949

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

MONICA FONSECA BRAGA — RNP: 1408941279
Título profissional: Engenheira Civil — Registro: 000070899/D-MG
Empresa contratada: BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 29498

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
E-Mail: — Fone: (62)3942-5560
Contrato: 131/212-SES/GO — Celebrado em: 12/11/2019 — Valor Obra/Serviço R$: 2.000,00
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
Data de início: 12/12/2019 — Previsão término: 12/01/2018 — Coordenadas Geográficas: -16.685633,-49.2844599
Finalidade: Saúde
Proprietário: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
E-Mail: — Fone: (62) 3942-5560 — Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
ORÇAMENTO HOSPITAL	164,07	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA UCIN - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiânia, 13 de dezembro de 2019
Local — Data

MONICA FONSECA BRAGA - CPF: 031.343.376-39

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

9. Informações

- A ART é válida somente após a confirmação e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário anexar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aporá carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Número	Situação		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
85,98	12/12/2019	R$ 85,98	29320890119257302	Registrada/OK			

17

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190258940

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

MONICA FONSECA BRAGA — RNP: 1408041279
Título profissional: Engenheira Civil — Registro: 000070899/D-MG
Empresa contratada: BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 29496

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.670/0002-14
Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: — Fone: (62)3942-5560
Contrato: 131/212-SES/GO — Celebrado em: 12/11/2019 — Valor Obra/Serviço R$: 6.000,00
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiânia-GO
Data de Início: 12/12/2019 — Previsão Término: 12/01/2019 — Coordenadas Geográficas: -16.685833,-49.2844599
Finalidade: Saúde
Proprietário: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.670/0002-14
E-Mail: — Fone: (62) 3942-5560 — Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
PROJETO HOSPITAL	164,07	METROS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DA UCIN - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL: PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO E CONTRAPISO ESTRUTURADO.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiânia, 13 de dezembro de 2019
Local — Data

MONICA FONSECA BRAGA - CPF: 031.949.376-20

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - CPF/CNPJ: 11.858.670/0002-14

9. Informações


- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creargo.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aporá carimbo na nova ART.

www.creargo.org.br atendimento@creargo.org.br
Tel. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277


CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em:	Valor Pago	Nosso Número	Situação		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
88,08	12/12/2019	R$ 88,08	26329890110257305	Registrada/OK			

18



① PLANTA BAIXA ÁREAS DE INTERFERÊNCIA (PAGINAÇÃO DA TELA) - HMI
1:50




② DET 1 - EMENDA
SEM ESCALA



PISO DE CONCRETO COM A TELA
PISO EXISTENTE

③ DET 2 - CORTE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA

LEGENDA



TELA CA 60 Q92
MALHA 15X15
FIO 4,2X4,2 MM



CONCRETO FCK 20MPA ESP. 3 CM
SLUMP 8+ -12
BRITA 0

CONCRETO FCK 20MPA: 4,33 M3

RESUMO TELAS SOLDADAS

DESIGNAÇÃO DA TELA	ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS (CM)		DIÂMETRO (MM)		PESO	DIMENSÃO (M)		QUANT. (PÇ)
	LONG.	TRANSV.	LONG.	TRANSV.				
Q92 (CA 60)	15	15	4,2	4,2	8,64	2,4	4,8	73

REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO HOSPITAL MATERNO INFANTIL


END.: AV. PERIMETRAL CRUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA/GO

Proprietário: Hospital Materno Infantil

Autor: Eng. Civil Monica Fonseca Braga

Folha	Escala	Conteúdo
1/1	1:50	PLANTA BAIXA DE INTERFERÊNCIA DET 1 - EMENDA DET 2 - CORTE ESQUEMÁTICO
	Data: DEZ. 2019	

19


QUADRO DE ESQUADRIAS
QUADRO DE ACABAMENTOS
LEGENDA
PROJETO DE ARQUITETURA
REFORMA DA UCIN
HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº 20201504S033HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Quadra. 37, Lote 14, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

Objeto: Serviço
Data de Início do recebimento das propostas: 15/04/2020
Data Final do recebimento das propostas: 16/04/2020

Quaisquer dúvidas referente a este serviço, direcionar e-mail para compras.go@igh.org.br ou buscar informações no seguinte endereço: Av. Perimetral, 1650, Qd. 37 Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74530-026. O orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.
Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.	01 unidade

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº 20201504S033HMI - RETIFICAÇÃO

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o **HMI** - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Quadra. 37, Lote 14, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

Objeto: Serviço
Data de início do recebimento das propostas: 15/04/2020
Data Final do recebimento das propostas: 24/04/2020

Quaisquer dúvidas referente a este serviço, direcionar e-mail para compras.go@igh.org.br ou buscar informações no seguinte endereço: Av. Perimetral, 1650, Qd. 37 Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74530-026. O orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.
Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.	01 unidade

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COMPRA-SE Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Móveis de Escritório, Ferro de Passar, Fogão e Geladeira, qualquer estado de conservação. Tel. 3241-1111

6 NEGÓCIOS

CASA E ELETRÔNICOS

DIVERSOS

CLASSIFICADO - Vendo 3 jazigos no Vale da Conceição. Tel. (62) 3224-7766

LAZER E BELEZA

TÍTULO DE CLUBE

AÇÃO REMIDA DO CLUBE SOCIAL Tel. (62) 3225-7752 / 9 8402-1979

POUSADA Rua Quero-Quero, 1 - Complexo Hotel Fazenda Vale Verde - Tel.: (64) 3 3565-8100

VENDO TÍTULO DO CLUBE SOCIAL REMANSO, R$ 1.800,00. Valor abaixo do Convite vigente. Tratar: (62) 3223-2329

SERVIÇOS

ACOMPANHANTES

A Polícia Civil orienta a população a denunciar estabelecimentos que estejam explorando esse tipo de atividade.

ACASSIA - 1.60 57 72. Rua [illegible] Tel. 9 9[illegible]

ANY - 18 anos, 58 kg. Setor Aeroporto. Tel. 9 8142-5856 pede pix

CAMILA - Linda, loirinha, [illegible] Tel. (62) 9 9[illegible]

DE MEGA - 18 anos. Cidade Jardim. Tel. (62) 9 9[illegible]

ESTERNAVO

ABRA CAMINHOS

A DONA

ESTERNAVO

AMARRAÇÃO

AMARRAÇÃO

AMARRAÇÃO

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ANTI STRESS - Profissional [illegible] Tel. (62) 9 9[illegible]

MASSAGEM SENSUAL - Com Acompanhante no Centro! [illegible]

COMÉRCIO E INDÚSTRIAS

INSTALAÇÕES

AQUI O SEU NEGÓCIO DÁ CERTO

PUBLICIDADE LEGAL

COMERCIANTES

QUER ANUNCIAR NO CLASSIFICADOS? LIGUE: 3250-5323

3250-5323

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

DECRETO FUNDACIONAL Nº 196/2020

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA CONTINUIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PREVISTA PARA 22/04/2020

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020

FEDERAÇÃO DE SAÚDE GOIANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO DE 2020

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
AVISO DE EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2020

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2020

AVISO DE LICITAÇÃO COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

PESTANA

previsul

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Convocação do Remanescente - Processo Seletivo - Pedido 013/2020 - HMI.

1 mensagem

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br> 21 de julho de 2020 12:57
Para: carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com

A CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA

Convocamos à vossa empresa participante do Processo Seletivo nº 20201504S033HMI, referente à adequação de estrutura física, reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento, conforme ordem de classificação, para apresentar no prazo de **02 (dois) dias úteis**, as documentações (certidões de regularidade fiscal, cartão do CNPJ, alvará de funcionamento, contrato social e última alteração, se houver, atestado de capacidade técnica), e a proposta atualizada.

Assim, caso venha manifestar-se quanto à aceitabilidade do fornecimento do objeto licitado, solicito que seja estudado a possibilidade de negociação/redução do preço total, pelo valor ofertado da primeira colocada, qual seja, a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais, **no montante de R$ 168.300,00** (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais).

De posse da resposta, realizamos as análises cabíveis visando à contratação da remanescente.

Em caso de aceitação a mesma deverá encaminhar a documentação solicitada para o e-mail: cotacoes.go@igh.org.br, no prazo estipulado acima.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras
Regional GO

Instituto de Gestão e Humanização

Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059,UCIN.

1 mensagem

Wellington Machado <carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com> 22 de julho de 2020 14:42
Para: "cotacoes.go@igh.org.br" <cotacoes.go@igh.org.br>

Boa tarde.
Estou enviando proposta e documentação, conforme solicitado.
Gostaria de informar que alguns documentos solicitados, não foram mencionados em nenhum e-mail anterior, e também não foi solicitado em edital.
Para solicitação de atestado de capacidade técnica, é necessário informar a parcela de maior relevância no edital.

Solicito informações referentes ao andamento do processo, até mesmo para que tenha tempo hábil para apresentar recursos, caso necessário.

Só obtive a informação que a JMS havia vencido, porque consultei o site e vi a publicação, mesmo tendo solicitado várias vezes por e-mail essas informações, sendo que a mesma não possui qualquer habilitação para serviços dessa natureza.
Grato pela colaboração.

Wellington Machado
(62) 99220-1689

10 anexos

- **ATESTADO CAP. TEC. MURILO.pdf** 2194K
- **Certidão ESTADUAL.pdf** 6K
- **Certidão Federal.pdf** 85K
- **CERTIDÃO MUINICPAL.pdf** 69K
- **CNDT.pdf** 85K
- **CNPJ CMC.pdf** 91K
- **Contrato Social Individual.pdf** 76K
- **FGTS.pdf** 76K

26

PROPOSTA UCIN.pdf
1335K

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços Nº 20201504S033HMI - RETIFICAÇÃO.pdf
53K

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Notificação - JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda.

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br> 21 de julho de 2020 14:44
Para: JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com>

NOTIFICAÇÃO

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, situado na Av. Perimetral, 3053 - Setor Coimbra, Goiânia – GO, vem por meio deste informar que a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda., encontra-se inabilitada do processo seletivo nº 20201504S033HMI, uma vez que, o Código e Descrição da Atividade Econômica Principal e Secundário – CNAE (anexo), apresenta incompatibilidade com o serviço a ser executado.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras
Regional GO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NOTIFICAÇÃO.pdf
655K

28

Instituto de Gestão e Humanização

Goiânia/GO, 17 de julho de 2020.

JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda.
CNPJ: 05.683.661/0001-82
Endereço: Av. C-7, Qd. 60 Lts 07 e 08 – Setor Sudoeste
CEP: 74.305-080 – Goiânia - GO

NOTIFICAÇÃO

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, situado na Av. Perimetral, 3053 - Setor Coimbra, Goiânia – GO, vem por meio deste informar que a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda., encontra-se inabilitada do processo seletivo nº 20201504S033HMI, uma vez que, o Código e Descrição da Atividade Econômica Principal e Secundário – CNAE (anexo), apresenta incompatibilidade com o serviço a ser executado.

Atenciosamente,

Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras - GO

Instituto de Gestão e Humanização

Goiânia, 13 de julho de 2020.

Notificação

Ref.: Pedido 013/2020 – Engenharia HMI - UCIN

Serve a presente para dar conhecimento que após encaminhamento de documentação do Processo Seletivo nº 202015045033 HMI, concernente à prestação de serviços de obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN, ao Departamento Jurídico, verificou-se a emissão indevida de Autorização de Fornecimento ao prestador J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita o CNPJ nº 05.683.661/0001-82, considerando que da análise realizada, verificou-se que referente ao Código e Descrição da Atividade Econômica Principal e Secundária – CNAE, há *incompatibilidade para a execução do serviço descrito no Processo epigrafado.*

Também restou verificado que o envio da segunda proposta ocorreu após o prazo estabelecido, o que também inviabiliza o recebimento da mesma.

Desta feita, em razão dos fatos expostos encaminha-se o processo para formalização da inabilitação do prestador J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita o CNPJ nº 05.683.661/0001-82, devendo ser dado prosseguimento ao processo de contratação, analisando-se as demais propostas apresentadas.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

Adriano Muricy - Advogado

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS

SES Secretaria de Estado da Saúde

Razão social: Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Unidade: HMI
Endereço: Av. Perimetral s/n Quadra 37 Lote 74 Sala 101
CNPJ: 11.858.570/0002-14 CEP: 74.530-020
Bairro: Setor Coimbra Estado: GOIÁS
Cidade: Goiânia Telefone: (62) 3956-2910 (62) 3956-2911
Data fundação: 16/04/2010

Data: 19/06/2020
Fornecedor: J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: CNPJ: 05.683.661/0001-82
Telefone: 62 3287-9095/ 9.9243-8487
Pessoa contato: PAULO
Condição pagamento: 33% de Entrada/ 33% com Medição/ 34% no final da Obra
Pedido: Pedido 013/2020 - Engenharia HMI - UCIN
Publicação: Nº202015045033HMI

Item	Descrição	Quantidade	Valor (R$) Unitário	Valor (R$) Total Item
1	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN); PROCESSO VINCULADO A SES CONFORME OS AUTOS 201900010049059, EMPENHO FINANCEIRO R$ 218.902,69 (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 168.300,00	R$ 168.300,00
			Valor Total:	R$ 168.300,00

No rodapé da nota fiscal é OBRIGATÓRIO informar: Unidade HMI/IGH – 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012-SES/GO.

ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL (RUA R7 C/ AV PERIMETRAL - SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020).

Aprovação

Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI
Diretor(a) da Unidade


Gerência de Compras
Gerência de Compras DAG-GO
igh

Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº20201504S033HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Materno Infantil, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Qd. 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	R$ UNIT	R$ SUB TOTAL
J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 05.683.661/0001-82	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN); PROCESSO VINCULADO A SES CONFORME OS AUTOS 201900010049059, EMPENHO FINANCEIRO R$ 218.902,69 (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 168.300,00	R$ 168.300,00
			TOTAL:	R$ 168.300,00

Goiânia, 19 de junho de 2020.


drive.google.com
Resultado Processo S... º20201504S033HMI.pdf
Abrir com
Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº20201504S033HMI
O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificada como Organização Social, vem tornar público o resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Materno Infantil, com endereço à Av. Perimetral, esq. Rua 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.
FORNECEDOR
OBJETO
QTDE
R$ UNIT
R$ SUB TOTAL
J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 05.683.661/0001-62
OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE EQUIPADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN), PROCESSO VINCULADO A SES CONFORME OS AUTOS 201900010048059, E EMPENHO FAVORECIDO R$ 218.402,69 (DUZENTOS E DEZOITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBSTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE
1
R$ 168.100,00
R$ 168.100,00
TOTAL:
R$ 386.502,69
Goiânia, 19 de Junho de 2020.
Página 1 / 1
Detalhes
Informações gerais
Tipo PDF
Tamanho 66 KB
Local Nº20201504S033HMI
Modificado 19:16 19 de jun.
Criado 10:58 22 de jun.
Compartilhamento
Qualquer pessoa com o link Pode ver
Márcia Aparecida de Sousa Proprietário
Descrição
Sem descrição
Permissão para download
Os leitores podem fazer o download

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS Secretaria de Estado da Saúde

GOIÁS GOVERNO DO ESTADO

Goiânia, 17 de Julho de 2020.

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 045/2020 – GEROPE/HMI

DA: Gerência Operacional do HMI.

PARA: Coordenação de Compras.

Assunto: Devolução de processo reforma UCIN.

Prezada Gerente,

Ao cumprimentar V. Sa., encaminho processo da reforma da UCIN para as devidas providencias.

Atenciosamente,

Pedro Muricy
Gerência Operacional do HMI

Rua R-7, s/n, Setor Oeste CEP: 74.125-090 – Goiânia – GO, FONE (62) 3956-2993
Pedro.muricy@igh.org.br

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS SES

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 052/2020

Goiânia, 16 de junho de 2020.

De: Gerência de Compras - IGH
Para: Diretoria Geral – DG/HMI

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal no Hospital Materno Infantil – HMI.

Segue o presente expediente para manifestação e autorização dessa Diretoria Geral, quanto a proposta apresentada pela empresa JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda, no valor global de R$ 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), se de fato atende a necessidade dessa Unidade.

Por fim, atendido a solicitação, fineza retornar os autos para que possamos dar seguimento as demais instruções.

Atenciosamente,

Ysis Vasconcelos dos Santos
Gerente de Compras Regional – GO/IGH.

Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

C.I. nº 25/2020 D.E. – ERG/IGH Goiânia, 15 de junho de 2020.

Do: Departamento de Engenharia ERG
Para: Compras
Assunto: Parecer Técnico referente a análise do escopo de serviços apresentado nos orçamentos do Pedido Nº 013 – Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN);

Prezados,

Venho respeitosamente informar que foram analisados os escopo de serviços contemplados nos orçamentos referente ao Pedido Nº 013 da Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) – Conforme documentação analisada e deferida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás Ofício n.3581/2020 - SES

Informo que a proposta da empresa **JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda**, que apresentou orçamento de menor custo, contém todos os itens estabelecidos e descritos no Memorial Descritivo e na Planilha de Referência que contempla todo o quantitativo necessário de composição da obra supracitada.

Atenciosamente,

Angelina Nogueira Borges
Engenheira Civil – ERG/IGH

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Razão social: Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Unidade: HMI
Endereço: Av. Perimetral s/n Quadra 37 Lote 74 Sala 101
CNPJ: 11.858.570/0002-14 CEP: 74.530-020
Bairro: Setor Coimbra Estado: GOIÁS
Cidade: Goiânia Telefone: (62) 3956-2910 (62) 3956-2911
Data fundação: 16/04/2010

Data: 27/07/2020
Fornecedor: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA
CNPJ: CNPJ:21.554.580/0001-39
Telefone: 62 3573-7067
Pessoa contato: Wellington dos Santos Machado
Condição pagamento: Entrada de 25%, demais conforme cronograma físico-financeiro.
Pedido: Pedido 013/2020 - Engenharia HMI - UCIN
Publicação: Nº20201504S033HMI

Item	Descrição	Quantidade	Valor (R$)	
			Unitário	Total Item
1	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN): -ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 184.000,06	R$ 184.000,06
			Valor Total:	R$ 184.000,06

No rodapé da nota fiscal é OBRIGATÓRIO informar: Unidade HMI/IGH – Contrato de Gestão nº 131/2012-SES/GO.

ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL (RUA R7 C/ AV PERIMETRAL - SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020).

Aprovação

Gerente de Compras

Diretor(a) da Unidade

37

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.654.580/0001-39 MATRIZ		11/12/2014

NOME EMPRESARIAL
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
42.99-6-02 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DF 217	83	QUADRA28 LOTE 46

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.765-200	JARDIM DOM FERNANDO II	GOIANIA	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAPITALCONTABILIDADE2016@HOTMAIL.COM.BR	(62) 3573-7067/ (62) 8270-1689

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****	*****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/07/2020 às 13:32:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA
CNPJ: 21.554.580/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:47 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2020.
Código de controle da certidão: **7D37.6A80.527C.99EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para Impressão

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 25085203

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME**

CNPJ **21.554.580/0001-39**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.599.886.559 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 22 JULHO DE 2020 **HORA:** 13:37:13:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.392.914-7

Prazo de Validade: até 27/08/2020

CNPJ: 21.554.580/0001-39

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 29 DE JULHO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.378.603-6

Prazo de Validade: até 20/08/2020

INSCRIÇÃO	**: 391.377-5**
NOME	**: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME**
CPF/CNPJ	**: 21.554.580/0001-39**
ENDEREÇO	**: R DF217 53**
SETOR	**: JD DOM FERNANDO II**
ATIVIDADE	**: PRESTACIONAL**

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 22 DE JULHO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.554.580/0001-39
Razão Social: W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA
Endereço: R DF 217 N53 QD 26 LOTE 48 / JARDIM DOM FERNANDO / GOIANIA / GO / 74765-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2020 a 09/08/2020

Certificação Número: 2020071103470801453945

Informação obtida em 29/07/2020 11:37:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS


Nome: W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.554.580/0001-39
Certidão nº: 16698787/2020
Expedição: 22/07/2020, às 13:43:05
Validade: 17/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.554.580/0001-39, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial)
5280207395-9	

NOME DO EMPRESÁRIO (colocado sem abreviaturas)
WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	COMUNHAO PARCIAL

FILHO DE (pai)
NELSON MACHADO

(mãe)
GILDETE BELARMINO DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
06/03/1984	MG12617110	SSP	MG	997.692.211-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CPR 2	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
QUADRA 03, LOTE 10	RESIDENCIAL COSTA PARANHOS	74783040

MUNICÍPIO	UF
GOIANIA	GO

declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Goiás:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DF 217	53

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
QUADRA: 26; LOTE: 48;	JARDIM DOM FERNANDO II	74765260

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
GOIANIA	GO	BRASIL	wellingtonmachado@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
300.000,00	TREZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120400 4211101 4222701 4299501 4213800 4399199 4299599 4321500 7112000	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE CONTENÇÃO E MUROS DE ARRIMO; SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS E COBERTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (1 - SIM, 2 - NÃO)
11/12/2014	21.554.560/0001-39			[ ]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/diretor/gerente)
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
04/08/2016	Wellington dos S. Machado.

FRANCISCO TAVEIRA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Kellyn Cristina Pereira Reis
Apoio Op. de Análise de Processo
Portaria 054/2015 - JUCEG
05 AGO 2016


AUTENTICAÇÃO

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/08/2016
SOB O NÚMERO: 52161030530
Protocolo: 16/103053-0
Empresa: 52 8 0207395-9
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME
SECRETÁRIA-GERAL: PAULA NUNES LOBO ROSSI
F 253912

GO1201600415204 GOP1600312915

Certifico que este documento da empresa W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME, Nire: 52 80207395-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/103053-0 e o código de segurança Z1GZ1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2016 16:26:03 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

46



Certifico que este documento da empresa W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME, Nire: 52 80207395-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/103053-0 e o código de segurança Z1GZt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2016 16:26:03 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

PROPOSTA COMERCIAL

Ao IGH/HMI

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº 20201504S033HMI ; PROCESSO Nº 013/20

***Objeto**:Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.*

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ/MF n.º 21554580/0001-39 sediada Rua DF-2017, nº 53, quadra 26, lote 48, Setor Jardim Dom Fernando II, Goiânia – GO, tendo visto a oportunidade vem apresentar proposta para reforma/manutenção da UCIN do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados.

Conforme e-mail, ao qual solicita **NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO**, com prazo até o dia 22/07/2020, segue abaixo:

a) Valor para tal empreita é de R$ **R$ 184.000,06** (Cento e oitenta e quatro mil e seis centavos).
b) **Entrada de 25%**, demais conforme cronograma físico-financeiro.
c) Segue em anexo: Planilha orçamentária de obra, Cronograma físico-financeiro, Composição do BDI.

Goiânia, 22 de julho de 2020.

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA
[CNPJ nº 21.554.580/0001-39]

Hospital Materno Infantil - HMI

Rua DF-2017; nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiania -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.554.580/0001-39
Razão Social: W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA
Endereço: R DF 217 N53 QD 26 LOTE 48 / JARDIM DOM FERNANDO / GOIANIA / GO / 74765-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2020 a 05/10/2020

Certificação Número: 2020090603590374878998

Informação obtida em 11/09/2020 10:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 21.554.580/0001-39
Data da Emissão : 14/02/2020
Hora da Emissão : 16:36:47
Código de Controle da Certidão : 7D37.6A80.527C.99EC
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 14/02/2020, com validade até 10/12/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Página Anterior

ANEXO 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	%
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
1		SALA 1							20.730,22		24.644,08	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	2,77	5,82	3,00	6,30	12,12	18,88%	14,40	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	7,68	7,96	62,84	9,00	70,88	133,72	18,88%	158,97	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	5,83	204,63	8,20	287,82	492,45	18,88%	585,43	0,32%
97685	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,10	8,27	8,27	18,88%	9,85	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	18,88%	444,65	0,24%
		Total do Item							1.035,44		1.219,03	0,66%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	288,06	0,16%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	18,88%	33,24	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	18,88%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,18%
1.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR SIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ.21.554.580/0001-39

		Total do Item						991,44		1.176,82	0,64%
1.4		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	26,19	989,47	25,00	912,60	1.902,07	18,88%	2.261,18	1,23%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	18,88%	1.250,97	0,68%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	54,65	1.918,22	6,00	210,60	2.199,02	18,88%	2.614,18	1,42%
1220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	18,88%	421,90	0,23%
		Total do Item						5.508,28		6.548,24	3,56%
1.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	18,88%	228,98	0,12%
		Total do Item						192,61		228,98	0,12%
1.6		ESQUADRIAS									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
04570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,06	3.410,35	9,55	75,21	3.485,56	18,88%	4.143,53	2,25%
		Total do Item						4.224,17		5.021,59	2,73%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-39

1.7		VIDROS									
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,65	200,09	534,24	10,80	28,84	565,18	18,69%	671,69	0,37%
		Total do Item							565,18		671,69	0,37%
1.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,38	292,89	349,42	18,69%	415,47	0,23%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,12	225,01	4,20	147,42	432,43	18,69%	514,07	0,28%
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	64,00	4.419,35	17,80	1.196,15	5.608,53	18,69%	6.665,04	3,62%
		Total do Item							6.386,48		7.594,58	4,13%
1.9		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	216,53	635,60	32,68	124,90	960,50	18,69%	1.141,85	0,62%
96589	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,67	7,90	50,93	18,69%	60,55	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,36	12,39	65,05	437,41	18,69%	519,09	0,26%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,69%	118,69	0,06%
		Total do Item							1.548,85		1.841,27	1,00%
2.0		SALA 2							20.511,89		24.384,61	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	18,69%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	5,53	43,59	11,45	90,17	133,72	18,69%	158,86	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	18,69%	595,42	0,32%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.560/0001-39

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	18,88%	9,95	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	18,88%	444,65	0,24%
		Total do Item							1.026,43		1.219,02	0,66%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
60572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	237,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	288,06	0,16%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,80	4,60	27,96	18,88%	33,24	0,02%
86865	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	18,88%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,19%
2.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 8IVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%
		Total do Item							991,44		1.178,62	0,64%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 9 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	28,00	812,60	1.801,93	18,88%	2.281,01	1,23%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	18,88%	1.250,87	0,68%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	54,65	1.918,22	9,00	315,90	2.189,82	18,88%	2.614,19	1,42%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 76, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74705-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

270904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	16,00	354,90	0,00	0,00	354,90	18,88%	421,90	0,25%
		Total do Item							6.503,14		6.648,07	3,90%
2.6		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	18,88%	228,98	0,13%
		Total do Item							192,61		228,98	0,13%
2.8		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60/210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	651,72	651,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,06	3.410,35	9,55	75,21	3.485,56	18,88%	4.143,83	2,25%
		Total do Item							4.224,17		5.021,89	2,73%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,80	22,90	447,09	18,88%	531,50	0,29%
		Total do Item							447,09		531,50	0,29%
3.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	65,82	0,85	56,60	4,38	292,89	349,49	18,88%	415,47	0,23%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	18,88%	514,07	0,28%
94647	SINAPI	PINTURA EPÓXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	66,00	4.410,38	17,90	1.196,15	5.606,53	18,88%	6.665,04	3,62%
		Total do Item							6.388,46		7.594,58	4,13%
2.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	216,63	839,00	32,68	124,90	960,80	18,88%	1.141,83	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

95569	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,67	7,95	60,63	18,68%	80,66	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	6,25	70,93	372,36	12,39	65,05	437,41	18,68%	619,89	0,28%
		Total do Item							1.448,86		1.722,39	0,84%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							9.016,25		10.720,68	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,81	6,09	4,16	15,72	21,81	18,68%	25,92	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,06	11,45	49,81	73,87	18,68%	87,81	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,93	97,12	137,22	18,68%	163,12	0,09%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	18,68%	1,88	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	46,67	125,38	5,69	15,29	140,67	18,68%	167,23	0,09%
		Total do Item							375,14		445,95	0,24%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	118,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,68%	288,05	0,16%
86852	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,66	23,36	2,20	4,40	27,96	18,68%	33,24	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,09	15,54	18,68%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,18%
3.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74465-760
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-39

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 8WOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,57	15,74	330,48	18,88%	392,87	0,21%
		Total do item							330,48		392,87	0,21%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,76	28,19	275,66	26,00	254,78	529,84	18,88%	629,89	0,34%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,76	22,76	222,79	7,20	70,42	293,21	18,88%	348,57	0,19%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,76	84,65	834,48	8,00	78,24	912,72	18,88%	728,40	0,40%
220904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	355,80	18,88%	422,97	0,23%
		Total do item							1.791,86		2.129,93	1,16%
3.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,52	26,51	167,38	17,79	98,20	255,58	18,88%	303,83	0,17%
		Total do item							255,58		303,83	0,17%
3.6		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	511,43	511,43	0,00	0,00	511,43	18,88%	664,63	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato (062) 3573-7067
CNPJ.21.554.580/0001-39

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	651,72	651,72	186,89	186,89	738,61	18,89%	876,06	0,48%
		Total do item							1.850,04		1.849,69	1,00%
3.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,38	179,44	213,87	18,89%	253,30	0,14%
95458	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,76	5,12	79,41	4,20	41,81	120,46	18,89%	143,24	0,08%
94547	SINAPI	PINTURA EPÓXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	68,00	2.668,64	17,00	729,25	3.418,01	18,89%	4.063,42	2,21%
		Total do item							3.751,65		4.459,96	2,42%
3.8		DIVERSOS										
271609	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,18	32,68	44,12	339,27	18,89%	403,32	0,22%
99560	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	18,89%	75,68	0,04%
8 COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,84	12,39	26,02	174,86	18,89%	208,00	0,11%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,89%	118,89	0,06%
		Total do item							677,80		805,88	0,44%
4.0		APOIO							4.613,34		5.385,48	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,19	6,99	9,69	18,89%	11,53	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	4,10	13,84	6,69	22,51	47,35	18,89%	56,29	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,89%	0,94	0,00%

Rua Df-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiania-GO, CEP:74705-260
Contato: (062) 3573-7067

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	46,67	35,39	5,69	4,31	39,70	18,88%	47,19	0,03%
		Total do Item							97,53		116,95	0,06%
4.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	288,05	0,16%
86662	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,65	11,65	2,30	2,30	13,95	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							264,05		313,91	0,17%
4.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
4.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,35	28,19	95,13	26,00	87,75	182,88	18,88%	217,40	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,35	22,78	76,68	7,20	24,30	101,18	18,88%	120,29	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	54,65	184,44	8,00	27,00	211,44	18,88%	251,38	0,14%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	15,00	88,50	0,00	0,00	88,50	18,88%	105,21	0,06%
		Total do Item							684,00		684,26	0,39%
4.5		ESQUADRIAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 08,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO. CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	611,43	611,43	0,00	0,00	611,43	18,88%	864,63	0,52%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	18,88%	926,06	0,50%
		Total do item							1.582,10		1.892,69	1,03%
4.6		PINTURA										
250106	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,38	91,98	109,83	18,88%	130,57	0,07%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	8,12	27,41	4,20	14,18	41,59	18,88%	49,44	0,03%
91847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	61,10	1.283,10	17,90	375,90	1.659,00	18,88%	1.972,27	1,07%
		Total do item							1.810,42		2.152,23	1,17%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							10.731,87		12.757,99	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,40	9,93	206,84	292,24	18,88%	347,42	0,19%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,51	3,06	3,96	18,88%	4,71	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	5,59	19,57	180,09	18,88%	214,09	0,12%
		Total do item							488,41		580,62	0,32%
5.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua DF 2017, nº51 Quadra 28, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7057
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9W10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,87	39,35	826,20	18,88%	982,19	0,63%
		Total do Item							826,20		982,19	0,63%
5.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	28,19	587,20	26,00	541,56	1.128,76	18,88%	1.341,89	0,73%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	22,78	474,51	7,20	149,85	624,49	18,88%	742,33	0,40%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	54,65	1.138,38	8,00	166,64	1.305,00	18,88%	1.551,38	0,84%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	18,88%	463,63	0,25%
		Total do Item							3.448,28		4.099,29	2,23%
5.4		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	18,88%	18,53	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	18,88%	165,46	0,09%
		Total do Item							154,77		183,99	0,10%
5.6		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	759,37	759,37	0,00	0,00	759,37	18,88%	914,65	0,50%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-99

		Total do item						788,37		914,63	0,50%
5.0		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	62,39	0,85	44,53	4,38	229,48	273,89	18,88%	325,72	0,18%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,49	5,03	27,60	5,39	29,58	57,18	18,88%	67,98	0,04%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	8,12	169,14	4,20	87,49	256,63	18,88%	305,08	0,17%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	62,39	68,00	3.457,61	16,10	949,22	4.406,83	18,88%	5.237,84	2,85%
		Total do item							4.993,63		5.936,42	3,23%
6.0		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,90	53,79	43,03	9,87	7,89	60,83	18,88%	80,55	0,03%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	0,00	0,00%
		Total do item							60,83		80,55	0,03%
6.0		EXPURGO							3.581,76		4.257,89	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,65	1,61	2,70	4,18	6,89	9,59	18,88%	11,53	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	0,93	39,52	56,40	18,88%	67,05	0,04%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,88	46,67	39,90	5,69	4,88	44,78	18,88%	53,21	0,03%
		Total do item							111,65		132,73	0,07%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	118,51	116,51	4,54	4,54	121,13	19,88%	144,02	0,08%

Rua 07 (2032, nº 53), Quadra 20, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP: 74764-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ/21.554.580/0001-19

86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,90		169,85	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	26,19	113,32	26,00	104,52	217,84	18,88%	258,97	0,14%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	4,02	22,78	91,58	7,20	28,94	120,52	18,88%	143,27	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	54,55	218,69	8,00	32,16	251,85	18,88%	299,40	0,16%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	18,88%	180,10	0,10%
		Total do Item							741,71		881,74	0,48%
6.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	19,81	28,61	566,78	17,79	352,42	917,20	18,88%	1.090,37	0,59%
		Total do Item							917,20		1.090,37	0,59%
6.6		ESQUADRIAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	681,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
		Total do item							738,61		878,06	0,48%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,85	1,43	4,35	7,35	8,78	18,88%	10,46	0,01%
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,07	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	18,88%	58,87	0,03%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	66,00	110,88	17,60	30,07	140,95	18,88%	167,56	0,09%
		Total do item							199,26		236,88	0,13%
6.8		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	216,53	295,15	82,66	44,12	339,27	18,88%	403,32	0,22%
98569	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,70	43,03	9,87	7,86	50,93	18,88%	60,55	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	146,95	12,39	26,02	174,87	18,88%	208,01	0,11%
		Total do item							565,18		671,88	0,37%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							4.470,64		5.314,69	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,31	9,03	34,63	48,93	18,88%	58,17	0,03%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,78	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,67	24,41	5,09	2,98	27,39	18,88%	32,57	0,02%
		Total do item							77,11		91,68	0,05%
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua DI-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-200
Contato: (062) 3573-7007
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 8/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do item							165,24		196,44	0,11%
2.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	28,19	98,31	26,00	90,68	188,99	18,88%	224,67	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	22,78	79,45	7,20	25,11	104,56	18,88%	124,30	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	54,65	190,69	8,00	27,88	218,49	18,88%	259,74	0,14%
5220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	18,88%	186,34	0,10%
		Total do item							668,79		795,05	0,43%
7.0		PINTURA										
1260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,38	167,89	200,47	18,88%	238,32	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	18,88%	51,08	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	66,00	2.529,81	17,80	686,14	3.215,95	18,88%	3.823,34	2,09%
		Total do item							3.459,49		4.112,64	2,24%
7.1		DIVERSOS										
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,88%	118,88	0,06%
		Total do item							100,00		118,88	0,06%
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							5.254,80		6.294,59	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,18	6,99	9,69	18,88%	11,83	0,01%

Rua QI-2017, nº53, Quadra 26, Lote 38,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ: 21.554.580/0001-39

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,69	4,10	23,33	6,93	55,91	78,24	18,88%	93,01	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	6,09	6,24	57,41	18,88%	68,25	0,04%
		Total do Item							148,39		174,63	0,09%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	18,88%	144,02	0,08%
86852	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,90		169,88	0,09%
8.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
8.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	26,19	158,71	26,00	146,38	305,09	18,88%	362,69	0,20%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	22,78	128,25	7,20	40,54	168,78	18,88%	200,66	0,11%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74705-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-99

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	64,95	367,64	8,00	48,04	352,72	18,88%	419,31	0,23%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	18,88%	181,89	0,10%
		Total do item							978,60		1.164,55	0,63%
8.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	18,88%	33,57	0,02%
		Total do item							28,24		33,57	0,02%
8.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	736,61	18,88%	876,06	0,46%
		Total do item							736,61		876,06	0,46%
8.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,38	128,47	153,40	18,88%	182,36	0,10%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	18,88%	82,46	0,04%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	68,00	1.995,78	17,00	625,01	2.400,79	18,88%	2.925,39	1,56%
		Total do item							2.623,56		3.190,21	1,73%
8.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	216,63	180,04	32,65	23,92	183,86	18,88%	218,59	0,12%
99689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,80	50,83	18,88%	60,55	0,03%

Rua Of-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	18,88%	208,01	0,11%
		Total do item							409,95		487,25	0,26%
9.0		BALA REPOUSO MÉDICO							10.166,59		12.086,35	
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,18	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	5,53	26,13	11,45	54,10	80,23	18,88%	95,38	0,06%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,60	4,10	58,58	9,93	137,03	193,61	18,88%	230,16	0,13%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	18,88%	1,88	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	46,67	144,38	8,69	17,65	161,09	18,88%	192,67	0,10%
		Total do item							448,53		534,40	0,29%
9.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	18,88%	392,87	0,21%
		Total do item							330,48		392,87	0,21%
9.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,60	28,19	389,02	26,00	358,80	747,82	18,88%	889,01	0,48%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,60	22,78	314,36	7,20	99,36	413,72	18,88%	491,83	0,27%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-30

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,60	54,65	754,17	8,00	110,40	864,57	18,88%	1.027,80	0,66%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	18,88%	262,13	0,14%
		Total do item							2.246,62		2.670,77	1,45%
9.4		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	185,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.046,31	9,55	45,12	2.091,33	18,88%	2.486,17	1,35%
		Total do item							2.829,94		3.364,23	1,83%
9.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,64	224,05	18,88%	266,38	0,14%
85468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	18,88%	202,11	0,11%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO ENASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	66,00	2.827,44	18,10	775,40	3.602,84	18,88%	4.283,05	2,33%
		Total do item							3.996,91		4.751,52	2,58%
9.8		DIVERSOS										
98669	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,78	43,03	9,57	7,80	60,93	18,88%	80,55	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	18,88%	312,01	0,17%
		Total do item							313,39		372,56	0,20%
10.0		BANHEIRO							4.913,08		5.840,70	
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 4R,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

67

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	8,68	19,88%	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,40	9,95	250,43	353,83	19,88%	429,64	0,21%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	19,88%	28,28	0,02%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	19,88%	0,94	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	8,62	11,04	15,28	19,88%	18,14	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	46,67	198,11	5,69	24,15	222,26	19,88%	264,23	0,14%
		Total do Item							625,61		743,74	0,40%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	19,88%	209,74	0,11%
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	19,88%	144,02	0,06%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,66	11,66	2,30	2,30	13,96	19,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	19,88%	9,24	0,01%
95643	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,28	23,28	4,98	4,98	28,26	19,88%	33,60	0,02%
95644	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	19,88%	25,64	0,01%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 08,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21 554.580/0001-39

95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO *AF_10/2016*	UN	1,00	18,63	18,63	2,48	2,48	21,11	18,88%	25,10	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	67,69	67,69	9,00	9,00	66,69	18,88%	79,28	0,04%
80626	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,57	85,57	3,40	3,40	89,87	18,88%	105,89	0,06%
		Total do item							548,03		648,13	0,35%
10.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do item							165,24		196,44	0,11%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	28,19	126,85	26,00	117,00	243,89	18,88%	289,89	0,16%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	22,76	102,61	7,20	32,40	134,81	18,88%	160,28	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	54,65	245,93	8,00	36,00	281,93	18,88%	335,16	0,18%
		Total do item							660,69		785,42	0,43%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	28,61	592,73	17,79	368,61	959,34	18,88%	1.140,48	0,62%
		Total do item							959,34		1.140,48	0,62%
10.6		ESQUADRIAS										

Rua 01-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP: 74465-260
Contato: (062) 3573-7007
CNPJ: 21.554.580/0001-39

94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	433,05	606,28	9,55	13,37	619,65	18,88%	736,64	0,40%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
		Total do Item							1.358,26		1.614,70	0,88%
10.7		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,58	66,00	118,58	17,00	30,07	148,65	18,88%	187,58	0,09%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	18,88%	65,91	0,04%
		Total do Item							196,39		253,47	0,13%
10.8		DIVERSOS										
95669	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,89	50,93	18,88%	60,55	0,03%
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,53	160,04	32,55	23,92	183,96	18,88%	218,69	0,12%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PETITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	18,88%	198,10	0,11%
		Total do Item							401,53		477,34	0,26%
11.0		DML							3.213,80		3.820,69	
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	18,88%	8,64	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,81	4,10	76,30	9,93	184,80	261,10	18,88%	310,40	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	18,88%	9,07	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,98	46,67	139,10	6,89	18,86	158,05	18,88%	189,52	0,10%
		Total do Item							432,85		514,57	0,28%
11.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	624,78	624,78	37,73	37,73	662,49	18,88%	787,67	0,43%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	18,88%	38,74	0,02%
		Total do Item							695,08		826,41	0,45%
11.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
11.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	82,80	26,00	57,80	120,84	18,88%	143,66	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	22,78	50,80	7,20	16,06	66,86	18,88%	79,48	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	64,65	121,87	6,00	17,84	138,71	18,88%	166,09	0,09%
		Total do Item							327,41		389,23	0,21%
11.6		REVESTIMENTO										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.560/0001-39

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,36	26,51	406,99	17,79	291,40	758,39	18,88%	901,58	0,49%
		Total do item							758,39		901,58	0,49%
11.6		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	18,88%	788,82	0,43%
		Total do item							663,54		788,82	0,43%
11.7		PINTURA										
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	18,88%	32,67	0,02%
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	66,00	83,16	17,90	22,55	105,71	18,88%	125,67	0,07%
		Total do item							133,19		158,34	0,09%
11.8		DIVERSOS										
94569	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	32,27	9,87	5,92	38,19	18,88%	45,40	0,02%
		Total do item							38,19		45,40	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							21.639,21		25.724,67	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,22	4,10	107,50	6,93	288,38	367,88	18,88%	437,31	0,24%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,61	23,67	4,16	61,15	84,82	18,88%	100,83	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3575-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	46,67	286,46	5,69	34,83	321,29	18,88%	382,07	0,21%
		Total do item							778,81		925,84	0,50%
12.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,57	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%
		Total do Item							991,44		1.178,62	0,64%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	739,14	25,00	681,72	1.420,86	18,88%	1.689,12	0,92%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	22,78	597,29	7,20	188,78	788,07	18,88%	934,48	0,51%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	54,55	1.432,82	5,00	209,78	1.642,60	18,88%	1.952,82	1,06%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,84	15,00	344,10	0,00	0,00	344,10	18,88%	409,07	0,22%
		Total do Item							4.193,72		4.985,48	2,71%
12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	18,88%	914,63	0,50%

Rua D1-2017, n°53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, C.E.P. 74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.553.580/0001-39

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,89	747,56	2.954,44	18,88%	3.512,24	1,91%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	18,88%	928,06	0,50%
		Total do item							4.504,48		6.354,01	2,81%
12.6		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,85	58,76	4,38	302,80	361,56	18,88%	429,82	0,23%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,22	5,12	213,91	4,20	110,13	323,03	18,88%	384,01	0,21%
94847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	101,67	8.523,20	18,10	1.517,38	10.040,58	18,88%	11.935,21	6,49%
		Total do item							10.725,15		12.750,04	6,93%
12.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2016	M	7,00	53,79	376,53	9,87	69,09	445,62	18,88%	529,78	0,29%
		Total do item							445,62		529,78	0,29%
13.0		COPA UCIN							5.814,58		6.912,37	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,28	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	18,88%	8,64	0,00%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	8,53	4,06	11,46	8,42	12,48	18,88%	14,84	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,93	52,55	74,25	18,88%	88,27	0,05%

Rua 01-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP: 74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ: 21.554.580/0001-39

97666	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,81	0,81	0,79	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,96	45,67	45,67	5,59	5,59	51,48	18,88%	61,17	0,03%
		Total do Item							146,25		173,86	0,08%
13.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
80672	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,16	18,88%	144,03	0,08%
86852	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,81	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,80		169,88	0,09%
13.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	6,29	28,19	149,18	28,00	137,59	286,77	18,88%	340,91	0,19%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	6,29	22,78	128,55	7,20	38,10	150,65	18,88%	188,81	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	6,29	64,65	269,21	8,00	42,34	331,65	18,88%	394,14	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	176,50	0,00	0,00	175,50	18,88%	208,63	0,11%
		Total do Item							852,47		1.132,29	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP 74705-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

13.0		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	26,51	14,26	17,79	8,90	23,16	18,88%	27,53	0,01%
		Total do item							23,16		27,53	0,01%
13.6		ESQUADRIAS									
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	433,06	319,30	8,55	7,02	326,32	16,88%	386,74	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	18,88%	786,82	0,43%
		Total do item							989,86		1.176,56	0,64%
13.7		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,38	150,08	179,21	18,88%	213,04	0,12%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,29	5,12	42,97	4,20	22,23	65,20	18,88%	77,51	0,04%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	66,00	2.261,49	17,90	613,34	2.874,83	18,88%	3.417,60	1,86%
		Total do item							3.119,24		3.708,15	2,02%
13.0		DIVERSOS									
271808	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	218,63	131,18	32,89	19,61	150,79	18,88%	179,28	0,10%
88658	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	0,50	53,79	32,27	8,87	5,92	38,19	18,88%	45,40	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,03	74,48	12,30	13,01	87,49	18,88%	104,00	0,06%
		Total do item							276,47		328,68	0,18%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.915,53		9.409,98	

Rua: DF-2017, n.53, Quadra 26, Lote 48
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ: 21.534.580/0001-49

14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,65	186,62	251,09	18,88%	298,49	0,15%
		Total do item							251,09		298,49	0,15%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,53	346,50	59,76	597,60	944,10	18,88%	1.122,55	0,61%
94439	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	18,88%	929,88	0,50%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,63	847,32	20,26	81,04	928,36	18,88%	1.103,63	0,60%
89586	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,53	44,24	1,72	13,76	58,00	18,88%	68,95	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,48	2,48	19,84	156,24	18,88%	185,74	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,95	597,60	0,68	40,80	638,40	18,88%	758,83	0,41%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	18,88%	229,09	0,12%
		Total do item							3.699,16		4.397,56	2,39%
14.3		COBERTURA									

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74465-260
Contato: (062) 3573-7007
CNPJ:21.554.580/0001-30

94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR OUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	32,06	3.625,09	3,00	339,30	3.965,29	18,88%	4.713,93	2,56%
		Total do item							3.965,29		4.713,93	2,56%
16.0		SERVIÇOS GERAIS							4.877,60		5.817,73	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	180,00	1.800,00	25,00	250,00	2.050,00	18,88%	2.437,04	1,32%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	154,20	1.970,40	55,00	660,00	2.630,40	18,88%	3.127,03	1,70%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,50	85,00	1,25	212,50	297,50	18,88%	353,67	0,19%
		Total do item							4.877,60		5.817,73	3,22%
16.0		ADMINISTRAÇÃO							17.284,32		20.547,59	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00	2,09	225,72	54,00	5.912,00	7.137,72	18,88%	8.485,82	4,61%
90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	2,79	1.506,60	16,00	8.640,00	10.146,60	18,88%	12.062,27	6,56%
		Total do item							17.284,32		20.547,59	11,17%
Total Geral									154.778,05		184.009,06	100,00 %

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II,
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

2. COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,80%
LUCRO	L	2,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,56%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	**BDI DES**	**18,88%**

OBS: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBSERVAÇÕES

DECRETO Nº 1.786, DE 15 DE JULHO DE 2015

Aprova o Regulamento do Código Tributário Municipal de Goiânia (RCTM).

Art. 127. O prestador dos serviços de que tratam os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 52 da Lei nº 5.040/75, quando responsável pelo recolhimento do imposto, poderá aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) sobre o preço do serviço, a título de materiais aplicados conforme previsto nos § 1º e § 2º, do art. 126, deste Regulamento.

ISS = 5,00% Abatimento 40% =>" 3,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-39

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL	PERCENTUAL		PERÍODO - MÊS			TOTAL
		R$	CUB/GO	DO TOTAL	ENTRADA	1°	2°	3° - 15 DIAS	ACUMUL.
1	SALA 1	R$ 20.730,22	R$ 24.644,06	13,4%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 5.181,02	R$ 6.625,42	R$ 9.857,62	0,00	R$ 24.644,06
2	SALA 2	R$ 20.511,09	R$ 24.384,61	13,2%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 5.096,15	R$ 6.534,61	R$ 9.753,84	0,00	R$ 24.384,61
3	ISOLAMENTO	R$ 9.018,25	R$ 10.720,68	5,7%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 2.649,22	R$ 3.752,31	R$ 4.288,35	0,00	R$ 10.720,68
4	APOIO	R$ 4.513,34	R$ 5.365,46	2,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.341,37	R$ 1.877,92	R$ 2.146,19	0,00	R$ 5.365,48
5	CIRCULAÇÃO 1	R$ 10.731,57	R$ 12.757,69	6,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.189,42	R$ 4.465,19	R$ 6.103,08	0,00	R$ 12.757,69
6	EXPURGO	R$ 3.581,75	R$ 4.257,88	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.064,50	R$ 1.490,29	R$ 1.703,19	0,00	R$ 4.257,98
7	POSTO DE ENFERMAGEM	R$ 4.470,64	R$ 5.314,69	2,8%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.328,67	R$ 1.860,14	R$ 2.125,88	0,00	R$ 5.314,69
8	PREPARO DE MEDICAMENTOS	R$ 5.294,90	R$ 6.294,89	3%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.573,65	R$ 2.203,11	R$ 2.517,84	0,00	R$ 6.294,89
9	REPOUSO MÉDICO	R$ 10.166,86	R$ 12.086,35	7%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.021,59	R$ 4.230,22	R$ 4.834,54	0,00	R$ 12.086,35
10	BANHEIRO	R$ 4.913,09	R$ 5.840,70	3,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.460,18	R$ 2.044,25	R$ 2.336,26	0,00	R$ 5.840,70
11	DML – DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 3.213,00	R$ 3.820,69	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 955,17	R$ 1.337,24	R$ 1.528,28	0,00	R$ 3.820,69
12	CIRCULAÇÃO 2	R$ 21.638,21	R$ 25.724,87	14,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 6.431,17	R$ 9.003,63	R$ 10.289,87	0,00	R$ 25.724,87
13	COPA/CDIN	R$ 5.814,58	R$ 6.912,37	5%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.729,09	R$ 2.419,33	R$ 2.764,95	0,00	R$ 6.912,37
14	REDE HIDRÁULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	R$ 7.915,53	R$ 9.409,98	5,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 2.352,50	R$ 1.882,00	R$ 2.070,20	R$ 3.105,29	R$ 9.409,99
15	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4.977,60	R$ 5.917,73	3,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 1.479,43	R$ 1.183,55	R$ 1.301,90	R$ 1.952,85	R$ 5.917,73
16	ADMINISTRAÇÃO	R$ 17.264,32	R$ 20.547,59	11,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 5.136,90	R$ 4.109,52	R$ 4.520,47	R$ 6.780,70	R$ 20.547,59
	TOTAL MENSAL				R$ 46.000,02	R$ 59.016,73	R$ 67.142,47	R$ 11.838,85	R$ 184.000,09
	TOTAL ACUMULADO	R$ 164.778,05	R$ 184.000,04	100,00%					
	PERCENTUAL DO MÊS				25%	32%	35%	6%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO					32%	68%	100%	

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-39

80

Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Reformulação e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 52802073959	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL

FILHO DE (pai) NELSON MACHADO	(mãe) GILDETE BELARMINO DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento) 05/03/1984	IDENTIDADE (número) MG12617110	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 997.692.211-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CPR 2	NÚMERO SN

COMPLEMENTO QUADRA 03, LOTE 10	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COSTA PARANHOS	CEP 74783040

MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO

declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Goiás:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DF 217	NÚMERO 53

COMPLEMENTO QUADRA: 26; LOTE: 48;	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOM FERNANDO II	CEP 74765260

MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) wellingtonmachado@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TREZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4120400 4211101 4222701 4299501 4213800 4399199 4299599 4321500 7112000	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE CONTENÇÃO E MUROS DE ARRIMO; SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS E COBERTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.654.580/0001-39	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM, 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/inventariante)
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME

DATA DA ASSINATURA 04/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Wellington dos S. Machado

FRANCISCO TAVEIRA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Renata Cristina Vieira Reis
Apoio Op. de Análise de Processo
Portaria nº 423/2015 - JUCEG
05 AGO 2016

AUTENTICAÇÃO

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/08/2016
SOB O NÚMERO: 52161030530
Protocolo: 16/103053-0
Empresa: 52 8 02073959-9
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME
SECRETÁRIA-GERAL: PAULA NUNES LOBO
F 253912

GO1201600415204 GOP1600312915

Certifico que este documento da empresa W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME, Nire: 52 80207395-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/103053-0 e o código de segurança Z1GZt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2016 16:26:03 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Certifico que este documento da empresa W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA - ME, Nire: 52 80207395-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/103053-0 e o código de segurança Z1GZt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2016 16:26:03 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190000075
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional MURILO TADEU DE OLIVEIRA LEAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MURILO TADEU DE OLIVEIRA LEAL RNP: 1009541978 Registro: 22891/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020160181864 Tipo: Obra ou serviço Registrada em: 20/10/2016 Baixada em: 10/03/2017
Forma de registro: Substituição à 1020160165301 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: CASE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 20278

Contratante: Claudionor Rodrigues Fernandes — CPF/CNPJ: 127.230.701-82
Rua 5 — Número: 329 — Bairro: Setor Oeste — CEP: 74115-060
Quadra: 00 — Lote: 00 — Complemento: Ed. Goyazes Apto.20 — Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: — Fone: (62...)32399002
Contrato: 0 — Celebrado em: 30/10/2015 — Valor R$: 60 000,00
Vinculada a ART: — Tipo de contratante: Pessoa física
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Aquidauana — Número: 00
Bairro: Alphaville Flamboyant Residencial Araguaia — CEP: 74883-050
Quadra: L6 — Lote: 07 — Complemento: — Cidade: Goiânia-GO
Data de início: 30/10/2015 — Previsão término: 01/02/2017 — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Residencial — Código/Obra pública:
Proprietário: Claudionor Rodrigues Fernandes — CPF/CNPJ: 127.230.701-82
E-Mail: — Fone: (62...) 32399002

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 652,95 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 49,00 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 3,00 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 450,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO) , 0,0416 METROS CUBICOS POR HORA;6 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 652,95 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO PLANEJAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 652,95 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO LEVANTAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 652,95 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 652,95 METROS QUADRADOS;

Observações

Elaboração de Orçamento, Planejamento e execução de edificação residencial de 3 pavimentos com área construída de 652,95m2, localizado no Residencial Alphaville Flamboyant. Características da obra: Execução de Fundação: Estacas escavadas (prof=5m) e blocos/baldrames.; Execução da Estrutura: Muro de Arrimo para contenção do terreno; Pilares e vigas estruturadas em concreto armado; Lajes treliçadas com EPS; Execução de Instalações Hidrosanitárias; Execução de instalações elétricas de baixa tensão (40 Kva); Instalações de redes de gás; Execução dos demais serviços e projetos (alvenarias, cobertura, taludes, esquadrias, forros, acabamentos, etc).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/10/2015 até 07/03/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19000439 a 19000446, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000075
Data: 09/01/2019 Hora: 10:03:00
Código de Controle: GWJQZNZ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crego.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

(Contratante) Laudo Técnico ART n:

(Profissional) ART n: 1020160181364

Goiânia, 01 de abril de 2017

A/C: CREA (Conselho regional de Engenharia e Agronomia de Goiás)

ATESTADO TÉCNICO

1.1 DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Contrato / Convênio: **Contrato de prestação de serviços n: 023 / 2016**
Serviço / Obra: **Orçamento / Planejamento / Execução – Residência Unifamiliar**
Local de realização: **Rua Arquidauana, N. 0, Qd. L06, Lt. 07, Setor Alphaville Flamboyant, Goiânia, CEP: 74883-050**
Período de realização: **Data Início: 30 / 10 / 2015**
Data Fim: 07 / 03 / 2017

1.2 DADOS DO CONTRATANTE:

A) Pessoa Física:
Nome completo: **Claudionor Rodrigues Fernandes**
CPF: **127.230.701-82**

1.3 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

A) Pessoa Jurídica:
Razão Social: **Caso Arquitetura e Engenharia Ltda**
CNPJ: **17.875.743/0001-08**

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Reconheço por verdadeira a assinatura de CLAUDIONOR RODRIGUES FERNANDES. Dou fé Em Test. da Verdade.
Goiânia-GO, 27/12/2016 15:43:58h:ca5613SC 0025
Cláudio Silva Angelin de Menezes - Escrevente

1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome completo: **Murilo Tadeu de Oliveira Leal (Engenheiro Civil)**
Profissional RNP: **1009541978**
Registro no CREA: **22991/D - GO**

Autenticidade nº: 190004239
CAT nº: 1020150009075 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviço / Obra: **Orçamento / Planejamento / Execução – Residência Unifamiliar**

Principais atividades executadas pelo profissional:

Elaboração de Orçamento, planejamento e execução de edificação residencial de 3 pavimentos com área construída de 652,95m2, localizado no Residencial Alphaville Flamboyant. Características da obra: Execução de fundação: Estacas escavadas (prof. = 5m) e blocos / baldrames; Execução de estrutura: muro de arrimo p/ contenção do terreno; Pilares e vigas estruturados em concreto armado; lajes treliçadas com EPS; Execução de Instalações Hidro Sanitárias; Execução de Instalações Elétricas de baixa tensão (49kva); Instalações de rede de gás; Execução dos demais serviços e projetos (alvenaria, cobertura, taludes, esquadrias, forros, acabamentos, etc.)

EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO: 652,95 m2
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICO: 49,00 KVA
EXECUÇÃO REDE HIDRO-SANITÁRIO: 3,00 m3
EXECUÇÃO FUNDAÇÕES PROFUNDAS: 450 m
EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE GLP: 0,416 m3/ h
EXECUÇÃO EDIFICIO DE ALVENARIA: 652,95 m2
PLANEJAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA: 652,95 m2
LEVANTAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA: 652,95 m2
ORÇAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA: 652,95 m2

Documentos Anexados: **Orçamento**

Área Construída Total: **652,95 metros quadrados**

1.6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DETALHADADOS COM QUANTITATIVOS

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
IMPLANTAÇÃO		
BARRACÃO DE OBRA; INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	VB	1,00
LIMPEZA	M²	1,169,18
ATERRO	M3	414,18
TAPUME	M	138,02
GABARITO	M2	307,06
PLACA DE OBRA	VB	1,00
INFRAESTRUTURA		
ESTACA ESCADA - FUNDAÇÃO		

Autenticidade nº: 190000240
CAT nº: 102019000075 página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao

ESCAVAÇÃO DE ESTACA	M	73,15
CONCRETAGEM 25MPA	M³	15,43
ARMAÇAO	KG	491,35
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	VB	1,00
RETIRADA DE TERRA	M3	19,28
BLOCOS DE FUNDAÇAO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS	M³	9,22
CONCRETAGEM 25MPA	M³	9,22
ARMAÇAO	KG	783,51
RETIRADA DE TERRA	M³	11,53
MURO DE ARRIMO		
MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA	M²	101,15
ESTRUTURA		
JUNTA A		
LAJE MACIÇA		
FORMA DE LAJE - COMPENSADO PLASTIFICADO	M²	1.211,09
MONTAGEM DE FORMA	M²	1.211,09
CONCRETAGEM 25MPA	M³	100,92
ARMAÇAO	KG	8.578,53
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
TUBULAÇÃO DE LAJES		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
PRUMADA DE ÁGUA FRIA		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
PRUMADAS DE ESGOTO		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
REDE DE AGUA FRIA		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
REDE DE ESGOTO		
TÉRREO	VB	1,00
PRUMADA DE RECALQUE		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
ISOMÉTRICO		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
LIGAÇÃO DE ÁGUA	VB	1,00
BARRILETE	VB	1,00
HIDRÔMETRO GERAL	VB	1,00
ESGOTO		
TÉRREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00

Autenticidade nº: 190000461
CAT nº: 102019000075 Página: 003
www.crea-sp.org.br/autenticacao

2° PAV	VB	1,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
PRUMADAS		
TERREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
REDE DE ÁGUA PLUVIAL		
TERREO	VB	1,00
1° PAV	VB	1,00
2° PAV	VB	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE/SPDA	VB	1,00
INSTALAÇÃO DE GÁS		
RAMAIS		
AREA COMUM	PTO	2,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA		
AREA COMUM	PTO	3,00
PAV TIPO	PTO	4,00
ELEVADORES		
INSTALAÇÃO DE ELEVADORES 3 PARADAS COBER	UND	1,00
ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
MARCAÇÃO DE ALVENARIA		
TÉRREO		
TIJOLO 09X19X19	M	124,42
1° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M	73,55
2° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M	125,12
PLATIBANDA		
TIJOLO 09X19X19	M	116,25
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO INTERNA		
TÉRREO		
TIJOLO 09X19X19	M2	340,72
1° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M2	191,90
2° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M2	378,21
PLATIBANDA		
TIJOLO 09X19X19	M2	119,06
FIXAÇÃO		
TÉRREO		
TIJOLO 09X19X19	M	124,42
1° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M	73,55
2° PAV		
TIJOLO 09X19X19	M	125,12
PLATIBANDA		
TIJOLO 09X19X19	M	116,25
BANCADAS / DIVISÓRIAS E PEITORIS		
BANCADA		
MÁRMORE TRAVERTINO		
CASA	M2	10,01
MÁRMORE CAFÉ IMPERIAL		

Autenticidade nº: 190004642
CAT nº: 102015000075 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao

CASA	M2	18,02
MÁRMORE BRANCO SIENA		
CASA	M2	1,45
ESQUADRIAS		
ESQUADRIA DE MADEIRA		
PORTA DE ABRIR 60,70,80 CM	UD	11,00
PORTA DE ABRIR 90CM	UD	4,00
PORTA DE CORRER 90CM	UD	2,00
ESQUADRIA METÁLICA		
AREA COMUM		
PORTA AÇO CORTEN COM PIVOT DORMA (ALEMÃO)	UD	1,00
PUXADOR	UD	1,00
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO		
INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO		
CASA	M2	119,91
ESQUADRIA SEM VENEZIANA		
CASA	M2	107,87
ESQUADRIA MAXIMO AR		
CASA	M2	12,04
ESTRUTURA PARA GUARDA CORPO		
PAV TIPO	M2	21,73
CORRIMÃO INOX		
ESCADA	M	63,00
TRATAMENTOS		
CORTINAS	M2	101,15
AREA DESCOBERTA	M2	40,09
AREAS MOLHADAS - AREA COMUM	M2	133,88
COBERTURA	M2	245,06
POÇO DO ELEVADOR - TORRE	M2	11,93
PISCINA	M2	48,10
REVESTIMENTO INTERNO		
TALISCA		
TÉRREO	M2	1.362,90
1° PAV	M2	767,60
2° PAV	M2	1.565,28
PLATIBANDA	M2	482,66
REBOCO INTERNO		
TÉRREO	M2	676,32
1° PAV	M2	705,51
2° PAV	M2	727,25
PLATIBANDA	M2	241,33
EMBOÇO		
TÉRREO	M2	309,69
1° PAV	M2	62,09
2° PAV	M2	279,44
GESSO		
GESSO CORRIDO		
ESCADA	M2	27,99
GESSO EM PLACA		
TÉRREO	M2	131,24
1° PAV	M2	272,47
2° PAV	M2	145,70
TABICA		

Autenticidade nº: 190004643
CAT nº: 1.0201900007 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao

TÉRREO	M	35,00
1° PAV	M	205,40
2° PAV	M	155,36
REVESTIMENTO DE PAREDE 11x60		
TÉRREO	M2	309,69
1° PAV	M2	309,69
2° PAV	M2	309,69
REVESTIMENTO EXTERNO		
CASA		
CHAPISCO EXTERNO	M2	1.174,81
REBOCO EXTERNO	M2	1.174,81
PINTURA		
MASSA CORRIDA (PAREDE E TETO)		
TÉRREO	M2	855,41
1° PAV	M2	971,33
2° PAV	M2	888,49
PINTURA 1° DEMÃO (PAREDE E TETO)		
TÉRREO	M2	855,41
1° PAV	M2	971,33
2° PAV	M2	888,49
PINTURA 2° DEMÃO (PAREDE E TETO)		
TÉRREO	M2	855,41
1° PAV	M2	971,33
2° PAV	M2	888,49
TEXTURA		
CASA	M2	1.174,81
CAIAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR - TORRE 1	M2	62,24
TINTA ESMALTE	VB	1,00
PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE PISO		
TÉRREO	M2	284,40
1° PAV	M2	375,43
2° PAV	M2	145,70
LASTRO CONCRETO		
TÉRREO	M3	42,66
1° PAV	M3	48,94
PORCELANATO 60X60 ANTI DERRAPANTE		
1° PAV	M2	19,89
PORCELANATO POLIDO 60X60 POLIDO		
1° PAV	M2	18,06
2° PAV	M2	68,74
PORCELANATO POLIDO 80X80 POLIDO		
TÉRREO	M2	284,40
1° PAV	M2	18,06
2° PAV	M2	76,96
PORCELANATO POLIDO 1,00X1,00 POLIDO		
1° PAV	M2	204,81
PORCELANATO 20X90		
1° PAV	M2	123,28
PISOS ESPECIAIS		
PISO EM MARMORE TRAVERTINO	M2	5,43
SOLEIRA BRANCO ESPECIAL		
TÉRREO	UN	1,00

Autenticado nº 1900044
CAT B: 1202150000345 Página
www.cresp.org.br/autenticado 006

1° PAV	M	17,30
2° PAV	UN	13,22
LOUÇAS E METAIS		
LOUÇAS		
TÉRREO		
CUBA DE APOIO	UD	1,00
BACIA SANITÁRIA	UD	1,00
1° PAV		
CUBA DE APOIO	UD	2,00
TANQUE	UD	2,00
CUBA INOX	UD	1,00
CUBA INOX (DUPLA)	UD	1,00
BACIA SANITÁRIA	UD	2,00
2° PAV		
CUBA DE APOIO	UD	4,00
BACIA SANITÁRIA	UD	3,00
METAIS		
TÉRREO		
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UD	1,00
ENGATE	UD	2,00
SIFÃO	UD	1,00
VÁLVULA	UD	1,00
ACABAMENTO PARA REGISTRO	UD	2,00
1° PAV		
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
TORNEIRA PARA PIA	UD	3,00
TORNEIRA PARA TANQUE	UD	2,00
ENGATE	UD	9,00
SIFÃO	UD	5,00
VÁLVULA	UD	5,00
ACABAMENTO PARA REGISTRO	UD	7,00
2° PAV		
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UD	4,00
ENGATE	UD	7,00
SIFÃO	UD	4,00
VÁLVULA	UD	4,00
ACABAMENTO PARA REGISTRO	UD	6,00
VIDROS		
VIDRO LISO		
CASA	M2	107,87
VIDRO MINI BOREAL		
CASA	VB	12,04
VIDRO TEMPERADO 10mm (piscina)		
PISCINA	M2	17,78
VIDRO LAMINADO GUARDA CORPO		
CASA	M2	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
TÉRREO	M2	152,74
1° PAV	M2	277,86
2° PAV	M2	163,07
LIMPEZA EM CONCRETO DESEMPENADO		
CALÇADA	M2	50,06

Autenticidade nº: 19000645
CAT nº: 102019000975 página: 007
www.crea-go.org.br/autenticacao

LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	18,00
COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA		
TELHA	M2	245,08
ESTRUTURA	M2	245,08
SEGURANÇA DO TRABALHO		
TELA DE PROTEÇÃO	VB	1,00
GUARDA-CORPO P/ CAIXA DE ELEVADOR	VB	1,00
CORRIMÃO DAS ESCADAS	VB	1,00
GUARDA-CORPO P/ PERÍMETRO DE PAVIMENTOS	VB	1,00
GUARDA-CORPO P/ PERÍMETRO DE SACADA	VB	1,00

1.7 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

A) Representante do Contratante: **Claudionor Rodrigues Fernandes**

Ass: _____

Nome completo: **Claudionor Rodrigues Fernandes**
CPF: **127.230.701-82**

B) Profissional Habilitado

Ass: _____

Nome completo: **Murilo Tadeu de Oliveira Leal**
Título: **Engenheiro Civil**
Cargo / Função: **Prestação de Serviços de Engenharia Civil**
CPF: **010.900.831-65**

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Reconheço por verdadeira a assinatura de CLÁUDIONOR RODRIGUES FERNANDES. Dou fé Em Test. da Verdade.
Goiânia-GO, 27/12/2018 - 15:43:54h. cs841362 - 0026
Cláudia Silva Angelo de Queiroz - Escrevente

CASE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17 875 743/0001-06
AV.Deputado Jamel Cecílio Qd.B26 Lt.16/17
Sala 1918 Cond.Metropolitan Business
Jardim Goiás
Cep.74.810-100 GO
Goiânia

Autenticidade nº: 19000446
CAT nº: I020190000075 Página: 008
www.cartorio.org.br/autenticacao

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Convocação do Remanescente - Processo Seletivo - Pedido 013/2020 - HMI.

1 mensagem

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br> 23 de julho de 2020 12:17
Para: diretoria.op@construtoratriplice.com.br
Cco: adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

TRÍPLICE CONSTRUTORA

Convocamos à vossa empresa participante do Processo Seletivo nº 20201504S033HMI, referente à adequação de estrutura física, reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento, conforme ordem de classificação, para apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, as documentações (certidões de regularidade fiscal, cartão do CNPJ, alvará de funcionamento, contrato social e última alteração, se houver, atestado de capacidade técnica), e a proposta atualizada.

Assim, caso venha manifestar-se quanto à aceitabilidade do fornecimento do objeto licitado, solicito que seja estudado a possibilidade de negociação/redução do preço total, pelo valor ofertado da primeira colocada, qual seja, a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais, **no montante de R$ 168.300,00** (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais).

De posse da resposta, realizamos as análises cabíveis visando à contratação da remanescente.

Em caso de aceitação a mesma deverá encaminhar a documentação solicitada para o e-mail: cotacoes.go@igh.org.br, no prazo estipulado acima.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização
Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras
Regional GO
ysis.santos@igh.org.br
(62) 3556-3883/ 2911/ 2910
www.igh.org.br

Instituto de Gestão e Humanização

Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Convocação do Remanescente - Processo Seletivo - Pedido 013/2020 - HMI.

2 mensagens

Fabio Glória <diretoria.op@construtoratriplice.com.br> 24 de julho de 2020 15:47
Para: cotacoes.go@igh.org.br

Boa tarde,

Segue anexo os documento solicitados, propostas e planilha referente ao processo seletivo 013/2020 - HMI

sds,

Fábio Glória
Diretor Operacional

AL Salvador, Nº 1057 - Salvador Shopping Business
Torre Europa, Sala 1705 - Caminho das Árvores
CEP: 41 820-760 - Contato: (71) 99213-5095

Tríplice CONSTRUTORA



Convocamos à vossa empresa participante do Processo Seletivo nº 20201504S033HMI, referente à adequação de estrutura física, reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento, conforme ordem de classificação, para apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, as documentações (certidões de regularidade fiscal, cartão do CNPJ, alvará de funcionamento, contrato social e última alteração, se houver, atestado de capacidade técnica), e a proposta atualizada.

Assim, caso venha manifestar-se quanto à aceitabilidade do fornecimento do objeto licitado, solicito que seja estudado a possibilidade de negociação/redução do preço total, pelo valor ofertado da primeira colocada, qual seja, a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais, **no montante de R$ 168.300,00** (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais).

De posse da resposta, realizamos as análises cabíveis visando à contratação da remanescente.

Em caso de aceitação a mesma deverá encaminhar a documentação solicitada para o e-mail: cotacoes.go@igh.org.br, no prazo estipulado acima.

Atenciosamente,

16 anexos



12f7e29e.png
203K

- **6ª Alteração.pdf**
  1095K
- **-CONTRATO SOCIAL.pdf**
  3532K
- **ALVARÁ 2020.pdf**
  223K
- **cnpj cmm.pdf**
  81K
- **CERT. REG. FGTS VÁLIDA ATÉ 30.07.2020.pdf**
  73K
- **CND ESTADUAL VÁLIDA ATÉ 13.09.2020.pdf**
  115K
- **CND MUNICIPAL VÁLIDA ATÉ 13.10.2020.pdf**
  88K
- **CND TRABALHISTA VÁLIDA ATÉ 10.01.2021.pdf**
  85K
- **CND UNIFICADA VÁLIDA ATÉ 11.01.2021.pdf**
  59K
- **ATESTADO CAPACIDADE TECNICA..pdf**
  2559K
- **ATO CONSTITUTIVO.pdf**
  645K
- **ato constitutivo .pdf**
  3187K
- **9ª alteração.pdf**
  820K
- **PLANILHA BASE_UCIN_HMI_DESONERADA R01.pdf**
  230K
- **PROPOSTA UCIN.pdf**

100K

Fabio Glória <diretoria.op@construtoratriplice.com.br> 24 de julho de 2020 15:55
Para: cotacoes.go@lgh.org.br


Segue a proposta com a data corrigida!

sds

Fábio Glória
Diretor Operacional

AL Salvador, Nº 1057 - Salvador Shopping Business
Torre Europa, Sala 1709 - Caminho das Árvores
CEP 41.820-770 - Contato: (71) 99213-6015

Tríplice CONSTRUTORA



------- Mensagem original -------

Assunto:: Convocação do Remanescente - Processo Seletivo - Pedido 013/2020 - HMI.
Data:24/07/2020 15:47
De: Fabio Glória <diretoria.op@construtoratriplice.com.br>
Para::cotacoes.go@lgh.org.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

16 anexos



12f7e29e.png
203K

6ª Alteração.pdf
1095K

-CONTRATO SOCIAL.pdf
3532K

ALVARÁ 2020.pdf
223K

cnpj cmm.pdf
81K

CERT. REG. FGTS VÁLIDA ATÉ 30.07.2020.pdf
73K

CND ESTADUAL VÁLIDA ATÉ 13.09.2020.pdf

115K

CND MUNICIPAL VÁLIDA ATÉ 13.10.2020.pdf
88K

CND TRABALHISTA VÁLIDA ATÉ 10.01.2021.pdf
85K

CND UNIFICADA VÁLIDA ATÉ 11.01.2021.pdf
59K

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA..pdf
2559K

ATO CONSTITUTIVO.pdf
645K

ato constitutivo .pdf
3187K

9ª alteração.pdf
820K

PLANILHA BASE_UCIN_HMI_DESONERADA R01.pdf
230K

PROPOSTA UCIN.pdf
100K

Tríplice
CONSTRUTORA

5. PREÇO

Nosso preço para execução do escopo acima descrito é de: R$ 190.885,57 (Cento e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta sete centavos), pagos sempre no vencimento conforme definido em contrato.

6. DEDUÇÃO FISCAL

Quanto à emissão de nota fiscal:
Será reduzido da base de cálculo o correspondente a 50% como forma de custeio de ferramenta próprias, locadas, e suas depreciações, combustíveis, aquisição de matéria para aplicação, acervo técnico, deslocamento e outros que não estão relacionados a mão de obra direta. E para incidência dos 11% de INSS conforme previsto em lei.

7. FORMA DE PAGAMENTO

- Pagamento através de credito em conta, até dia a definir em contrato após aceite da proposta mensalmente para execução dos serviços.
- Adiantamento de 20% do contrato como verba de mobilização no ato da assinatura do contrato

8. VALIDADE DA PROPOSTA

- A validade de nossa proposta é de 90 (trinta) dias.

9. OBSERVAÇÕES

- Valor é fixo pelo período de um ano, a partir da data desta proposta;

Atenciosamente,

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Departamento Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2020

RAZÃO SOCIAL: TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

NOME FANTASIA: CMM

CGA: 487.529/002-73 **CNPJ:** 04.383.795/0001-15

ENDEREÇO: Alameda Salvador, 1057, SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1708 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	06/08/2019
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	06/08/2019
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	06/08/2019
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	06/08/2019
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	06/08/2019
Obras de terraplenagem	4313-4/00	06/08/2019
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	06/08/2019
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	06/08/2019
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322-3/02	06/08/2019
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	06/08/2019
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330-4/01	06/08/2019
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	06/08/2019
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	4330-4/05	06/08/2019
Administração de obras	4399-1/01	06/08/2019
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	8020-0/01	06/08/2019

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 411755 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 06/08/2019 **DATA DE IMPRESSÃO:** 24/01/2020

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : 2E0F61459ECDBEFE762F6AB07C1721C9

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.383.795/0001-15 MATRIZ		06/03/2001

NOME EMPRESARIAL
TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CMM	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL SALVADOR	1057	SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1708

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.820-790	CAMINHO DAS ARVORES	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CMM.LTDA@HOTMAIL.COM	(71) 3487-3330

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2020** às **09:48:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

100

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/07/2020 12:28

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20202029369

RAZÃO SOCIAL

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
059.290.889 - BAIXADO	04.383.795/0001-15

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/07/2020, conforme Portaria nº 818/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 487.529/002-73
CNPJ: 04.383.795/0001-15

Contribuinte:	TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Endereço:	Alameda Salvador, Nº 1057 SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1708 CAMINHO DAS ÁRVORES 41.820-790

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 12:30:26 horas do dia 15/07/2020.
Válida até dia 13/10/2020.

Código de controle da certidão: **5FB2.C01C.B465.53D5.8B71.E676.8F11.1848**

193

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

104

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.383.795/0001-15
Certidão nº: 16136659/2020
Expedição: 15/07/2020, às 12:31:09
Validade: 10/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.383.795/0001-15, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ: 04.383.795/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:01 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2021.
Código de controle da certidão: **AF55.064B.8D7B.9EF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

196

CLÍNICA
São Matheus

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CLÍNICA CLISMA LTDA , inscrita sob CNPJ 14.853.991/0001-60, estabelecida na Av comercial, numero 458 Centro, Camaçari - Bahia CEP: 42.800-420 Atesta que a empresa CMM COMERCIO E MANUTENCÃO MECANICA LTDA inscrita sob CNPJ numero: 04.383.795/0001-15 contratada executou serviços de construção, ampliação e montagem da clinica: Sala de atendimento, salas de procedimentos, pré disposição para instalação de maquinas e equipamentos médicos .

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Camaçari, 16 de fevereiro de 2016.

CLINICA CLISMA LTDA

EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A WN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita sob CNPJ: 11.429.667/0001-20, estabelecida LOT JARDIM DOS FLAMBOYANS, lote 62/63, Lauro de Freitas -Bahia CEP: 42.700-000 **Atestamos que a empresa** CMM COMERCIO E MANUTENÇÃO MECANICA LTDA inscrita sob CNPJ numero: 04.383.795/0001-15 executou serviços de impermeabilização, construção de telhado, pintura, substituição de assentamento cerâmico, montagem e calculo de quadro elétrico, pré montagem de subestação, revisão de rede hidráulica e identificação e vazamentos durante o período discriminado abaixo no condomínio em construção Villa Bene como empreiteira de obra .

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente, desde inicio da prestação de serviços nos parcialmente nos anos 2013,2014 e 2015.

Lauro de Freitas, .14 de dezembro de 2015

WN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Lauro de Freitas/BA

GRUPO SCHINCARIOL

Atestado

Atestamos para os devidos fins, que a firma CMM Manutenção Mecânica Ltda. Sediada à Rua Dois de Julho nº430 B Camaçari Bahia, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 04.383.795/0001-15, tendo como Responsável o Técnico Mecânico Álvaro Luiz Pereira da Silva, CREA BA nº 00000321-45, executou para Primos Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A, CNPJ 01.278.018/0001-12, sediada à Rodovia BR 101 Km 110,8 Alagoinhas Bahia, serviços abaixo relacionados de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, nos permitindo considerar satisfatório o atendimento desta empresa.

Descrição: Serviços de manutenção Mecânica.
1= Serviços de Manutenção de dois ares condicionados um de 15 TR e outro de 20 TR localizados no prédio administrativo.

Dados do Contrato:
Este contrato é referente à realização dos serviços de manutenção discriminados acima, e executados pela firma CMM Manutenção Mecânica Ltda. contrato assinado dia 27 de Maio 2009.
Período deste contrato 27 de Maio a 30 de Junho de 2009.

Valor: R$ 14.800,00 (Catorze Mil e Oitocentos Reais).
ART nº BA0000032145-000048

Alagoinhas 03/07/2009

Valdir Costa dos Santos
Coordenador de Manutenção

Primos Schincariol Ind. De Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 8392010
Folha Nº 3 de 3

Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

GRUPO SCHINCARIOL

Atestado

Atestamos para os devidos fins, que a firma CMM Manutenção Mecânica Ltda. Sediada à Rua Dois de Julho no430 Camaçari Bahia, inscrita no CNPJ/ MF sob o no 04.383.795/0001-15, tendo como Responsável o Técnico Mecânico Álvaro Luiz Pereira da Silva, CREA BA no 00000321-45, executou para Primos Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A CNPJ 01.278.018/0001-12, sediada à Rodovia BR 101 Km 110,8 Alagoinhas Bahia, serviços abaixo relacionados de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, nos permitindo considerar satisfatório o atendimento desta empresa.

Descrição dos serviços de manutenção Mecânica.
1= Serviços de manutenção mecânica diversas no engarrafamento e outros.

Dados do Contrato.
Este contrato refere se à realização dos serviços de manutenção discriminados acima, pela firma CMM Manutenção Mecânica Ltda. Contrato referente ao mês de Julho de 2008.

Valor: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
ART no BA0000032145-000045.

Alagoinhas, 07 / Agosto / 2008.

Schincariol Ind. De Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A.

COORDENADOR DE ENGENHARIA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 126808 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisor do Registro e Cadastro

110

GRUPO SCHINCARIOL

Atestado

Atestamos para os devidos fins, que a firma CMM Manutanção Mecânica e Civil Ltda, sediada à Rua Dois de Julho nº 79 Camaçari Bahia, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 04.383.795/0001-15, tendo como Responsável o Técnico Mecânico Álvaro Luis Pereira da Silva, CREA BA nº 00000321-45, executou para Primos Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A, CNPJ 01.278.018/0001-12, sediada à Rodovia BR 101 Km 110,8 Alagoinhas Bahia, serviços àbaixo relacionados de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, nos permitindo considerar satisfatório o atendimento desta empresa.

Descrição: Serviços de manutenção Mecânica.

Manutenção de transporte de caixas e garrafas, paletizadeiras e despaletizadeiras, encaixotadeiras e desencaixotadeiras.

Duração: Este contrato refere-se à realização dos serviços de manutenção discriminados acima, pela firma CMM, no período de 01/04/2007 à 30/06/2007.

Valor: R$ 57.000,00 (Cinqüenta e Sete Mil Reais)
ART nº 00000321 45-000033.

Alagoinhas, 24 / 04 / 07.

Primos Schincariol Ind. De Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A.

Márcio Coutinho
Gerente Manutenção

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável da CAT Nº 129910/2007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora de Registro e Cadastro

GRUPO SCHINCARIOL

Atestado

Atestamos para os devidos fins, que a firma CMM Manutenção Mecânica e Civil Ltda, sediada à Rua Dois de Julho nº 79 Camaçari Bahia, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 04.383.795/0001-15, tendo como Responsável o Técnico Mecânico Álvaro Luiz Pereira da Silva, CREA BA nº 00000321-45, executou para Primos Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A, CNPJ 01.278.018/0001-12, sediada à Rodovia BR 101 Km 110,8 Alagoinhas Bahia, serviços abaixo relacionados de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, nos permitindo considerar satisfatório o atendimento desta empresa.

Descrição: Serviços de montagem de passarela em aço carbono.

Duração: Este contrato refere-se à realização dos serviços de desmontagens e montagem de passarela discriminados acima pela firma CMM, no período de 26 / Março / 2007 a 31 / Março / 2007.

Valor: R$ 2.000,00(Dois Mil Reais)
ART nº 00000321 45-000035.

Alagoinhas, 31 / 05 / 07.

Silvio Almeida
Coordenador Fiscal

Primos Schincariol Ind. De Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A.

Visto Atestado registrado [illegible] 17/05/2007
[illegible] constantes de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Callixto de Freitas
Supervisora de Registro e Cadastro

112

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CMM COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA ME CNPJ nº 04.383.795/0001-15

GILBERTO MATOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 040.377.115-32, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04812858793, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MANOEL PARANHOS, 10, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CMM COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202319134, com sede Rua Dois de Julho, 430 B , Dois de Julho Camaçari, BA, CEP 42.800-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 04.383.795/0001-15, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.MANUTENCAO MECANICA INDUSTRIAL.MANUTENCAO ELETRICAAR CONDICIONADO, TUBULACAO E REFRIGERACAO INDUSTRIAL.MONTAGEM INDUSTRIAL.ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇACONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4120-4/00 - construção de edifícios
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GILBERTO MATOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 040.377.115-32, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04812858793, órgão expedidor DETRAN - BA,

residente e domiciliado no(a) RUA MANOEL PARANHOS, 10, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CMM COMERCIO E MANUTENCÃO MECANICA LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202319134, com sede Rua Dois de Julho, 430 B , Dois de Julho Camaçari, BA, CEP 42.800-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.383.795/0001-15, delibera de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial CMM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO MECÊNICA LTDA ME e sede na Rua Dois de Julho, 430 B, Dois de Julho, Camaçari, BA, CEP 42.800-630;

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem os seguintes objetos:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.MANUTENCAO MECANICA INDUSTRIAL.MANUTENCAO ELETRICAAR CONDICIONADO, TUBULACAO E REFRIGERACAO INDUSTRIAL.MONTAGEM INDUSTRIAL.ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇACONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4120-4/00 - construção de edifícios
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 06/03/2001 e sua duração será por prazo indeterminado;

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, assim distribuído:

NOME	QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR
GILBERTO MATOS DA SILVA	30.000	100%	R$ 30.000,00
TOTAL	30.000	100%	R$ 30.000,00

114

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CMM COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA ME CNPJ nº 04.383.795/0001-15

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002);

CLÁUSULA SEXTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § 1º, CC/2002);

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade é exercida por GILBERTO MATOS DA SILVA, com os poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002);

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);

CLÁUSULA NONA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art 1.057, CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE CMM COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA ME CNPJ nº 04.383.795/0001-15

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de CAMAÇARI/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

CAMAÇARI/BA, 11 de junho de 2015.

GILBERTO MATOS DA SILVA
CPF: 040.377.115-32

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2015 SOB Nº: 97493480
JUCEB Protocolo: 15/8143547, DE 11/06/2015
Empresa: 29 2 0231913 4
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº07 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI CMM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA ME

GILBERTO MATOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 040.377.115-32, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04812858793, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MANOEL PARANHOS, 10, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CMM COMERCIO E MANUTENCAO MECANICA LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202319134, com sede Rua Dois de Julho, 430 B , Dois de Julho Camaçari, BA, CEP 42.800-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.383.795/0001-15, Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula 1ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **CMM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – O acervo desta sociedade é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo elevado para 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo integralizado a diferença, neste ato, em moeda corrente do país e constitui o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

1. GILBERTO MATOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 040.377.115-32, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04812858793, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado no(a) RUA MANOEL PARANHOS, 10, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **CMM COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI** e terá sede e domicílio na Rua Dois de Julho, 430 B , Dois de Julho Camaçari, BA, CEP 42.800-630.

2ª O capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3º O objeto é COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.MANUTENCAO MECANICA INDUSTRIAL.MANUTENCAO ELETRICAAR CONDICIONADO, TUBULACAO E REFRIGERACAO

INDUSTRIAL.MONTAGEM INDUSTRIAL;ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente;
4120-4/00 - construção de edifícios;
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção;
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

4ª A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por GILBERTO MATOS DA SILVA com os poderes e atribuições de representar, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1°, CC/2002)**

9ª Fica eleito o foro de CAMAÇARI/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, devendo uma de suas vias ser arquivada na MM JUCEB afim de que possa produzir os efeitos legais.

CAMAÇARI/BA, 11 de setembro de 2015

Gilberto Matos da Silva
GILBERTO MATOS DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/09/2015 SOB Nº: 29600092202
JUCEB Protocolo: 15/029239-2, DE 11/09/2015
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 9 DA TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

CNPJ nº 04.383.795/0001-15

GILBERTO MATOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/12/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 040.377.115-32, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04812858793, órgão expedidor CNH - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL PARANHOS, 10, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42700000, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600092202, com sede Rua Dois de Julho, 430 B , Dois de Julho Camaçari, BA, CEP 42.800-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.383.795/0001-15, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a GILBERTO MATOS DA SILVA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97621403 em 07/01/2019
Protocolo 197587453 de 04/01/2019
Nome da empresa TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI NIRE 29600092202
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 55774842951983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 9 DA TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI


CNPJ nº 04.383.795/0001-15

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CAMAÇARI/BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CAMAÇARI/BA, 3 de janeiro de 2019.

GILBERTO MATOS DA SILVA
CPF: 040.377.115-32



JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97821403 em 07/01/2019
Protocolo 197587453 de 04/01/2019
Nome da empresa TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI NIRE 29600092202
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 55774842951983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB

197587453

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
PROTOCOLO	197587453 - 04/01/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600092202
CNPJ 04.383.795/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019

ESTADO DA BAHIA

BRASIL

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/01/2019

Certifico o Registro sob o nº 97821403 em 07/01/2019
Protocolo 197587453 de 04/01/2019
Nome da empresa TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI NIRE 29600092202
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 55774842951983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB

121

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Convocação do Remanescente - Processo Seletivo - Pedido 013/2020 - HMI.

1 mensagem

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br> 24 de julho de 2020 16:28
Para: alencar.arquitetura@gmail.com
Cco: adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

ALENCAR ARQUITETURA

Convocamos à vossa empresa participante do Processo Seletivo nº 20201504S033HMI, referente à adequação de estrutura física, reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento, conforme ordem de classificação, para apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, as documentações (certidões de regularidade fiscal, cartão do CNPJ, alvará de funcionamento, contrato social e última alteração, se houver, atestado de capacidade técnica), e a proposta atualizada.

Assim, caso venha manifestar-se quanto à aceitabilidade do fornecimento do objeto licitado, solicito que seja estudado a possibilidade de negociação/redução do preço total, pelo valor ofertado da primeira colocada, qual seja, a empresa JMS Prestação de Serviços Gerais, **no montante de R$ 168.300,00** (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais).

De posse da resposta, realizamos as análises cabíveis visando à contratação da remanescente.

Em caso de aceitação a mesma deverá encaminhar a documentação solicitada para o e-mail: cotacoes.go@igh.org.br, no prazo estipulado acima.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização
Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras
Regional GO

122

Resultado Processo Seletivo

Nº 20201504S033HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de contratar o serviços abaixo descriminado para o **HMI** - Hospital Materno Infantil, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Qd. 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-00.

Na oportunidade, torna-se sem efeito a publicação do resultado em nome da empresa JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda, publicada no site do IGH (https://drive.google.com/drive/folders/1-qaEPABp4gokDsghNv6jtCyNe-IqrVPu), passando a valer o presente resultado.

FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	R$ VALOR UNITÁRIO	R$ VALOR TOTAL
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA - CNPJ: 21.554.580/0001-39	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN) - COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 184.000,06	R$ 184.000,06
			TOTAL VALOR :	R$ 184.000,06

Goiânia, 29 de Junho de 2020.

Ysis Nascimento
Gerente de Compras ERG-GO
Instituto de Gestão e Humanização
igh
29/07/2020.

Instituto de Gestão e Humanização

Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059,UCIN.

Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br> 29 de julho de 2020 12:50
Para: carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com
Cc: eliabe araujo <eliabe.araujo@igh.org.br>, adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA

Sr. Wellington do Santos Machado

Prezado Fornecedor,

Considerando que a proposta dessa empresa foi aceita por esta Instituição, que cumpriu plenamente todos os requisitos do resultado para prestação do serviço de obra: reforma da estrutura física, reforço da laje da UCIN / HMI, segue cópia da publicação habilitando a empresa Carvalho Machado Construtora para prestação do serviço.

Ysis Vasconcelos
Gerente de Compras - ERG-GO
Instituto de Gestão e Humanização - IGH.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resultado do Processo Seletivo HMI UCIN.pdf
69K

124

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Fwd: PROPOSTA ATUALIZADA DO PROCESSO 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI)


1 mensagem

tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> 4 de junho de 2020 17:35
Para: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Ysis, boa tarde!

Segue proposta da Tríplice.

Atenciosamente,



--------- Forwarded message ---------
De: <engenharia1@construtoratriplice.com.br>
Date: qui., 4 de jun. de 2020 às 15:04
Subject: PROPOSTA ATUALIZADA DO PROCESSO 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI)
To: <processoseletivo@igh.org.br>, <tiago.farias@igh.org.br>, Fabio Glória <diretoria.op@construtoratriplice.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo as propostas atualizadas referente ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).

Gentileza acusar recebimento.

Atenciosamente,

2 anexos

PLANILHA BASE_UCIN_HMI_DESONERADA R001.pdf
769K

PROPOSTA UCIN HMI-GO.pdf
109K

Tríplice
CONSTRUTORA

PROPOSTA COMERCIAL

Salvador/BA, 04 de Junho de 2020.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

Unidade: Hospital Materno Infantil (HMI)

A/C: Setor responsável contratação

Ref.: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo do serviço compreende:

- Cotação Pedido 013.20 ENGENHARIA HMI - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- Fornecimento de mão de obra direta, indireta e encargos sociais;
- Fornecimentos de consumíveis e equipamentos, necessários para reforma;
- Fornecimento de ART
- Fornecimento de encargos complementares, tais como: transporte, alojamentos, viagens, treinamentos, seguros, alimentação, cesta básica, epi's, epc's, uniformes, exames médicos admissionais e demissionais e demais encargos exigidos pela Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Normas do MT.

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- Fornecimento de documentos e desenhos referentes ao escopo;
- Fornecimento de energia elétrica e água;
- Liberação das áreas para a realização dos trabalhos;

4. PRAZO

Nosso prazo estimado para execução dos serviços será acordado entre as partes.

Tríplice
CONSTRUTORA

5. PREÇO

Nosso preço para execução do escopo acima descrito é de: R$ 200.363,66 (Duzentos mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), pagos sempre no vencimento conforme definido em contrato.

6. DEDUÇÃO FISCAL

Quanto à emissão de nota fiscal:

Será reduzido da base de cálculo o correspondente a 50% como forma de custeio de ferramenta próprias, locadas, e suas depreciações, combustíveis, aquisição de matéria para aplicação, acervo técnico, deslocamento e outros que não estão relacionados a mão de obra direta. E para incidência dos 11% de INSS conforme previsto em lei.

7. FORMA DE PAGAMENTO

- Pagamento através de credito em conta, até dia a definir em contrato após aceite da proposta mensalmente para execução dos serviços.
- Adiantamento de 20% do contrato como verba de mobilização no ato da assinatura do contrato

8. VALIDADE DA PROPOSTA

- A validade de nossa proposta é de 90 (trinta) dias.

9. OBSERVAÇÕES

- Valor é fixo pelo período de um ano, a partir da data desta proposta;

Atenciosamente,

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Departamento Comercial

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAIS Unitário	VALOR MATERIAIS Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Item
1		SALA 1							23.181,28		29.557,07	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	27,50%	170,50	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,31%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,24%
		Total do Item							1.025,45		1.307,46	0,65%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,18%
1.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,63%
1.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	26,19	919,47	30,39	1.066,69	2.056,16	27,50%	2.621,69	1,31%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,84	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,67%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,40%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ÁLTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,50%	452,51	0,23%
		Total do Item							5.662,37		7.219,75	3,60%
1.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,12%
		Total do Item							192,61		245,59	0,12%
1.6		ESQUADRIAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

BDI SICRO	BDI	BDI DIFERENCIADO	BDI REDUZIDO	BDI DESONERADO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, CI RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	7,88	433,06	3.418,35	9,56	75,21	3.485,56	27,50%	4.444,23	2,22%
		Total do Item							4.224,17		5.385,99	2,69%
1.2		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,68	200,09	536,24	10,80	28,94	565,18	27,50%	720,63	0,36%
		Total do Item							565,18		720,63	0,36%
1.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,65	56,80	4,38	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,28%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,28	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,80	5,09%
		Total do Item							8.785,43		11.201,78	5,59%
1.9		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,68	124,90	960,50	27,50%	1.224,68	0,61%
99689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,38	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,28%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,92%
2.0		SALA 2							23.063,05		29.406,32	
2.3		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	27,50%	170,50	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,31%
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,18	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,24%
		Total do Item							1.025,43		1.307,46	0,65%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%

129

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

BDI ADM. CENTRAL	BDI ADMINISTRAÇÃO	BDI RISCO	BDI FINANCEIRO	BDI LUCRO	BDI TRIBUTOS	BDI TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: [R$] REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
Total do item									285,60		364,40	0,16%

130

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

PREÇO	BDI	ESTADUAL	COMPLEMENTAR	MUNICIPAL	EXPORTAÇÃO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL UNITÁRIO	VALOR MATERIAL TOTAL	VALOR MÃO OBRA UNITÁRIO	VALOR MÃO OBRA TOTAL	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,63%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	30,39	1.066,69	2.056,02	27,50%	2.621,51	1,31%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,84	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,67%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,40%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,50%	452,51	0,23%
		Total do Item							3.606,21		4.597,57	2,30%
2.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,12%
		Total do Item							192,61		245,59	0,12%
2.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,78	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	7,68	433,00	3.416,35	9,55	75,21	3.485,56	27,50%	4.444,23	2,22%
		Total do Item							4.224,17		5.385,99	2,69%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,60	22,90	447,09	27,50%	570,06	0,28%
		Total do Item							447,09		570,06	0,28%
2.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,38	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,28%
88487	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,28	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,80	5,09%
		Total do Item							8.785,43		11.201,78	5,59%
2.9		DIVERSOS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	BDI	GLOSA	VALOR ADITIVO	DESCO	ACRÉSCIMO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,66	32,68	124,90	960,56	27,50%	1.224,68	0,61%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LÁRGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,38	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,28%
		Total do item							1.448,85		1.847,34	0,92%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							10.422,52		13.289,12	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,61	6,09	4,16	15,72	21,81	27,50%	27,80	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,06	11,45	49,81	73,87	27,50%	94,18	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,19	40,10	9,93	97,12	137,22	27,50%	174,96	0,09%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	40,67	125,38	5,69	15,29	140,67	27,50%	179,36	0,09%
		Total do item							375,14		478,31	0,24%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	6,23	12,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do item							285,80		364,40	0,18%
3.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 8/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,21%
		Total do item							330,48		421,36	0,21%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 9 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	28,19	275,66	30,39	297,21	572,87	27,50%	730,43	0,36%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	20,14	196,97	9,84	96,24	293,21	27,50%	373,85	0,19%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	49,65	485,58	13,00	127,14	612,72	27,50%	781,24	0,39%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	355,80	27,50%	453,66	0,23%
		Total do item							1.834,60		2.339,18	1,17%
3.5		REVESTIMENTO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

CUSTO GLOBAL	MO	MO (%)	MATERIAIS	BDI	ENCARGOS	GERAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAIS Unitário	VALOR MATERIAIS Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% TOTAL
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do item							264,05		336,68	0,17%
4.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9W10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do item							165,24		210,69	0,11%
4.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	28,19	95,13	30,39	102,57	197,70	27,50%	252,07	0,13%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	20,14	67,87	9,64	33,21	101,18	27,50%	129,01	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	49,65	167,57	13,00	43,88	211,45	27,50%	269,61	0,13%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	15,00	88,50	0,00	0,00	88,50	27,50%	112,84	0,06%
		Total do item							598,83		763,53	0,38%
4.5		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,61	0,52%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,39	0,50%
		Total do item							1.592,10		2.030,00	1,01%
4.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,38	91,98	109,83	27,50%	140,04	0,07%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	8,12	27,41	4,20	14,18	41,59	27,50%	53,02	0,03%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	76,49	1.606,29	43,28	908,88	2.515,17	27,50%	3.206,94	1,60%
		Total do item							2.666,59		3.400,00	1,70%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							12.691,69		16.182,42	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,10	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,40	9,93	206,84	292,24	27,50%	372,62	0,19%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,16	0,99	0,61	3,65	3,95	27,50%	5,04	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

DESCRIMINAÇÃO	CMO	BDI MATERIAL	BDI MÃO DE OBRA	BDI MISTO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.670/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	5,69	19,57	180,09	27,50%	229,62	0,11%
		Total do item							486,41		622,73	0,31%
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,67	39,35	826,20	27,50%	1.053,44	0,53%
		Total do item							826,20		1.053,44	0,53%
5.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	28,19	587,20	30,38	633,02	1.220,22	27,50%	1.555,83	0,78%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	20,14	419,52	9,84	204,97	624,49	27,50%	796,25	0,40%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	49,65	1.034,21	13,00	270,79	1.305,00	27,50%	1.663,88	0,83%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	27,50%	497,27	0,25%
		Total do item							3.539,70		4.513,23	2,25%
5.4		REVESTIMENTO										
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	27,50%	19,87	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	14,20	77,93	11,10	61,25	139,18	27,50%	177,46	0,09%
		Total do item							154,77		197,33	0,10%
5.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	768,37	768,37	0,00	0,00	768,37	27,50%	980,08	0,49%
		Total do item							768,37		980,08	0,49%
5.6		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,85	44,53	4,38	229,46	273,99	27,50%	349,35	0,17%
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,49	5,03	27,60	5,39	29,58	57,18	27,50%	72,91	0,04%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	8,12	169,14	4,20	87,49	256,63	27,50%	327,21	0,16%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	76,49	4.007,19	43,28	2.267,35	6.274,51	27,50%	8.000,25	3,99%
		Total do item							6.862,31		8.749,72	4,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

BASE(S) BDI	ML	CRI	REFERENCIA	DESONERADA	CARGO	DESONERADA	VALOR
0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
6.1		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
		Total do item							50,93		64,94	0,03%
6.0		EXPURGO							3.659,67		4.668,22	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,58	1,61	2,70	4,16	6,89	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	9,93	39,92	56,40	27,50%	71,91	0,04%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,86	45,67	39,99	5,69	4,86	44,76	27,50%	57,07	0,03%
		Total do item							111,65		142,33	0,07%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86892	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do item							142,90		182,21	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do item							165,24		210,69	0,11%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	28,19	113,32	30,39	122,17	235,49	27,50%	300,26	0,15%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	20,14	80,96	9,84	39,56	120,52	27,50%	153,67	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	49,65	199,59	13,00	52,26	251,85	27,50%	321,12	0,16%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	27,50%	193,17	0,10%
		Total do item							759,37		968,22	0,48%
6.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	28,51	564,78	17,79	352,42	917,20	27,50%	1.169,47	0,58%
		Total do item							917,20		1.169,47	0,58%
6.6		ESQUADRIAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

MATERIAL	MO	MATERIAL	MO	MATERIAL	MO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo da obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0003-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% (total)
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do Item							738,61		941,76	0,47%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,08	0,85	1,43	4,38	7,36	8,79	27,50%	11,21	0,01%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	27,50%	63,14	0,03%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	76,49	128,50	43,28	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,13%
		Total do Item							259,52		330,90	0,17%
6.8		DIVERSOS										
271008	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	27,50%	432,58	0,22%
99089	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,11%
		Total do Item							565,18		720,62	0,36%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							5.760,82		7.345,42	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,30	9,93	34,63	48,93	27,50%	62,39	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,67	24,41	5,69	2,98	27,39	27,50%	34,93	0,02%
		Total do Item							77,11		98,33	0,05%
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,80	0,11%
		Total do Item							165,24		210,80	0,11%
7.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	28,18	98,31	30,39	105,99	204,30	27,50%	260,49	0,13%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	20,14	70,24	9,84	34,32	104,56	27,50%	133,32	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	49,65	173,15	13,00	45,34	218,49	27,50%	278,59	0,14%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	27,50%	199,88	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN HO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data orlação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO DE OBRA Unitário	VALOR MÃO DE OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% item
8.4		Total do item							884,11		872,26	0,44%
8.4		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	35,33	0,85	32,58	4,38	167,89	200,47	27,50%	255,61	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	27,50%	54,79	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	35,33	70,49	2.832,01	43,26	1.658,01	4.591,82	27,50%	5.853,74	2,82%
8.0		Total do item							4.834,47		6.164,14	3,08%
8.1		PREPARO DE MEDICAMENTO							6.371,68		8.124,15	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	4,10	23,08	9,85	55,91	78,99	27,50%	100,72	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	5,69	6,24	57,41	27,50%	73,20	0,04%
8.2		Total do item							146,89		187,29	0,09%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
8.3		Total do item							142,90		182,21	0,09%
8.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
8.4		Total do item							165,24		210,69	0,11%
8.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	28,19	158,71	30,39	171,10	329,81	27,50%	420,52	0,21%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	20,14	113,39	9,84	55,40	168,79	27,50%	215,21	0,11%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	49,65	279,53	13,00	73,19	352,72	27,50%	449,73	0,22%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	27,50%	195,08	0,10%
8.5		Total do item							1.004,52		1.280,54	0,64%
8.5		REVESTIMENTO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ORÇAMENTO	UNID	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO	TOTAL	BDI
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo da obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
					Unitário	Total	Unitário	Total				
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	27,50%	36,01	0,02%
		Total do Item							28,24		36,01	0,02%
6.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do Item							738,61		941,76	0,47%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA À OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,36	127,47	153,40	27,50%	195,59	0,10%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,83	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	27,50%	88,44	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	76,49	2.243,45	43,28	1.269,40	3.512,85	27,50%	4.479,03	2,24%
		Total do Item							3.735,62		4.763,06	2,38%
6.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,63	160,04	32,68	23,92	183,96	27,50%	234,53	0,12%
95629	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,11%
		Total do Item							409,86		522,58	0,26%
6.9		SALA REPOUSO MÉDICO							11.755,65		14.988,82	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	5,53	26,13	11,45	54,10	80,23	27,50%	102,30	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,93	137,03	193,61	27,50%	246,88	0,12%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	46,67	144,39	5,69	17,60	161,99	27,50%	206,54	0,10%
		Total do Item							449,53		573,18	0,29%
6.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9W10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,21%
		Total do Item							330,48		421,36	0,21%
6.3		PISO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TOTAL					
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO DE OBRA Unitário	VALOR MÃO DE OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	28,19	389,02	30,39	419,38	808,40	27,50%	1.030,75	0,51%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	20,14	277,93	9,84	135,78	413,72	27,50%	527,51	0,26%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,80	49,65	685,17	13,00	179,40	864,57	27,50%	1.102,36	0,55%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	27,50%	281,15	0,14%
		Total do Item							2.307,19		2.941,77	1,47%
9.4		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.046,21	9,55	45,12	2.091,33	27,50%	2.666,53	1,33%
		Total do Item							2.829,94		3.608,29	1,80%
9.5		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,64	0,85	36,41	4,38	187,64	224,05	27,50%	285,68	0,14%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	27,50%	216,78	0,11%
94647	SINAPI	PINTURA ÉPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,64	76,49	3.276,63	43,28	1.854,12	5.130,85	27,50%	6.542,17	3,27%
		Total do Item							5.525,02		7.044,63	3,51%
9.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	27,50%	334,65	0,17%
		Total do Item							313,39		399,59	0,20%
10.0		SANEIRO							4.993,12		6.366,44	
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,40	9,03	250,43	353,83	27,50%	451,15	0,23%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	27,50%	30,31	0,02%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	27,50%	19,46	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TOTAL	BDI	DESONERADO	NÃO DESONERADO	DIFERENÇA	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAIS		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	46,67	198,11	5,69	24,15	222,26	27,50%	283,40	0,14%
		Total do Item							525,61		787,69	0,40%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	27,50%	224,96	0,11%
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,28	23,28	4,98	4,98	28,26	27,50%	36,03	0,02%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	27,50%	27,50	0,01%
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	16,63	16,63	2,48	2,48	21,11	27,50%	26,92	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	57,69	57,69	9,00	9,00	66,69	27,50%	85,03	0,04%
86928	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	27,50%	113,57	0,06%
		Total do Item							546,03		696,22	0,35%
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do Item							165,24		210,69	0,11%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	28,19	126,86	30,39	136,76	263,62	27,50%	336,12	0,17%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	20,14	90,63	9,84	44,28	134,91	27,50%	172,02	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	49,65	223,43	13,00	58,50	281,93	27,50%	359,47	0,18%
		Total do Item							680,45		867,61	0,45%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	26,51	590,73	17,79	368,61	959,34	27,50%	1.223,19	0,61%
		Total do Item							959,34		1.223,19	0,61%
10.6		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	433,06	606,28	9,55	13,37	619,65	27,50%	790,08	0,39%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ORÇADO (R$)	BDI	CURVA ABC	INFORMATIVO	CUSTO	REFERÊNCIA	ART
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data cotação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL UNITÁRIO	VALOR MATERIAL TOTAL	VALOR MÃO DE OBRA UNITÁRIO	VALOR MÃO DE OBRA TOTAL	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do Item							1.358,26		1.731,84	0,86%
10.7		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	76,49	128,50	43,28	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	27,50%	70,69	0,04%
		Total do Item							256,65		327,24	0,16%
10.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2018	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
271008	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,53	160,04	32,68	23,92	183,96	27,50%	234,55	0,12%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	27,50%	212,47	0,11%
		Total do Item							401,53		511,86	0,26%
11.0		OAE							3.258,88		4.157,95	
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	18,61	4,10	76,30	9,93	184,80	261,10	27,50%	332,81	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,16	0,16	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	27,50%	9,73	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,98	46,67	139,19	5,60	16,95	156,08	27,50%	199,03	0,10%
		Total do Item							432,63		551,80	0,28%
11.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	624,76	624,76	37,73	37,73	662,49	27,50%	844,70	0,42%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	27,50%	41,55	0,02%
		Total do Item							695,08		886,25	0,44%
11.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do Item							165,24		210,69	0,11%
11.4		PISO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

NO OBJETO	BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIP.	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UN.D	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA UNITÁRIO	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% TOTAL
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	62,86	30,39	67,77	130,63	27,50%	166,56	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	20,14	44,91	9,84	21,94	66,85	27,50%	85,24	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	49,65	110,72	13,00	28,99	139,71	27,50%	178,14	0,09%
		Total do item							337,20		429,94	0,21%
11.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	16,38	28,51	466,99	17,79	291,40	758,39	27,50%	966,88	0,48%
		Total do item							758,39		966,88	0,48%
11.6		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,42%
		Total do item							663,54		846,04	0,42%
11.7		PINTURA										
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	27,50%	35,04	0,02%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	76,49	96,38	43,28	54,53	150,91	27,50%	192,41	0,10%
		Total do item							178,39		227,45	0,11%
11.8		DIVERSOS										
98089	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	63,79	32,27	9,67	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
		Total do item							38,19		48,70	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							21.754,32		27.737,66	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,22	4,10	107,90	9,93	260,36	367,86	27,50%	469,04	0,23%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,61	23,67	4,16	61,15	84,82	27,50%	108,15	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,68	4,74	27,50%	6,04	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	46,07	286,48	5,59	34,03	321,39	27,50%	409,79	0,20%
		Total do item							778,81		993,02	0,50%
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

BDI COM	BDI	MATERIAL	APLICAÇÃO	MÃO DE OBRA	APLICAÇÃO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Total
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,63%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	739,14	30,39	796,83	1.535,97	27,50%	1.958,43	0,98%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	20,14	528,07	9,84	258,00	786,07	27,50%	1.002,27	0,50%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	49,65	1.301,52	13,00	340,88	1.642,68	27,50%	2.094,49	1,05%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,94	15,03	344,19	0,00	0,00	344,19	27,50%	438,74	0,22%
		Total do Item							4.308,83		5.493,93	2,74%
12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	27,50%	980,98	0,49%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,69	747,50	2.954,44	27,50%	3.767,03	1,88%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,39	0,50%
		Total do Item							4.504,48		5.743,40	2,87%
12.5		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOÇAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,85	58,76	4,38	302,80	361,56	27,50%	461,01	0,23%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,12	323,03	27,50%	411,87	0,21%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	76,49	6.412,31	43,28	3.628,25	10.040,56	27,50%	12.802,12	6,39%
		Total do Item							10.725,15		13.675,00	6,83%
12.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2016	M	7,00	53,79	376,53	9,67	69,09	445,62	27,50%	568,16	0,28%
		Total do Item							445,62		568,16	0,28%
13.0		COPA UCIN							7.066,90		9.010,09	
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%

144

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

MATERIAL	MO	EQUIPAMENTO	TRANSPORTE	OUTROS	MATERIAL+MO	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo da obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	0,74	6,53	4,06	11,45	8,42	12,48	27,50%	15,92	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,93	52,55	74,25	27,50%	94,67	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,98	46,87	45,87	5,69	5,59	51,46	27,50%	65,61	0,03%
		Total do Item							148,25		189,48	0,09%
13.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,09%
13.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do Item							165,24		210,69	0,11%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	28,19	149,18	30,39	160,82	310,00	27,50%	395,26	0,20%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	20,14	106,58	9,84	52,07	158,65	27,50%	202,29	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	49,65	262,75	13,00	68,80	331,55	27,50%	422,74	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	27,50%	223,77	0,11%
		Total do Item							975,70		1.244,06	0,62%
13.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	0,50	28,51	14,26	17,79	8,90	23,16	27,50%	29,52	0,01%
		Total do Item							23,16		29,52	0,01%
13.6		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	0,74	433,06	318,30	9,55	7,02	325,32	27,50%	414,80	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,42%

145

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

CUSTO GLOBAL	Qtde	Custo Material	Custo Mão de Obra	Custo BDI	Custo Total
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MAO OBRA Unitário	VALOR MAO OBRA Total	Custo TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Item
		Total do Item							988,86		1.260,84	0,63%
13.7		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,38	150,08	179,21	27,50%	228,49	0,11%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5,29	8,12	42,97	4,20	22,23	65,20	27,50%	83,13	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	76,49	2.620,53	43,78	1.499,99	4.103,92	27,50%	5.232,66	2,61%
		Total do Item							4.348,33		5.544,28	2,77%
13.8		DIVERSOS										
Z71606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	218,63	131,18	32,58	19,61	150,79	27,50%	192,26	0,10%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2016	M	0,60	53,79	32,27	9,87	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	27,50%	111,55	0,06%
		Total do Item							276,47		352,51	0,18%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.915,53		10.092,64	
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,85	186,62	251,09	27,50%	320,15	0,16%
		Total do Item							251,09		320,15	0,16%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,65	346,50	89,76	897,60	944,16	27,50%	1.203,77	0,60%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	27,50%	996,27	0,50%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_06/2016	UN	4,00	211,83	847,32	20,26	81,04	928,36	27,50%	1.183,70	0,59%
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	58,00	27,50%	73,95	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2"INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,40	2,48	19,84	156,24	27,50%	199,21	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	8,86	557,58	0,68	40,80	638,40	27,50%	813,89	0,41%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	27,50%	245,70	0,12%
		Total do Item							3.699,16		4.716,59	2,35%
14.3		COBERTURA										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TOTAL GERAL	BDI	DESONERAÇÃO	DIFERENÇA	ENCARGOS	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Total
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR OUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	113,10	31,84	3.601,10	3,22	364,18	3.965,28	27,50%	5.055,90	2,52%
		Total do Item							3.965,28		5.055,90	2,52%
150		SERVIÇOS GERAIS							9.853,48		12.563,58	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	238,13	2.381,30	32,01	320,10	2.701,40	27,50%	3.444,29	1,72%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	467,16	5.605,92	102,76	1.233,36	6.839,28	27,50%	8.720,36	4,35%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,53	90,10	1,91	222,70	312,80	27,50%	398,83	0,20%
		Total do Item							9.853,48		12.563,58	6,27%
160		ADMINISTRAÇÃO							0,00		0,00	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	1,00	0,00	75,09	0,00	0,00	27,50%	0,00	0,00%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	1,45	0,00	24,20	0,00	0,00	27,50%	0,00	0,00%
		Total do Item							0,00		0,00	0,00%
		Total Geral							157.142,92		200.383,68	100,00%

Ofício IGH/HMI Nº 193/2020

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

Fornecedor: JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

CNPJ: 05.683.661/0001-82

E-mail do representante: jmspsg@hotmail.com

Modalidade de contratação: Tomada de Preço

Início: 01/07/2020

Prazo de Vigência: 180 (CENTO E OITENTA) dias.

Valor: R$ 168.300,00 (Cento e sessenta e oito mil e trezentos reais) divididos em:

33% (R$ 55.539,00 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais) na entrada;

33% (R$ 55.539,00 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais) com medição;

34% (R$ 57.222,00 (Cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais) no final da obra.

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos a contratação da empresa supracitada, referente à **MANUTENÇÃO – OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - UCIN** para *assistir ao* HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HMI.

Atenciosamente,

RECEBIDO
DATA: 20/06/2020
HORÁRIO: 16:49
RESPONSÁVEL

Laryssa Barbosa
Diretora Geral – HMI/IGH

Checklist			
Documento	Status	Documento	Status
Cotação e Mapa de Cotação		Ident. Do representante	
Nota explicativa		Carteira Profissional	
Proposta de Preço (Contratada)		Alvará de Licenciamento	
Cartão CNPJ		Anuência - Assinatura Eletrônica	
Contrato social e última alteração		Cert. Fiscal Federal	
Cert. Reg. FGTS		Cert. Fiscal Estadual	
Pag. IPVA (locação de Veículo)		Cert. Fiscal Municipal	
Proposta de Preço (Demais Contratada)		Cert. Neg. Trabalhistas	

igh Instituto de Gestão e Humanização

CHECK LIST DOCUMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CONTRATOS

SERVIÇOS, LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, PJ MEDICA

- [x] SOLICITAÇÃO PADRÃO DE CONTRATOS (SERVIÇOS, LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, PJ MEDICA)
- [x] CARTÃO DE CNPJ DA EMPRESA
- [x] CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA
- [x] DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
- [ ] CERTIFICADO DA PJ MEDICA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (QUANDO MÉDICO)
- [ ] COPIA DA CARTEIRA DO CONSELHOR REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO ONDE ATUA (CRM)- (QUANDO MEDICOS)
- [ ] *QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES – QSA (QUANDO FOR MEDICO)*
- [ ] PROCURAÇÃO COM DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL – (CASO APRESENTANDA)
- [x] PROPOSTAS DE PREÇOS ASSINADAS POR AMBAS AS PARTES,(PARA MODALIDADE POR TOMADA DE PREÇO)
- [x] PLANILHA DE ORÇAMENTO (MAPA DE COTAÇÕES) – *SETOR DE COMPRAS*
- [x] AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – SETOR DE COMPRAS
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE FALTAS - SETOR DE COMPRAS
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE ÚNICO FORNECEDOR (CASO NECESSÁRIO)
- [ ] NOTA JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO
- [ ] CARTA DE EXCLUSIVIDADE (SE APLICAVÉL)
- [ ] COPIA DO IPVA VIGENTE (LOCAÇÃO DE AUTOMOVÉIS E AMBULANCIA)
- [ ] ALVARÁ VIGILANCIA SANITARIA VIGENTE (ALIMENTOS,LAVANDERIA,LABORATORIOS,EXAMES)
- [ ] LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE (CONFORME DESCRITO NA MANUAL)
- [ ] ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VIGENTE

CERTIDÕES NEGATIVAS VIGENTE: (OBSERVANDO-SE A DATA DE INICIO DO CONTRATO)

- [x] FEDERAL
- [x] ESTADUAL DE GOIÁS
- [ ] MUNICIPAL
- [ ] FGTS
- [ ] TRABALHISTA

Responsável pela conferência

Francois Paula
Contratos
HMI/AGH

Gestor da Unidade

Vanessa Barbosa
Gestora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

150

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

Contrato

Nº DO PROCESSO: Pedido 013 – Reforma da UCII.

CHECK LIST PROCESSO DE COMPRAS

☐ HUAPA ☒ HMI ☐ MNSL

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

(6,2) ☒ SOLICITAÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO

(1,2,3,4,5) ☐ RELATÓRIO DE NECESSIDADE DE COMPRA (PEDIDO SPDATA)

(1,3,6) ☒ PUBLICAÇÃO DO EDITAL (E O POPULAR PARA COMPRAS ACIMA DE 100MIL REAIS)

(4) ☐ CÓPIA DO CONTRATO

(4,5,6) ☒ ORÇAMENTO DO FORNECEDOR

(5) ☐ CARTA DE EXCLUSIVIDADE

(1,2,3) ☐ RELATÓRIO GERAL DO PDC

(1,2,3,6) ☐ RELATÓRIO DE RESUMO DE VISUALIZAÇÕES E RESPOSTAS (OU RELATÓRIO DE ENTREGA DE E-MAILS PARA OS DESTINATÁRIOS)

(3) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE FALTAS

(1,2,3,6) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE ÚNICO FORNECEDOR (CASO NECESSÁRIO)

(5) ☐ NOTA JUSTIFICATIVA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO

(1,2,3,4,5,6) ☐ OUTRAS JUSTIFICATIVAS_____

(6) ☒ PLANILHA DE ORÇAMENTO (MAPA DE COTAÇÕES)

(1,2,3,5,6) ☒ PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

****CERTIDÕES NEGATIVAS:**

(1,2,3,4,5,6) ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL DE GOIÁS ☒ MUNICIPAL ☒ FGTS ☒ TRABALHISTA

(2,5,6) ☒ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (PROCESSO MANUAL)

(1,2,3,4,5) ☐ PLANILHA DE ORÇAMENTO – XIV (SPDATA)

Fabrícia Ribeiro — Instituto de Gestão e Humanização — IGH

Responsável pela conferência

Coordenador de compras

Vera Vasconcelos — Gerente de Compras ERG-GO — IGH

Gerente de compras

Legenda:

1 – Compra SPDATA (Mensal)	2 – Emergencial
3 – Pedido de Faltas	4 – Compra por Contrato
5 – Exclusividade	6 – Compra Serviço

	Solicitação de Pedido/Serviço	RG.ERG.COM.004 Emissão: 20/01/2017 Versão: 01 Página: 1 de 1

Solicitação de Compras / Serviços Nº Pedido: 013 Data: 15/04/2020

Suprimentos

Informações gerais

Unidade: ERG Setor: ENGENHARIA Centro de custo: MANUTENÇÃO PREDIAL

Solicitante: ANGELINA BORGES Data: 15/04/2020 Telefone Solicitante: 3956-2943 E-mail Solicitante: angelina.borges@igh.org.br

Tipo do pedido: Aplicação direta X Serviço Bem patrimonial Ressuprimento

Prazo: Normal (acima de 5 dias úteis) X Até 5 dias úteis Até 24 horas

Relação de itens / serviços

Item	Quant.	Unidade	Descrição
01	01	un	Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (duzentos edezoito mil, novecentos e dois *reais e sessenta e nove centavos*. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas, e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.

Aprovação

Solicitante

Diretoria Técnica
Gerente Operacional
HMI/IGH

Diretoria Geral

Coordenador de Compras

152

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Razão Social: Hospital Materno Infantil

CNPJ: 02.529.964/0003-19 (SES) – 11.858.570.0002/14 (IGH)

Endereço: Avenida Perimetral c/ Rua 7, setor oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.530-020

Responsável Legal: Secretaria de Estado da Saúde

Diretor Geral: Márcio Gramosa

Responsável Técnico: Angelina Nogueira Borges – Engenheira Civil CREA 101309664-9/D-GO

Inscrição Municipal (ISSQN): isento

Objetivo Social: Atendimento à saúde

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reforço da laje dos ambientes que contempla a UCIN com piso em concreto de 20MPA espessura de 3 CM, com armação em tela soldada, garantindo o travamento da laje e impossibilitando a trepidação da mesma. Atualmente a laje possui aproximadamente 3 cm de espessura com placas pré-moldadas, causando trepidações com a passagem de macas e equipamentos, diminuindo assim a vida útil dos revestimentos aplicados, pois devido a trepidação ocorre o desplacamento e trincas, ocasionando manutenções constantes em um ambiente critico para realizar manutenções sem a interdição do setor.

Substituição da tubulação principal de abastecimento de água por tubulação de pvc no bloco da UCIN e setorizar o sistema com registros individuais para cada reservatório de forma a garantir a qualidade da água, impedir novos rompimentos e possibilitar o desligamento por setores. Atualmente todo o sistema de abastecimento de água da unidade é de tubo de ferro fundido com auto teor de oxidação e baixa resistência, ocorrendo rompimentos constantes devido a dilatação térmica do material. O sistema principal possui quatro reservatórios interligados, sem registro, impossibilitando a manutenção setorial, inviável para uma unidade hospitalar.

Será substituído todos os itens de acabamento que tange os ambientes da UCIN, atendendo os requisitos de limpeza e sanitização de pisos, paredes, tetos, pias e bancadas, seguindo as normas contidas no manual Processamento de Artigos e Superficies em Estabelecimentos de Saúde 2ª edição, Ministério da Saúde / Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Brasília-DF, 1994 e a Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002.

MOTIVO DA ANÁLISE: Obra de Reforma para adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN e substituição da rede principal de abastecimento de água do bloco e instalação de registro de quatro reservatório.

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES:

Sala Leitos 1 (A=35,10m²): Ambiente de internação e cuidados intermediários para 12 leitos;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plafon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de aluminio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Sala Leitos 2 (A=35,10m²): *Ambiente de internação e cuidados intermediários* para 12 leitos;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre *contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;*

Repouso Médico (A=13,80m²): Ambiente destinado ao repouso dos profissionais de plantão;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Banheiro (A=4,50m²): ambiente destinado a higienização dos colaboradores no repouso;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável;

- Parede: revestimento cerâmico (cor clara)
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012:;
- Equipamento: bacia sanitária, assento sanitário, lavatório, chuveiro e acessórios (porta toalha, porta sabonete e porta papel higiênico);
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;

Posto de Enfermagem / Sala de Medicamentos (A=9m²): ambiente destinado ao cuidado e controle dos pacientes;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Armários: Recuperação dos armários de forma a garantir superfície impermeável;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Expurgo (A=4,02m²): ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente e guarda temporária de resíduos;

156

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de aluminio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

DML (A=2,23m²): ambiente destinado a depósito de matérias de limpeza;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Parede: revestimento cerâmico (cor clara);
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Circulação 1 / 2 (A=42,55 m²): área de circulação e acesso aos ambientes da UCIN;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;

- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Anticamara (A=3,37 m²): ambiente destinado para a paramentação e acesso ao leito de isolamento;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;

Isolamento (A=9,78m²): quarto destinado a internar pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis ou proteger pacientes altamente suscetíveis (imunodeprimidos ou imunosuprimidos).;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;

- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de alumínio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Copa (A=5,29 m²): quarto destinado a internar pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis ou proteger pacientes altamente suscetíveis (imunodeprimidos ou imunosuprimidos).;

- Piso: Piso em granitina 8mm, lisa, lavável e impermeável, Indice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Teto: forro de gesso, liso, lavável e impermeável na cor branca - As tintas elaboradas a base de epoxi, PVC ou poliuretano Conforme Resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de 2012;
- Luminárias: de plaflon de sobrepor, blindada, com duas lâmpadas tubulares fluorescente;
- Portas: Substituição das portas por portas maciças com pintura a base de epoxi na cor branca;
- Janelas: Janela de aluminio maxim-ar, com vidro, fixação com parafuso sobre contramarco e finalizado com silicone de forma a garantira a vedação;

Rede de Abastecimento: Rede do sistema de abastecimento de aguá principal, do bloco da UCIN e instalação de registros nos quatro reservatórios de forma a setorizar o sistema.

Os materiais e componentes de PVC empregados na instalação predial de água fria devem ser conforme as correspondentes normas abaixo relacionada. A conformidade de tais materiais e componentes deve ser verificada, sendo

159

recomendada a certificação do fabricante garantindo o atendimento a qualidade e as normas vigentes.

- NBR 5648:1977 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria – Especificação;
- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria;

Piso em concreto Armado: Reforço da laje existente impossibilitar a trepidação durante o acesso de macas e equipamentos, impedindo o desplacamento e trincas no revestimento aplicado;

- Concreto armado de 20 MPA preparado mecanicamente com 3 cm de espessura;
- Malha de reforçada aço CA-60 de 15x15cm 4,2mm, com a sobreposição de 10cm nas emendas;
- Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para:
  - evitar a perda de água pela superfície exposta;
  - assegurar uma superficie com resistência adequada;
  - assegurar a formação de uma capa superficial durável.
- *Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão (fck), de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.*
- A execução devera esta de acordo com a ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

OBSERVAÇÕES:

- Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
- Todos os lavatórios serão providos de dispensador de sabonete líquido e porta papel toalha;
- Todas as torneiras possuem *sistema de fechamento que dispensa o uso das* mãos;

- As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
- "Os sanitários atendem a NBR 9050/2015 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios";
- As cubas são de louça;
- As instalações elétricas estarão fixadas ou embutidas, as caixas de luz serão tampadas e as lâmpadas protegidas;
- As instalações hidro sanitárias estarão ligadas à rede coletora de esgoto através de caixa sifonadas e/ou sifões;
- A execução da estrutura da escada, deverá seguir os procedimentos conforme Norma Brasileira ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

Goiânia, 02 de dezembro de 2019.

161

Obra Escada - Hospital Materno Infantil
Unidade: OBRA REFORMA UCIN
Preços expressos em R$ (REAL)

REFERENCIA: TABELA 134 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	TOTAL R$	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DO TOTAL	PERÍODO - MÊS 1°	2°	3° - 15 DIAS	TOTAL ACUMUL.
1.0	SALA 1	24.757,09	32.097,57	17,72%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					19.258,54	12.839,03	0,00	32.097,57
2.0	SALA 2	24.070,28	31.207,12	17,23%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					18.724,27	12.482,85	0,00	31.207,12
3.0	ISOLAMENTO	12.384,54	16.056,56	8,86%				
					60,00%	40,00%		100,00%
					9.633,93	6.422,62	0,00	16.056,56
4.0	APOIO	5.384,33	6.980,78	3,85%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					4.188,47	2.792,31	0,00	6.980,78
5.0	CIRCULAÇÃO 1	15.551,04	20.161,92	11,13%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					12.097,15	8.064,77	0,00	20.161,92
6.0	EXPURGO	3.461,08	4.487,29	2,48%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					2.692,37	1.794,92	0,00	4.487,29
7.0	POSTO DE ENFERMAGEM	7.498,10	9.721,29	5,37%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					5.832,77	3.888,51	0,00	9.721,29
8.0	PREPARO DE MEDICAMENTOS	5.863,39	7.601,89	4,20%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					4.561,13	3.040,75	0,00	7.601,89
9.0	REPOUSO MÉDICO	10.849,96	14.066,97	7,76%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					8.440,18	5.626,79	0,00	14.066,97
10.0	BANHEIRO	4.711,24	6.108,12	3,37%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					3.664,87	2.443,25	0,00	6.108,12

Obra Escada - Hospital Materno Infantil
Unidade: OBRA REFORMA UCIN
Preços expressos em R$ (REAL)

REFERENCIA: TABELA 134 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL R$	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DO TOTAL	PERÍODO - MÊS 1°	2°	3° - 15 DIAS	TOTAL ACUMUL.
11.0	DML – DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	3.079,38	3.992,42	2,20%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					2.395,45	1.596,97	0,00	3.992,42
12.0	CIRCULAÇÃO 2	19.768,97	25.630,47	14,15%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					15.378,28	10.252,19	0,00	25.630,47
13.0	COPA UCIN	7.066,87	9.162,20	5,06%				
					60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					5.497,32	3.664,88	0,00	9.162,20
14.0	REDE HIDRÁULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	7.769,69	10.073,40	5,56%				
					50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					5.036,70	2.518,35	2.518,35	10.073,40
15.0	SERVIÇOS GERAIS	9.600,80	12.447,44	6,87%				
					34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
					4.232,13	4.107,65	4.107,65	12.447,44
16.0	ADMINISTRAÇÃO	19.352,60	25.090,65	13,85%				
					34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
					8.530,82	8.279,91	8.279,91	25.090,65
	TOTAL MENSAL				130.164,40	89.815,75	14.913,66	234.878,34
	TOTAL ACUMULADO	181.169,36	234.878,34	100,00%	130.164,40	219.980,16	234.878,34	
	PERCENTUAL DO MÊS				55,42%	38,24%	6,34%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO				55,42%	93,66%	100,00%	

463

27/05/2013

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

RESUMO DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – AGETOP

ENCARGOS SOCIAIS – MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

	GRUPO	PERCENTUAL
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	
A1.	INSS	0,00%
A2.	FGTS	8,00%
A3.	SESI	1,50%
A4.	SENAI	1,00%
A5.	INCRA	0,20%
A6.	Salário Educação	2,50%
A7.	Seguro contra acidente de trabalho INSS	3,00%
A8.	SEBRAE	0,60%
A9.	SECONCI	1,00%
	TOTAL GRUPO A :	17,80%
B	ENCARGOS TRABALISTAS	
B1.	Repouso semanal remunerado	0,00%
B2.	Feriados	0,00%
B3.	Auxílio Enfermidade	0,63%
B4.	Auxílio Acidente	0,13%
B5.	Licença Paternidade	0,05%
B6.	Licença Maternidade	0,02%
B7.	Faltas Justificadas	0,56%
B8.	Férias + 1/3	11,11%
B9.	13° Salário	8,33%
	TOTAL GRUPO B :	20,83%
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	
C1.	Aviso Prévio Indenizado	4,55%
C2.	Aviso Prévio Trabalhado	0,22%
C3.	Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa	3,67%
C4.	Indenização Adicional	0,36%
	TOTAL GRUPO C :	8,82%
D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	
D1.	Incidência do Grupo A sobre B	3,71%
D2.	Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,36%
D3.	Incidência de multa do FGTS sobre o Aviso prévio	0,19%
	TOTAL GRUPO D :	4,28%
E	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL GRUPO E :	0,00%
	PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	51,72%

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190258949

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

MONICA FONSECA BRAGA — RNP: 1408941279
Título profissional: Engenheira Civil — Registro: 000070899/D-MG
Empresa contratada: BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 20496

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
E-Mail: — Fone: (62)3942-5560
Contrato: 131/212-SES/GO — Celebrado em: 12/11/2019 — Valor Obra/Serviço R$: 2.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Coimbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
Data de início: 12/12/2019 — Previsão término: 12/01/2019 — Coordenadas Geográficas: -16.685833,-49.2844589
Finalidade: Saúde
Proprietário: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
E-Mail: — Fone: (62) 3942-5560 — Tipo do proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
ATUACAO ORCAMENTO HOSPITAL	184,07	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA UCIN - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

6. Declarações

Acessibilidade: Não Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiânia, 13 de dezembro de 2019
Local — Data

MONICA FONSECA BRAGA - CPF: 031.343.376-30

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será do responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aferirá carimbo na nova ART.

www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Número	Situação		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
85,86	12/12/2019	R$ 85,86	28320690119257302	Registrada/OK			

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190258940

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

MONICA FONSECA BRAGA — RNP: 1408941279
Título profissional: Engenheira Civil — Registro: 060070699/D-MG
Empresa contratada: BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 29496

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Colmbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
E-Mail: — Fone: (62)3942-6560
Contrato: 131/212-SES/GO — Celebrado em: 12/11/2018 — Valor Obra/Serviço R$: 6.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Perimetral, Nº 0 — Bairro: Setor Colmbra — CEP: 74530-020
Quadra: 37 Lote: 74 — Complemento: SALA 1 — Cidade: Goiania-GO
Data do Início: 12/12/2018 — Previsão término: 12/01/2019 — Coordenadas Geográficas: -16.685833,-49.2644599
Finalidade: Saúde
Proprietário: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH — CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
E-Mail: — Fone: (62) 3942-6560 — Tipo do proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
PROJETO HOSPITAL	164,07	METROS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DA UCIN - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL; PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO E CONTRAPISO ESTRUTURADO.

6. Declarações

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Goiânia 13 de dezembro de 2018
Local — Data

MONICA FONSECA BRAGA - CPF: 031.343.376 30

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH - CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

9. Informações


- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aporá carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel. (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
85,98	12/12/2018	R$ 85,98	28320690110257305	Registrada/OK			

166



① PLANTA BAIXA ÁREAS DE INTERFERÊNCIA (PAGINAÇÃO DA TELA) - HMI
1:50

SOBREPOSIÇÃO DE TELAS

20

② DET 1 - EMENDA
SEM ESCALA

PISO DE CONCRETO COM A TELA
PISO EXISTENTE

③ DET 2 - CORTE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA

LEGENDA

TELA CA 60 Q92
MALHA 15X15
FIO 4,20 / 4,20

CONCRETO FCK 20MPA ESP. 3 CM
SLUMP 6+-12
BRITA 0

CONCRETO FCK 20MPA: 4,33 M3

RESUMO TELAS SOLDADAS

DESIGNAÇÃO DA TELA	ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS (CM)		DIÂMETRO (MM)		PESO	DIMENSÃO (M)	QUANT (PÇ)
Q92 (CA 60)	LONG.	TRANS.	LONG.	TRANS.	TOTAL	L x C	+ 10%
	15	15	4,2	4,2	8,84	2,3 x 2	21

REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL

END.: AV. PERIMETRAL CARUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA/GO

Proprietário: Hospital Materno Infantil
Autor: Eng. Civil Monica Fonseca Braga

Folha	Escala	Conteúdo
1/1	1:50	PLANTA BAIXA DE INTERFERÊNCIA DET 1 - EMENDA DET 2 - CORTE ESQUEMÁTICO
	Data: DEZ. 2019	

167

PROJETO DE ARQUITETURA
REFORMA DA UCIN
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
LEGENDA
QUADRO DE ACABAMENTOS
QUADRO DE ESQUADRIAS

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº 20201504S033HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Quadra. 37, Lote 14, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

Objeto: Serviço
Data de Início do recebimento das propostas: 15/04/2020
Data Final do recebimento das propostas: 16/04/2020

Quaisquer dúvidas referente a este serviço, direcionar e-mail para compras.go@igh.org.br ou buscar informações no seguinte endereço: Av. Perimetral, 1650, Qd. 37 Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74530-026. O orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.
Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) . Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. . Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.	01 unidade

171

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
Nº 20201504S033HMI - RETIFICAÇÃO

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o **HMI** - Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Quadra. 37, Lote 14, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

Objeto: Serviço
Data de Início do recebimento das propostas: 15/04/2020
Data Final do recebimento das propostas: 24/04/2020

Quaisquer dúvidas referente a este serviço, direcionar e-mail para compras.go@igh.org.br ou buscar informações no seguinte endereço: Av. Perimetral, 1650, Qd. 37 Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74530-026. O orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.
Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) . Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. . Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.	01 unidade

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

[illegible]

6

NEGÓCIOS

CASA E ELETRÔNICOS

OUTROS

[illegible]

LAZER E BELEZA

TÍTULO DE CLUBE

AÇÃO REMIDA [illegible]

POUSADA [illegible]

VENDO TÍTULO [illegible]

SERVIÇOS

ACOMPANHANTES

[illegible]

ESOTERISMO

ABRA CAMINHOS [illegible]

A DONA [illegible]

ESOTERISMO

AMARRAÇÃO [illegible]

AMARRAÇÃO [illegible]

AMARRAÇÃO [illegible]

[illegible]

MASSAGEM TERAPÊUTICA

[illegible]

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

INSTALAÇÕES

[illegible]

AQUI O SEU NEGÓCIO DÁ CERTO

PUBLICIDADE LEGAL

COMUNICADOS

[illegible]

3250-5323

COMUNICADOS

[illegible]

QUER ANUNCIAR NO CLASSIFICADOS? LIGUE: 3250-5323

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020

[illegible]

JATAÍ — AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

[illegible]

JATAÍ — AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2020

[illegible]

DECRETO FUNDACIONAL Nº 195/2020

[illegible]

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA CONTINUIDADE DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES PREVISTA PARA 27/04/2020

[illegible]

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

[illegible]

Aviso de Edital de Licitação

[illegible]

Aviso de Edital de Licitação

[illegible]

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

[illegible]

AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

[illegible]

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

[illegible]

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO DE 2020

[illegible]

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

[illegible]

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 029/2020

[illegible]

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE

[illegible]

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

[illegible]

JATAÍ — AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2020

[illegible]

[illegible] RETIFICAÇÃO

[illegible]

PESTANA LEILÕES — EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE — previsul

[illegible]

173

Instituto de Gestão e Humanização

suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

PROPOSTA - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

1 mensagem

engenharia1@construtoratriplice.com.br <engenharia1@construtoratriplice.com.br> 16 de abril de 2020 17:01
Para: suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

Segue em anexo a proposta de reforma da unidade de cuidados intermediários NEONATAL (UCIN)

Obs: Mediante tratativa os demais documentos serão entregues até o dia 24/04/2020

Att.

Eduardo Luquini.

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Celular: +55(27)98120-4083

E-mail: eduardo.luquini@gmail.com

PROPOSTA UCIN.pdf
182K

174

Tríplice
CONSTRUTORA

PROPOSTA COMERCIAL

Salvador/BA, 16 de Abril de 2020.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

Unidade: Hospital Materno Infantil (HMI)

A/C: Setor responsável contratação

Ref.: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo do serviço compreende:

- Cotação Pedido 013.20 ENGENHARIA HMI - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- Fornecimento de mão de obra direta, indireta e encargos sociais;
- Fornecimentos de consumíveis e equipamentos, necessários para reforma;
- Fornecimento de ART
- Fornecimento de encargos complementares, tais como: transporte, alojamentos, viagens, treinamentos, seguros, alimentação, cesta básica, epi's, epc's, uniformes, exames médicos admissionais e demissionais e demais encargos exigidos pela Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Normas do MT.

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- Fornecimento de documentos e desenhos referentes ao escopo;
- Fornecimento de energia elétrica e água;
- Liberação das áreas para a realização dos trabalhos;

4. PRAZO

Nosso prazo estimado para execução dos serviços será acordado entre as partes.

Tríplice
CONSTRUTORA

5. PREÇO

Nosso preço para execução do escopo acima descrito é de: R$ 217.515,30 (Duzentos e dezessete mil e quinhentos e quinze reais e trinta centavos), pagos sempre no vencimento conforme definido em contrato.

6. DEDUÇÃO FISCAL

Quanto à emissão de nota fiscal:

Será reduzido da base de cálculo o correspondente a 50% como forma de custeio de ferramenta próprias, locadas, e suas depreciações, combustíveis, aquisição de matéria para aplicação, acervo técnico, deslocamento e outros que não estão relacionados a mão de obra direta. E para incidência dos 11% de INSS conforme previsto em lei.

7. FORMA DE PAGAMENTO

- Pagamento através de credito em conta, até dia a definir em contrato após aceite da proposta mensalmente para execução dos serviços.
- Adiantamento de 20% do contrato como verba de mobilização no ato da assinatura do contrato

8. VALIDADE DA PROPOSTA

- A validade de nossa proposta é de 90 (trinta) dias.

9. OBSERVAÇÕES

- Valor é fixo pelo período de um ano, a partir da data desta proposta;

Atenciosamente,

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Departamento Comercial

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0,00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data referência: 15/4/2020
CNPJ/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$) REAL.
REFERENCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1		SALA 1							23.181,29		29.557,67	
[illegible]		[illegible]										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	7,68	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	27,50%	170,50	0,08%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,85	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,29%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00	0,16	1,09	0,61	3,68	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20130	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB, E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,09	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,22%
		Total do Item							1.025,43		1.307,46	0,89%
[illegible]		[illegible]										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,17%
[illegible]		[illegible]										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9-10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,58%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,59%
[illegible]		[illegible]										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,47	30,33	1.064,69	2.054,16	27,50%	2.621,69	1,21%
87633	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,84	345,36	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,62%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,29%
220004	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,86	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,50%	452,81	0,21%
		Total do Item							5.662,37		7.219,75	3,33%
[illegible]		[illegible]										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,16	26,51	110,69	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,11%
		Total do Item							192,61		245,59	0,11%
[illegible]		[illegible]										

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.383.795/0001-15

117

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCEN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data elaboração: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0003-14

Preços expressos em: R$ REAL
REFERÊNCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,78	0,43%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,05	3.410,33	9,55	75,21	3.485,56	27,50%	4.444,23	2,04%
		Total do item							4.224,17		5.385,89	2,48%
3.1		PINTURAS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,68	200,09	536,24	10,60	28,94	565,18	27,50%	720,63	0,33%
		Total do item							565,18		720,63	0,33%
3.2		PINTURAS										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,65	56,89	4,38	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,20%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,81	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,25%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,26	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,80	4,63%
		Total do item							8.785,43		11.201,78	5,15%
3.3		PAVIMENTAÇÃO										
271808	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,62	218,62	835,60	32,68	124,90	960,50	27,50%	1.224,68	0,56%
96529	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2016	M	0,80	63,79	43,83	9,67	7,99	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,83	372,36	12,29	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,26%
		Total do item							1.448,85		1.847,34	0,85%
2.8		SALA 2							23.063,85		29.406,32	
3.1		DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	89,17	133,72	27,50%	170,50	0,08%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,29%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ 50 E CARGA	M2	3,62	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,00%
90105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,22%
		Total do item							1.025,43		1.307,46	0,60%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.383.795/0001-15

478

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020

CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$ REA

REFERENCIA TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,17%

TRIPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.353.795/0001-15

174

Tríplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0 00	0 00	0 00	0 00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIAGO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços referenciados em: R$ REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	8,00	157,27	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,58%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,58%
3.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	30,39	1.066,69	2.056,02	27,50%	2.621,51	1,21%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,84	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,62%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,38	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,29%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,50%	452,51	0,21%
		Total do Item							5.662,23		7.219,57	3,32%
4.0		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,11%
		Total do Item							192,61		245,59	0,11%
5.0		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,78	0,43%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,66	3.418,35	9,55	75,21	3.485,56	27,50%	4.444,23	2,04%
		Total do Item							4.224,17		5.385,99	2,48%
6.0		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,80	22,90	447,09	27,50%	570,06	0,26%
		Total do Item							447,09		570,06	0,26%
7.0		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,35	293,09	349,49	27,50%	445,61	0,20%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,12	295,01	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,25%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,28	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,80	4,69%
		Total do Item							8.785,43		11.201,78	5,15%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.353.795/0001-15

180

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE(S)	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R 7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 1/set/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$ (REAL)
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	3,82	218,63	835,40	32,89	124,99	960,39	27,50%	1.224,69	0,56%
99589	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,38	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,26%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,85%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							10.422,82		13.289,12	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,61	6,09	4,16	15,72	21,81	27,50%	27,80	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,06	11,45	49,81	73,87	27,50%	94,18	0,04%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,93	97,12	137,22	27,50%	174,96	0,08%
97685	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	46,67	125,38	5,69	15,29	140,67	27,50%	179,36	0,09%
		Total do Item							375,14		478,31	0,22%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,17%
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,19%
		Total do Item							330,48		421,36	0,19%
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	29,19	285,68	30,36	297,21	572,87	27,50%	730,43	0,34%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	20,14	196,97	9,84	96,24	293,21	27,50%	373,83	0,17%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	49,65	485,58	13,00	127,14	612,72	27,50%	781,24	0,36%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,08	355,80	27,50%	453,66	0,21%
		Total do Item							1.834,60		2.339,16	1,08%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.383.795/0001-15

181

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0 00	0 00	0 00	0 00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços e previsões em: R$ | R$ A .
REFERENCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
87772	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	8,52	28,51	157,38	17,70	98,20	255,58	27,50%	325,87	0,15%
		Total do Item							255,58		325,87	0,15%
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,61	0,48%
91843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,74	0,43%
		Total do Item							1.550,04		1.976,37	0,91%
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,38	178,44	213,07	27,50%	271,67	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	8,12	79,41	4,20	41,08	120,49	27,50%	153,63	0,07%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	76,48	3.116,29	43,28	1.763,23	4.879,43	27,50%	6.221,47	2,86%
		Total do Item							5.213,00		6.646,77	3,06%
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	216,63	295,15	32,68	44,12	339,27	27,50%	432,58	0,20%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	27,50%	81,17	0,04%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,94	12,39	26,02	174,96	27,50%	223,09	0,10%
		Total do Item							577,89		736,84	0,34%
4.0		APOIO							5.344,33		6.865,26	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,10	6,89	9,59	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	4,10	13,84	9,93	33,51	47,35	27,50%	60,37	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	46,67	35,39	5,62	4,31	39,70	27,50%	50,62	0,02%
		Total do Item							97,53		124,36	0,06%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,58	11,58	2,30	2,30	13,88	27,50%	17,83	0,01%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 08.383.795/0001-15

152

Tríplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, ESQUINA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$ REAL.
REFERENCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
9826	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							264,05		336,66	0,15%
3.0		INSTALAÇÃO ELETRICA										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6W/OLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%
4.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	28,19	95,13	30,39	102,53	197,70	27,50%	252,07	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	20,14	67,97	9,84	33,21	101,18	27,50%	129,01	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	49,65	167,57	13,00	43,88	211,45	27,50%	269,61	0,12%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,00	15,00	88,50	0,00	0,00	88,50	27,50%	112,84	0,05%
		Total do Item							698,83		763,53	0,35%
5.0		PORTAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,61	0,48%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,39	0,46%
		Total do Item							1.592,10		2.030,00	0,91%
6.0		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,83	17,85	4,35	91,84	109,83	27,50%	140,04	0,06%
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	8,12	27,41	4,20	14,18	41,59	27,50%	53,02	0,02%
84847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	78,48	1.648,29	43,28	908,88	2.515,17	27,50%	3.206,84	1,47%
		Total do Item							2.666,59		3.400,00	1,56%
8.0		CIRCULAÇÃO 1							12.691,59		16.182,42	
9.0		DEMOLIÇÃO										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,48	9,03	206,84	292,24	27,50%	372,62	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,61	3,05	3,95	27,50%	5,04	0,00%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 09.383.795/0001-15

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$) REAL
REFERENCIA TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MAO OBRA Unitário	VALOR MAO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	5,89	19,57	180,09	27,50%	229,67	0,11%
		Total do item							486,41		622,73	0,29%
		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,57	788,85	7,87	39,35	826,20	27,50%	1.053,44	0,48%
		Total do item							826,20		1.053,44	0,48%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	28,19	587,20	30,39	633,02	1.220,22	27,50%	1.555,83	0,72%
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	20,14	419,52	9,84	204,97	624,49	27,50%	796,25	0,37%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	49,65	1.034,21	13,00	270,79	1.305,00	27,50%	1.663,93	0,76%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	27,50%	497,27	0,23%
		Total do item							3.539,70		4.513,28	2,07%
		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	27,50%	19,87	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	27,50%	177,48	0,08%
		Total do item							154,77		197,35	0,09%
		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2015	UN	1,00	709,37	709,37	0,00	0,00	709,37	27,50%	903,98	0,43%
		Total do item							709,37		903,98	0,43%
		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,85	44,53	4,38	229,46	273,99	27,50%	349,35	0,16%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,49	5,03	27,60	5,39	29,58	57,18	27,50%	72,91	0,03%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	8,12	169,14	4,20	87,49	256,63	27,50%	327,21	0,15%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	76,49	4.007,16	43,28	2.267,35	6.274,51	27,50%	8.000,25	3,68%
		Total do item							6.862,31		8.749,72	4,02%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.383.795/0001-15

134

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RDC ESTACIONAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE(S)	E-MAIL
C	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços e pressões em: R$ / BDI
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
1.0		DEMOLIÇÕES										
99689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	0,80	53,70	43,00	9,67	7,80	50,80	27,50%	64,84	0,03%
		Total do Item							50,80		64,84	0,03%
1.0		EXPURGO							3.659,67		4.668,22	
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,18	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	9,93	39,92	56,40	27,50%	71,91	0,03%
97695	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,89	48,67	39,90	5,69	4,66	44,76	27,50%	57,07	0,03%
		Total do Item							111,65		142,35	0,07%
3.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (UCIN)										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,81	116,81	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,07%
86902	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86905	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,08%
4.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (UCIN)										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9-10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%
5.0		PISOS										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	28,19	113,32	30,20	122,17	235,49	27,50%	300,26	0,14%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	20,14	80,96	9,84	39,58	120,57	27,50%	153,67	0,07%
84181	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	49,65	199,69	13,00	52,26	251,85	27,50%	321,12	0,15%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	27,50%	193,17	0,09%
		Total do Item							759,27		968,22	0,45%
6.0		REVESTIMENTOS										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	29,51	584,78	17,79	352,42	917,20	27,50%	1.169,47	0,54%
		Total do Item							917,20		1.169,47	0,54%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.383.795/0001-15

185

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços e pressões em: R$ / REAL
REFERENCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,43%
		Total do Item							738,61		941,76	0,43%
1.7		PINTURA										
240105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,65	1,41	4,38	7,36	8,79	27,50%	11,21	0,01%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	27,50%	63,14	0,03%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	78,49	128,58	43,28	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,12%
		Total do Item							259,52		330,90	0,15%
2.0		BANCADA										
271809	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,83	295,15	32,68	44,12	339,27	27,50%	432,58	0,20%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,78	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,83	148,85	17,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,10%
		Total do Item							565,16		720,57	0,33%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							5.760,92		7.345,42	
3.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,30	9,93	34,63	48,93	27,50%	62,39	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,67	24,41	5,69	2,98	27,39	27,50%	34,93	0,02%
		Total do Item							77,11		98,33	0,05%
4.0		ELÉTRICA E LÓGICA										
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%
5.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	26,19	98,31	30,39	105,99	204,30	27,50%	260,49	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	20,14	70,24	9,84	34,32	104,56	27,50%	133,32	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	49,65	173,15	13,00	45,34	218,49	27,50%	278,59	0,13%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	27,50%	199,88	0,09%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.383.795/0001-15

981

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data-base: 15/07/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$ (REAL)
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		Total do Item							684,11		872,26	0,40%
7.0		PINTURA										
260185	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,33	167,89	200,47	27,50%	255,61	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	27,50%	54,79	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	76,49	2.932,01	43,25	1.658,81	4.590,82	27,50%	5.853,74	2,65%
		Total do Item							4.834,47		6.164,14	2,83%
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							6.371,68		8.124,15	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,69	1,01	2,70	4,16	8,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	4,10	23,08	9,83	55,91	78,99	27,50%	100,72	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	5,69	6,24	57,41	27,50%	73,20	0,03%
		Total do Item							146,89		187,29	0,09%
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,07%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,08%
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 60/60LT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%
11.0		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	78,19	158,71	30,29	171,10	329,81	27,50%	420,52	0,19%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	20,14	113,39	9,84	55,40	168,79	27,50%	215,21	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	49,65	279,53	13,00	73,19	352,72	27,50%	449,73	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	27,50%	195,08	0,09%
		Total do Item							1.004,32		1.280,54	0,59%
12.0		PINTURA										

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.333.795/0001-15

187

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.458.570/0002-14

Preços referenciados em: R$ REAL
REFERENCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
87772	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,81	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	27,50%	36,01	0,02%
		Total do Item							28,24		36,01	0,02%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,43%
		Total do Item							738,61		941,76	0,43%
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,38	128,47	153,40	27,50%	195,59	0,09%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	27,50%	88,44	0,04%
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	70,33	76,49	2.243,45	43,28	1.289,40	3.532,85	27,50%	4.479,03	2,06%
		Total do Item							3.755,62		4.763,06	2,19%
271808	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,63	160,04	32,58	23,92	183,96	27,50%	234,55	0,11%
88649	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,10%
		Total do Item							409,86		522,59	0,24%
9,0		SALA REPOUSO MÉDICO							11.765,55		14.965,82	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	6,53	28,13	11,45	54,10	80,23	27,50%	102,30	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,93	137,03	193,61	27,50%	246,86	0,11%
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	46,67	144,39	5,09	17,60	161,99	27,50%	206,54	0,09%
		Total do Item							449,53		573,16	0,26%
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,19%
		Total do Item							330,48		421,36	0,19%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 09.383.795/0001-15

183

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0	0	0	0	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C/ RUA R-7 SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços e prestações em: R$ / R E A .
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	26,19	361,42	30,29	418,00	779,42	27,50%	993,89	0,44%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	20,14	277,93	9,64	133,04	410,97	27,50%	524,11	0,23%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,80	49,65	685,17	13,00	179,40	864,57	27,50%	1.102,36	0,49%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	27,50%	281,15	0,13%
		Total do Item							2.307,10		2.941,77	1,31%
2.2		PORTAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,42%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.048,31	9,65	45,12	2.093,33	27,50%	2.668,53	1,21%
		Total do Item							2.829,94		3.609,29	1,63%
2.3		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,64	224,05	27,50%	285,68	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	27,50%	216,78	0,10%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	76,49	3.276,83	43,28	1.854,12	5.130,95	27,50%	6.542,17	3,01%
		Total do Item							5.525,02		7.044,63	3,24%
2.4		ACABAMENTOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	27,50%	334,65	0,15%
		Total do Item							313,39		399,59	0,18%
18.0		BANHEIRO							4.893,12		6.366,44	
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,40	9,03	230,43	353,83	27,50%	451,15	0,21%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	27,50%	30,31	0,01%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	27,50%	19,46	0,01%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 09.383.795/0001-15

189

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços em preços em: R$ | REA,
REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
					Unitário	Total	Unitário	Total				
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	46,67	198,11	5,69	24,15	222,26	27,50%	283,40	0,15%
		Total do item							625,61		797,69	0,37%
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	27,50%	224,96	0,10%
00572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,07%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,28	23,28	4,98	4,98	28,26	27,50%	36,03	0,02%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	27,50%	27,50	0,01%
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	18,63	18,63	2,48	2,48	21,11	27,50%	26,92	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,69	57,69	9,00	9,00	66,69	27,50%	85,03	0,04%
80526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	27,50%	113,57	0,05%
		Total do item							546,83		696,97	0,32%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6W/BIVOLT 810 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do item							165,24		210,69	0,10%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	26,19	126,88	30,39	136,76	263,63	27,50%	336,12	0,15%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	20,14	90,63	9,84	44,28	134,91	27,50%	172,02	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	49,65	223,43	13,00	58,50	281,93	27,50%	359,47	0,17%
		Total do item							680,45		867,61	0,40%
		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	26,51	590,73	17,79	368,61	959,34	27,50%	1.223,19	0,56%
		Total do item							959,34		1.223,19	0,56%
		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	433,06	606,28	9,55	13,37	619,65	27,50%	790,08	0,36%

TRIPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 09.333.795/0001-15

190

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços orçados em: R$ | R$ A
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,43%
		Total do Item							1.358,26		1.731,84	0,80%
		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	76,49	128,50	43,28	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	27,50%	70,69	0,03%
		Total do Item							256,65		327,24	0,15%
		SOLEIRA										
96685	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,78	43,03	9,67	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
271609	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,53	160,84	32,68	23,82	183,96	27,50%	234,55	0,11%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	27,50%	212,47	0,10%
		Total do Item							401,53		511,96	0,24%
11.0		DML							3.248,88		4.167,85	
		DEMOLIÇÃO										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,19	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,81	4,10	76,30	9,93	184,80	261,10	27,50%	332,91	0,15%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	27,50%	9,73	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,95	46,67	139,18	5,80	16,96	156,06	27,50%	198,98	0,09%
		Total do Item							432,85		551,90	0,25%
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	624,76	624,76	37,73	37,73	662,49	27,50%	844,70	0,39%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	27,50%	41,55	0,02%
		Total do Item							695,08		886,25	0,41%
		ELÉTRICA										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 01VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.383.795/0001-15

191

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços estimados em: R$ / R$ A .
REFERENCIA TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,10	62,64	30,39	67,77	130,63	27,50%	166,56	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	20,14	44,91	9,84	21,94	66,85	27,50%	85,24	0,04%
84181	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	49,65	110,72	13,00	28,99	139,71	27,50%	178,14	0,08%
		Total do Item							337,20		429,94	0,20%
ARQ1												
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,35	20,81	466,99	17,79	291,49	758,39	27,50%	966,98	0,44%
		Total do Item							758,39		966,98	0,44%
ARQ2												
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,39%
		Total do Item							663,54		846,04	0,39%
ARQ3												
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	27,50%	35,04	0,02%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	76,49	96,38	43,26	54,53	150,91	27,50%	192,41	0,09%
		Total do Item							178,39		227,45	0,10%
ARQ4												
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,78	32,27	9,67	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
		Total do Item							38,19		48,70	0,02%
12,0		CIRCULAÇÃO 2							21.754,32		27.737,66	
DEM												
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,22	4,10	107,58	9,93	260,36	367,86	27,50%	469,04	0,22%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,81	23,67	4,16	61,15	84,82	27,50%	108,15	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	8,14	46,67	286,46	5,09	34,93	321,39	27,50%	409,79	0,19%
		Total do Item							778,81		993,02	0,46%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.383.795/0001-15

192

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços orçados em: R$ (R.E.A.)
REFERENCIA TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,56%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,56%
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	739,14	30,29	796,83	1.535,97	27,50%	1.958,43	0,90%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	26,22	20,14	528,07	9,84	258,00	786,07	27,50%	1.002,27	0,46%
A419:	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	49,65	1.301,67	13,00	340,86	1.642,68	27,50%	2.094,49	0,96%
720914	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,04	15,60	344,10	0,00	0,00	344,10	27,50%	438,74	0,20%
		Total do Item							4.308,83		5.493,93	2,53%
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	27,50%	980,98	0,45%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,89	747,56	2.954,44	27,50%	3.767,03	1,73%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,39	0,46%
		Total do Item							4.504,48		5.743,40	2,64%
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,65	58,76	4,38	302,80	361,56	27,50%	461,01	0,21%
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,12	323,03	27,50%	411,87	0,19%
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	76,49	6.412,31	43,28	3.628,25	10.040,56	27,50%	12.802,12	5,89%
		Total do Item							10.725,15		13.675,00	6,29%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,00	53,79	376,53	9,87	69,09	445,62	27,50%	568,18	0,26%
		Total do Item							445,62		568,18	0,26%
13.0		COPA UCIN							7.666,86		9.819,66	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,18	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%

TRIPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 11.858.570/0001-15

163

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.658.570/0002-14

Preços referenciados em: R$ | BDI: ,
REFERENCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM DDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	5,53	4,06	11,45	8,42	12,48	27,50%	15,92	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	8,93	52,55	74,25	27,50%	94,67	0,04%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,21	0,24	0,61	0,61	0,85	27,50%	1,08	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	0,99	46,67	45,87	5,69	5,59	51,46	27,50%	65,61	0,03%
		Total do Item							140,31		186,55	0,09%
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,07%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,08%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP 65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,10%
		Total do Item							165,24		210,69	0,10%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	28,19	149,18	30,39	160,82	310,00	27,50%	395,26	0,18%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	20,14	106,54	9,84	52,07	158,65	27,50%	202,29	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA E ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	48,65	262,75	13,00	68,80	331,55	27,50%	422,74	0,19%
220504	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	27,50%	223,77	0,10%
		Total do Item							975,70		1.244,06	0,57%
		[illegible]										
87777	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	26,51	14,26	17,78	8,90	23,16	27,50%	29,52	0,01%
		Total do Item							23,16		29,52	0,01%
		[illegible]										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	433,08	318,30	9,55	7,02	325,32	27,50%	414,80	0,18%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,39%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 07.383.795/0001-15

194

Tríplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, ESQUINA R 7, SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: R$ | REAL

REFERÊNCIA TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		Total do item							988,88		1.260,84	0,58%
260106	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,35	158,09	179,21	27,50%	228,49	0,11%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	5,29	8,12	42,97	4,20	22,23	65,20	27,50%	83,13	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	76,49	2.620,93	43,28	1.482,99	4.103,92	27,50%	5.232,66	2,41%
		Total do item							4.348,33		5.544,28	2,55%
27160A	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	216,83	131,18	32,86	19,81	150,79	27,50%	192,26	0,09%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	0,60	53,79	32,27	9,67	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	27,50%	111,55	0,05%
		Total do item							276,47		352,51	0,15%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.915,53		10.092,64	
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,85	186,62	251,09	27,50%	320,15	0,15%
		Total do item							251,09		320,15	0,15%
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	10,00	34,85	348,50	59,76	597,60	944,10	27,50%	1.203,77	0,55%
94479	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	27,50%	996,27	0,46%
94509	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	211,83	847,32	20,26	81,04	928,36	27,50%	1.183,70	0,54%
89590	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	58,00	27,50%	73,95	0,03%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,48	2,48	19,84	156,24	27,50%	199,21	0,09%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	80,00	9,80	597,00	0,65	40,80	638,40	27,50%	813,99	0,37%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	27,50%	245,70	0,11%
		Total do item							3.809,16		4.716,89	2,17%

TRÍPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 08.385.795/0001-15

105

Triplice
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCI NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, G RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 15/4/2020
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços expressos em: R$ | R$ A
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	113,10	31,84	3.601,10	3,22	364,18	3.965,28	27,50%	5.055,99	2,32%
		Total do Item							3.965,28		5.055,99	2,32%
15.0		SERVIÇOS GERAIS							9.853,48		12.563,58	
7420001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	238,13	2.381,30	32,01	320,10	2.701,40	27,50%	3.444,39	1,58%
93564	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	467,16	5.605,92	102,78	1.233,36	6.839,28	27,50%	8.720,36	4,01%
270901	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,53	90,10	1,31	222,70	312,80	27,50%	398,83	0,18%
		Total do Item							9.853,48		12.563,58	5,78%
16.0		ADMINISTRAÇÃO							13.451,78		17.151,86	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,60	1,00	55,60	75,09	4.175,06	4.230,66	27,50%	5.394,19	2,48%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,50	1,45	521,28	24,20	8.689,80	9.221,18	27,50%	11.757,37	5,41%
		Total do Item							13.451,78		17.151,56	7,89%
		Total Geral							170.594,76		217.513,29	100,00%

Atenciosamente,

Ophyte Mota da Silva
TRIPLICE CONSTRUTORA
CNPJ: 04.333.795/0001-15

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Departamento Comercial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.383.795/0001-15 MATRIZ		06/03/2001

NOME EMPRESARIAL
TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CMM	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL SALVADOR	1057	SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1708

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.820-790	CAMINHO DAS ARVORES	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CMM.LTDA@HOTMAIL.COM	(71) 3487-3330

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/04/2020** às **08:48:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Instituto de Gestão e Humanização

suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

Cotação Pedido 013.20 ENGENHARIA HMI - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

1 mensagem

Leonardo Alencar <alencar.arquitetura@gmail.com> 24 de abril de 2020 15:47
Para: suprimentos3.erg@igh.org.br

Segue em anexo a Cotação Pedido 013.20 ENGENHARIA HMI - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)
da empresa Alencar Arquitetura.
Documentos que fazem parte dessa proposta sao 04 arquivos:
PROPOSTA ALENCAR ARQUITETURA-UCIN-24-04-2020
COMPOSIÇÃO DE BDI UCIN ALENCAR ARQUITETURA - 24-04-2020
PLANILHA ORÇAMENTARIA UCIN-ALENCAR ARQUITETURA-24-04-2020
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO UCIN - ALENCAR ARQUITETURA - 24-04-2020

Favor apos as analises de todas as propostas, encaminhar o mapa de cotação de todas as empresas.

--
Leonardo Alencar Pereira
Arquiteto e Urbanista
Cau: A 58324-3
Razão Social: Leonardo A. Pereira Construções Eireli-ME
Nome Fantasia: Alencar Arquitetura - Construções, Design, Engenharia e Projetos
CNPJ: 19.781.472/0001-57
Diretor Proprietário
Fones: +55 (62) 99251-9950 / +55 (62) 3622-9942

4 anexos

- PROPOSTA ALENCAR ARQUITETURA-UCIN-24-04-2020.pdf 309K
- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO UCIN - ALENCAR ARQUITETURA - 24-04-2020.pdf 539K
- COMPOSIÇÃO DE BDI UCIN ALENCAR ARQUITETURA - 24-04-2020.pdf 747K
- PLANILHA ORÇAMENTARIA UCIN-ALENCAR ARQUITETURA-24-04-2020.pdf 767K

198

CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AO
IGH/HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HMI)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
PEDIDO 013.20, ENGENHARIA HMI

OBJETO: Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) – HMI, no município de Goiânia – Go.

Prezados Senhores,

LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ/MF n.º 19.781.472/0001-57, sediada na RUA CONQUISTA Nº 359 QUADRA 30 LOTE 17 JARDIM ANA LUCIA - GOIÂNIA - GOIÁS tendo examinado a Cotação de Pedido Nº 013.20-ENGENHARIA HMI, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente cotação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço global é de **R$ 205.651,95 (duzentos e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e um reais e noventa e cinco centavos).**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste PEDIDO e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constate no PEDIDO;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante neste PEDIDO.

Todos os valores já estão cotados com taxas de fretes, mobilização e execução dos serviços relacionados na planilha orçamentária constante no pedido.

O preço dos serviços constantes em nossa proposta são fixos e irreajustáveis.

Goiânia, 24 de abril de 2020.

Leonardo Alencar Pereira
CPF: 983.639.151-20 RG: 4532493/DGPC-GO
Arquiteto e Urbanista – Cau: A58324-3
Diretor

ALENCAR
ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL: LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
RUA CONQUISTA Nº 359 QUADRA 30 LOTE 17, JARDIM ANA LUCIA
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.315-130

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA

AO
IGH/HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HMI)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
PEDIDO 013.20. ENGENHARIA HMI

OBJETO: Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) – HMI, no município de Goiânia – Go.

COTAÇÃO PEDIDO 013.20 ENGENHARIA HMI

Interessado: Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Processo: 201900010049059
Nome da Empresa: ALENCAR ARQUITETURA
Razão Social: LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Endereço da Empresa sede: Rua conquista Nº 359 Quadra 30 Lote 17 – Jardim Ana Lúcia - GO CEP – 74.315-130 Goiânia-GO.
CNPJ nº 19.781.472/0001-57;
Inscrição Municipal: 369.667-7
Inscrição Estadual: 10.594.861-6
Conta Poupança: 152-0 Op 022 Agencia nº 1551 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;
E-mail. alencar.arquitetura@gmail.com
Telefones: fone/fax: 62 3622-9942 - Cel. 62 99151-5005;
Nome do Responsável Legal LEONARDO ALENCAR PEREIRA;
CPF 983.639.131-20 e RG: 4532493 DGPC/GO;
End. Residencial. Avenida Circular Quadra 02 Edifício Pedra Do Sol, Bloco 4 Apartamento 902 Residencial Eldorado. Goiânia-Goiás;

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produzam os efeitos de direito.

Goiânia, 24 de abril de 2020.

Leonardo Alencar Pereira
CPF: 983.639.131-20 RG: 4532493/DGPC-GO
Arquiteto e Urbanista – Cau: A58324-3
Diretor

200

	VISITA TÉCNICA	PS ERG ENG 006 Emissão: 08/08/2015 Versão: 00 Página: 1 de 1

Atestado de Visita Técnica

Eu Angelina Nogueira Borges, Engenheiro Civil com registro no CREA/GO nº 10130966490-GO, atesto para todos os fins que a empresa LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME representada por LEONARDO ALENCAR PEREIRA, realizou visita técnica no dia 04 MAIO à unidade hospitalar, para conhecimento da área da UCIN, no Hospital Materno Infantil, que será reformada, como item obrigatório para a apresentação de orçamentos.

ENGª Angelina Nogueira Borges
CREA/GO nº: 10130966490-GO

19.781.472/0001-57
LEONARDO A. PEREIRA
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
R. Conquista nº 350 Qd 30 Lt 17
CEP 74 915-130
GOIÂNIA - GO

Leonardo Alencar Pereira
Arquiteto e Urbanista
CAU A58321-3

Cópia não controlada - qualquer impressão deste documento é de responsabilidade do usuário
Verifique a versão vigente na Rede da Qualidade - Processos

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA:	REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
UNIDADE:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL
LOCAL:	AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO

REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CUSTO TOTAL: R$ 228.502,18 / Serviços	TOTAL R$	TOTAL C/BDI	Dias: %	PERIODO - MÊS 1°	2°	3° -15 DIAS	TOTAL
1	SALA 01	23.181,28	29.557,07	12,94%	17.734,24	11.822,83	-	29.557,07
					60,00%	40,00%		100,00%
2	SALA 02	23.063,05	29.406,32	12,87%	17.643,79	11.762,53	-	29.406,32
					60,00%	40,00%		100,00%
3	ISOLAMENTO	10.422,52	13.289,12	5,82%	7.973,47	5.315,65	-	13.289,12
					60,00%	40,00%		100,00%
4	APOIO	5.384,33	6.865,26	3,00%	4.119,16	2.746,10	-	6.865,26
					60,00%	40,00%		100,00%
5	CIRCULAÇÃO 01	12.691,69	16.182,42	7,08%	9.709,45	6.472,97	-	16.182,42
					60,00%	40,00%		100,00%
6	EXPURGO	3.659,67	4.666,22	2,04%	2.799,73	1.866,49	-	4.666,22
					60,00%	40,00%		100,00%
7	POSTO DE ENFERMAGEM	5.760,92	7.345,42	3,21%	4.407,25	2.938,17		7.345,42
					60,00%	40,00%		100,00%
8	PREPARO DE MEDICAMENTOS	6.371,68	8.124,15	3,56%	4.874,49	3.249,66	-	8.124,15
					60,00%	40,00%		100,00%
9	REPOUSO MÉDICO	11.755,55	14.988,82	6,56%	8.993,29	5.995,53	-	14.988,82
					60,00%	40,00%		100,00%
10	BANHEIRO	4.993,12	6.366,44	2,79%	3.819,86	2.546,58	-	6.366,44
					60,00%	40,00%		100,00%
11	DML - DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	3.268,88	4.167,95	1,82%	2.500,77	1.667,18	-	4.167,95
					60,00%	40,00%		100,00%
12	CIRCULAÇÃO 02	21.754,32	27.737,66	12,14%	16.642,60	11.095,06	-	27.737,66
					60,00%	40,00%		100,00%
13	COPA UCIN	7.066,90	9.010,59	3,94%	5.406,35	3.604,24	-	9.010,59
					60,00%	40,00%		100,00%

LEONARDO ALENCAR PEREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A 58324-3

202

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA:	REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIANIA/GO
UNIDADE:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL
LOCAL:	AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO

REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CUSTO TOTAL: R$ 228.502,18 / Serviços	TOTAL R$	TOTAL C/BDI	Dias: %	PERIODO - MÊS 1ª	2ª	3ª -15 DIAS	TOTAL
14	REDE HIDRAULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	7.915,53	10.092,64	4,42%	5.046,32	2.523,16	2.523,16	10.092,64
					50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
15	SERVIÇOS GERAIS	9.853,48	12.563,58	5,50%	4.271,62	4.145,98	4.145,98	12.563,58
					34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
16	ADMINISTRAÇÃO	22.068,72	28.138,52	12,31%	9.567,16	9.285,71	9.285,71	28.138,52
					34,00%	33,00%	33,00%	67,00%
	CUSTO DO ORÇAMENTO	179.211,64	228.502,18	100%	125.509,50	87.037,83	15.954,85	228.502,18
	PERCENTUAIS:				54,93%	38,09%	6,98%	100%
	TOTAIS ACUMULADOS:				125.509,50	212.547,33	228.502,18	
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:				54,93%	93,02%	100,00%	

LEONARDO ALENCAR PEREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A 58324-3

PLANILHA CÁLCULO BDI - DESONERADO

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	18.781.472/0001-67	10.584.581-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA/DIRETOR	62-99251-9950

Tipo de obra: HOSPITALAR Data criação: 12/12 2019 Preço expresso em: (R$) 205.502,18 REAL

Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

OBS: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
LUCRO	L	7,30%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,56%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,97%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	27,50%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBSERVAÇÕES

DECRETO Nº 1.786, DE 15 DE JULHO DE 2015

Aprova o Regulamento do Código Tributário Municipal de Goiânia (RCTM).

Art. 127. O prestador dos serviços da que tratam os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 52 da Lei nº 5.040/75, quando responsável pelo recolhimento do imposto, poderá aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) sobre o preço do serviço, a título de materiais aplicados conforme previsto nos § 1º e § 2º, do art. 126, desse Regulamento.

ISS = 5,00% Abatimento 40% ==>> 3,00%

LEONARDO ALENCAR PEREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A58324-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.594.801-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.570/0001-54

Preços arredondados em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIL - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1		SALA 1							23.181,79		29.937,07	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,80	5,53	43,13	13,45	99,17	133,72	27,50%	170,50	0,57%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,81	9,83	348,34	492,45	27,50%	627,89	0,21%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CD. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,00%
20105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	8,69	48,65	374,03	27,50%	476,91	0,31%
		Total do Item							1.875,43		1.307,66	0,67%
1.2		ESTAÇÃO DE ESGOTO										
85572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	118,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,20	4,40	27,76	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	6,23	12,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,60		364,40	0,16%
1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9 10 W, BASE G13	UN	6,00	137,37	944,27	7,97	47,27	991,44	27,50%	1.264,13	0,85%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,85%
1.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,47	30,39	1.066,69	2.056,16	27,50%	2.621,69	1,15%
87703	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,64	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,59%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	40,65	1.742,32	15,00	456,30	2.198,62	27,50%	2.803,83	1,23%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,00	15,00	354,88	0,00	0,00	354,88	27,50%	452,51	0,20%
		Total do Item							3.653,27		7.219,75	3,16%

205

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.761.472/0001-67	10.594.881-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA/ENGENHEIRO	62-9975 1-8950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, CIABRA R-17, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 12/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.572/0002-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,73	74,01	192,61	27,59%	245,69	0,11%
		Total do Item							192,61		245,69	0,11%
2		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	180,89	186,89	738,61	27,59%	941,76	0,41%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	7,88	433,06	3.418,35	9,55	75,21	3.485,56	27,59%	4.444,73	1,94%
		Total do Item							4.224,17		5.385,89	2,36%
3		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,88	200,09	536,24	10,80	28,94	565,18	27,59%	720,63	0,32%
		Total do Item							565,18		720,63	0,32%
4		PINTURA										
260105	ADETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,86	56,88	4,35	292,69	349,49	27,59%	445,81	0,20%
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	8,12	289,01	4,20	147,42	432,43	27,59%	551,37	0,24%
88547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	78,49	5.111,37	43,26	2.892,14	8.003,51	27,59%	10.204,89	4,47%
		Total do Item							8.781,45		11.201,78	4,90%
5		DIVERSOS										
271805	ADETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,68	32,85	124,95	960,90	27,59%	1.224,68	0,54%
98089	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,59%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,36	12,29	65,05	437,41	27,59%	557,72	0,24%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,81%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CEI	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.594.861/0	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA REGISTRO	62-99251-0950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R7, SETOR CORREIA GOMES - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 13/12/2019

Preços orçamentos em: (R$) REAL

REFERÊNCIA: TABELA 548 - CUSTO DE OBRAS CEHS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
2.0		SALA 2							23.883,85		29.486,32	
2.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,10	8,74	12,12	27,58%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	6,53	43,55	11,45	99,17	133,72	27,58%	170,50	0,07%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,83	348,54	492,45	27,58%	627,89	0,27%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	27,58%	6,04	0,00%
72139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,58%	10,67	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,81	41,53	374,83	27,58%	478,01	0,21%
		Total do Item							1.025,43		1.307,46	0,57%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,58%	308,94	0,14%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,88	23,36	2,33	4,66	27,96	27,58%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,72	10,48	2,54	5,08	15,54	27,58%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,16%
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,58%	1.264,13	0,55%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,55%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	30,39	1.066,69	2.056,02	27,58%	2.621,51	1,15%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,81	9,64	345,38	1.052,20	27,58%	1.341,72	0,59%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,58%	2.803,83	1,23%
220934	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,68	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,58%	452,51	0,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/000 1-57	10.504.851 0	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA/ENGENHEIRO	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 13/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.570/0007-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ADRL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		Total do Item							9.697,73		7.719,57	7,16%
2.1		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA PLENA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,19	79,51	119,60	17,79	74,61	193,61	27,50%	246,59	0,11%
		Total do Item							193,61		246,59	0,11%
2.2		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,41%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2015	M2	7,89	433,05	3.410,25	8,51	79,21	3.489,56	27,50%	4.444,23	1,94%
		Total do Item							4.234,17		5.385,99	2,36%
2.3		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,60	22,90	447,09	27,50%	570,06	0,25%
		Total do Item							447,09		570,06	0,25%
2.4		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,35	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,20%
95468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,19	8,12	285,81	4,20	147,42	433,43	27,50%	552,57	0,24%
88417	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	78,43	5.111,37	43,25	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,48	4,47%
		Total do Item							8.785,43		11.202,66	4,92%
2.5		DIVERSOS										
271008	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	219,63	835,60	32,45	124,90	960,50	27,50%	1.224,68	0,54%
94829	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	0,80	53,78	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, DA ARGAMASSA	M	8,75	70,30	372,36	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,24%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,81%

203

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, OBRAS, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/000[illegible] 1-57	10.584.86[illegible] 6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA,GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. RUA N 7, SETOR CONEIRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data origem: 12/12/2019

CRONOGRAMA: 11.658.570/2020-14

Preços expressos em: (R$) REAL

REFERENCIA TABELA 146 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - AGOS 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
3.0	-	UCIN ISOLAMENTO							10.422,32		13.709,12	
3.1		[illegible]										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	3,78	1,01	6,69	4,10	15,72	21,81	27,50%	27,99	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,88	11,45	49,81	73,87	27,50%	94,18	0,04%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,63	97,17	137,27	27,50%	174,96	0,08%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30106	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,88	46,67	125,33	5,60	15,29	140,67	27,50%	179,36	0,08%
		Total do Item							375,14		478,51	0,21%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,14%
89882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,20	4,40	27,76	27,50%	35,40	0,02%
89686	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	9,23	18,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,60		364,40	0,16%
3.3		ELÉTRICA										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 60VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,18%
		Total do Item							330,48		421,36	0,18%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	25,19	373,66	30,39	297,21	572,87	27,50%	730,43	0,32%
87910	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	9,78	20,14	196,97	8,84	86,24	293,21	27,50%	373,85	0,16%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	49,65	485,58	13,00	127,14	612,72	27,50%	781,24	0,34%
220914	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	9,00	9,80	365,80	27,50%	453,86	0,20%
		Total do Item							1.834,60		2.339,18	1,02%

209

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, OBRAS, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.477/000 1-57	10.594.861 6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA/ENGENHEIRO	62-99251-6950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITAL MT
Obra: REFORMA DA UTI NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, ESQUINA R-7, SETOR COIMBRA GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data da planilha: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-16

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DF SONFRAZA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR PATERNAL		VALOR VILLA OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
3.3		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,67	26,51	157,30	17,70	98,20	255,50	27,50%	325,87	0,14%
		Total do item							255,50		325,87	0,14%
3.4		CARPINTARIA										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,81	0,45%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,41%
		Total do item							1.550,04		1.976,57	0,86%
3.5		PINTURA										
7/01/05	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,65	34,63	4,39	178,44	213,07	27,50%	271,67	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	8,12	79,41	4,20	41,08	120,49	27,50%	153,63	0,07%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	49,74	70,49	3.506,29	43,26	1.763,33	4.879,43	27,50%	6.221,47	2,72%
		Total do item							5.213,00		6.646,77	2,91%
3.6		DIVERSOS										
271808	AGETOP	RANCADA DE GRANITO CINZA MEIO	M2	1,35	218,63	295,15	32,89	44,12	339,27	27,50%	432,56	0,19%
99069	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2018	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	27,50%	81,17	0,04%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,94	12,39	26,02	174,96	27,50%	223,09	0,10%
		Total do item							577,90		736,84	0,32%
4.0		APOIO							5.384,33		6.865,76	
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,88	1,81	2,78	4,16	8,99	9,69	27,50%	12,35	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,38	4,10	13,84	8,63	33,51	47,35	27,50%	60,37	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,75	40,67	30,39	5,69	4,31	39,70	27,50%	50,62	0,02%

050

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.594.661 6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA/AUTOR	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PEREIRA L. C. RUA R-7, SL, DK COMARCA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 13/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.570/0001-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Incid.
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		Total do Item							97,53		124,36	0,85%
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,81	233,62	4,54	9,08	242,70	27,50%	309,54	0,14%
86902	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA COMPLETO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,20	2,20	13,88	27,50%	17,85	0,01%
86385	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							264,05		336,68	0,15%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6W/21 W/ 0 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,09%
		Total do Item							165,24		210,69	0,09%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 21MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	26,19	95,13	30,39	102,57	197,70	27,50%	252,07	0,11%
87910	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	20,14	67,87	9,44	33,71	101,18	27,50%	129,01	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA E MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M2	3,38	49,65	167,57	13,00	43,88	211,45	27,50%	269,61	0,12%
220404	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA E EM CANTO VIVO	M	5,80	15,00	88,50	0,80	4,68	68,58	27,50%	112,64	0,05%
		Total do Item							598,83		763,93	0,33%
		PORTAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,81	0,45%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,36	0,44%
		Total do Item							1.592,10		2.030,17	0,89%
		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOÇAO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,33	91,98	109,83	27,50%	140,04	0,06%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	6,12	27,41	4,20	14,18	41,59	27,50%	53,02	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CEI	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.504.861/0	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. HERMOGENES, C. RUA PJ, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
88487	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	78,49	1.648,29	43,25	908,89	2.515,17	27,58%	3.209,94	1,47%
		Total do Item							2.515,17		3.209,94	1,47%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							12.691,85		16.192,42	
		REMOÇÕES PISOS E PAREDES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	27,58%	15,45	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,83	4,10	85,40	9,93	296,84	292,24	27,58%	372,62	0,16%
97886	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,61	3,05	3,95	27,58%	5,04	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	48,67	180,52	5,69	19,57	188,08	27,58%	239,62	0,10%
		Total do Item							488,41		622,73	0,27%
		LUMINÁRIAS E ELÉTRICA										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 0/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,87	39,35	826,20	27,58%	1.053,44	0,46%
		Total do Item							826,20		1.053,44	0,46%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	29,19	607,79	30,31	631,82	1.229,22	27,58%	1.555,83	0,68%
87830	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	20,14	419,52	9,84	204,97	624,49	27,58%	796,25	0,35%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	49,85	1.034,21	13,00	270,79	1.305,00	27,58%	1.663,93	0,73%

212

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-67	10.584.861 6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA	62-99251-9950	alencar_arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCI NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PEREIRA LIMA, QUADRA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.570/0001-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
					UNITÁRIO	TOTAL (R$)	UNITÁRIO	TOTAL (R$)				
22C934	ADEITOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CANTO VIVO	M	25,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	27,50%	497,27	0,72%
		Total do Item							3.839,76		4.513,70	1,34%
5.2		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,40	1,45	7,96	1,29	7,63	15,59	27,50%	19,87	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,40	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	27,50%	177,46	0,05%
		Total do Item							154,77		197,33	0,59%
5.3		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 1 FOLHA COM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	27,50%	980,96	0,43%
		Total do Item							769,37		980,96	0,43%
5.4		PINTURA										
200165	ADEITOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	57,33	0,85	44,53	4,39	229,46	273,99	27,50%	349,35	0,15%
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,40	5,03	27,60	5,29	29,58	57,18	27,50%	72,91	0,03%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	8,12	169,14	4,29	87,49	256,63	27,50%	327,21	0,14%
94847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	57,39	78,19	4.087,18	43,25	2.257,35	6.274,51	27,50%	8.000,25	3,50%
		Total do Item							6.801,31		8.749,72	3,83%
5.5		DIVERSOS										
99469	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	51,76	41,83	9,87	7,90	59,93	27,50%	84,84	0,03%
		Total do Item							59,93		84,84	0,03%
6.0		EXPURGO							3.659,67		4.666,22	
6.1		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,80	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00	4,10	16,40	9,83	39,32	55,72	27,50%	71,01	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%

213

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, PROJETOS, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CEI	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-52	10.584.861/0001-06	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA CAU/GO A1	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. QUADRA 7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data cotação: 13/12/2019
CNPJ CNPJ: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA TABELA 14o - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
92843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,41%
		Total do Item							738,61		941,76	0,41%
7.7		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,85	1,43	4,38	7,36	8,79	27,50%	11,21	0,00%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	4,02	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	27,50%	63,14	0,03%
84847	SINAPI	PINTURA EPOXI FOSCA COM MASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	75,49	126,80	43,29	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,11%
		Total do Item							259,52		330,95	0,14%
7.8		DIVERSOS										
27160/6	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,34	218,83	295,13	32,65	44,12	339,27	27,50%	432,58	0,19%
79620	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2019	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,16	0,10%
		Total do Item							385,18		726,62	0,32%
7.9		POSTO DE ENFERMAGEM							5.708,92		7.345,42	
7.9		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97913	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,30	9,53	34,63	48,93	27,50%	62,39	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
20105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,62	46,67	24,41	5,69	2,95	27,39	27,50%	34,93	0,02%
		Total do Item							77,11		98,33	0,04%
7.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/10W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,68	0,09%
		Total do Item							165,24		210,68	0,09%
7.11		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	28,19	98,31	30,39	105,98	204,29	27,50%	260,49	0,11%
87878	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	3,49	20,14	70,24	9,84	34,32	104,56	27,50%	133,32	0,06%

215

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, OBRAS, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-67	10.594.861/0001-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA	62-99251-0950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. RUA H-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 19/12/2019

Preços expressos em: (R$) REAL

REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	%
					Unitário	Total	Unitário	Total				
39105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	0,85	46,67	39,99	5,49	4,66	44,78	27,50%	57,07	0,82%
		Total do Item							111,83		142,36	0,84%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,91%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC, 1 1/4 X 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,11%
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,06%
		Total do Item							147,90		182,21	0,88%
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/BIVOLT 900 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,99%
		Total do Item							165,24		210,69	0,99%
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO *ZONA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMADO FV TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)*	M2	4,07	96,19	113,32	30,39	122,17	235,49	27,50%	300,26	0,13%
87530	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	8,02	20,14	80,96	9,84	39,56	120,52	27,50%	153,67	0,17%
94191	SINAPI	PISO EM GRANITO MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 9 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	99,65	199,30	13,00	52,26	251,85	27,50%	321,12	0,14%
2,00904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM GANHO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	27,50%	193,17	0,09%
		Total do Item							759,37		968,22	0,47%
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	28,51	564,78	17,70	352,42	917,20	27,50%	1.169,47	0,51%
		Total do Item							917,20		1.169,47	0,51%

214

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.564.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA REGISTRO CAU	62-99251-0950	lleoncar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. RUA P-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

IT. ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
9410	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA E ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,42	49,05	173,15	13,00	45,54	218,49	27,50%	278,59	0,12%
220804	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	27,50%	199,86	0,09%
		Total do Item							684,11		872,20	0,39%
		PINTURA										
74010/5	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,32	167,89	200,47	27,50%	255,61	0,11%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	27,50%	54,78	0,02%
88497	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	36,33	79,49	2.887,61	45,28	1.646,01	4.591,62	27,50%	5.853,74	2,59%
		Total do Item							4.834,47		6.164,14	2,70%
		DIVERSOS										
		Total do Item							0,00		0,00	0,00%
6.9		PREPARO DE MEDICAMENTO							5.371,68		6.124,15	
		APARELHOS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,68	1,81	3,70	4,16	6,89	9,59	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,83	4,10	23,90	9,53	55,51	79,39	27,50%	100,72	0,04%
97652	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,15	0,15	0,61	0,61	0,76	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, INCLUSO A CARGA	M3	1,10	40,67	51,17	5,69	6,24	57,41	27,50%	73,26	0,03%
		Total do Item							148,89		187,29	0,08%
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
85372	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,07%
86887	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	11,64	11,64	2,30	2,30	13,94	27,50%	17,83	0,01%
86883	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,86		182,21	0,08%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,68	0,09%
		Total do Item							165,24		210,68	0,09%
		PISO										
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO COMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,63	25,19	156,71	30,39	171,10	329,81	27,50%	420,57	0,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, OBRAS, ENGENHARIA E PROJETOS

LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	18.781.472/000 1-57	10.584.801-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E ENGENHEIRO CIVIL	62-99251-0950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA ALA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C. RUA P-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 13/12/2019
CPF/CNPJ: 11.958.570/0001-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CINIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO DE OBRA Unitário	VALOR MÃO DE OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
87830	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	5,63	20,14	113,29	9,84	55,40	168,70	27,50%	215,21	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	49,05	276,53	13,00	73,19	352,72	27,50%	449,73	0,20%
226904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	27,50%	195,08	0,09%
		Total do Item							1.804,32		1.298,84	0,56%
		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARTE DE PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	25,51	17,35	17,78	10,85	28,24	27,50%	36,01	0,02%
		Total do Item							28,24		36,01	0,02%
		PINTURA										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	561,72	561,72	166,99	166,99	728,81	27,50%	941,76	0,41%
		Total do Item							728,81		941,76	0,41%
		PINTURA										
273105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,35	127,47	152,40	27,50%	195,09	0,08%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	4,17	23,72	4,20	23,65	47,37	27,50%	60,44	0,04%
84847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	75,49	2.243,45	43,28	1.269,40	3.512,85	27,50%	4.479,93	1,96%
		Total do Item							3.732,57		4.783,66	2,02%
		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,63	160,84	32,05	23,02	183,86	27,50%	234,55	0,10%
98659	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,83	53,79	43,83	6,67	7,00	50,83	27,50%	64,84	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,83	148,85	12,28	25,82	174,67	27,50%	223,10	0,10%
		Total do Item							408,86		522,49	0,22%
0.0		SALA REPOUSO MÉDICO							11.755,55		14.958,82	
		DIVERSOS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL	62-99751-9350	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCI NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C, RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 13/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4,73	5,53	26,13	11,15	54,10	80,23	27,50%	102,30	0,04%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,93	137,03	193,61	27,50%	246,86	0,11%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	3,00	48,67	144,39	5,89	17,68	161,99	27,50%	206,54	0,09%
		Total do Item							449,53		573,19	0,25%
		ELETRICA										
COMP A	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W/0,6 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,18%
		Total do Item							330,48		421,36	0,18%
		PISO										
COMP F	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	28,19	389,02	30,39	419,38	808,40	27,50%	1.030,75	0,45%
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	20,14	277,93	9,84	135,79	413,72	27,50%	527,61	0,23%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO OU MARMORITE, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	13,80	49,05	685,17	13,00	179,40	864,57	27,50%	1.102,36	0,48%
220934	ADLOG	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	27,50%	281,15	0,12%
		Total do Item							2.307,19		2.941,77	1,28%
		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,59%	941,76	0,41%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	4,73	433,06	2.048,21	9,55	45,12	2.093,33	27,50%	2.668,53	1,17%
		Total do Item							2.829,94		3.608,29	1,58%
		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,35	187,64	224,05	27,50%	285,66	0,12%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	27,50%	216,78	0,09%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	76,49	3.276,83	43,28	1.854,12	5.130,95	27,50%	6.542,17	2,85%

82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, PERÍCIAS, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
LEONARDO A PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57 / 10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA CREA	62-99751-9350	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C, RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data referência: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	+ BDI	TOTAL COM BDI	% total
		Total do item							5.570,82		7.044,63	3,66%
10.0		CHUVEIROS										
99659	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2018	M	0,80	33,79	43,83	9,87	7,96	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,60	223,43	12,24	39,83	263,46	27,50%	334,63	0,15%
		Total do item							313,39		399,58	0,17%
10.0		BANHEIRO							4.993,12		6.366,44	
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,86	1,81	2,78	4,17	6,89	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97643	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	25,22	4,18	105,48	9,95	250,83	353,83	27,50%	451,15	0,20%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	27,50%	30,31	0,01%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97657	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	27,50%	19,46	0,01%
20105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,25	46,67	198,11	5,53	24,15	222,26	27,50%	283,49	0,12%
		Total do item							625,61		797,69	0,35%

219

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.595.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO (REGISTRO CAU A1)	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C. RUA P 7, ELTON COLOMBO, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 12/12/2019
CNPJ/CPF: 11.858.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 540 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
9547	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	27,50%	224,95	0,12%
9572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,84	4,84	121,15	27,50%	154,47	0,07%
9862	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 E 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,48	11,48	2,39	2,39	13,86	27,50%	17,81	0,01%
9885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
9543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO TIPO BARRA INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,26	23,26	4,84	4,84	28,26	27,50%	36,03	0,02%
9544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	27,50%	27,50	0,01%
9545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	18,63	18,63	2,48	2,48	21,11	27,50%	26,92	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	87,69	87,69	9,00	9,00	96,69	27,50%	123,23	0,04%
9526	AGETOP	ASSENTO EM POLIETILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	27,50%	113,57	0,05%
		Total do Item							540,83		689,77	0,30%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 9W DE 0,60 M, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,09%
		Total do Item							165,24		210,69	0,09%
		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	26,19	126,86	30,39	136,76	263,62	27,50%	336,12	0,15%
87631	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	20,12	90,61	9,54	44,78	134,91	27,50%	172,02	0,08%
86191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	49,65	223,43	13,00	58,50	281,93	27,50%	359,47	0,16%
		Total do Item							680,48		867,61	0,38%

220

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.701.472/000 1-57	10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E [illegible]	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. HERMOGENES, C. RUA M-F, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data Inicial: 13/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0001-54
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 146 - CUSTO DE OBRAS CIVIL - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
6		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	20,72	28,51	590,53	17,79	368,81	959,34	27,58%	1.223,19	0,54%
		Total do Item							959,34		1.223,19	0,54%
7		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	1,49	433,06	646,28	9,55	13,37	619,65	27,58%	790,86	0,35%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	561,72	561,72	186,89	186,89	738,61	27,58%	941,70	0,41%
		Total do Item							1.358,26		1.731,84	0,76%
11		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	78,49	128,50	43,28	72,71	201,21	27,58%	256,55	0,11%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	27,58%	70,68	0,03%
		Total do Item							256,65		327,24	0,14%
12		DIVERSOS										
96523	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 08/2018	M	0,90	53,78	43,83	8,87	7,98	50,93	27,58%	64,94	0,03%
27*958	AGETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	0,73	218,03	159,04	32,68	23,92	183,96	27,58%	234,55	0,10%
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,83	141,66	12,39	24,78	166,44	27,58%	212,47	0,09%
		Total do Item							491,53		511,96	0,22%
11,0		Qtd.							3.268,29		4.167,95	
13		DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,26	1,01	1,83	4,16	5,24	7,27	27,58%	9,27	0,00%
97613	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	18,81	4,10	76,36	8,91	164,60	261,19	27,58%	333,01	0,15%
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,58%	1,01	0,00%
97643	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	27,58%	9,73	0,00%
73105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (EXCLUSO A CARGA	M3	2,83	48,67	139,10	5,69	16,26	155,36	27,58%	198,20	0,09%
		Total do Item							432,25		551,96	0,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-67 / 10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA MEMBRO	62-99251-4950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, ESQUINA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data entrega: 12/12/2019

Preços expressos em: (R$) REAL

REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

CPF PCMPA: 11.858.670/0001-14

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
13.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
09919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM CAPACIDADE DE 30 L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	624,70	624,70	37,73	37,73	662,43	27,50%	844,70	0,31%
09814	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO "A" 083 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	27,50%	41,53	0,02%
		Total do Item							695,06		886,25	0,33%
13.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP 65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 18 W, BASE G13	UN	1,00	137,37	137,37	7,87	7,87	145,24	27,50%	218,69	0,08%
		Total do Item							145,24		218,69	0,08%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	62,86	30,39	67,77	130,63	27,50%	166,56	0,07%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	20,14	44,91	9,84	21,94	66,85	27,50%	85,24	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	2,23	49,65	110,72	13,00	28,98	139,71	27,50%	178,14	0,07%
		Total do Item							337,20		429,94	0,19%
13.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	18,38	26,51	486,99	17,79	211,40	758,39	27,50%	966,96	0,42%
		Total do Item							758,39		966,96	0,42%
13.6		ESQUADRIAS										
09841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,64	0,37%
		Total do Item							663,54		846,64	0,37%
13.7		PINTURA										
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	27,50%	35,04	0,02%

222

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	10.781.472/0001-67	10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo da obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. 19 A 22, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data (edição): 12/12/2019
CNPJ (CMPJ): 11.858.570/0002-14

Preços referenciados em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL			VALOR MÃO OBRA			TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					UNITÁRIO		Total	Unitário		Total				
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO E MASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	76,49		96,38	43,26		54,53	150,91	27,50%	192,41	0,08%
		Total do Item									178,32		227,45	0,10%
		DEMOLIÇÃO												
99809	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM E ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,60	53,79		32,27	9,57		5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
		Total do Item									38,19		48,70	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2									21.784,22		27.737,66	
		DEMOLIÇÃO												
97911	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,22	4,10		107,50	8,03		210,36	367,85	27,50%	469,04	0,21%
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,61		23,67	4,10		61,15	84,82	27,50%	108,15	0,05%
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18		1,08	0,61		3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
38405	ACEITOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	40,67		256,44	5,69		34,93	321,39	27,50%	409,79	0,18%
		Total do Item									778,61		993,02	0,43%
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA DE PLASTICA IP65 COM 2 EQUIPAMENTOS DE LED TUBULAR ESPECIFICAÇÃO, BASE G13	UN	6,00	157,37		944,22	7,87		47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,55%
		Total do Item									991,44		1.264,13	0,55%
		PISO												
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19		739,14	30,39		796,83	1.535,97	27,50%	1.958,43	0,85%
87691	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	20,14		528,07	9,84		258,00	788,07	27,50%	1.003,27	0,44%
84161	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	49,65		1.301,82	13,00		340,86	1.642,68	27,50%	2.094,49	0,92%
270904	ACEITOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,84	15,00		344,10	0,00		0,00	344,10	27,50%	438,74	0,19%
		Total do Item									4.308,83		5.493,93	2,40%
		ESQUADRIAS												
COMP 1	(COMPOSIÇÃO)	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,37		780,37	0,00		0,00	780,37	27,50%	994,98	0,43%

223

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.584.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO (CREA PE MODALIDADE)	62-99251-0950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITAL MI
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA-GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. RUA R-7, SE, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 13/12/2019
CPF/CNPJ: 11.654.570/0002-14

Preços referenciados em: (R$) REAL
REFERÊNCIA TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CPOS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	351,72	2.206,88	186,89	747,56	2.954,44	27,50%	3.767,83	1,65%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,39	0,44%
		Total do item							4.394,48		5.743,46	2,61%
1.0		PINTURA										
260104	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,11	0,85	58,70	4,58	302,88	361,58	27,50%	461,01	0,20%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	26,22	6,12	212,91	4,20	110,12	323,03	27,50%	411,87	0,18%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI BRILHOSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	63,83	70,49	8.412,31	43,28	3.678,35	10.846,56	27,50%	12.802,13	5,60%
		Total do item							10.735,15		13.675,00	5,98%
2.0		PAVIMENTAÇÃO										
96529	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2016	M	7,00	53,79	376,53	8,87	69,09	445,62	27,50%	568,16	0,25%
		Total do item							445,62		568,16	0,25%
13.0		COPA UCIN							7.966,00		9.819,58	
13.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	0,74	5,53	4,08	11,45	8,42	12,48	27,50%	15,92	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,83	52,53	74,25	27,50%	94,67	0,04%
97915	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
3010%	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	0,98	48,67	45,87	5,69	5,59	51,46	27,50%	65,61	0,03%
		Total do item							146,25		186,48	0,09%

224

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC.	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIREU-ME	19.781.472/0001-57	10.594.861-6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA REGISTRO	62-99251-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: INFORMATIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PUGOIÂNIA GO
Endereço: AV PERIMETRAL C, RUA N-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 13/12/2019
CPF/CNPJ: 11.654.870/0001-54

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA TABELA 169 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1.2.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
83572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO, DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,56%	154,47	0,37%
89982	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA, COBRE EM PVC, 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,56%	17,83	0,01%
89865	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,56%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,86%
1.2.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR 8W/BIVOLT/6.500 K, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,56%	210,69	0,99%
		Total do Item							165,24		210,69	0,99%
1.2.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,28	28,18	148,78	30,91	166,82	310,60	27,56%	395,26	0,17%
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,28	20,14	106,58	9,84	52,07	158,65	27,56%	202,29	0,85%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	5,28	49,85	263,75	13,90	68,80	331,55	27,56%	422,74	0,19%
220604	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA / COM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	27,56%	223,77	0,10%
		Total do Item							975,70		1.244,06	0,54%
1.2.4		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,80	29,51	14,30	17,79	8,96	23,16	27,56%	29,52	0,01%
		Total do Item							23,16		29,52	0,01%
1.2.5		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	433,05	318,30	8,55	7,02	325,32	27,56%	414,80	0,19%

225

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÕES, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ		RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	EMAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.472/0001-57	10.594.961 6	LEONARDO ALENCAR PEREIRA	ARQUITETO E URBANISTA	62-99751-9950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C. NUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.656.570/0001-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
92541	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAMENTO COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,37%
		Total do Item							663,54		1.280,84	0,55%
3.3.3		PINTURA										
200105	ACETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,38	150,08	179,21	27,50%	228,49	0,10%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,25	8,12	42,97	4,20	22,23	65,20	27,50%	83,13	0,04%
88647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	78,45	2.629,83	42,26	1.483,99	4.183,82	27,50%	5.737,66	2,47%
		Total do Item							4.345,23		5.541,25	2,43%
3.3.4		COBERTURA										
27160A	ACETOP	BANCADA DE GRANITO (DESPELHO)	M2	0,60	218,63	131,18	32,66	19,61	150,79	27,50%	192,26	0,08%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 A 3 CM, AF_06/2018	M	0,90	53,75	32,27	9,87	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
COMP14	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	27,50%	111,55	0,05%
		Total do Item							278,47		352,51	0,15%
14.0		REDE HIDRÁULICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.815,53		10.897,84	
3.3.3		COBERTURA										
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,85	186,62	251,09	27,50%	320,15	0,14%
		Total do Item							251,09		320,15	0,14%
3.3.5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,65	346,50	59,78	597,68	944,18	27,50%	1.203,77	0,53%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 "Ø, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	27,50%	996,27	0,44%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CEI	RESPONSÁVEL / CARGO	TELEFONE	E-MAIL
LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	19.781.473/0001-57	10.594.861/0001-6	LEONARDO ALENÇAR PEREIRA / ARQUITETO & URBANISTA/ENGENHEIRO	62-99751-6950	alencar.arquitetura@gmail.com

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA GO
Endereço: AV. PERIMETRAL C, RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 19/12/2019
CRITÉRIO: 11.594.861/0001-6
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 144 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% ITEM
					Unitário	Total	Unitário	Total				
94920	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,63	847,32	70,29	81,84	929,36	27,59%	1.185,70	0,57%
89809	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,53	44,24	1,77	12,76	58,00	27,59%	73,85	0,03%
89815	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	17,05	136,40	2,48	19,84	156,24	27,59%	199,31	0,09%
89449	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,00	6,95	597,60	0,55	49,80	638,40	27,59%	813,99	0,39%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	27,59%	245,70	0,11%
		Total do Item							3.099,16		4.716,69	2,06%
13.7		COBERTURA										
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	31,44	3.555,10	3,77	384,18	3.965,28	27,59%	5.055,90	2,21%
		Total do Item							3.965,28		5.055,90	2,21%
13.8		SERVIÇOS GERAIS							9.253,48		12.963,59	
7420001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	218,13	2.381,30	32,51	330,18	2.791,48	27,59%	3.444,39	1,51%
98504	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	487,16	5.845,97	107,76	1.233,36	6.839,28	27,59%	8.720,36	3,97%
270501	ACETOT	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,53	90,10	1,31	222,78	312,88	27,59%	399,43	0,17%
		Total do Item							9.853,49		12.963,58	5,90%
13.9		ADMINISTRAÇÃO							22.068,72		29.138,52	
91377	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	1,00	100,00	73,05	8.109,72	8.217,72	27,59%	10.477,83	4,76%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	1,45	783,00	24,20	13.068,00	13.851,00	27,59%	17.660,69	7,73%
		Total do Item							22.068,72		28.138,52	12,31%
				Total Geral					119.210,64		228.567,15	100,00%

ALENCAR ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO, DESIGN, ENGENHARIA E PROJETOS

Instituto de Gestão e Humanização

suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

Proposta UCIM

1 mensagem

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com> 24 de abril de 2020 17:32
Para: suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

Boa tarde Luiz!

Segue em anexo proposta atualizada com nosso melhor desconto.

Paulo Martins
(62) 9 9243 - 8487

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Livre de vírus. www.avast.com.

Proposta Materno Infantil 23-04 - desconto (3).pdf
1165K

228

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

AO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
GOIANIA - GO

Goiânia, 23 de abril de 2020.

A empresa JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., com sede a Av. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080, Goiânia – GO., inscrita no CNPJ nº 05.683.661/0001-82 vem apresentar proposta para **SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE GOIANIA** , no valor de **R$ 198.310,53 (Cento e noventa e oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos)**, conforme segue abaixo:

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

229

JMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ITEM	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI
					Unitário	Total	Unitário	Total			
1		SALA 1							20.146,15		25.183,98
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	4,53	35,67	11,45	90,17	125,84	25,01%	157,31
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	3,36	117,94	9,93	348,54	466,48	25,01%	583,12
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82		0,00	2,19	8,37	8,37	25,01%	10,46
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	38,26	273,31	5,69	40,65	313,96	25,01%	392,47
		Total do Item							930,66		1.163,38
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

230

86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05
		Total do Item							237,70		297,14
1.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88
		Total do Item							821,46		1.026,88
1.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	23,11	811,16	30,39	1.066,69	1.877,85	25,01%	2.347,43
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	16,51	579,50	9,84	345,38	924,88	25,01%	1.156,16
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	40,71	1.428,92	13,00	456,30	1.885,22	25,01%	2.356,65

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	12,30	291,02	0,00	0,00	291,02	25,01%	363,79
		Total do Item							4.978,97		6.224,03
1.5		**REVESTIMENTO**									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	23,37	97,22	17,79	74,01	171,23	25,01%	214,05
		Total do Item							171,23		214,05
1.6		**ESQUADRIAS**									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	355,10	2.796,41	9,55	75,21	2.871,62	25,01%	3.589,71
		Total do Item							3.510,92		4.388,88
1.7		**VIDROS**									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,68	164,07	439,71	10,80	28,94	468,65	25,01%	585,84
		Total do Item							468,65		585,84
1.8		**PINTURA**									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,69	46,11	4,38	292,69	338,80	25,01%	423,52
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,55	233,42	4,20	147,42	380,84	25,01%	476,07
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	62,72	4.191,20	43,28	2.892,14	7.083,34	25,01%	8.854,62
		Total do Item							7.802,97		9.754,21
1.9		**DIVERSOS**									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	179,27	685,17	32,68	124,90	810,07	25,01%	1.012,64
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	58,15	305,29	12,39	65,05	370,34	25,01%	462,95
		Total do Item							1.223,59		1.529,57
2.0		**SALA 2**							20.048,23		25.061,57
2.1		***SERVIÇOS PRELIMINARES***									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39

97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	4,53	35,67	11,45	90,17	125,84	25,01%	157,31
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	3,36	117,94	9,93	348,54	466,48	25,01%	583,12
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	25,01%	10,46
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	38,26	273,31	5,69	40,65	313,96	25,01%	392,47
		Total do Item							930,66		1.163,38
2.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05
		Total do Item							237,70		297,14
2.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88
		Total do Item							821,46		1.026,88
2.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	23,11	811,16	30,39	1.066,69	1.877,85	25,01%	2.347,43
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	16,51	579,50	9,84	345,38	924,88	25,01%	1.156,16
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	40,71	1.428,92	13,00	456,30	1.885,22	25,01%	2.356,65
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	12,30	291,02	0,00	0,00	291,02	25,01%	363,79
		Total do Item							4.978,97		6.224,03
2.5		**REVESTIMENTO**									

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	23,37	97,22	17,79	74,01	171,23	25,01%	214,05
		Total do Item							171,23		214,05
2.6		**ESQUADRIAS**									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, *FECHADURA COM EXECUÇÃO DO* FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	355,10	2.796,41	9,55	75,21	2.871,62	25,01%	3.589,71
		Total do Item							3.510,92		4.388,88
2.7		**VIDROS**									
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	164,07	347,83	10,80	22,90	370,73	25,01%	463,43
		Total do Item							370,73		463,43

2.8		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,69	46,11	4,38	292,69	338,80	25,01%	423,52
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,65	233,42	4,20	147,42	380,84	25,01%	476,07
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	62,72	4.191,20	43,28	2.892,14	7.083,34	25,01%	8.854,62
		Total do Item							7.802,97		9.754,21
2.9		DIVERSOS									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	179,27	685,17	32,68	124,90	810,07	25,01%	1.012,64
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	58,15	305,29	12,39	65,05	370,34	25,01%	462,95
		Total do Item							1.223,59		1.529,57
3.0		UCIN ISOLAMENTO							9.100,50		11.376,21
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,32	4,99	4,16	15,72	20,71	25,01%	25,89
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	4,53	19,71	11,45	49,81	69,52	25,01%	86,90

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	3,36	32,86	9,93	97,12	129,98	25,01%	162,48
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,14	0,28	0,61	1,22	1,50	25,01%	1,88
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	38,26	102,79	5,69	15,29	118,08	25,01%	147,60
		Total do Item							339,78		424,75
3.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05
		Total do Item							237,70		297,14
3.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	129,04	258,08	7,87	15,74	273,82	25,01%	342,29
		Total do Item							273,82		342,29
3.4		**PISO**									

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	23,11	226,02	30,39	297,21	523,23	25,01%	654,07
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	16,51	161,47	9,84	96,24	257,71	25,01%	322,15
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	40,71	398,14	13,00	127,14	525,28	25,01%	656,64
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	12,30	291,76	0,00	0,00	291,76	25,01%	364,71
		Total do Item							1.597,97		1.997,57
3.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,52	23,37	129,00	17,79	98,20	227,20	25,01%	284,02
		Total do Item							227,20		284,02
3.6		ESQUADRIAS									

COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	665,37	665,37	0,00	0,00	665,37	25,01%	831,75
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
		Total do Item							1.304,67		1.630,92
3.7		**PINTURA**									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,69	28,11	4,38	178,44	206,55	25,01%	258,20
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	6,65	65,04	4,20	41,08	106,12	25,01%	132,65
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	62,72	2.555,21	43,28	1.763,23	4.318,44	25,01%	5.398,33
		Total do Item							4.631,11		5.789,18
3.8		**DIVERSOS**									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	179,27	242,01	32,68	44,12	286,13	25,01%	357,69

98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_06/2018	M	1,00	44,10	44,10	9,87	9,87	53,97	25,01%	67,47
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,15	122,12	12,39	26,02	148,14	25,01%	185,18
		Total do Item							488,24		610,34
4.0		APOIO							14.642,00		5.802,80
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,38	3,36	11,34	9,93	33,51	44,85	25,01%	56,07
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	38,26	29,01	5,69	4,31	33,32	25,01%	41,65
		Total do Item							88,13		110,17
4.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53
		Total do Item							**219,01**		**273,78**
4.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15
		Total do Item							**136,91**		**171,15**
4.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	23,11	78,00	30,39	102,57	180,57	25,01%	225,72
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	16,51	55,72	9,84	33,21	88,93	25,01%	111,17
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	40,71	137,40	13,00	43,88	181,28	25,01%	226,61

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	12,30	72,57	0,00	0,00	72,57	25,01%	90,72
		Total do Item							523,34		654,22
4.5		**ESQUADRIAS**									
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	665,37	665,37	0,00	0,00	665,37	25,01%	831,75
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	640,14	640,14	0,00	0,00	640,14	25,01%	800,22
		Total do Item							1.305,51		1.631,97
4.6		**PINTURA**									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,69	14,49	4,38	91,98	106,47	25,01%	133,09
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	6,65	22,44	4,20	14,18	36,62	25,01%	45,78

84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	62,72	1.317,12	43,28	908,88	2.226,00	25,01%	2.782,64
		Total do Item							2.369,09		2.961,51
5.0		**CIRCULAÇÃO 1**							11.139,89		13.925,57
5.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,63	3,36	69,99	9,93	206,84	276,83	25,01%	346,05
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,14	0,70	0,61	3,05	3,75	25,01%	4,69
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	38,26	131,60	5,69	19,57	151,17	25,01%	188,97
		Total do Item							443,26		554,10
5.2		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	129,04	645,20	7,87	39,35	684,55	25,01%	855,73
		Total do Item							684,55		855,73
5.3		**PISO**									

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	23,11	481,38	30,39	633,02	1.114,40	25,01%	1.393,07
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	20,83	16,51	343,90	9,84	204,97	548,87	25,01%	686,13
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	40,71	847,99	13,00	270,79	1.118,78	25,01%	1.398,54
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	12,30	319,80	0,00	0,00	319,80	25,01%	399,77
		Total do Item							3.101,85		3.877,51
5.4		REVESTIMENTO									
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,18	6,46	1,39	7,63	14,11	25,01%	17,63

87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	11,64	63,88	11,16	61,25	125,13	25,01%	156,42
		Total do Item							**139,24**		**174,05**
5.5		**ESQUADRIAS**									
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	630,88	630,88	0,00	0,00	630,88	25,01%	788,64
		Total do Item							**630,88**		**788,64**
5.6		**PINTURA**									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,69	36,15	4,38	229,46	265,61	25,01%	332,03
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,49	4,12	22,61	5,39	29,58	52,19	25,01%	65,24
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	6,65	138,52	4,20	87,49	226,01	25,01%	282,53
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	62,72	3.285,78	43,28	2.267,35	5.553,13	25,01%	6.941,76

		Total do Item							**6.096,93**		**7.621,56**
5.7		**DIVERSOS**									
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
		Total do Item							**43,18**		**53,98**
6.0		**EXPURGO**							**3.180,23**		**3.975,52**
6.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	4,02	3,36	13,51	9,93	39,92	53,43	25,01%	66,79
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,86	38,26	32,71	5,69	4,86	37,57	25,01%	46,97
		Total do Item							**100,96**		**126,21**
6.2		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84

86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53
		Total do Item							116,85		148,58
6.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15
		Total do Item							136,91		171,15
6.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	23,11	92,90	30,39	122,17	215,07	25,01%	268,85
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	16,51	66,37	9,84	39,56	105,93	25,01%	132,42
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	40,71	163,65	13,00	52,26	215,91	25,01%	269,91
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	12,30	124,23	0,00	0,00	124,23	25,01%	155,30
		Total do Item							661,15		826,48
6.5		**REVESTIMENTO**									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

28

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	23,37	462,96	17,79	352,42	815,38	25,01%	1.019,28
		Total do Item							**815,38**		**1.019,28**
6.6		**ESQUADRIAS**									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
		Total do Item							**639,30**		**799,17**
6.7		**PINTURA**									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,69	1,16	4,38	7,36	8,52	25,01%	10,65
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	6,65	26,73	4,20	16,88	43,61	25,01%	54,52
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	62,72	105,37	43,28	72,71	178,08	25,01%	222,61
		Total do Item							**230,21**		**287,78**
6.8		**DIVERSOS**									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

049

271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	179,27	242,01	32,68	44,12	286,13	25,01%	357,69
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,16	122,14	12,39	26,02	148,16	25,01%	185,20
		Total do Item							477,47		596,87
7.0		**POSTO DE ENFERMAGEM**							5.096,71		6.371,22
7.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	3,36	11,72	9,93	34,63	46,35	25,01%	57,94
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	38,26	20,01	5,69	2,98	22,99	25,01%	28,74
		Total do Item							70,09		87,62
7.2		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15
		Total do Item							136,91		171,15
7.3		***PISO***									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	23,11	80,60	30,39	105,99	186,59	25,01%	233,24
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	16,51	57,58	9,84	34,32	91,90	25,01%	114,88
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	40,71	141,98	13,00	45,34	187,32	25,01%	234,16
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	12,30	128,54	0,00	0,00	128,54	25,01%	160,68
		Total do item							594,34		742,96
7.4		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,69	26,45	4,38	167,89	194,34	25,01%	242,94
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	6,65	23,19	4,20	14,65	37,84	25,01%	47,30
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	62,72	2.404,18	43,28	1.659,01	4.063,19	25,01%	5.079,25
		Total do item							4.295,37		5.369,49
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							5.595,81		6.995,12
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	3,36	18,92	9,93	55,91	74,83	25,01%	93,54
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	38,26	41,95	5,69	6,24	48,19	25,01%	60,24
		Total do Item							132,98		166,23
8.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53
		Total do Item							118,85		148,58
8.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

252

		Total do Item							136,91		171,15
8.4		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	23,11	130,11	30,39	171,10	301,21	25,01%	376,53
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	16,51	92,95	9,84	55,40	148,35	25,01%	185,45
91191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 5 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	40,71	229,20	13,00	73,19	302,39	25,01%	378,00
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	12,30	125,46	0,00	0,00	125,46	25,01%	156,83
		Total do Item							877,41		1.096,81
8.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	23,37	14,26	17,79	10,85	25,11	25,01%	31,38
		Total do Item							25,11		31,38
8.6		ESQUADRIAS									

253

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
		Total do Item							639,30		799,17
8.7		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,69	20,24	4,38	128,47	148,71	25,01%	185,89
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	6,65	37,44	4,20	23,65	61,09	25,01%	76,37
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	62,72	1.839,58	43,28	1.269,40	3.108,98	25,01%	3.888,42
		Total do Item							3.318,77		4.148,68
8.8		DIVERSOS									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	179,27	131,23	32,68	23,92	155,15	25,01%	193,94
98669	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,16	122,14	12,39	26,02	148,16	25,01%	185,20
		Total do Item							346,48		433,12

354

9.0		SALA REPOUSO MÉDICO							10.241,29		12.802,27
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	4,53	21,40	11,45	54,10	75,50	25,01%	94,39
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80	3,36	46,37	9,93	137,03	183,40	25,01%	229,26
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,14	0,28	0,61	1,22	1,50	25,01%	1,88
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	38,26	118,37	5,69	17,60	135,97	25,01%	169,97
		Total do Item							407,88		509,89
9.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	129,04	258,08	7,07	15,74	273,82	25,01%	342,29
		Total do Item							273,82		342,29
9.3		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	23,11	318,92	30,39	419,38	738,30	25,01%	922,92

SSS

87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	16,51	227,84	9,84	135,79	363,63	25,01%	454,56
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,80	40,71	561,80	13,00	179,40	741,20	25,01%	926,54
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	12,30	180,81	0,00	0,00	180,81	25,01%	226,02
		Total do Item							2.023,93		2.530,04
9.4		ESQUADRIAS									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	355,10	1.677,85	9,55	45,12	1.722,97	25,01%	2.153,82
		Total do Item							2.362,27		2.952,99
9.5		PINTURA									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

256

260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,69	29,56	4,38	187,64	217,20	25,01%	271,51
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	6,65	91,77	4,20	57,96	149,73	25,01%	187,17
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	62,72	2.686,92	43,28	1.854,12	4.541,04	25,01%	5.676,59
		Total do Item							4.907,97		6.135,27
9.6		DIVERSOS									
93689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	56,16	183,20	12,39	39,03	222,23	25,01%	277,81
		Total do Item							265,41		331,79
10.0		BANHEIRO							4.331,53		5.414,71
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	3,36	84,74	9,93	250,43	335,17	25,01%	418,98
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	4,53	6,34	11,45	16,03	22,37	25,01%	27,97

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	1,73	3,46	5,52	11,04	14,50	25,01%	18,13
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	38,26	162,41	5,69	24,15	186,56	25,01%	233,22
		Total do item							568,56		710,75
10.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	132,55	132,55	14,78	14,78	147,33	25,01%	184,17
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,08	19,08	4,98	4,98	24,06	25,01%	30,08

252

95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	15,65	15,65	2,48	2,48	18,13	25,01%	22,66
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	15,27	15,27	2,48	2,48	17,75	25,01%	22,19
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	47,30	47,30	9,00	9,00	56,30	25,01%	70,38
80526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	70,24	70,24	3,40	3,40	73,64	25,01%	92,05
		Total do Item							456,06		570,11
10.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15
		Total do Item							136,91		171,15
10.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA *(REFORÇO DO PISO)*	M2	4,50	23,11	104,00	30,39	136,76	240,76	25,01%	300,96

154

87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	16,51	74,30	9,84	44,28	118,58	25,01%	148,23
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	40,71	183,20	13,00	58,50	241,70	25,01%	302,13
		Total do Item							601,03		751,32
10.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	23,37	484,23	17,79	368,61	852,84	25,01%	1.066,10
		Total do Item							852,84		1.066,10
10.6		ESQUADRIAS									
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	355,10	497,14	9,55	13,37	510,51	25,01%	638,17

096

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17
		Total do Item							1.149,81		1.437,34
10.7		**PINTURA**									
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	62,72	105,37	43,28	72,71	178,08	25,01%	222,61
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	6,65	29,93	4,20	18,90	48,83	25,01%	61,03
		Total do Item							226,90		283,64
10.8		**DIVERSOS**									
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	179,27	131,23	32,68	23,92	155,15	25,01%	193,94
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	56,16	116,32	12,39	24,78	141,10	25,01%	176,38
		Total do Item							339,43		424,30
11.0		**DML**							2.841,19		3.551,66
11.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									

262

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,32	1,66	4,16	5,24	6,90	25,01%	8,63
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,61	3,36	62,53	9,93	184,80	247,33	25,01%	309,18
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
97653	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,73	1,73	5,52	5,52	7,25	25,01%	9,06
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,98	38,26	114,03	5,69	16,96	130,99	25,01%	163,75
		Total do Item							393,23		491,56
11.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	512,30	512,30	37,73	37,73	550,03	25,01%	687,57
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	24,65	24,65	2,52	2,52	27,17	25,01%	33,96
		Total do Item							577,20		721,53
11.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 - Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

296

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15
		Total do Item							**136,91**		**171,15**
11.4		**PISO**									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	23,11	51,54	30,39	67,77	119,31	25,01%	149,14
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	16,51	36,82	9,84	21,94	58,76	25,01%	73,45
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	40,71	90,78	13,00	28,99	119,77	25,01%	149,72
		Total do Item							**297,84**		**372,31**
11.5		**REVESTIMENTO**									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,38	23,37	382,80	17,79	291,40	674,20	25,01%	842,79
		Total do Item							**674,20**		**842,79**

253

11.6		ESQUADRIAS									
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	418,47	418,47	153,21	153,21	571,68	25,01%	714,64
		Total do Item							571,68		714,64
11.7		PINTURA									
88496	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	6,65	14,83	4,20	9,37	24,20	25,01%	30,25
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	62,72	79,03	43,28	54,53	133,56	25,01%	166,95
		Total do Item							157,76		197,20
11.8		DIVERSOS									
93689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	44,10	26,46	9,87	5,92	32,38	25,01%	40,48
		Total do Item							32,38		40,48
12.0		CIRCULAÇÃO 2							19.036,03		23.796,26
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,22	3,36	88,10	9,93	260,36	348,46	25,01%	435,60

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,32	19,40	4,16	61,15	80,55	25,01%	100,70
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	38,26	234,84	5,69	34,93	269,77	25,01%	337,23
		Total do Item							703,28		879,16
12.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W. BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88
		Total do Item							821,46		1.026,88
12.3		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	23,11	605,94	30,39	796,63	1.402,77	25,01%	1.753,56
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	16,51	432,89	9,84	258,00	690,89	25,01%	863,66

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	40,71	1.067,42	13,00	340,86	1.408,28	25,01%	1.760,43
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,94	12,30	282,16	0,00	0,00	282,16	25,01%	352,72
		Total do Item							3.784,10		4.730,37
12.4		**ESQUADRIAS**									
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	630,88	630,88	0,00	0,00	630,88	25,01%	788,64
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	452,41	1.809,64	186,89	747,56	2.557,20	25,01%	3.196,66

COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	640,14	640,14	0,00	0,00	640,14	25,01%	800,22
		Total do Item							3.828,22		4.785,52
12.5		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,69	47,70	4,38	302,80	350,50	25,01%	438,15
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	6,65	174,36	4,20	110,12	284,48	25,01%	355,67
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	62,72	5.257,94	43,28	3.628,25	8.886,19	25,01%	11.108,30
		Total do Item							9.521,18		11.902,67
12.6		DIVERSOS									
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,00	44,10	308,70	9,67	69,09	377,79	25,01%	472,26
		Total do Item							377,79		472,26
13.0		COPA UCIN							6.196,54		7.746,08
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,32	1,66	4,16	5,24	6,90	25,01%	8,63

264

97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	4,53	3,33	11,45	8,42	11,75	25,01%	14,69
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,29	3,36	17,78	9,93	52,55	70,33	25,01%	87,92
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,98	38,26	37,60	5,69	5,59	43,19	25,01%	53,99
		Total do Item							132,93		166,17
13.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53
		Total do Item							118,85		148,58
13.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15

202

		Total do Item							136,91		171,15
13.4		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	23,11	122,30	30,39	160,82	283,12	25,01%	353,92
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	16,51	87,37	9,84	52,07	139,44	25,01%	174,31
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	40,71	215,44	13,00	68,80	284,24	25,01%	355,31
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	12,30	143,91	0,00	0,00	143,91	25,01%	179,90
		Total do Item							850,71		1.063,44
13.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	23,37	11,69	17,79	8,90	20,59	25,01%	25,73
		Total do Item							20,59		25,73
13.6		ESQUADRIAS									

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	355,10	261,00	9,55	7,02	268,02	25,01%	335,04
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	418,47	418,47	153,21	153,21	571,68	25,01%	714,64
		Total do Item							839,70		1.049,68
13.7		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,69	23,64	4,38	150,08	173,72	25,01%	217,16
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,29	6,55	35,19	4,20	22,23	57,42	25,01%	71,78
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	62,72	2.149,10	43,28	1.482,99	3.632,09	25,01%	4.540,34
		Total do Item							3.863,24		4.829,28
13.8		DIVERSOS									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	179,27	107,56	32,68	19,61	127,17	25,01%	158,97
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	44,10	26,46	9,87	5,92	32,38	25,01%	40,48

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	58,16	61,07	12,39	13,01	74,08	25,01%	92,60
		Total do Item							**233,63**		**292,05**
14.0		**REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS**							**6.742,01**		**8.427,92**
14.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,46	52,03	1,65	186,62	238,65	25,01%	298,32
		Total do Item							**238,65**		**298,32**
14.2		**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**									
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	28,41	284,10	59,76	597,60	881,70	25,01%	1.102,18
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	144,13	576,52	19,57	78,28	654,80	25,01%	818,54

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	173,70	694,80	20,26	81,04	775,84	25,01%	969,85
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	4,53	36,24	1,72	13,76	50,00	25,01%	62,50
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	13,98	111,84	2,48	19,84	131,68	25,01%	164,61
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	8,16	489,60	0,68	40,80	530,40	25,01%	663,03
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	27,15	135,75	5,42	27,10	162,85	25,01%	203,57
		Total do Item							**3.187,27**		**3.984,28**
14.3		**COBERTURA**									

94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	26,10	2.951,91	3,22	364,18	3.316,09	25,01%	4.145,32
		Total do Item							**3.316,09**		**4.145,32**
15.0		**SERVIÇOS GERAIS**							**8.398,70**		**10.498,91**
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	195,26	1.952,60	32,01	320,10	2.272,70	25,01%	2.841,02
93564	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	383,07	4.596,84	102,79	1.233,36	5.830,20	25,01%	7.288,12
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,43	73,10	1,31	222,70	295,80	25,01%	369,77
		Total do Item							**8.398,70**		**10.498,91**
16.0		**ADMINISTRAÇÃO**							**21.903,48**		**27.380,73**
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00	0,82	88,56	75,09	8.109,72	8.198,28	25,01%	10.248,37
90775	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	1,18	637,20	24,20	13.068,00	13.705,20	25,01%	17.132,36
		Total do Item							**21.903,48**		**27.380,73**
								Total Geral			**198.310,53**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.583.661/0001-82 MATRIZ		06/06/2003

NOME EMPRESARIAL
J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV C-7	S/N	QD 60 LT 07/08

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.305-080	SETOR SUDOESTE	GOIANIA	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2020 às 15:27:19 (data e hora de Brasília).

J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA

CONTRATO SOCIAL

São as partes do presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL.

- **JOSÉ MARTINS DA SILVA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Goiânia, Estado de Goiás, à Av C-7 - Qd. 60 - Lts. 07/08 - Setor Sudoeste (CEP: 74.305-080), portador da carteira de identidade de nº1.270.416/2ªvIA, expedida pela DGPC/GO, inscrita no CPF/MF: sob o n.º295.848.251-00, nascidO aos 27 de abril de 1963, e
- **MARIA DAS GRAÇAS SILVA**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada no Municipio de Goiânia, Estado de Goiás, à Av C-7 - Qd. 60 - Lts. 07/08 - Setor Sudoeste (74.305-080), portadora da carteira de identidade de nº 1.614.688/2ªVia, expedida pela SSP/GO, e inscrita no CPF/MF: sob o nº 438.897.271-15, nascida aos 07 de outubro de 1963.

Siguinatários esses que tem entre sí justos e contratados a **CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, que se regerá pelas disposições legais que lhes forem pertinentes e pelo disposto do presente instrumento de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª:

- A sociedade girará sob a razão social de: **J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.**

CLAUSULA 2ª:

- A sociedade terá sua sede comercial na **Av C-7 Qd. 60 - Lts. 07/08 - Setor Sudoeste , nesta capital**, cujo foro processar-se-à toda e qualquer ação judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA 3ª:

- O objetivo da sociedade consiste no ramo de: **Comércio varejista de peças de reposição em ar condicionados e prestação de serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, câmaras frias - em geral, equipamentos hospitalares e reformas e serviços de pinturas em geral.**

CLAUSULA 4ª:

- A sociedade terá [illegible] por tempo indeterminado, com [illegible] instrumento subordinado [illegible] atividades com início previsto [illegible] de JUNHO 2003.

Scanned with CamScanner

O capital social da sociedade será de **R$ 10.000,00** (dez mil reais), divididos em dez mil (10.000) cotas de R$ 1,00. (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, no ato da assinatura do presente contrato e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

NOME DOS SÓCIOS:	QT.COTAS:	CAPITAL:	%
José Martins da Silva	5.000	5.000,00	50
Maria das Graças Silva	5.000	5.000,00	50
Totalizando:	**10.000**	**10.000,00**	**100**

CLAUSULA 6ª

- As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas sem o expresso consentimento do outro sócio reservando-se o direito e a preferência em adquiri-las.

CLAUSULA 7ª:

- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas do capital social, conforme dispõe o art. 1052 do código civil/2002.

CLAUSULA 8ª:

- A assinatura e gerenciamento da sociedade é facultada ao sócio Sr. **JOSÉ MARTINS DA SILVA**, que exercerá a função de sócio gerente , que no expresso interesse da sociedade fará o uso da razão social, **assinando seu nome próprio.**

Parágrafo Único – É vedado a quaisquer dos sócios o uso da razão social em conjunto ou isoladamente para transações particulares e a favor de terceiros, quer para prestar aval, fiança, caução ou endosso.

CLAUSULA 9ª

- Apenas o sócio Sr. **JOSÉ MARTINS DA SILVA**, terá direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, no entanto, este valor estará sujeito às disponibilidades financeiras da empresa e será decidido em conjunto.

CLAUSULA 10ª:

- Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano para a realização de Balanço Geral e os resultados apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

CLAUSULA 11ª:

- No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, os herdeiros do sócio que falecer exercerá as cotas herdadas.

CLAUSULA 12ª:

- Em caso de dissolução da sociedade ou interesse de retirada de um dos sócios, terá o outro sócio o direito preferencial de aquisição das quotas do(s) sócio(s) retirante(s), obedecendo ao critério da proporcionalidade.

Parágrafo único – Em caso de extinção da empresa, requerida por um dos sócios, será distribuído o Ativo e suportado o Passivo na proporção de cada sócio.

DECLARAÇÃO:

03

Ambos os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que os impeçam de praticarem as atividades mercantis.

E., pôr estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato e se obrigam a cumprir fielmente este instrumento, que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, o que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas para que produza os efeitos legais.

Goiânia, 26 de maio de 2003.

José Martins da Silva

Maria das Graças Silva

Maria das Graças silva

TESTEMUNHAS:

1-) Antônio Márcio G. de Campos
RG: 352.243-SSP/GO.

2-) Dorival Gonçalves Campos
RG: 85.704-SSP/GO.

Scanned with CamScanner

J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME

SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- São as partes do presente instrumento particular de ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

- ***JOSE MARTINS DA SILVA***, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Goiânia, Estado de Goiás, à Av. C-7 qd. 6o - lts. 07/08 - setor sudoeste (CEP: 74.305-080), portador da carteira de identidade de nº 1.270.416/2ªVia, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF: sob o nº 295.848.251-00, nascido aos 27 de abril de 1963, e

- ***MARIA DAS GRAÇAS SILVA***, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada no Município de Goiânia, Estado de Goiás, à Av. C-7 qd. 6o - lts. 07/08 - setor sudoeste (CEP: 74.305-080), portadora da carteira de identidade de nº 1.614.688/2ªVia, expedida pela SSP/GO, e inscrita no CPF/MF: sob o nº 438.897.271-15, nascida aos 07 de outubro de 1963.

- Sócios componentes da empresa: ***J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME***, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ***05.683.661/0001-82***, com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS sob o nº ***52201998354***, em 06 de junho de 2003, resolvem de comum acordo fazer a seguinte ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

CLAUSULA 1ª:

- A sociedade passa a explorar o ramo de: *Comércio* ***varejista de peças de reposição, manutenção e instalação de Ar condicionado, Câmaras Fria em Geral, Rede Estruturada Elétrica, Internet e Telefônica e Serviços de Reformas, Pintura e instalações industriais.***

CLAUSULA 2ª:

- A sociedade passa seu capital social para o valor de ***R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)*** divididos em cinqüenta mil (50.000) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME DOS SÓCIOS	QT:	CAPITAL:	%
-José Martins da Silva	25.000	25.000,00	50
-Maria das Graças Silva	25.000	25.000,00	50
-Totalizando.....	50.000	50.000,00	100

a-)O aumento do capital no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) será integralizado em moeda corrente do País, no ato da assinatura da presente alteração contratual.

CLAUSULA 2ª:

- Que continua inalteradas as demais clausulas do contrato social.
- E., por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato e se obrigam a cumprir fielmente este instrumento, que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, o que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas para que produza os efeitos legais.

Goiânia, 08 de setembro de 2006.

1º Tab.

José Martins da Silva

1º Tab.

Maria das Graças Silva

1-)
Antônio Márcio
RG: 352.243-SSP/GO

1º TABELIONATO DE NOTAS

Scanned with CamScanner

J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME

SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- São as partes do presente instrumento particular de ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

- ***JOSE MARTINS DA SILVA***, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Goiânia, Estado de Goiás, à Av. C-7 qd. 6o - lts. 07/08 - setor sudoeste (CEP: 74.305-080), portador da carteira de identidade de nº 1.270.416/2ªVia, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF: sob o nº 295.848.251-00, nascido aos 27 de abril de 1963, e

- ***MARIA DAS GRAÇAS SILVA***, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada no Município de Goiânia, Estado de Goiás, à Av. C-7 qd. 6o - lts. 07/08 - setor sudoeste (CEP: 74.305-080), portadora da carteira de identidade de nº 1.614.688/2ªVia, expedida pela SSP/GO, e inscrita no CPF/MF sob o nº 438.897.271-15, nascida aos 07 de outubro de 1963.

- Sócios componentes da empresa ***J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME***, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ***05.683.661/0001-82***, com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS sob o nº ***52201998354***, em 06 de junho de 2003, resolvem de comum acordo fazer a seguinte ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

CLAUSULA 1ª:

- A sociedade passa a explorar o ramo comercio ***varejista de peças de reposição*** ... ***de Ar condicionado***, ... ***Rede Estruturada***, ... ***Elétrica***, ... ***Edificações***, ***Serviços*** ... ***industriais***.

CLAUSULA 2ª

- A sociedade passa seu capital social para o valor de *R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)* divididos em trezentas mil (300.000) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME DOS SÓCIOS	QT:	CAPITAL:	%
-José Martins da Silva	270.000	270.000,00	90
-Maria das Graças Silva	30.000	30.000,00	10
-Totalizando.....	300.000	300.000,00	100

a-)O aumento do capital no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será integralizado com lucros acumulados apurados em 31 de dezembro de 2007, no ato da assinatura da presente alteração contratual.

CLAUSULA 2ª

- Que continua inalteradas as demais clausulas do contrato social.
- E., por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato e se obrigam a cumprir fielmente este instrumento, que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, o que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas para que produza os efeitos legais.


Goiânia, 28 de julho de 2008.

José Martins da Silva

Maria das Graças Silva

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
Rua 3 esq. c/Rua 14 - Setor Oeste - Fone: (62) 3215
Reconheço verdadeira a(s) assinatura(s) de:
136874 - JOSÉ MARTINS DA SILVA
Pessoa por mim devidamente identificada(s).
Goiânia/GO - 31/07/08
Em Testemunho

Q81


CTCE GOIANIA GO PLI
J M S PRESTACAO SERV GER LTDA
AV C-07 S/N
QD60 LT07/08 SETOR SUDOESTE
74305-080 GOIANIA GO
REM:C

282

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
JOSE MARTINS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1270416 DGPC GO

CPF
295.848.251-00

DATA NASCIMENTO
27/04/1963

FILIAÇÃO
OLIMPIO MARTINS DE PAULO
MARIA CONCEICAO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02740601715

VALIDADE
02/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/09/1991

OBSERVAÇÕES

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
06/02/2018

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

15805016661

15805016661

Scanned with CamScanner

h8C

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Receita Federal **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 05.683.661/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:14 do dia 06/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2020.
Código de controle da certidão: **1043.47D2.C674.7813**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

286

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24793636

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA**

CNPJ **05.683.661/0001-82**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.515.199.342 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 19 JUNHO DE 2020 **HORA:** 13:59:2:5

287

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.310.555-1

Prazo de Validade: até 18/07/2020

CNPJ: 05.683.661/0001-82

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 19 DE JUNHO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

3782

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.683.661/0001-82
Razão Social: J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço: AV C 7 S N QD 60 LT 07 08 / SETOR SUDOESTE / GOIANIA / GO / 74305-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402512047268949

Informação obtida em 06/04/2020 15:26:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

289

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.683.661/0001-82
Certidão nº: 7945824/2020
Expedição: 06/04/2020, às 15:27:10
Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J M S PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.683.661/0001-82, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

290

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

Razão social: Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Unidade: HMI
Endereço: Av. Perimetral s/n Quadra 37 Lote 74 Sala 101
CNPJ: 11.858.570/0002-14 CEP: 74.530-020
Bairro: Setor Coimbra Estado: GOIÁS
Cidade: Goiânia Telefone: (62) 3956-2910 (62) 3956-2911
Data fundação: 16/04/2010

Data: 19/06/2020
Fornecedor: J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: CNPJ: 05.683.661/0001-82
Telefone: 62 3287-9095/ 9.9243-8487
Pessoa contato: PAULO
Condição pagamento: 33% de Entrada/ 33% com Medição/ 34% no final da Obra
Pedido: Pedido 013/2020 - Engenharia HMI - UCIN
Publicação: Nº20201S04S033HMI

Item	Descrição	Quantidade	Valor (R$) Unitário	Valor (R$) Total Item
1	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN); PROCESSO *VINCULADO A SES CONFORME OS AUTOS 201900010049059, EMPENHO FINANCEIRO R$ 218.902,69* (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 168.300,00	R$ 168.300,00
			Valor Total:	R$ 168.300,00

No rodapé da nota fiscal é OBRIGATÓRIO informar: Unidade HMI/IGH – 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012-SES/GO.

ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MATERNO INFANTIL (RUA R7 C/ AV PERIMETRAL - SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020).

Aprovação

Gerente de Compras
Gerente de Compras - IGH-GO
igh

Larissa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI
Diretor(a) da Unidade

293

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
AVENIDA PERIMETRAL, S/N, QUADRA 37, LOTE 74
BAIRRO: SETOR COIMBRA
CIDADE:GOIÂNIA

MAPA DE COTAÇÃO - JUNHO / 2020 -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	JMS		CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA		TRÍPLICE CONSTRUTORA		ALENCAR CONSTRUTORA	
				Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total
1	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN); PROCESSO VINCULADO A SES CONFORME OS AUTOS 201900010049059, EMPENHO FINANCEIRO R$ 218.902,69 (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	UND	1	R$ 168.300,00	R$ 168.300,00	R$ 184.000,06	R$ 184.000,06	R$ 200.363,66	R$ 200.363,66	R$ 205.651,95	R$ 205.651,95
VALOR TOTAL				R$	168.300,00	R$	184.000,06	R$	200.363,66	R$	205.651,95
OBSERVAÇÕES				33% de entrada / 33% com medição / *34% no final da obra*		Entrada de R$ 46.000,02		Adiantamento de 20% do Contrato como verba de mobilização no ato da assinatura do contrato.		Foi mantido o preço da empresa Alencar Construtora (24/04/2020), visto que, no dia 03/06/2020, a mesma não encaminhou a proposta de preço negociada.	

Yuri Vasconcelos
Gerente de Compras ERG-00
igh

292

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

BDI ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU		
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
LUCRO	L	5,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,56%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,66%
RISCOS	R	0,97%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	25,01%

LEGENDA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

293

1.0 - CONSTITUEM RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

- **FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA** – fornecimento de toda mão de obra do objeto da proposta é de responsabilidade da contratada.

- **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.** O fornecimento de todos os equipamentos é de responsabilidade da contratada.

- *FORNECIMENTO DE MATERIAIS*– fornecimento de todo material para instalação para execução da obra inclusive os consumiveis é de responsabilidade da contratada,

- **RECURSOS MATERIAIS** - Nossos profissionais são equipados com todos os instrumentos, materiais de proteção individual, ferramentas e aparelhos necessários à execução dos serviços. Os serviços serão executados de acordo com as normas aplicáveis da ABNT e às exigências das concessionárias de serviços públicos locais e a relação de serviços fornecidos por V.Sa.

2.0 - CONSTITUEM RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Fornecimento de ponto de agua, luz e uma área para montagem do canteiro de obra.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS – instalações serão realizadas nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira a partir das 7:30 as 18:00 hrs, quando houver necessidade no final de semana conforme demanda.

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

274

NOVAS INSTALAÇÕES – Novas instalações, reformas e modificações nas instalações, serão executadas *mediante orçamentos específicos.*

(OBS; Orçamento feito dentro do memorial descritivo apresentado pelo contratante)

3.0 - PRAZOS DE EXECUCAO

O prazo de execução será de até 90 dias após a integração de toda equipe técnica da obra (colaboradores).

4.0 – ESCOPO DA PROPOSTA COMERCIAL

Estão abrangidas nesse preço as *mãos-de-obra, assessoria técnica*, ferramentas, alimentação, transportes, Epi's, alojamento, bem como todos os encargos sociais, fiscais e administrativos necessários *a essa prestação de serviço.*

5.0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

33% de entrada / 33% com medição / 34% no final da obra

6.0- VALIDADE DA PROPOSTA

30 (Trinta) dias.

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia -- GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

295

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

7.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JMS PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ: 05.683.661/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA C07 Nº1960 SETOR SUDOESTE – GOIÂNIA –GO

E-MAIL: jmspsg@hotmail.com

TELEFONE: (62) 3287-9095 / (62) 99243-10-65 Skype Jose Martins Silva

8.0 DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAÚ

AG 0869

CC 33144-7

José Martins da Silva

Diretor

Instituto de Gestão e Humanização

suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

PROPOSTA UCIN.pdf

1 mensagem

Wellington Machado <carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com> 24 de abril de 2020 20:28
Para: suprimentos3 erg <suprimentos3.erg@igh.org.br>

Boa noite.
Está em anexo a proposta referente com planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de BDI.
Também estou enviando, a declaração de visita técnica

297

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ nº 21.644.580/0001-24 [illegible] Dom Ferra[illegible] Wellington dos Santos Machado declara que [illegible] ao qual [illegible] Ramal [illegible] que tomamos conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam de qualquer forma influir sobre o custo preparação da documentos [illegible] execução do objeto da licitação.

[illegible] de abril de 2020

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado
Sócio Administrador
RG: 12.617.110 SSP-MG

Representante HMI

Enviado do Outlook Mobile

PROPOSTA UCIN.pdf
1344K

298

PROPOSTA COMERCIAL

Ao IGH/HMI

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº 20201504S033HMI

Objeto:*Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura fisica referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.*

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ/MF n.º 21554580/0001-39 sediada Rua DF-2017, nº 53, quadra 26, lote 48, Setor Jardim Dom Fernando II, Goiânia – GO, tendo visto a oportunidade vem apresentar proposta para reforma/manutenção da UCIN do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo.

a) Valor para tal empreita é de R$ **R$ 193.481,44** (Cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
b) **Entrada de 25%**, demais conforme cronograma físico-financeiro.
c) Segue em anexo: Planilha orçamentária de obra, Cronograma físico-financeiro, Composição do BDI.

Goiânia, 24 de abril de 2020

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA
[CNPJ nº 21.554.580/0001-39]

Proposta com 30pág.

ANEXO 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL R$	BDI	TOTAL COM BDI R$	% total
					Unitário R$	Total R$	Unitário R$	Total R$				
1		SALA 1							20.737,14		24.884,56	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	2,77	5,82	3,00	6,30	12,12	20,00%	14,54	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	7,98	62,84	9,00	70,88	133,72	20,00%	160,47	0,08%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	5,83	204,63	8,20	287,82	492,45	20,00%	590,94	0,31%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	20,00%	5,69	0,00%
20138	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. P CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	20,00%	10,04	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	20,00%	448,84	0,23%
		Total do Item							1.025,44		1.230,52	0,64%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	20,00%	290,76	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,08	23,36	2,30	4,60	27,96	20,00%	33,55	0,02%
86865	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,73	10,46	2,54	5,08	15,54	20,00%	18,65	0,01%
		Total do Item							285,80		342,96	0,18%
1.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERVETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	20,00%	1.189,72	0,61%
		Total do Item							991,44		1.189,72	0,61%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

1.4		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,47	26,00	912,60	1.902,07	20,00%	2.282,46	1,18%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	20,00%	1.262,75	0,65%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	54,65	1.918,22	8,00	280,80	2.199,02	20,00%	2.638,80	1,36%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	20,00%	425,88	0,22%
		Total do Item							5.508,28		6.609,89	3,42%
1.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	20,00%	231,13	0,12%
		Total do Item							192,61		231,13	0,12%
1.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAVARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,89	433,06	3.410,35	9,55	75,21	3.485,56	20,00%	4.182,63	2,16%
		Total do Item							4.224,17		5.068,95	2,62%
1.7		VIDROS										

Rua D5-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,68	200,09	536,24	10,80	28,94	565,18	20,00%	678,21	0,35%
		Total do Item							565,18		678,21	0,35%
1.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,65	56,80	4,38	292,69	349,49	20,00%	419,38	0,22%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	20,00%	518,91	0,27%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO CMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	66,00	4.410,38	19,50	1.303,07	5.713,45	20,00%	6.856,09	3,54%
		Total do Item							6.495,38		7.794,38	4,03%
1.9		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,68	124,90	960,50	20,00%	1.152,59	0,60%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,60	53,78	43,03	8,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,36	12,39	65,05	437,41	20,00%	524,89	0,27%
		Total do Item							1.448,85		1.738,60	0,90%
2.0		SALA 2							20.618,01		24.742,47	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	20,00%	14,55	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	20,00%	160,46	0,08%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	20,00%	590,93	0,31%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	20,00%	5,69	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	20,00%	10,04	0,01%

Rua OF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	20,00%	448,84	0,23%
		Total do Item							1.025,43		1.230,51	0,64%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	20,00%	290,76	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	20,00%	33,55	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,09	15,54	20,00%	18,65	0,01%
		Total do Item							285,80		342,96	0,18%
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	20,00%	1.189,72	0,61%
		Total do Item							991,44		1.189,72	0,61%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	26,19	919,33	26,00	912,60	1.901,93	20,00%	2.282,29	1,18%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	20,00%	1.262,75	0,65%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	35,10	54,85	1.918,22	8,00	280,80	2.199,02	20,00%	2.638,80	1,36%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,00	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	20,00%	425,88	0,22%
		Total do Item							5.508,14		6.609,72	3,42%
2.5		REVESTIMENTO										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-89

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,10	28,51	116,80	17,79	74,01	192,81	20,00%	231,13	0,12%
		Total do item							192,81		231,13	0,12%
2.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M2	7,88	433,06	3.410,35	9,55	75,21	3.485,56	20,00%	4.182,63	2,16%
		Total do item							4.224,17		5.068,95	2,62%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,80	22,90	447,09	20,00%	536,50	0,28%
		Total do item							447,09		536,50	0,28%
2.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,55	56,80	4,38	292,69	349,49	20,00%	419,38	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	20,00%	518,91	0,27%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	66,00	4.410,38	19,50	1.303,07	5.713,45	20,00%	6.856,09	3,54%
		Total do item							6.495,38		7.794,38	4,03%
2.9		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,88	124,90	960,50	20,00%	1.152,59	0,60%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_05/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%

Rua DF-201, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,83	372,36	12,39	65,05	437,41	20,00%	524,89	0,27%
		Total do Item							1.448,85		1.738,60	0,90%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							8.983,43		10.780,03	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3,78	1,81	6,09	4,16	15,72	21,81	20,00%	26,17	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,05	11,45	49,81	73,87	20,00%	88,64	0,05%
97833	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,03	97,12	137,22	20,00%	164,66	0,09%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	20,00%	1,90	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	46,67	125,38	5,69	15,29	140,67	20,00%	168,80	0,09%
		Total do Item							375,14		450,17	0,23%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	115,61	233,22	4,54	9,08	242,30	20,00%	290,76	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	20,00%	33,55	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	20,00%	18,65	0,01%
		Total do Item							285,80		342,96	0,18%
3.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 8WOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	20,00%	396,57	0,20%
		Total do Item							330,48		396,57	0,20%
3.4		PISO										

Rua QF-2017, n°53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	26,19	275,66	26,00	254,28	529,94	20,00%	635,92	0,33%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	22,78	222,78	7,20	70,42	293,21	20,00%	351,85	0,18%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	54,65	534,48	8,00	78,24	612,72	20,00%	735,25	0,38%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	355,80	20,00%	426,96	0,22%
		Total do Item							1.791,66		2.149,98	1,11%
3.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,52	26,51	157,38	17,79	98,20	255,58	20,00%	306,69	0,16%
		Total do Item							255,58		306,69	0,16%
3.6		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	20,00%	973,71	0,50%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
		Total do Item							1.550,04		1.860,03	0,96%
3.7		PINTURA										

Rua QF-7017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,38	178,44	213,07	20,00%	255,68	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	9,78	6,12	79,41	4,20	41,08	120,49	20,00%	144,59	0,07%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	66,00	2.688,84	19,50	794,43	3.483,27	20,00%	4.179,89	2,16%
		Total do Item							3.816,83		4.580,16	2,37%
3.8		**DIVERSOS**										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	20,00%	407,12	0,21%
96099	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	20,00%	76,39	0,04%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,94	12,39	26,02	174,96	20,00%	209,96	0,11%
		Total do Item							577,90		693,47	0,36%
4.0		**APOIO**							4.546,94		5.456,29	
4.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	1,68	1,01	2,70	4,15	6,99	8,68	20,00%	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3,38	4,10	13,84	9,93	33,51	47,35	20,00%	56,82	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	46,67	35,39	5,69	4,31	39,70	20,00%	47,64	0,02%
		Total do Item							97,53		117,04	0,06%
4.2		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	20,00%	290,76	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	20,00%	16,78	0,01%

Rua OF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.550/0001-39

86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	20,00%	9,32	0,00%
		Total do Item							264,05		316,86	0,16%
4.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERVETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 81VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
4.4		**PISO**										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	28,19	95,13	26,00	87,75	182,88	20,00%	219,45	0,11%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	72,78	76,88	7,20	24,30	101,18	20,00%	121,42	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	54,65	184,44	8,00	27,00	211,44	20,00%	253,73	0,13%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	15,00	88,50	0,00	0,00	88,50	20,00%	106,20	0,05%
		Total do Item							584,00		700,80	0,36%
4.5		**ESQUADRIAS**										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	20,00%	973,71	0,50%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	20,00%	936,80	0,48%

Rua QF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.560/0001-39

		Total do Item						1.692,10		1.810,51	0,99%
4.6		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,65	17,85	4,38	91,98	109,83 20,00%	131,79	0,07%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,36	8,12	27,41	1,20	14,16	41,59 20,00%	49,90	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	81,10	1.283,10	19,50	409,50	1.692,60 20,00%	2.031,10	1,05%
		Total do Item							1.844,02	2.212,79	1,14%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							10.804,92	12.965,80	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12 20,00%	14,55	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,40	9,93	206,84	293,24 20,00%	350,69	0,18%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,61	3,05	3,95 20,00%	4,74	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	5,69	19,57	180,09 20,00%	216,11	0,11%
		Total do Item							488,41	586,09	0,30%
5.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS									
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERVETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,87	39,35	826,20 20,00%	991,43	0,51%
		Total do Item							826,20	991,43	0,51%
5.3		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	25,19	587,20	26,00	541,58	1.128,78 20,00%	1.354,52	0,70%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	22,78	474,51	7,20	149,98	624,49 20,00%	749,38	0,39%

Rua QF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ.21.554.580/0001-39

84191	SINAPI	PISO EM GRANITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 2 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	54,85	1.138,36	8,00	166,64	1.305,00	20,00%	1.565,99	0,81%
270934	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA / CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	20,00%	468,00	0,24%
		Total do Item							3.448,26		4.137,89	2,14%
5.4		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	20,00%	18,70	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	20,00%	167,01	0,09%
		Total do Item							154,77		185,71	0,10%
5.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	20,00%	923,24	0,48%
		Total do Item							769,37		923,24	0,48%
5.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,85	44,53	4,38	229,46	273,99	20,00%	328,78	0,17%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	5,49	5,03	27,60	5,39	29,58	57,18	20,00%	68,62	0,04%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	20,83	8,12	169,14	4,20	87,49	256,63	20,00%	307,95	0,16%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	66,00	3.457,61	19,50	1.021,57	4.479,18	20,00%	5.374,97	2,76%

Rua DF-2017, nº33, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74865-250
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

		Total do item							11.6.066,98		6.080,32	3,14%
5.7		DIVERSOS										
86689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
		Total do item							50,93		61,12	0,03%
6.0		EXPURGO							3.584,44		4.301,30	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	0,99	9,69	20,00%	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	8,93	39,92	56,40	20,00%	67,68	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%
30105	AGETOP	*TRANSPORTE DE* ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,85	46,67	39,90	5,69	4,86	44,76	20,00%	53,71	0,03%
		Total do item							111,65		133,97	0,07%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO *TEMPORIZADO PARA* LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	20,00%	145,38	0,06%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	20,00%	16,78	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	20,00%	9,32	0,00%
		Total do item							142,90		171,48	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do item							165,24		198,29	0,10%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM	M2	4,02	26,19	113,32	26,00	104,57	217,84	20,00%	261,41	0,14%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

		TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)									
87630	SINAPI	*CONTRAPISO EM* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	22,78	91,58	7,20	28,94	120,52	20,00%	144,62	0,07%
94191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, *MARMORITE OU* GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	54,65	219,69	8,00	32,16	251,85	20,00%	302,22	0,16%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	20,00%	181,80	0,09%
		Total do Item							741,71		890,05	0,46%
6.5		**REVESTIMENTO**										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	26,51	564,78	17,79	352,42	917,20	20,00%	1.100,63	0,57%
		Total do Item							917,20		1.100,63	0,57%
6.6		**ESQUADRIAS**										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO *FURO - FORNECIMENTO E* INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
		Total do Item							738,61		886,32	0,46%
6.7		**PINTURA**										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,65	1,43	4,36	7,36	8,79	20,00%	10,55	0,01%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	4,02	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	20,00%	59,43	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	66,00	110,88	19,50	32,76	143,64	20,00%	172,37	0,09%
		Total do Item							201,95		242,35	0,13%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

6.8		DIVERSOS									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	20,00%	407,12	0,21%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	17,39	36,52	174,97	20,00%	209,97	0,11%
		Total do Item							565,16		678,21	0,35%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							4.431,97		5.318,31	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,30	9,63	34,63	48,93	20,00%	58,71	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,16	0,16	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,67	24,41	5,09	2,66	27,39	20,00%	32,87	0,02%
		Total do Item							77,11		92,53	0,05%
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
7.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	26,19	88,31	26,00	90,66	188,99	20,00%	226,79	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	3,49	22,78	79,45	7,20	25,11	104,56	20,00%	125,47	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	54,65	190,59	8,00	27,90	218,49	20,00%	262,19	0,14%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:31.554.580/0001-39

220804	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	20,00%	188,10	0,10%
		Total do Item							668,79		802,55	0,41%
7.4		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,38	167,89	200,47	20,00%	240,56	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	20,00%	51,56	0,03%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	39,33	66,00	2.529,91	19,50	747,47	3.277,38	20,00%	3.932,82	2,03%
		Total do Item							3.520,82		4.224,94	2,18%
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							5.341,63		6.410,16	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	20,00%	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	4,10	23,08	9,93	55,91	78,99	20,00%	94,79	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%
38105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	5,09	5,24	57,41	20,00%	68,90	0,04%
		Total do Item							146,89		176,27	0,09%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	20,00%	145,38	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	20,00%	16,78	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	20,00%	9,32	0,00%
		Total do Item							142,90		171,48	0,09%
8.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua QI-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
8.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	26,19	158,71	26,00	146,38	305,09	20,00%	366,10	0,19%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	22,78	128,25	7,20	40,54	168,79	20,00%	202,55	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	54,65	307,68	8,00	45,04	352,72	20,00%	423,26	0,22%
220934	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	20,00%	183,60	0,09%
		Total do Item							979,60		1.175,51	0,61%
8.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	20,00%	33,89	0,02%
		Total do Item							28,24		33,89	0,02%
8.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
		Total do Item							738,61		886,32	0,46%
8.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	20,33	0,85	24,93	4,38	128,47	153,40	20,00%	184,08	0,10%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.560/0001-89

88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	5,63	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	20,00%	83,24	0,04%
94647	*SINAPI*	*PINTURA EPOXI INCLUSO FUNDO PREPARADOR*	*M2*	*29,33*	*66,00*	*1.935,78*	*19,50*	*571,94*	*2.507,72*	*20,00%*	*3.009,24*	*1,50%*
		Total do Item							**2.730,49**		**3.276,56**	**1,69%**
8.8		**DIVERSOS**										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	0,73	218,63	160,04	32,68	23,92	183,96	20,00%	220,75	0,11%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	20,00%	209,97	0,11%
		Total do Item							**409,86**		**491,84**	**0,25%**
9.0		**SALA REPOUSO MÉDICO**							**10.226,84**		**12.272,11**	
9.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	20,00%	14,55	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	4,73	5,53	26,13	11,45	54,10	80,23	20,00%	96,27	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,93	137,03	193,61	20,00%	232,33	0,12%
97865	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	20,00%	1,90	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	40,67	144,35	5,69	17,60	161,99	20,00%	194,38	0,10%
		Total do Item							**449,53**		**539,43**	**0,26%**
9.2		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	20,00%	396,57	0,20%
		Total do Item							**330,48**		**396,57**	**0,20%**
9.3		**PISO**										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 45,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	28,19	389,02	26,00	358,80	747,82	20,00%	897,38	0,46%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	13,80	22,78	314,36	7,20	99,36	413,72	20,00%	496,46	0,26%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITO MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	13,80	54,65	754,17	8,00	110,40	864,57	20,00%	1.037,48	0,54%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	20,00%	264,60	0,14%
		Total do Item							2.246,62		2.695,92	1,39%
9.4		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA *COM EXECUÇÃO DO* FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE *CONTRAMARCO), COM* VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.046,21	9,56	45,12	2.091,33	20,00%	2.509,67	1,30%
		Total do Item							2.829,94		3.395,89	1,76%
9.5		PINTURA										
260106	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,64	224,05	20,00%	268,86	0,14%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	20,00%	204,02	0,11%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	65,00	2.827,44	19,50	835,38	3.662,82	20,00%	4.395,35	2,27%
		Total do Item							4.056,89		4.868,23	2,52%
9.6		DIVERSOS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.556.580/0001-39

98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2018	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	20,00%	314,95	0,16%
		Total do Item							313,39		376,07	0,19%
10.0		*BANHEIRO*							4.915,78		5.898,93	
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	20,00%	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,40	9,03	250,43	353,83	20,00%	424,59	0,22%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	20,00%	28,53	0,01%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	20,00%	18,31	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA *ESTACIONÁRIA INCLUSO* A CARGA	M3	4,25	46,67	198,11	5,69	24,15	222,26	20,00%	266,71	0,14%
		Total do Item							625,61		750,72	0,39%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E *INSTALAÇÃO*. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	20,00%	211,71	0,11%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	20,00%	145,38	0,06%
86682	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	20,00%	16,78	0,01%
86685	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E *INSTALAÇÃO*. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	20,00%	9,32	0,00%

Rua QF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:23.554.580/0001-39

95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,28	23,28	4,98	4,98	28,26	20,00%	33,91	0,02%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	20,00%	25,88	0,01%
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	16,63	16,63	2,48	2,48	21,11	20,00%	25,33	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	57,69	57,69	9,00	9,00	66,69	20,00%	80,03	0,04%
80526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	20,00%	106,88	0,06%
		Total do Item							546,03		655,22	0,34%
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	28,19	126,86	26,00	117,00	243,86	20,00%	292,62	0,15%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	22,78	102,51	7,20	32,40	134,91	20,00%	161,89	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	4,50	54,85	245,93	6,00	36,00	281,93	20,00%	338,31	0,17%
		Total do Item							660,69		792,82	0,41%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	26,51	590,73	17,79	368,61	959,34	20,00%	1.151,19	0,59%
		Total do Item							959,34		1.151,19	0,59%
10.6		ESQUADRIAS										

Rua DF-2017 nº58, Quadra 28, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7057
CNPJ:21.554.580/0001-39

94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	1,40	433,06	606,28	9,55	13,37	619,65	20,00%	743,58	0,38%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	20,00%	886,32	0,46%
		Total do Item							1.358,26		1.629,90	0,84%
10.7		**PINTURA**										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	66,00	110,88	19,50	32,76	143,64	20,00%	172,37	0,09%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	20,00%	66,53	0,03%
		Total do Item							199,08		238,90	0,12%
10.8		**DIVERSOS**										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	20,00%	61,12	0,03%
271508	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,79	218,63	160,04	32,69	23,92	183,96	20,00%	220,75	0,11%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	20,00%	199,97	0,10%
		Total do Item							401,53		481,84	0,25%
11.0		**DML**							3.215,92		3.859,05	
11.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	20,00%	8,72	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	18,61	4,10	76,30	9,93	184,80	261,10	20,00%	313,32	0,16%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260,
Contato: (062)3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	20,00%	9,16	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,98	46,67	139,10	5,69	16,96	156,06	20,00%	187,27	0,10%
		Total do Item							432,85		519,42	0,27%
11.2		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	624,76	624,76	37,73	37,73	662,49	20,00%	794,98	0,41%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	20,00%	39,11	0,02%
		Total do Item							695,08		834,09	0,43%
11.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
11.4		**PISO**										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	62,86	26,00	57,98	120,84	20,00%	145,01	0,07%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	27,78	50,60	7,20	16,06	66,86	20,00%	80,23	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	54,65	121,87	8,00	17,84	139,71	20,00%	167,65	0,09%
		Total do Item							327,41		392,89	0,20%
11.5		**REVESTIMENTO**										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA	M2	16,38	28,51	466,99	17,79	291,40	758,39	20,00%	910,06	0,47%

Rua OF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ.21.554.580/0001-39

		ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_05/2014									
		Total do item						758,39		910,06	0,47%
11.6		ESQUADRIAS									
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	20,00%	796,24	0,41%
		Total do item							663,54		796,24	0,41%
11.7		PINTURA									
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	20,00%	32,97	0,02%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	66,00	83,16	19,50	24,57	107,73	20,00%	129,27	0,07%
		Total do item							135,21		162,24	0,08%
11.8		DIVERSOS									
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	32,27	9,87	5,92	38,19	20,00%	45,83	0,02%
		Total do item							38,19		45,83	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							21.639,21		25.966,65	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97833	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	26,22	4,10	107,50	9,93	260,36	367,86	20,00%	441,43	0,23%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,61	23,67	4,16	61,15	84,82	20,00%	101,78	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	20,00%	5,69	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	8,14	46,67	285,46	5,69	34,93	321,39	20,00%	385,67	0,20%
		Total do Item							778,81		934,57	0,48%
12.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 8/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	20,00%	1.189,72	0,61%
		Total do Item							991,44		1.189,72	0,61%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	739,14	26,00	681,72	1.420,86	20,00%	1.705,02	0,88%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	26,22	22,78	597,29	7,20	188,78	786,07	20,00%	943,28	0,49%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	54,65	1.432,92	8,00	209,76	1.642,68	20,00%	1.971,20	1,02%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,94	15,00	344,10	0,00	0,00	344,10	20,00%	412,92	0,21%
		Total do Item							4.193,72		5.032,42	2,60%
12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	20,00%	923,24	0,48%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,89	747,56	2.954,44	20,00%	3.545,30	1,83%

Rua OF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 8573-7067
CNPJ:31.554.580/0001-39

		BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015									
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	20,00%	936,80	0,46%
		Total do Item							4.504,48		5.405,34	2,79%
12.4		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,85	58,76	4,38	302,89	361,56	20,00%	433,87	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,12	323,03	20,00%	387,63	0,20%
88487	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	100,27	8.405,83	19,50	1.634,72	10.040,55	20,00%	12.048,66	6,23%
		Total do Item							10.725,14		12.870,06	6,65%
12.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,00	53,79	376,53	9,87	69,09	445,62	20,00%	534,74	0,28%
		Total do Item							445,62		534,74	0,28%
13.0		COPA UCIN							5.869,41		7.043,22	
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	20,00%	8,72	0,00%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	5,53	4,06	11,45	8,42	12,48	20,00%	14,98	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,93	52,55	74,25	20,00%	89,10	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	20,00%	0,95	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26 Lote 45,
Setor Jardim Dom Fernando II,
Goiânia-GO, CEP:74788-280
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ 21.554.580/0001-98

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,58	46,67	45,87	5,69	5,59	51,46	20,00%	61,75	0,03%
		Total do Item							140,25		175,50	0,09%
13.2		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	20,00%	145,38	0,08%
86887	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	20,00%	16,78	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	20,00%	9,32	0,00%
		Total do Item							142,90		171,48	0,09%
13.3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	20,00%	198,29	0,10%
		Total do Item							165,24		198,29	0,10%
13.4		**PISO**										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	28,19	149,18	26,00	137,59	286,77	20,00%	344,12	0,18%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	22,78	120,55	7,20	38,10	158,65	20,00%	190,38	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	54,65	289,21	8,00	42,34	331,55	20,00%	397,85	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	20,00%	210,60	0,11%
		Total do Item							852,47		1.142,85	0,59%
13.5		**REVESTIMENTO**										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,50	26,51	14,16	17,79	5,90	23,16	20,00%	27,79	0,01%
		Total do Item							23,16		27,79	0,01%
13.6		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	0,74	433,06	316,30	9,55	7,02	325,32	20,00%	390,38	0,20%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	20,00%	796,24	0,41%
		Total do Item							988,86		1.186,62	0,61%
13.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,38	150,08	179,21	20,00%	215,04	0,11%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,29	8,12	42,87	4,20	22,23	65,20	20,00%	78,24	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPÓXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	66,00	2.261,49	19,50	668,17	2.929,66	20,00%	3.515,59	1,62%
		Total do Item							3.174,07		3.808,84	1,97%
13.8		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,90	218,63	131,18	32,69	19,61	150,79	20,00%	180,94	0,09%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,78	32,27	9,87	5,92	38,19	20,00%	45,83	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	20,00%	104,98	0,05%
		Total do Item							276,47		331,75	0,17%

Rua OF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 18,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-89

14.0		REDE HIDRÁULICA DO TELHADO E PRUMADAS						7.915,53		9.498,65	
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,65	186,62	251,09 20,00%	301,30	0,16%
		Total do item						251,09		301,30	0,16%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,65	346,50	59,76	597,60	944,10 20,00%	1.132,91	0,59%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36 20,00%	937,62	0,48%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,83	847,32	20,26	81,04	928,36 20,00%	1.114,02	0,58%
89590	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	58,00 20,00%	69,60	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,40	2,46	19,84	156,24 20,00%	187,49	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,96	597,60	0,68	40,80	638,40 20,00%	766,07	0,40%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,17	165,60	5,42	27,10	192,70 20,00%	231,24	0,12%
		Total do item						3.699,16		4.438,95	2,29%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

14.3		COBERTURA										
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	31,84	3.601,10	3,22	364,18	3.965,28	20,00%	4.758,30	2,46%
		Total do Item							3.965,28		4.758,30	2,46%
15.0		SERVIÇOS GERAIS							6.658,80		7.990,61	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	240,14	2.401,40	30,00	300,00	2.701,40	20,00%	3.241,65	1,68%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	205,00	2.460,00	100,00	1.200,00	3.660,00	20,00%	4.391,86	2,27%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,50	85,00	1,25	212,50	297,50	20,00%	357,00	0,18%
		Total do Item							6.658,90		7.990,61	4,13%
16.0		ADMINISTRAÇÃO							21.744,72		26.093,44	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,00	2,09	225,72	74,00	7.992,00	8.217,72	20,00%	9.861,18	5,10%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	3,05	1.647,00	22,00	11.880,00	13.527,00	20,00%	16.232,26	8,39%
		Total do Item							21.744,72		26.093,44	13,49%
		Total Geral							R$161.235,89		R$ 193.481,44	100,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

2 . COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	2,10%
LUCRO	L	3,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,46%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,62%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	20,00%

OBS: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

:de

= taxa de administração central

= taxa de seguros

= taxa de riscos

= taxa de garantias

= taxa de despesas financeiras

= taxa de lucro/remuneração

= taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Rua DF-7017, nº53, Quadra 26, Lote 48, Sala
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

OBSERVAÇÕES

DECRETO Nº 1.786, DE 15 DE JULHO DE 2015

Aprova o Regulamento do Código Tributário Municipal de Goiânia (RCTM).

Art. 127. O prestador dos serviços de que tratam os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 52 da Lei nº 5.042/75, quando responsável pelo recolhimento do imposto, poderá ap redução de 43% (quarenta por cento) sobre o preço do serviço, a título de materiais aplicados conforme previsto nos § 1º e § 2º, do art. 126, deste Regulamento

ISS = 5,00% Abatimento 40% =>> 3,00%

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

M	SERVIÇOS	TOTAL R$	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DO TOTAL		PERÍODO - MÊS			TOTAL ACUMUL.
					ENTRADA	1°	2°	3° - 15 DIAS	
		R$ 20.737,14	R$ 24.884,36	17,72%					
					25,00%	35,00%	40,00%		100%
					R$ 6.221,09	R$ 8.709,53	R$ 9.953,74	0,00	R$ 24.884,36
	SALA 2	R$ 20.618,01	R$ 24.742,47	17,23%					
					25,00%	35,00%	40,00%		100,00%
					R$ 6.185,62	R$ 8.659,86	R$ 9.896,99	0,00	R$ 24.742,47
	ISOLAMENTO	R$ 8.983,43	R$ 10.780,03	8,86%					
					25,00%	35,00%	40,00%		100,00%
					R$ 2.695,01	R$ 3.773,01	R$ 4.312,01	0,00	R$ 10.780,03
	APOIO	R$ 4.546,94	R$ 5.456,20	3,85%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.364,07	R$ 1.909,70	R$ 2.182,52	0,00	R$ 5.456,20
	CIRCULAÇÃO 1	R$ 10.804,02	R$ 12.965,80	11,13%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.241,45	R$ 4.538,03	R$ 5.186,32	0,00	R$ 12.965,80
	EXPURGO	R$ 3.584,44	R$ 4.301,30	2,48%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.075,33	R$ 1.505,46	R$ 1.720,52	0,00	R$ 4.301,30
	POSTO DE ENFERMAGEM	R$ 4.431,97	R$ 5.318,31	5,37%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.329,58	R$ 1.861,41	R$ 2.127,32	0,00	R$ 5.318,31
	PREPARO DE MEDICAMENTOS	R$ 5.341,83	R$ 6.410,16	4,20%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.602,54	R$ 2.243,56	R$ 2.564,06	0,00	R$ 6.410,16
	REPOUSO MÉDICO	R$ 10.226,84	R$ 12.272,11	7,76%					
					25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.068,03	R$ 4.295,24	R$ 4.908,84	0,00	R$ 12.272,11
	BANHEIRO	R$ 4.815,78	R$ 5.892,88	3,37%					

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiania -GO, CEP:74765-260
Contato. (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

				25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
				R$ 1.474,72	R$ 2.064,61	R$ 2.359,55		R$ 5.899,88
D'ML – DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 3.215,92	R$ 3.859,06	2,20%					
				25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
				R$ 964,77	R$ 1.350,67	R$ 1.543,62	0,00	R$ 3.859,06
CIRCULAÇÃO 2	R$ 21.639,21	R$ 26.966,65	14,15%					
				25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
				R$ 6.491,71	R$ 9.088,40	R$ 10.386,74	0,00	R$ 25.966,85
COPA UCIN	R$ 5.869,41	R$ 7.043,22	5,06%					
				25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
				R$ 1.760,81	R$ 2.465,13	R$ 2.817,29	0,00	R$ 7.043,22
REDE HIDRÁULICA DO TELHADO SISTEMA PRINCIPAL	R$ 7.915,53	R$ 9.498,55	5,56%					
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R$ 2.374,64	R$ 2.374,64	R$ 2.374,64	R$ 2.374,64	R$ 9.498,55
SERVIÇOS GERAIS	R$ 6.658,90	R$ 7.990,61	6,87%					
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R$ 1.997,65	R$ 1.997,65	R$ 1.997,65	R$ 1.997,65	R$ 7.990,61
ADMINISTRAÇÃO	R$ 21.744,72	R$ 26.093,44	13,85%					
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R$ 6.523,36	R$ 6.523,36	R$ 6.523,36	R$ 6.523,36	R$ 26.093,44
ENTRADA AVISTA				R$ 48.370,36				
TOTAL MENSAL				R$ 48.370,36	R$ 63.360,24	R$ 70.855,19	R$ 10.895,85	R$ 193.481,44
TOTAL ACUMULADO	R$ 161.235,89	R$ 193.481,44	100,00%		R$ 63.360,24	R$ 70.855,19	R$ 193.481,44	

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3573-7067
CNPJ:21.554.580/0001-39

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS

Pedido 013.20 MANUTENÇÃO - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

			CAPITULO MACHADO CONSTRUTORA		[illegible]		TRIPLEX CONSTRUTORA		REFERENCIA MERCADOLÓGICA	
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	DESCRIÇÃO	Unidade	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) - Composição da Obra de Reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma arquitetônica geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas, e, substituição de rede principal de abastecimento de água do bloco e instalação de registro nos quadros reservatórios / Processo vinculado a SES conforme os autos 301K0010049659, suspenso financeiro R$ 218.502,69 (Duzentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos)	SERVIÇO	R$ 193.481,44	R$ 193.481,44	R$ 199.316,53	R$ 199.316,53	R$ 217.515,29	R$ 217.515,29	R$ 220.501,18	R$ 220.501,18
			R$	193.481,44	R$	199.316,53	R$	217.515,29	R$	220.501,18

Luiz Henrique Nunes de Barros
Analista de Compras Pleno

Luiz Henrique
Comprador
igh Instituto de Gestão e Humanização

Maria Sousa
Gerenciadora de Compras
igh Instituto de Gestão e Humanização

332

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 035/2020

Goiânia, 27 de abril de 2020.

De: Departamento de Compras - IGH
Para: ENGENHARIA – ERG – HMI

Análise Técnica – Pedido 013.20 MANUTENÇÃO - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).

Encaminhamos os autos à esta Engenharia ERG, para análise técnica das propostas apresentadas neste processo de compras e alimentadas no mapa de apuração.

Favor informar se as propostas atendem ou não atendem tecnicamente as necessidades da Instituição.

Deverá ser informado a razão técnica para os casos de inabilitação de proposta.

Sem mais.

Atenciosamente,

Luiz Henrique
Comprador
Instituto de Gestão e Humanização
IGH

Luiz Henrique Nunes de Barros
Analista de Compras Pleno

Márcia Souza
Coordenadora de Compras
Instituto de Gestão e Humanização
IGH

Em sex., 5 de jun. de 2020 às 09:25, JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com> escreveu:

Bom dia Tiago!

Tudo bem?

Gostaria de saber como ficou o resultado do processo abaixo, estou com a equipe pronta para começar o serviço de imediato.

Att.
Paulo Martins
(62) 9 9243 - 8487

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

De: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de junho de 2020 20:11
Para: JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com>
Assunto: Re: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI

Sr Paulo, boa tarde!

Refez a proposta? Não chegou o anexo.

Atenciosamente,

igh Instituto de Gestão e Humanização | Tiago Farias, Coordenador Corporativo de Compras - IGH

Em qui., 4 de jun. de 2020 às 15:57, JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde

Prezados, conseguimos chegar no valor de R$ 168.300,00.

Att
Paulo Martins

Enviado do meu iPhone

Em 3 de jun de 2020, à(s) 15:19, tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> escreveu:

- Solicito que seja analisado a possibilidade de **negociação/redução** dos valores das propostas já apresentadas ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, para o estudo da viabilidade e vantajosidade do projeto de reforma da unidade Hospital Materno Infantil.

Encaminhar propostas atualizadas, em caráter emergencial, até o dia **04/06/2020 às 15:00 horas para o e-mail processoseletivo@igh.org.br e para tiago.farias@igh.org.br**

No aguardo!

Atenciosamente,




---

tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> 16 de junho de 2020 09:09
Para: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Ysis, bom dia!


Segue e-mail encaminhado para as empresas participantes do certame de reforma do HMI.

Atenciosamente,



---------- Forwarded message ---------
De: **tiago farias** <tiago.farias@igh.org.br>
Date: seg., 15 de jun. de 2020 às 09:18
Subject: Fwd: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI
To: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Atenciosamente,



---------- Forwarded message ---------
De: **tiago farias** <tiago.farias@igh.org.br>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 15:18
Subject: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI

Em referência ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), venho solicitar apoio na pontuação abaixo:

- Solicito que seja analisado a possibilidade de **negociação/redução** dos valores das propostas já apresentadas ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, para o estudo da viabilidade e vantajosidade do projeto de reforma da unidade Hospital Materno Infantil.

Encaminhar propostas atualizadas, em caráter emergencial, até o dia **04/06/2020 às 15:00 horas para o e-mail processoseletivo@igh.org.br e para tiago.farias@igh.org.br**

No aguardo!

Atenciosamente,

<image.png>

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS *<jmspsg@hotmail.com>* *5 de junho de 2020 09:38*
Para: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>, Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Ok Tiago.

Muito obrigado pela atenção.


Att.
Paulo Martins

De: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>
Enviado: sexta-feira, 5 de junho de 2020 12:28
Para: JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com>; Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>
Assunto: Re: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI

Sr Paulo, bom dia!

Estou copiando neste e-mail a gerente de suprimentos do IGH em Goiás.
Ela está tratando as propostas recebidas para publicar o resultado do processo de contratação.

Atenciosamente,



Em sex., 5 de jun. de 2020 às 09:25, JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com> escreveu:

Bom dia Tiago!

Tudo bem?

Gostaria de saber como ficou o resultado do processo abaixo, estou com a equipe pronta para começar o serviço de imediato.

Att.
Paulo Martins
(62) 9 9243 - 8487

JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

De: tiago farias <tiago.farias@igh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de junho de 2020 20:11
Para: JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com>
Assunto: *Re: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI*

Sr Paulo, boa tarde!

Refez a proposta? Não chegou o anexo.

Atenciosamente,

igh Instituto de Gestão e Humanização | Tiago Farias Coordenador Corporativo de Compras - IGH

Em qui., 4 de jun. de 2020 às 15:57, JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS <jmspsg@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde

Prezados, conseguimos chegar no valor de R$ 168.300,00.

Att
Paulo Martins

Enviado do meu IPhone

Em 3 de jun de 2020, à(s) 15:19, tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> escreveu:

Prezado fornecedor, boa tarde!

Em referência ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), venho solicitar apoio na pontuação abaixo:

- Solicito que seja analisado a possibilidade de **negociação/redução** dos valores das propostas já apresentadas ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, para o estudo da viabilidade e vantajosidade do projeto de reforma da unidade Hospital Materno Infantil.

Encaminhar propostas atualizadas, em caráter emergencial, até o dia ***04/06/2020 às 15:00 horas para o e-mail*** **processoseletivo@igh.org.br e para tiago.farias@igh.org.br**

No aguardo!

Atenciosamente,

<image.png>

Livre de virus. www.avast.com.

---

tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> 15 de junho de 2020 09:18
Para: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização
Tiago Farias
Coordenador Corporativo de Compras - IGH

---------- Forwarded message ---------
De: **tiago farias** <tiago.farias@igh.org.br>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 15:18
Subject: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI
To: <alencar.arquitetura@gmail.com>, <carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com>, <jmspsg@hotmail.com>, <engenharia1@construtoratriplice.com.br>

Prezado fornecedor, boa tarde!


Em referência ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), venho solicitar apoio na pontuação abaixo:

- Solicito que seja analisado a possibilidade de **negociação/redução** dos valores das propostas já apresentadas ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, para o estudo da viabilidade e vantajosidade do projeto de reforma da unidade Hospital Materno Infantil.

Encaminhar propostas atualizadas, em caráter emergencial, até o dia **04/06/2020 às 15:00 horas para o e-mail processoseletivo@igh.org.br e para tiago.farias@igh.org.br**

No aguardo!

Atenciosamente,




---

tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> 16 de junho de 2020 09:09
Para: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Ysis, bom dia!


Segue e-mail encaminhado para as empresas participantes do certame de reforma do HMI.

Atenciosamente,



---------- Forwarded message ---------
De: **tiago farias** <tiago.farias@igh.org.br>
Date: seg., 15 de jun. de 2020 às 09:18
Subject: Fwd: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI
To: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Atenciosamente,



---------- Forwarded message ---------
De: **tiago farias** <tiago.farias@igh.org.br>
Date: qua., 3 de jun. de 2020 às 15:18
Subject: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA - HMI

To: <alencar.arquitetura@gmail.com>, <carvalhomachadoconstrutora@hotmail.com>, <jmspsg@hotmail.com>, <engenharia1@construtoratriplice.com.br>

Prezado fornecedor, boa tarde!

Em referência ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - *Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN)*, venho solicitar apoio na pontuação abaixo:

- Solicito que seja analisado a possibilidade de **negociação/redução** dos valores das propostas já apresentadas ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, para o estudo da viabilidade e vantajosidade do projeto de reforma da unidade Hospital Materno Infantil.

Encaminhar propostas atualizadas, em caráter emergencial, até o dia **04/06/2020 às 15:00 horas para o e-mail processoseletivo@igh.org.br e para tiago.farias@igh.org.br**

No aguardo!

Atenciosamente,



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

AO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
GOIANIA - GO

Goiânia, 04 de junho de 2020.

A empresa **JMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, com sede a Av. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080, *Goiânia – GO., inscrita no* CNPJ nº 05.683.661/0001-82 vem apresentar proposta para **SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE GOIANIA** , no valor de **RS 168.300,00 (Cento e sessenta e oito mil reais),** conforme segue abaixo:

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

341

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ITEM	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1		SALA 1							16.810,97		21.014,78	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39	0,0%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	4,53	35,67	11,45	90,17	125,84	25,01%	157,31	0,1%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	3,36	117,94	9,93	348,54	466,48	25,01%	583,12	0,3%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63	0,0%
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	25,01%	10,46	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	38,26	273,31	5,69	40,65	313,96	25,01%	392,47	0,2%
		Total do Item							930,66		1.163,38	0,7%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05	0,0%
		Total do Item							237,70		297,14	0,2%
1.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88	0,6%
		Total do Item							821,46		1.026,88	0,6%
1.4		PISO										

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

342

COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	23,11	811,16	30,39	1.066,69	1.877,85	25,01%	2.347,43	1,4%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	16,51	579,50	9,84	345,38	924,88	25,01%	1.156,16	0,7%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	40,71	1.428,92	13,00	456,30	1.885,22	25,01%	2.356,65	1,4%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	12,30	291,02	0,00	0,00	291,02	25,01%	363,79	0,2%
		Total do Item							4.978,97		6.224,03	3,7%
1.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	23,37	97,22	17,79	74,01	171,23	25,01%	214,05	0,1%
		Total do Item							171,23		214,05	0,1%
1.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	355,10	2.796,41	9,55	75,21	2.871,62	25,01%	3.589,71	2,1%
		Total do Item							3.510,92		4.388,88	2,6%
1.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,68	164,07	439,71	10,80	28,94	468,65	25,01%	585,84	0,3%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

		Total do Item							468,65		585,84	0,3%
1.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,69	46,11	4,38	292,69	338,80	25,01%	423,52	0,3%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,65	233,42	4,20	147,42	380,84	25,01%	476,07	0,3%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E *FUNDO PREPARADOR*	M2	66,82	30,65	2.048,16	25,44	1.700,00	3.748,16	25,01%	4.685,43	2,8%
		Total do Item							4.467,79		5.585,02	3,3%
1.9		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	179,27	685,17	32,68	124,90	810,07	25,01%	1.012,64	0,6%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 *(CIMENTO E AREIA MEDIA)*, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	58,15	305,29	12,39	65,05	370,34	25,01%	462,85	0,3%
		Total do Item							1.223,59		1.529,57	0,9%
2.0		SALA 2							16.713,05		20.892,38	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39	0,0%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, *SEM REAPROVEITAMENTO*. AF_12/2017	M2	7,88	4,53	35,67	11,45	90,17	125,84	25,01%	157,31	0,1%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	3,36	117,94	9,93	348,54	466,48	25,01%	583,12	0,3%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63	0,0%
20139	AGETOP	DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	25,01%	10,46	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	38,26	273,31	5,69	40,65	313,96	25,01%	392,47	0,2%
		Total do Item							930,66		1.163,38	0,7%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										

80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05	0,0%
		Total do Item							237,70		297,14	0,2%
2.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88	0,6%
		Total do Item							821,46		1.026,88	0,8%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	23,11	811,16	30,39	1.066,69	1.877,85	25,01%	2.347,43	1,4%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	16,51	579,50	9,84	345,38	924,88	25,01%	1.156,16	0,7%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	40,71	1.428,92	13,00	456,30	1.885,22	25,01%	2.356,65	1,4%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,68	12,30	291,02	0,00	0,00	291,02	25,01%	363,79	0,2%
		Total do Item							4.978,97		6.224,03	3,7%
2.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	23,37	97,22	17,79	74,01	171,23	25,01%	214,05	0,1%
		Total do Item							171,23		214,05	0,1%
2.6		ESQUADRIAS										

345

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	188,89	188,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	355,10	2.796,41	9,55	75,21	2.871,62	25,01%	3.589,71	2,1%
		Total do Item							3.510,92		4.388,88	2,6%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	164,07	347,83	10,80	22,90	370,73	25,01%	463,43	0,3%
		Total do Item							370,73		463,43	0,3%
2.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,69	46,11	4,38	292,69	338,80	25,01%	423,52	0,3%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,65	233,42	4,20	147,42	380,84	25,01%	476,07	0,3%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	30,65	2.048,16	25,44	1.700,00	3.748,16	25,01%	4.685,43	2,8%
		Total do Item							4.467,79		5.585,02	3,3%
2.9		DIVERSOS										
271808	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,62	179,27	685,17	32,68	124,90	810,07	25,01%	1.012,64	0,6%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	58,15	305,29	12,39	65,05	370,34	25,01%	462,95	0,3%
		Total do Item							1.223,59		1.529,57	0,9%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							7.067,17		8.834,41	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,32	4,99	4,18	15,72	20,71	25,01%	25,89	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	4,53	19,71	11,45	49,81	69,52	25,01%	86,90	0,1%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	3,36	32,86	9,93	97,12	129,98	25,01%	162,48	0,1%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,14	0,28	0,61	1,22	1,50	25,01%	1,88	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	38,26	102,79	5,69	15,29	118,08	25,01%	147,60	0,1%
		Total do Item							339,78		424,75	0,3%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	95,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	9,57	19,14	2,30	4,60	23,74	25,01%	29,68	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	4,28	8,56	2,54	5,08	13,64	25,01%	17,05	0,0%
		Total do Item							237,70		297,14	0,2%
3.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	129,04	258,08	7,87	15,74	273,82	25,01%	342,29	0,2%
		Total do Item							273,82		342,29	0,2%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	23,11	226,02	30,39	297,21	523,23	25,01%	654,07	0,4%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	16,51	161,47	9,84	96,24	257,71	25,01%	322,15	0,2%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	40,71	398,14	13,00	127,14	525,28	25,01%	656,64	0,4%

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	12,30	291,76	0,00	0,00	291,76	25,01%	364,71	0,2%
		Total do Item							1.597,97		1.997,57	1,2%
3.5		*REVESTIMENTO*										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,52	23,37	129,00	17,79	98,20	227,20	25,01%	284,02	0,2%
		Total do Item							227,20		284,02	0,2%
3.6		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	665,37	665,37	0,00	0,00	665,37	25,01%	831,75	0,5%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
		Total do Item							1.304,67		1.630,92	1,0%
3.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,69	28,11	4,38	178,44	206,55	25,01%	258,20	0,2%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	6,65	65,04	4,20	41,08	106,12	25,01%	132,65	0,1%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	30,65	1.248,68	25,44	1.036,43	2.285,11	25,01%	2.856,53	1,7%
		Total do Item							2.597,78		3.247,38	1,9%
3.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	179,27	242,01	32,68	44,12	286,13	25,01%	357,69	0,2%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,00	44,10	44,10	9,87	9,87	53,97	25,01%	67,47	0,0%

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,15	122,12	12,39	26,02	148,14	25,01%	185,18	0,1%
		Total do Item							488,24		610,34	0,4%
4.0		APOIO							3.593,69		4.492,60	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,38	3,36	11,34	9,93	33,51	44,85	25,01%	56,07	0,0%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	38,26	29,01	5,09	4,31	33,32	25,01%	41,65	0,0%
		Total do Item							88,13		110,17	0,1%
4.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	85,62	191,24	4,54	9,08	200,32	25,01%	250,41	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53	0,0%
		Total do Item							219,01		273,78	0,2%
4.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%
4.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	23,11	78,00	30,39	102,57	180,57	25,01%	225,72	0,1%

349

87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	16,51	55,72	9,84	33,21	88,93	25,01%	111,17	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,38	40,71	137,40	13,00	43,88	181,28	25,01%	226,61	0,1%
Z20904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	12,30	72,57	0,00	0,00	72,57	25,01%	90,72	0,1%
		Total do Item							523,34		654,22	0,4%
4.5		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	665,37	665,37	0,00	0,00	665,37	25,01%	831,75	0,5%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	640,14	640,14	0,00	0,00	640,14	25,01%	800,22	0,5%
		Total do Item							1.305,51		1.631,97	1,0%
4.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,69	14,49	4,38	91,98	106,47	25,01%	133,09	0,1%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	6,65	22,44	4,20	14,18	36,62	25,01%	45,78	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	30,65	643,65	25,44	534,24	1.177,89	25,01%	1.472,44	0,9%
		Total do Item							1.320,98		1.651,31	1,0%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							8.525,21		10.657,05	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	3,36	69,99	9,93	206,84	276,83	25,01%	346,05	0,2%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,14	0,70	0,61	3,05	3,75	25,01%	4,69	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	38,26	131,60	5,69	19,57	151,17	25,01%	188,97	0,1%
		Total do Item							443,26		554,10	0,3%
5.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	129,04	645,20	7,87	39,35	684,55	25,01%	855,73	0,5%
		Total do Item							684,55		855,73	0,5%
5.3		*PISO*										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	23,11	481,38	30,39	633,02	1.114,40	25,01%	1.393,07	0,8%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 *(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO* COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	16,51	343,90	9,84	204,97	548,87	25,01%	686,13	0,4%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	40,71	847,99	13,00	270,79	1.118,78	25,01%	1.398,54	0,8%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	12,30	319,80	0,00	0,00	319,80	25,01%	399,77	0,2%
		Total do Item							3.101,85		3.877,51	2,3%
5.4		*REVESTIMENTO*										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,18	6,48	1,39	7,63	14,11	25,01%	17,63	0,0%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	M2	5,49	11,64	63,88	11,16	61,25	125,13	25,01%	156,42	0,1%

		20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										
		Total do Item							139,24		174,05	0,1%
5.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	630,88	630,88	0,00	0,00	630,88	25,01%	788,64	0,5%
		Total do Item							630,88		788,64	0,5%
5.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,69	36,15	4,38	229,46	265,61	25,01%	332,03	0,2%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,49	4,12	22,61	5,39	29,58	52,19	25,01%	65,24	0,0%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	6,65	138,52	4,20	87,49	226,01	25,01%	282,53	0,2%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	30,65	1.605,69	25,44	1.332,75	2.938,44	25,01%	3.673,24	2,2%
		Total do Item							3.482,25		4.353,04	2,6%
5.7		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,67	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
		Total do Item							43,18		53,98	0,0%
6.0		EXPURGO							3.096,38		3.870,71	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	3,36	13,51	9,93	39,92	53,43	25,01%	66,79	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,86	38,26	32,71	5,69	4,86	37,57	25,01%	46,97	0,0%
		Total do Item							100,96		126,21	0,1%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53	0,0%
		Total do Item							118,85		148,58	0,1%
6.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	23,11	92,90	30,39	122,17	215,07	25,01%	268,85	0,2%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	16,51	66,37	9,84	39,56	105,93	25,01%	132,42	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	40,71	163,65	13,00	52,26	215,91	25,01%	269,91	0,2%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	12,30	124,23	0,00	0,00	124,23	25,01%	155,30	0,1%
		Total do Item							661,15		826,48	0,5%
6.5		REVESTIMENTO										

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	23,37	462,96	17,79	352,42	815,38	25,01%	1.019,28	0,6%
		Total do Item							815,38		1.019,28	0,6%
6.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
		Total do Item							639,30		799,17	0,5%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,69	1,16	4,38	7,36	8,52	25,01%	10,65	0,0%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	6,65	26,73	4,20	16,88	43,61	25,01%	54,52	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	30,65	51,49	25,44	42,74	94,23	25,01%	117,80	0,1%
		Total do Item							146,36		182,97	0,1%
6.8		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	179,27	242,01	32,68	44,12	286,13	25,01%	357,69	0,2%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,16	122,14	12,39	26,02	148,16	25,01%	185,20	0,1%
		Total do Item							477,47		596,87	0,4%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							3.183,57		3.979,66	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	3,38	11,72	9,93	34,63	46,35	25,01%	57,94	0,0%

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	38,26	20,01	5,69	2,98	22,99	25,01%	28,74	0,0%
		Total do Item							70,09		87,62	0,1%
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%
7.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	23,11	80,60	30,39	105,99	186,59	25,01%	233,24	0,1%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	16,51	57,58	9,84	34,32	91,90	25,01%	114,88	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	40,71	141,98	13,00	45,34	187,32	25,01%	234,16	0,1%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	12,30	128,54	0,00	0,00	128,54	25,01%	160,68	0,1%
		Total do Item							594,34		742,98	0,4%
7.4		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,69	26,45	4,38	167,89	194,34	25,01%	242,94	0,1%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	6,65	23,19	4,20	14,65	37,84	25,01%	47,30	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	30,65	1.174,88	25,44	975,17	2.150,05	25,01%	2.687,69	1,6%
		Total do Item							2.382,23		2.977,93	1,8%
7.5		DIVERSOS										
		Total do Item							#REF!		#REF!	#REF!
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							4.131,95		5.165,21	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	3,36	18,92	9,93	55,91	74,83	25,01%	93,54	0,1%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	38,26	41,95	5,69	6,24	48,19	25,01%	60,24	0,0%
		Total do Item							132,98		166,23	0,1%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53	0,0%
		Total do Item							118,85		148,58	0,1%
8.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%
8.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	23,11	130,11	30,39	171,10	301,21	25,01%	376,53	0,2%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	16,51	92,95	9,84	55,40	148,35	25,01%	185,45	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	40,71	229,20	13,00	73,19	302,39	25,01%	378,00	0,2%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	12,30	125,46	0,00	0,00	125,46	25,01%	156,83	0,1%
		Total do Item							677,41		1.096,81	0,7%
6.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	23,37	14,26	17,79	10,85	25,11	25,01%	31,38	0,0%
		Total do Item							25,11		31,38	0,0%
6.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
		Total do Item							639,30		799,17	0,5%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,69	20,24	4,38	128,47	148,71	25,01%	185,89	0,1%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	6,65	37,44	4,20	23,65	61,09	25,01%	76,37	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	30,65	898,96	25,44	748,16	1.645,12	25,01%	2.056,51	1,2%
		Total do Item							1.854,92		2.318,77	1,4%
6.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	179,27	131,23	32,68	23,92	155,15	25,01%	193,94	0,1%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,87	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	58,16	122,14	12,39	26,02	148,16	25,01%	185,20	0,1%
		Total do Item							346,48		433,12	0,3%
9.0		SALA REPOUSO MÉDICO							8.103,14		10.129,45	
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,32	2,77	4,16	8,74	11,51	25,01%	14,39	0,0%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	4,53	21,40	11,45	54,10	75,50	25,01%	94,39	0,1%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80	3,36	46,37	9,93	137,03	183,40	25,01%	229,26	0,1%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,14	0,28	0,61	1,22	1,50	25,01%	1,88	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	38,26	118,37	5,69	17,60	135,97	25,01%	169,97	0,1%
		Total do Item							407,88		509,89	0,3%
9.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	129,04	258,08	7,87	15,74	273,82	25,01%	342,29	0,2%
		Total do Item							273,82		342,29	0,2%
9.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	23,11	318,92	30,39	419,38	738,30	25,01%	922,92	0,5%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	16,51	227,84	9,84	135,79	363,63	25,01%	454,56	0,3%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,80	40,71	561,80	13,00	179,40	741,20	25,01%	926,54	0,6%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	12,30	180,81	0,00	0,00	180,81	25,01%	226,02	0,1%
		Total do Item							2.023,93		2.530,04	1,6%
9.4		ESQUADRIAS										

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	355,10	1.677,85	9,55	45,12	1.722,97	25,01%	2.153,82	1,3%
		Total do Item							2.362,27		2.952,99	1,8%
9.5		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,69	29,56	4,38	167,64	217,20	25,01%	271,51	0,2%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	6,65	91,77	4,20	57,96	149,73	25,01%	187,17	0,1%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	30,65	1.313,05	25,44	1.089,85	2.402,90	25,01%	3.003,77	1,8%
		Total do Item							2.769,83		3.462,45	2,1%
9.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	8,87	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	58,16	183,20	12,39	39,03	222,23	25,01%	277,81	0,2%
		Total do Item							265,41		331,79	0,2%
10.0		BANHEIRO							4.247,69		5.309,90	
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,32	2,22	4,16	6,99	9,21	25,01%	11,51	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	3,36	84,74	9,93	250,43	335,17	25,01%	418,96	0,2%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	4,53	6,34	11,45	16,03	22,37	25,01%	27,97	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: Jmspsg@hotmail.com

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	1,73	3,46	5,52	11,04	14,50	25,01%	18,13	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	38,26	162,41	5,69	24,15	186,56	25,01%	233,22	0,1%
		Total do Item							568,56		710,75	0,4%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	132,55	132,55	14,78	14,78	147,33	25,01%	184,17	0,1%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53	0,0%
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,08	19,08	4,98	4,98	24,06	25,01%	30,08	0,0%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	15,65	15,65	2,48	2,48	18,13	25,01%	22,66	0,0%
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	15,27	15,27	2,48	2,48	17,75	25,01%	22,19	0,0%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	47,30	47,30	9,00	9,00	56,30	25,01%	70,38	0,0%
80526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	70,24	70,24	3,40	3,40	73,64	25,01%	92,05	0,1%
		Total do Item							456,06		570,11	0,3%
10.3		*INSTALAÇÕES ELETRICAS*										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%

10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	23,11	104,00	30,39	136,76	240,76	25,01%	300,96	0,2%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	16,51	74,30	9,84	44,28	118,58	25,01%	148,23	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	40,71	183,20	13,00	58,50	241,70	25,01%	302,13	0,2%
		Total do item							601,03		751,32	0,4%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	23,37	484,23	17,79	368,61	852,84	25,01%	1.066,10	0,6%
		Total do item							852,84		1.066,10	0,6%
10.6		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	355,10	497,14	9,55	13,37	510,51	25,01%	638,17	0,4%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, *80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM*, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	452,41	452,41	186,89	186,89	639,30	25,01%	799,17	0,5%
		Total do item							1.149,81		1.437,34	0,9%
10.7		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	30,65	51,49	25,44	42,74	94,23	25,01%	117,80	0,1%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	6,65	29,93	4,20	18,90	48,83	25,01%	61,03	0,0%

93

		Total do Item							143,06		176,63	0,1%
10.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	44,10	35,28	9,67	7,90	43,18	25,01%	53,98	0,0%
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	179,27	131,23	32,68	23,92	155,15	25,01%	193,94	0,1%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	58,16	116,32	12,39	24,78	141,10	25,01%	176,38	0,1%
		Total do Item							339,43		424,30	0,3%
11.0		DML							2.778,30		3.473,05	
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,32	1,66	4,16	5,24	6,90	25,01%	8,63	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,61	3,36	62,53	9,93	184,80	247,33	25,01%	309,18	0,2%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,73	1,73	5,52	5,52	7,25	25,01%	9,06	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,98	38,26	114,03	5,69	16,96	130,99	25,01%	163,75	0,1%
		Total do Item							393,23		491,56	0,3%
11.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	512,30	512,30	37,73	37,73	550,03	25,01%	687,57	0,4%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	24,65	24,65	2,52	2,52	27,17	25,01%	33,96	0,0%
		Total do Item							577,20		721,53	0,4%
11.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do item							136,91		171,15	0,1%
11.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	23,11	51,54	30,39	67,77	119,31	25,01%	149,14	0,1%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	16,51	36,82	9,84	21,94	58,76	25,01%	73,45	0,0%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	40,71	90,78	13,00	28,99	119,77	25,01%	149,72	0,1%
		Total do item							297,84		372,31	0,2%
11.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,38	23,37	382,80	17,79	291,40	674,20	25,01%	842,79	0,5%
		Total do item							674,20		842,79	0,5%
11.6		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	418,47	418,47	153,21	153,21	571,68	25,01%	714,64	0,4%
		Total do item							571,68		714,64	0,4%
11.7		PINTURA										
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	6,65	14,83	4,20	9,37	24,20	25,01%	30,25	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	30,65	38,62	25,44	32,05	70,67	25,01%	88,34	0,1%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

		Total do Item							94,87		118,59	0,1%
11.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	44,10	26,46	9,67	5,92	32,38	25,01%	40,48	0,0%
		Total do Item							32,38		40,48	0,0%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							14.851,98		18.565,93	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,22	3,36	88,10	9,93	260,36	348,46	25,01%	435,60	0,3%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,32	19,40	4,16	61,15	80,55	25,01%	100,70	0,1%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,14	0,84	0,61	3,66	4,50	25,01%	5,63	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	38,26	234,84	5,69	34,93	269,77	25,01%	337,23	0,2%
		Total do Item							703,28		879,16	0,6%
12.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	129,04	774,24	7,87	47,22	821,46	25,01%	1.026,88	0,6%
		Total do Item							821,46		1.026,88	0,6%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	23,11	605,84	30,39	796,83	1.402,77	25,01%	1.753,56	1,0%
97630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	16,51	432,89	9,84	258,00	690,89	25,01%	863,66	0,5%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	40,71	1.067,42	13,00	340,86	1.408,28	25,01%	1.760,43	1,0%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,94	12,30	282,16	0,00	0,00	282,16	25,01%	352,72	0,2%
		Total do Item							3.784,10		4.730,37	2,8%

12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	630,88	630,88	0,00	0,00	630,88	25,01%	788,64	0,5%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	452,41	1.809,64	186,89	747,56	2.557,20	25,01%	3.196,66	1,9%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	640,14	640,14	0,00	0,00	640,14	25,01%	800,22	0,5%
		Total do item							3.828,22		4.785,52	2,8%
12.5		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,69	47,70	4,38	302,80	350,50	25,01%	438,15	0,3%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	6,65	174,36	4,20	110,12	284,48	25,01%	355,62	0,2%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	30,65	2.569,45	25,44	2.132,69	4.702,14	25,01%	5.877,97	3,5%
		Total do item							5.337,12		6.671,74	4,0%
12.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,00	44,10	308,70	9,87	69,09	377,79	25,01%	472,26	0,3%
		Total do item							377,79		472,26	0,3%
13.0		COPA UCIN							4.486,37		5.608,26	
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,32	1,66	4,16	5,24	6,90	25,01%	8,63	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

395

97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	4,53	3,33	11,45	8,42	11,75	25,01%	14,69	0,0%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,29	3,36	17,76	9,93	52,55	70,33	25,01%	87,92	0,1%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,14	0,14	0,61	0,61	0,75	25,01%	0,94	0,0%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,98	38,26	37,60	5,69	5,59	43,19	25,01%	53,99	0,0%
		Total do Item							132,93		166,17	0,1%
13.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	95,62	95,62	4,54	4,54	100,16	25,01%	125,21	0,1%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,57	9,57	2,30	2,30	11,87	25,01%	14,84	0,0%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	4,28	4,28	2,54	2,54	6,82	25,01%	8,53	0,0%
		Total do Item							118,85		148,58	0,1%
13.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	129,04	129,04	7,87	7,87	136,91	25,01%	171,15	0,1%
		Total do Item							136,91		171,15	0,1%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	23,11	122,30	30,39	160,82	283,12	25,01%	353,92	0,2%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	16,51	87,37	9,84	52,07	139,44	25,01%	174,31	0,1%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	40,71	215,44	13,00	68,80	284,24	25,01%	355,31	0,2%

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	12,30	143,91	0,00	0,00	143,91	25,01%	179,90	0,1%
		Total do Item							850,71		1.063,44	0,8%
13.5		**REVESTIMENTO**										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	23,37	11,69	17,79	8,90	20,59	25,01%	25,73	0,0%
		Total do Item							20,59		25,73	0,0%
13.6		**ESQUADRIAS**										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	355,10	261,00	9,55	7,02	268,02	25,01%	335,04	0,2%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	418,47	418,47	153,21	153,21	571,68	25,01%	714,64	0,4%
		Total do Item							839,70		1.049,68	0,6%
13.7		**PINTURA**										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,69	23,64	4,38	150,08	173,72	25,01%	217,16	0,1%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,29	6,65	35,19	4,20	22,23	57,42	25,01%	71,78	0,0%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E *FUNDO PREPARADOR*	M2	34,27	30,65	1.050,22	25,44	871,70	1.921,92	25,01%	2.402,52	1,4%
		Total do Item							2.153,07		2.691,46	1,6%
13.8		**DIVERSOS**										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	179,27	107,56	32,68	19,61	127,17	25,01%	158,97	0,1%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	44,10	26,46	9,87	5,92	32,38	25,01%	40,48	0,0%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, *CEP.74.305-080,Goiânia – GO.*,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	58,16	61,07	12,39	13,01	74,08	25,01%	92,60	0,1%
		Total do Item							233,63		292,05	0,2%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							6.742,01		8.427,92	
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,46	52,03	1,65	186,62	238,65	25,01%	298,32	0,2%
		Total do Item							238,65		298,32	0,2%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	28,41	284,10	59,76	597,60	881,70	25,01%	1.102,18	0,7%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	144,13	576,52	19,57	78,28	654,80	25,01%	818,54	0,5%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	173,70	694,80	20,26	81,04	775,84	25,01%	969,85	0,6%
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	4,53	36,24	1,72	13,76	50,00	25,01%	62,50	0,0%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	13,98	111,84	2,48	19,84	131,68	25,01%	164,61	0,1%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	6,16	369,60	0,68	40,80	530,40	25,01%	663,03	0,4%

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	27,15	135,75	5,42	27,10	162,85	25,01%	203,57	0,1%
		Total do Item							3.187,27		3.984,28	2,4%
14.3		COBERTURA										
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	26,10	2.951,91	3,22	364,18	3.316,09	25,01%	4.145,32	2,5%
		Total do Item							3.316,09		4.145,32	2,5%
15.0		SERVIÇOS GERAIS							8.397,94		10.497,96	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	195,26	1.952,60	32,01	320,10	2.272,70	25,01%	2.841,02	1,7%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	383,07	4.596,84	102,78	1.233,36	5.830,20	25,01%	7.288,12	4,3%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,43	73,10	1,31	221,94	295,04	25,01%	368,82	0,2%
		Total do Item							8.397,94		10.497,96	6,2%
16.0		ADMINISTRAÇÃO							21.903,48		27.380,73	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00	0,82	88,56	75,09	8.109,72	8.198,28	25,01%	10.248,37	6,1%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	1,18	637,20	24,20	13.068,00	13.705,20	25,01%	17.132,36	10,2%
		Total do Item							21.903,48		27.380,73	16,3%
Total Geral									134.633,08		168.300,00	100,0%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

BDI ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU		
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
LUCRO	L	5,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,56%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,97%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	**BDI DES**	**25,01%**

LEGENDA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ nº 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

1.0 - CONSTITUEM RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

- **FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA** – fornecimento de toda mão de obra do objeto da proposta é de responsabilidade da contratada.

- **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS**. O fornecimento de todos os equipamentos é de responsabilidade da contratada.

- **FORNECIMENTO DE MATERIAIS**– fornecimento de todo material para instalação para execução da obra inclusive os consumíveis é de responsabilidade da contratada,

- **RECURSOS MATERIAIS** - Nossos profissionais são equipados com todos os instrumentos, materiais de proteção individual, ferramentas e aparelhos necessários à execução dos serviços. Os serviços serão executados de acordo com as normas aplicáveis da ABNT e às exigências das concessionárias de serviços públicos locais e a relação de serviços fornecidos por V.Sa.

2.0 - CONSTITUEM RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Fornecimento de ponto de agua, luz e uma área para montagem do canteiro de obra.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS – instalações serão realizadas nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira a partir das 7;30 as 18;00 hrs, *quando houver necessidade no final de semana conforme demanda.*

AV. C-7 Qd. 60 lts 07 e 08 – Setor Sudoeste, CEP.74.305-080,Goiânia – GO.,
CNPJ n° 05.683.661/0001-82 Fone: (62) 3287-9095 / 92438487
E-mail: jmspsg@hotmail.com

NOVAS INSTALAÇÕES – Novas instalações, reformas e modificações nas instalações, serão executadas mediante orçamentos especificos.

(OBS; Orçamento feito dentro do memorial descritivo apresentado pelo contratante)

3.0 - PRAZOS DE EXECUCAO

O prazo de execução será de até 90 dias após a integração de toda equipe técnica da obra (colaboradores).

4.0 – ESCOPO DA PROPOSTA COMERCIAL

Estão abrangidas nesse preço as mãos-de-obra, assessoria técnica, ferramentas, alimentação, transportes, Epi's, alojamento, bem como todos os encargos sociais, fiscais e administrativos necessários a essa prestação de serviço.

5.0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

33% de entrada / 33% com medição / 34% no final da obra

6.0- VALIDADE DA PROPOSTA

30 (Trinta) dias.

342

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

7.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JMS PESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ: 05.683.661/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA C07 Nº1960 SETOR SUDOESTE – GOIÂNIA –GO

E-MAIL: jmspsg@hotmail.com

TELEFONE: (62) 3287-9095 / (62) 99243-10-65 Skype Jose Martins Silva

8.0 DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAÚ

AG 0869

CC 33144-7

Carissa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

José Martins da Silva
Diretor

Instituto de Gestão e Humanização

Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Fwd: PROPOSTA ATUALIZADA DO PROCESSO 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI)


1 mensagem

tiago farias <tiago.farias@igh.org.br> 4 de junho de 2020 17:35
Para: Ysis Santos <ysis.santos@igh.org.br>

Ysis, boa tarde!

Segue proposta da *Tríplice*.

Atenciosamente,



---------- Forwarded message ---------
De: <engenharia1@construtoratriplice.com.br>
Date: qui., 4 de jun. de 2020 às 15:04
Subject: PROPOSTA ATUALIZADA DO PROCESSO 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI)
To: <processoseletivo@igh.org.br>, <tiago.farias@igh.org.br>, Fabio Glória <diretoria.op@construtoratriplice.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo as propostas atualizadas referente ao processo 013.20 MANUTENÇÃO do Hospital Materno Infantil (HMI) - Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).

Gentileza acusar recebimento.

Atenciosamente,

2 anexos

PLANILHA BASE_UCIN_HMI_DESONERADA R001.pdf
769K

PROPOSTA UCIN HMI-GO.pdf
109K

374

Tríplice
CONSTRUTORA

PROPOSTA COMERCIAL

Salvador/BA, 04 de Junho de 2020.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

Unidade: Hospital Materno Infantil (HMI)

A/C: Setor responsável contratação

Ref.: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo do serviço compreende:

- Cotação Pedido 013.20 ENGENHARIA HMI - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCIN)

2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- Fornecimento de mão de obra direta, indireta e encargos sociais;
- Fornecimentos de consumíveis e equipamentos, necessários para reforma;
- *Fornecimento de ART*
- Fornecimento de encargos complementares, tais como: transporte, alojamentos, viagens, treinamentos, seguros, alimentação, cesta básica, epi's, epc's, uniformes, exames médicos admissionais e demissionais e demais encargos exigidos pela Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Normas do MT.

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- Fornecimento de documentos e desenhos referentes ao escopo;
- Fornecimento de energia elétrica e água;
- Liberação das áreas para a realização dos trabalhos;

4. PRAZO

Nosso prazo estimado para execução dos serviços será acordado entre as partes.

Tríplice
CONSTRUTORA

5. PREÇO

Nosso preço para execução do escopo acima descrito é de: R$ 200.363,66 (Duzentos mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), pagos sempre no vencimento conforme definido em contrato.

6. DEDUÇÃO FISCAL

Quanto à emissão de nota fiscal:

Será reduzido da base de cálculo o correspondente a 50% como forma de custeio de ferramenta próprias, locadas, e suas depreciações, combustíveis, aquisição de matéria para aplicação, acervo técnico, deslocamento e outros que não estão relacionados a mão de obra direta. E para incidência dos 11% de INSS conforme previsto em lei.

7. FORMA DE PAGAMENTO

- Pagamento através de credito em conta, até dia a definir em contrato após aceite da proposta mensalmente para execução dos serviços.
- Adiantamento de 20% do contrato como verba de mobilização no ato da assinatura do contrato

8. VALIDADE DA PROPOSTA

- A validade de nossa proposta é de 90 (trinta) dias.

9. OBSERVAÇÕES

- Valor é fixo pelo período de um ano, a partir da data desta proposta;

Atenciosamente,

TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Departamento Comercial

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: *HOSPITAL MATERNO INFANTIL*

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL UNITÁRIO	VALOR MATERIAL TOTAL	VALOR MÃO OBRA UNITÁRIO	VALOR MÃO OBRA TOTAL	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
1		SALA 1							23.181,28		29.557,07	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	7,88	5,53	43,56	11,45	90,17	133,72	27,50%	170,50	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	8,83	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,31%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,24%
		Total do Item							1.025,43		1.307,46	0,65%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	*TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO* TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,18%
1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,63%
1.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,47	30,20	1.066,69	2.056,16	27,50%	2.621,69	1,31%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,84	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,67%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,40%
220504	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	27,50%	452,51	0,23%
		Total do Item							5.663,37		7.219,75	3,60%
1.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,12%
		Total do Item							192,61		245,59	0,12%
1.6		ESQUADRIAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MAO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	7,88	433,06	3.410,35	9,56	75,31	3.485,96	27,50%	4.444,23	2,22%
		Total do Item							4.224,17		5.385,99	2,69%
1.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,58	200,09	536,24	10,80	28,94	565,18	27,50%	720,63	0,36%
		Total do Item							565,18		720,63	0,36%
1.8		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,35	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,28%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,28	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,80	5,09%
		Total do Item							8.785,43		11.201,78	5,59%
1.9		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,68	124,99	960,59	27,50%	1.224,68	0,61%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,39	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,28%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,92%
2.0		SALA 2							23.063,05		29.406,33	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	27,50%	170,50	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,93	348,54	492,45	27,50%	627,89	0,31%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	8,00	0,18	1,06	0,61	3,68	4,74	27,50%	6,04	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	27,50%	10,67	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	5,69	40,65	374,03	27,50%	476,91	0,24%
		Total do Item							1.025,43		1.307,46	0,65%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86872	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,84	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: *AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO*
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

DAÇÃO SOCIAL	CEI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 85/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do Item							991,44		1.264,13	0,63%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	30,39	1.066,69	2.056,02	27,50%	2.621,51	1,31%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	20,14	706,91	9,64	345,38	1.052,29	27,50%	1.341,72	0,67%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	49,65	1.742,72	13,00	456,30	2.199,02	27,50%	2.803,83	1,40%
220804	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,60	15,00	354,00	0,00	0,00	354,00	27,50%	452,51	0,23%
		Total do Item							5.662,23		7.219,57	3,60%
2.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,18	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	27,50%	245,59	0,12%
		Total do Item							192,61		245,59	0,12%
2.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,06	3.410,35	8,55	75,21	3.485,56	27,50%	4.444,23	2,22%
		Total do Item							4.224,17		5.385,99	2,69%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,09	424,19	10,80	22,90	447,09	27,50%	570,06	0,28%
		Total do Item							447,09		570,06	0,28%
2.8		PINTURA										
250105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,38	292,69	349,49	27,50%	445,61	0,22%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	27,50%	551,37	0,28%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	76,49	5.111,37	43,28	2.892,14	8.003,51	27,50%	10.204,60	5,09%
		Total do Item							8.785,43		11.201,78	5,59%
2.9		DIVERSOS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TOTAL GERAL	BDI	HORA ESTACIONAL	HORA EXTRA	CARGO	UTILIZADO	DATA
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Data criação: 17/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14
Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,68	124,90	960,50	27,50%	1.224,68	0,61%
88629	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,38	12,39	65,05	437,41	27,50%	557,72	0,28%
		Total do Item							1.448,85		1.847,34	0,92%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							10.422,52		13.289,12	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,61	6,09	4,16	15,72	21,81	27,50%	27,80	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	5,53	24,06	11,45	49,81	73,87	27,50%	94,18	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,93	97,12	137,22	27,50%	174,96	0,09%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,89	40,67	125,33	6,69	15,29	140,67	27,50%	178,36	0,09%
		Total do Item							375,14		478,31	0,24%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
86877	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,84	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	27,50%	35,65	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	27,50%	19,81	0,01%
		Total do Item							285,80		364,40	0,18%
3.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,21%
		Total do Item							330,48		421,36	0,21%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	28,19	275,66	30,39	297,21	572,87	27,50%	730,43	0,36%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	20,14	196,87	9,84	96,24	293,21	27,50%	373,83	0,19%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	49,65	485,58	13,00	127,14	612,72	27,50%	781,24	0,39%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	355,80	27,50%	453,66	0,23%
		Total do Item							1.834,60		2.339,16	1,17%
3.5		REVESTIMENTO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

BDI HOSPITAL	BDI	BDI ESTADUAL	DESPESAS	CARGO	TELEFONE	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2018
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 146 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,52	28,51	157,38	17,79	98,20	255,58	27,50%	325,87	0,16%
		Total do Item							255,58		325,87	0,16%
3.0		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 1000X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,61	0,52%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do Item							1.550,04		1.976,37	0,99%
3.1		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,38	178,44	213,07	27,50%	271,67	0,14%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	8,12	79,41	4,20	41,08	120,49	27,50%	153,63	0,08%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	76,49	3.116,20	43,26	1.763,23	4.879,43	27,50%	6.221,47	3,11%
		Total do Item							5.213,00		6.646,77	3,32%
3.3		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	27,50%	432,58	0,22%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	27,50%	81,17	0,04%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,94	12,39	26,02	174,96	27,50%	223,09	0,11%
		Total do Item							577,90		736,84	0,37%
4.0		APOIO							5.384,33		6.865,26	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	4,10	13,84	9,93	33,51	47,35	27,50%	60,37	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,75	46,67	35,39	5,69	4,31	39,70	27,50%	50,62	0,03%
		Total do Item							97,53		124,35	0,06%
4.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	27,50%	308,94	0,15%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%

382

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

FAIXA SOCIAL	CAIXA (FEDERAL)	PROPRIA(S)	OUTRO	TELEFONES	OBRAS
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do item							264,05		336,68	0,17%
4.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do item							165,24		210,69	0,11%
4.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,36	26,19	85,13	30,39	102,57	197,70	27,50%	252,07	0,13%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,36	20,14	67,67	9,84	33,21	101,18	27,50%	129,01	0,06%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,36	49,65	167,57	13,00	43,88	211,45	27,50%	269,61	0,13%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,90	15,00	88,50	0,00	0,00	88,50	27,50%	112,84	0,06%
		Total do item							598,83		763,53	0,38%
4.5		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	27,50%	1.034,61	0,52%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,38	0,50%
		Total do item							1.592,10		2.030,00	1,01%
4.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,38	91,98	109,83	27,50%	140,04	0,07%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,36	8,12	27,41	4,20	14,18	41,59	27,50%	53,02	0,03%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	76,49	1.606,29	43,28	908,88	2.515,17	27,50%	3.206,94	1,60%
		Total do item							2.666,59		3.400,00	1,70%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							13.001,88		16.182,42	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,40	9,93	206,84	292,24	27,50%	372,62	0,19%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,61	3,05	3,95	27,50%	5,04	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

CUSTO SOCIAL	CPS	CPS ESTADUAL	CORPORATIVA	CARGO	ATENDENTE	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	5,69	19,57	180,09	27,50%	229,62	0,11%
		Total do item							489,41		622,73	0,31%
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP 65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,67	39,35	826,20	27,50%	1.053,44	0,53%
		Total do item							826,20		1.053,44	0,53%
6.1		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	28,19	587,29	30,39	633,07	1.220,37	27,50%	1.555,83	0,78%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	20,14	419,52	9,84	204,97	624,49	27,50%	796,25	0,40%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	49,65	1.034,21	13,00	270,79	1.305,00	27,50%	1.663,83	0,83%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	27,50%	497,27	0,25%
		Total do item							3.539,70		4.513,28	2,25%
6.4		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	27,50%	19,87	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,49	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	27,50%	177,46	0,09%
		Total do item							154,77		197,33	0,10%
6.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	27,50%	980,98	0,49%
		Total do item							769,37		980,98	0,49%
6.6		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	52,39	0,85	44,53	4,38	229,46	273,99	27,50%	349,35	0,17%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,49	5,03	27,60	5,39	29,58	57,18	27,50%	72,91	0,04%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	6,12	188,14	4,20	87,49	256,63	27,50%	327,21	0,16%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	52,39	76,49	4.007,16	43,26	2.267,35	6.274,51	27,50%	8.000,25	3,99%
		Total do item							6.862,31		8.749,72	4,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

VALOR TOTAL	CHP	HORA EXTRA	HORA NOTURNA	CARGO	TELEFONIA	BDI
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo da obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
5.7		DIVERSOS										
99689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,67	7,80	50,83	27,50%	64,84	0,03%
		Total do Item							50,83		64,84	0,03%
6.0		EXPURGO							3.659,67		4.668,22	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,18	6,99	9,69	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	9,93	39,92	56,40	27,50%	71,91	0,04%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,86	48,67	39,90	5,69	4,86	44,76	27,50%	57,07	0,03%
		Total do Item							111,65		142,35	0,07%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86877	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do Item							165,24		210,69	0,11%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	28,19	113,37	30,39	122,17	235,49	27,50%	300,26	0,15%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	20,14	80,96	9,84	39,56	120,52	27,50%	153,67	0,08%
94191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	49,65	199,59	13,00	52,26	251,85	27,50%	321,12	0,16%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	27,50%	193,17	0,10%
		Total do Item							759,37		968,22	0,48%
6.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,81	28,51	564,78	17,79	352,42	917,20	27,50%	1.169,47	0,58%
		Total do Item							917,20		1.169,47	0,58%
6.6		ESQUADRIAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCR. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	E-MAIL
0	0	0 00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2018
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL UNITÁRIO	VALOR MATERIAL TOTAL	VALOR MÃO OBRA UNITÁRIO	VALOR MÃO OBRA TOTAL	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	(% total)
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do Item							738,61		941,76	0,47%
6.2		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,85	1,43	4,36	7,36	8,79	27,50%	11,21	0,01%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	8,12	32,64	4,20	16,88	49,52	27,50%	63,14	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	76,49	128,50	43,28	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,13%
		Total do Item							259,52		330,90	0,17%
6.3		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	27,50%	432,56	0,22%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,11%
		Total do Item							585,18		720,62	0,36%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							5.760,82		7.345,42	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	4,10	14,30	9,93	34,63	48,93	27,50%	62,39	0,03%
97665	SINAPI	*REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM* REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30106	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,67	24,41	5,69	2,98	27,39	27,50%	34,93	0,02%
		Total do Item							77,11		98,33	0,05%
7.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do Item							165,24		210,69	0,11%
7.5		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	*PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3* CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	28,19	98,31	30,39	105,99	204,30	27,50%	260,49	0,13%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	20,14	70,24	9,84	34,32	104,56	27,50%	133,32	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	40,05	173,15	13,00	45,34	218,49	27,50%	278,59	0,14%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	27,50%	199,86	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TOTAL GERAL	CRI	ESTADUAL	MUNICIPAL	CARGO	TELEFONES	OBS
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
		Total do item							684,11		872,26	0,44%
7.4		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	36,33	0,85	32,58	4,36	167,89	200,47	27,50%	255,61	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3,49	6,12	28,32	4,20	14,65	42,97	27,50%	54,79	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	76,49	2.932,01	43,26	1.659,01	4.591,02	27,50%	5.853,74	2,92%
		Total do item							4.834,47		6.164,14	3,08%
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							6.371,65		8.124,15	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,66	1,61	2,70	4,16	6,89	9,68	27,50%	12,36	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,63	4,10	23,08	9,93	55,91	78,99	27,50%	100,72	0,05%
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	5,69	6,24	57,41	27,50%	73,20	0,04%
		Total do item							146,89		187,29	0,09%
8.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do item							142,90		182,21	0,09%
8.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do item							165,24		210,69	0,11%
8.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	28,19	158,71	30,39	171,10	329,81	27,50%	420,52	0,21%
87630	SINAPI	*CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)*, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	20,14	113,39	9,84	55,40	168,79	27,50%	215,21	0,11%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,63	49,65	279,53	13,00	73,19	352,72	27,50%	449,73	0,22%
220004	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	27,50%	195,08	0,10%
		Total do item							1.004,32		1.280,54	0,64%
8.5		REVESTIMENTO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	27,50%	36,01	0,02%
		Total do item							28,24		36,01	0,02%
2		PORTAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do item							738,61		941,76	0,47%
3		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,83	4,36	127,87	153,40	27,50%	195,59	0,10%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	27,50%	88,44	0,04%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	76,49	2.243,45	43,28	1.269,40	3.512,85	27,50%	4.478,03	2,24%
		Total do item							3.735,62		4.763,06	2,38%
4		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,63	160,64	32,58	23,82	183,96	27,50%	234,55	0,12%
99689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,70	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	26,02	174,97	27,50%	223,10	0,11%
		Total do item							409,86		522,59	0,26%
5		SALA REPOUSO MÉDICO							11.755,65		14.993,82	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	27,50%	15,45	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	5,53	26,13	11,45	54,10	80,23	27,50%	102,30	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,83	137,03	193,61	27,50%	246,86	0,12%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	27,50%	2,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,00	48,67	144,39	5,69	17,60	161,99	27,50%	206,54	0,10%
		Total do item							449,53		573,16	0,29%
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	17,87	15,74	330,48	27,50%	421,36	0,21%
		Total do item							330,48		421,36	0,21%
5.3		PISO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,60	26,19	369,02	30,39	419,38	808,40	27,50%	1.030,75	0,51%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	20,14	277,93	9,84	135,79	413,72	27,50%	527,51	0,26%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,80	49,85	685,17	13,00	179,40	864,57	27,50%	1.102,36	0,55%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	27,50%	281,15	0,14%
		Total do Item							2.307,13		2.941,77	1,47%
		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	180,80	180,80	732,52	27,50%	933,91	0,47%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.046,21	9,55	45,12	2.091,33	27,50%	2.666,53	1,33%
		Total do Item							2.824,04		3.600,44	1,80%
		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,64	224,05	27,50%	285,66	0,14%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,80	8,12	112,06	4,20	57,96	170,02	27,50%	216,78	0,11%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	76,49	3.276,83	43,28	1.854,12	5.130,95	27,50%	6.542,17	3,27%
		Total do Item							5.525,02		7.044,60	3,52%
		DIVERSOS										
96629	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	27,50%	64,94	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	27,50%	334,65	0,17%
		Total do Item							313,39		399,59	0,20%
10.0		BANHEIRO							4.993,13		6.366,44	
		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	27,50%	12,35	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,40	9,93	250,43	353,83	27,50%	451,15	0,23%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	5,53	7,74	11,45	16,03	23,77	27,50%	30,31	0,02%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,16	0,16	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	27,50%	19,46	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

Valor do item	BDI	ISS ESTADUAL	COMPOSÁVEL	CARGO	TELEFONE	EMAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	46,67	198,11	5,69	24,15	222,26	27,50%	283,40	0,14%
		Total do item							525,61		787,09	0,40%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	27,50%	224,96	0,11%
86572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,28	23,28	4,98	4,98	28,26	27,50%	36,03	0,02%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,57	27,50%	27,50	0,01%
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	16,63	16,63	2,48	2,48	21,11	27,50%	26,92	0,01%
8535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,89	57,89	9,00	9,00	66,89	27,50%	85,83	0,04%
86526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	27,50%	113,57	0,06%
		Total do item							646,03		886,22	0,35%
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,80	0,11%
		Total do item							165,24		210,80	0,11%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	28,19	126,86	30,39	136,76	263,62	27,50%	336,12	0,17%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,50	20,14	90,63	9,84	44,28	134,91	27,50%	172,02	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	49,05	223,43	13,00	58,50	281,93	27,50%	359,47	0,18%
		Total do item							680,45		867,61	0,43%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,72	28,51	590,73	17,78	368,61	959,34	27,50%	1.223,19	0,61%
		Total do item							959,34		1.223,19	0,61%
10.6		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	433,06	606,28	9,55	13,37	619,65	27,50%	790,08	0,39%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAIO ESCOLA	CEP	ESTADUAL	RESPONSAVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0 00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0007-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	27,50%	941,76	0,47%
		Total do item							1.356,25		1.731,84	0,86%
6.2		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	76,49	128,50	43,26	72,71	201,21	27,50%	256,55	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	27,50%	70,69	0,04%
		Total do item							256,65		327,24	0,16%
6.3		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	58,93	27,50%	84,94	0,03%
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	218,63	160,04	32,68	23,82	183,86	27,50%	234,55	0,12%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	27,50%	212,47	0,11%
		Total do item							401,53		511,96	0,26%
11.0		DIEL							3.268,88		4.167,95	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,25	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	18,61	4,10	76,30	9,83	184,80	261,10	27,50%	332,91	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,62	5,62	7,63	27,50%	9,73	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,96	46,67	139,10	5,69	16,96	156,06	27,50%	198,98	0,10%
		Total do item							432,85		551,90	0,28%
5.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	624,76	624,76	37,73	37,73	662,49	27,50%	844,70	0,42%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	27,50%	41,55	0,02%
		Total do item							695,08		886,25	0,44%
5.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP 65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,69	0,11%
		Total do item							165,24		210,69	0,11%
6.1		PISO										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, CI RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019

CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL

REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					UnitÁrio	Total	Unitário	Total				
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	62,86	30,39	67,77	130,63	27,50%	166,58	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	20,14	44,91	9,84	21,94	66,85	27,50%	85,24	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	49,65	110,72	13,00	28,99	139,71	27,50%	178,14	0,09%
		Total do Item							337,20		429,96	0,21%
11.0		REVESTIMENTO										
87772	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,38	28,51	468,99	17,79	291,40	758,39	27,50%	966,98	0,48%
		Total do Item							758,39		966,98	0,48%
11.6		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,42%
		Total do Item							663,54		846,04	0,42%
11.7		PINTURA										
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	6,12	13,11	4,20	9,37	27,48	27,50%	35,04	0,02%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	76,49	96,38	43,28	54,53	150,91	27,50%	192,41	0,10%
		Total do Item							178,38		227,45	0,11%
11.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	32,27	9,87	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
		Total do Item							38,19		48,70	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							21.754,32		27.737,85	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,22	4,10	197,58	9,93	280,36	367,86	27,50%	469,04	0,23%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	14,70	1,61	23,67	4,16	61,15	84,82	27,50%	108,15	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	27,50%	6,04	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	46,67	286,46	5,69	34,93	321,39	27,50%	409,79	0,20%
		Total do Item							778,81		993,02	0,50%
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

MATERIAL	MO	EQUIPAMENTO	CUSTO	TERCEIROS	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2018
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6/VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	27,50%	1.264,13	0,63%
		Total do item							991,44		1.264,13	0,63%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	26,19	739,14	30,39	796,83	1.535,97	27,50%	1.958,43	0,96%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	20,14	528,07	9,84	258,00	786,07	27,50%	1.002,27	0,50%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	49,85	1.307,82	13,00	340,86	1.648,68	27,50%	2.094,48	1,05%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,04	15,00	344,10	0,00	0,00	344,10	27,50%	438,74	0,22%
		Total do item							4.308,83		5.493,93	2,74%
12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	27,50%	980,86	0,49%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,69	747,56	2.954,44	27,50%	3.767,03	1,88%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	27,50%	995,29	0,50%
		Total do item							4.504,48		5.743,46	2,87%
12.5		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,13	0,65	58,76	4,36	302,80	361,56	27,50%	461,01	0,23%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,13	323,03	27,50%	411,87	0,21%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	75,49	6.412,31	43,28	3.628,25	10.040,56	27,50%	12.802,12	6,39%
		Total do item							10.725,15		13.675,00	6,83%
12.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2018	M	7,00	53,79	376,53	9,67	68,09	445,62	27,50%	568,18	0,28%
		Total do item							445,62		568,18	0,28%
13.0		COPA UCIN							7.098,90		9.810,59	
13.1		REMOÇÃO PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	27,50%	9,27	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	ESTADUAL	MUNICIPAL	CAPEX	TELEFONE	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	0,74	5,53	4,06	11,45	8,42	12,48	27,50%	15,92	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,83	52,55	74,25	27,50%	94,67	0,05%
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	27,50%	1,01	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,96	48,67	45,87	5,69	5,59	51,46	27,50%	65,61	0,03%
		Total do Item							140,25		186,48	0,09%
13.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	27,50%	154,47	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	27,50%	17,83	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	27,50%	9,91	0,00%
		Total do Item							142,90		182,21	0,09%
13.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	27,50%	210,68	0,11%
		Total do Item							165,24		210,68	0,11%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,29	28,19	149,18	30,39	160,82	310,00	27,50%	395,26	0,20%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	20,14	106,60	9,84	52,07	158,65	27,50%	202,29	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	49,65	262,75	13,00	68,80	331,55	27,50%	422,74	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	27,50%	223,77	0,11%
		Total do Item							975,70		1.244,06	0,62%
13.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	28,51	14,26	17,79	8,90	23,16	27,50%	29,52	0,01%
		Total do Item							23,16		29,52	0,01%
13.8		ESQUADRIAS										
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	433,06	318,30	9,55	7,02	325,32	27,50%	414,80	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	27,50%	846,04	0,42%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

TAXA SOCIAL	CPRB	ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CAUÇÃO	TELEFÔNICA	TOTAL
0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data cotação: 12/12/2018
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERÊNCIA: TABELA 148 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2018 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
		Total do Item							968,85		1.260,84	0,83%
13.7		PINTURA										
200105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,65	29,13	4,35	150,08	179,21	27,50%	228,49	0,11%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5,29	8,12	42,87	4,20	22,23	65,20	27,50%	83,13	0,04%
84047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	76,49	2.620,83	43,26	1.482,89	4.103,82	27,50%	5.232,66	2,61%
		Total do Item							4.348,33		5.544,28	2,77%
13.8		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	218,63	131,18	32,68	19,61	150,79	27,50%	192,26	0,10%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2018	M	0,60	53,79	32,27	9,87	5,92	38,19	27,50%	48,70	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	27,50%	111,55	0,06%
		Total do Item							276,47		352,51	0,18%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.815,53		10.052,84	
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,65	186,62	251,09	27,50%	320,15	0,16%
		Total do Item							251,09		320,15	0,16%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
99957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,65	346,50	59,76	597,60	944,10	27,50%	1.203,77	0,60%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	27,50%	996,27	0,50%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3",INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,83	847,32	20,26	81,04	928,36	27,50%	1.183,70	0,59%
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2",INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	58,00	27,50%	73,95	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2",INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,40	2,45	19,64	156,24	27,50%	199,21	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,95	597,00	0,65	40,80	638,40	27,50%	813,89	0,41%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	27,50%	245,70	0,12%
		Total do Item							3.859,16		4.716,59	2,35%
14.3		COBERTURA										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES	EMAIL
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipo de obra: HOSPITALAR
Obra: REFORMA DA UCIN NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM GOIÂNIA/GO
Endereço: AV. PERIMETRAL, C/ RUA R-7, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Data criação: 12/12/2019
CPF/CNPJ: 11.858.570/0002-14

Preços expressos em: (R$) REAL
REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA
SINAPI - OUTUBRO 2019 - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL Unitário	VALOR MATERIAL Total	VALOR MÃO OBRA Unitário	VALOR MÃO OBRA Total	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	31,84	3.601,10	3,22	364,18	3.965,28	27,50%	5.055,90	2,52%
		Total do Item							3.965,28		5.055,90	2,52%
15.0		SERVIÇOS GERAIS							9.853,48		12.563,58	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	236,13	2.361,30	32,01	320,10	2.701,40	27,50%	3.444,39	1,72%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	467,16	5.605,92	102,78	1.233,36	6.839,28	27,50%	8.720,36	4,35%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,53	90,10	1,31	222,70	312,80	27,50%	398,83	0,20%
		Total do Item							9.853,48		12.563,58	6,27%
16.0		ADMINISTRAÇÃO							0,00		0,00	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	1,00	0,00	75,09	0,00	0,00	27,50%	0,00	0,00%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	1,45	0,00	24,20	0,00	0,00	27,50%	0,00	0,00%
		Total do Item							0,00		0,00	0,00%
		Total Geral							157.142,92		200.353,66	100,00%

PROPOSTA COMERCIAL

Ao IGH/HMI

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº 20201504S033HMI ; PROCESSO Nº 013/20

Objeto:*Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R$ 218.902,69 (Duzentos e dezoito mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos. Composição da Obra de reforma: Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.*

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ/MF n.º 21554580/0001-39 sediada Rua DF-2017, nº 53, quadra 26, lote 48, Setor Jardim Dom Fernando II, Goiânia – GO, tendo visto a oportunidade vem apresentar proposta para reforma/manutenção da UCIN do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra; transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados.

Conforme e-mail, ao qual solicita **NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO**, com prazo até o dia 04/06/2020 às 15h segue nova proposta com valor abaixo.

a) Valor para tal empreita é de R$ **R$ 184.000,06** (Cento e oitenta e quatro mil e seis centavos).
b) **Entrada de 25%**, demais conforme cronograma físico-financeiro.
c) Segue em anexo: Planilha orçamentária de obra, Cronograma físico-financeiro, Composição do BDI.

Goiânia, 04 de junho de 2020.

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA
[CNPJ nº 21.554.580/0001-39]

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP: 74765-260
Contato: (062) 3533 2062

397

ANEXO 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
1		SALA 1							20.730,22		24.644,06	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	2,77	5,82	3,00	6,30	12,12	18,88%	14,40	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	7,98	62,84	9,00	70,88	133,72	18,88%	158,97	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	5,83	204,63	8,20	287,82	492,45	18,88%	585,45	0,32%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%
20138	AGETOP	DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	18,88%	9,95	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA E ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,87	333,36	5,69	40,65	374,03	18,88%	444,65	0,24%
		Total do Item							1.025,44		1.219,03	0,66%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
60572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	288,05	0,16%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	18,88%	33,24	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	18,88%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,18%
1.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 CALHAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9H10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

398

		Total do Item						991,44		1.178,62	0,84%
1.4		PISO									
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,47	26,00	912,60	1.902,07	18,68%	2.261,18	1,23%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	18,68%	1.250,87	0,68%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	54,63	1.918,22	8,00	280,80	2.199,02	18,68%	2.614,19	1,42%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	18,68%	421,69	0,23%
		Total do Item						5.508,29		6.548,24	3,56%
1.5		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,78	74,01	192,61	18,68%	228,58	0,12%
		Total do Item						192,61		228,58	0,12%
1.6		ESQUADRIAS									
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,68%	876,00	0,48%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	433,00	3.410,35	8,55	75,21	3.485,56	18,68%	4.143,83	2,25%
		Total do Item						4.224,17		5.021,83	2,73%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260

1.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,68	200,09	536,24	10,80	28,94	565,18	18,88%	671,89	0,37%
		Total do Item							565,18		671,89	0,37%
1.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,38	292,89	349,48	18,88%	415,47	0,23%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,12	285,01	4,20	147,42	432,43	18,88%	514,07	0,28%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	66,00	4.419,38	17,00	1.136,15	5.555,53	18,88%	6.605,04	3,62%
		Total do Item							6.336,46		7.534,58	4,13%
1.9		DIVERSOS										
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,62	218,63	636,60	32,68	124,90	960,50	18,88%	1.141,85	0,62%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	63,79	43,03	9,57	7,80	50,83	18,88%	60,85	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,36	12,39	65,05	437,41	18,88%	519,99	0,28%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,88%	118,88	0,06%
		Total do Item							1.548,85		1.841,27	1,00%
2.0		SALA 2							20.511,89		24.384,61	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,18	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,88	5,53	43,55	11,45	90,17	133,72	18,88%	158,96	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	9,03	348,64	492,45	18,88%	585,42	0,32%

Rua 01-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP: 74765-260

400

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,16	1,08	0,61	3,68	4,74	18,88%	5,63	0,00%
20139	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	8,37	18,88%	9,95	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	46,67	333,38	6,69	40,65	374,03	18,88%	444,65	0,24%
		Total do Item							1.025,43		1.218,02	0,66%
2.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	288,05	0,16%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,66	23,36	2,30	4,60	27,96	18,88%	33,24	0,02%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,54	18,88%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,18%
2.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%
		Total do Item							991,44		1.178,62	0,64%
2.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	28,19	989,33	26,00	912,60	1.901,93	18,88%	2.261,01	1,23%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,78	799,58	7,20	252,72	1.052,30	18,88%	1.250,97	0,68%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	35,10	64,65	1.818,22	5,00	280,80	2.199,03	18,88%	2.614,19	1,42%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

401

220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	18,68%	421,20	0,23%
		Total do Item							5.568,14		6.648,07	3,56%
2.6		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	4,16	28,51	118,60	17,79	74,01	192,61	18,68%	228,58	0,12%
		Total do Item							192,61		228,58	0,12%
2.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,68%	876,06	0,48%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,68	433,06	3.410,35	9,55	75,21	3.485,56	18,68%	4.133,63	2,25%
		Total do Item							4.224,17		5.021,69	2,73%
2.7		VIDROS										
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,12	200,08	424,19	10,60	22,80	447,09	18,68%	531,50	0,29%
		Total do Item							447,09		531,50	0,29%
2.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,38	292,69	349,49	18,68%	415,47	0,23%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	18,68%	514,07	0,28%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,82	66,00	4.410,38	17,90	1.196,15	5.606,53	18,68%	6.665,04	3,62%
		Total do Item							6.388,46		7.594,58	4,13%
2.9		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,62	216,63	835,60	32,68	124,90	960,50	18,68%	1.141,65	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

402

98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,99	60,93	18,68%	80,85	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,25	70,93	372,36	12,39	63,06	437,41	18,68%	619,99	0,28%
		Total do Item							1.448,85		1.722,39	0,94%
3.0		UCIN ISOLAMENTO							8.018,25		10.720,68	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,78	1,61	6,09	4,16	15,72	21,81	18,68%	25,92	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,35	6,53	24,06	11,45	49,81	73,87	18,68%	87,81	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,78	4,10	40,10	9,93	97,12	137,22	18,68%	163,12	0,09%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,61	1,22	1,58	18,68%	1,88	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,69	46,67	125,55	5,09	15,29	140,67	18,68%	167,23	0,09%
		Total do Item							376,14		445,96	0,24%
3.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,64	9,09	242,30	18,68%	288,05	0,16%
85882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,96	18,68%	33,24	0,02%
85885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,64	5,08	15,54	18,68%	18,47	0,01%
		Total do Item							285,80		339,76	0,18%
3.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-7057

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,67	15,74	330,48	18,88%	392,87	0,21%
		Total do Item							330,48		392,87	0,21%
3.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,78	26,19	275,66	26,00	254,28	529,94	18,88%	629,99	0,34%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,78	22,78	222,79	7,20	70,42	293,21	18,88%	348,67	0,19%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM; INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	9,78	54,65	534,48	6,00	78,24	612,72	18,88%	728,40	0,40%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	355,80	18,88%	422,97	0,23%
		Total do Item							1.791,68		2.129,83	1,16%
3.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,62	28,51	157,38	17,79	98,20	255,58	18,88%	303,83	0,17%
		Total do Item							255,58		303,83	0,17%
3.6		ESQUADRIAS										
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	611,43	611,43	0,00	0,00	611,43	18,88%	984,63	0,52%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

404

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,69	186,69	738,41	18,88%	878,06	0,48%
		Total do Item							1.850,04		1.842,69	1,00%
3.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,38	178,44	213,07	18,88%	253,38	0,14%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,78	8,12	79,41	4,20	41,08	120,48	18,88%	143,24	0,08%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	66,00	2.688,84	17,90	729,25	3.418,09	18,88%	4.063,42	2,21%
		Total do Item							3.751,65		4.459,86	2,42%
3.8		DIVERSOS										
271808	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	18,88%	403,32	0,22%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	1,00	53,79	53,79	9,87	9,87	63,66	18,88%	75,65	0,04%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,84	12,39	26,02	174,06	18,88%	206,90	0,11%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,88%	118,88	0,06%
		Total do Item							677,00		805,55	0,44%
4.0		APOIO							4.513,34		5.365,48	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	18,88%	11,53	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,35	4,10	13,84	9,03	33,51	47,35	18,88%	56,29	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,76	46,67	35,39	6,60	4,31	38,70	18,88%	47,19	0,03%
		Total do Item							97,63		118,85	0,06%
4.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,64	9,08	242,30	18,88%	288,05	0,16%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							264,05		313,91	0,17%
4.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
4.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CV, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,36	28,19	95,13	26,00	87,75	182,88	18,88%	217,40	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,36	22,78	76,85	7,20	24,30	101,15	18,88%	120,29	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,36	64,65	184,44	8,00	27,00	211,44	18,88%	251,36	0,14%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	5,60	15,00	84,00	0,00	0,00	84,00	18,88%	105,21	0,06%
		Total do Item							584,00		694,26	0,38%
4.5		ESQUADRIAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

406

COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	18,88%	964,63	0,52%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	18,88%	928,06	0,50%
		Total do Item							1.592,10		1.892,69	1,03%
4.8		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,58	91,98	109,83	18,88%	130,57	0,07%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,38	6,12	27,41	4,20	14,18	41,59	18,88%	49,44	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	21,00	61,10	1.283,10	17,90	375,90	1.659,00	18,88%	1.972,22	1,07%
		Total do Item							1.810,42		2.152,23	1,17%
5.0		CIRCULAÇÃO 1							10.731,57		12.757,69	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,63	4,10	85,40	8,03	206,84	292,24	18,88%	347,42	0,19%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,61	3,05	3,95	18,88%	4,70	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	46,67	160,52	8,08	19,87	180,39	18,88%	214,49	0,12%
		Total do Item							488,41		580,52	0,32%
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260
Contato: (062) 3533-2067

COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,87	39,35	826,20	18,88%	982,19	0,53%
		Total do Item							826,20		982,19	0,53%
5.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	28,19	587,20	26,00	541,68	1.128,78	18,88%	1.341,69	0,73%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	22,78	474,51	7,20	149,88	624,48	18,88%	742,39	0,40%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	20,83	54,65	1.138,36	8,00	166,64	1.305,00	18,88%	1.551,36	0,84%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	26,00	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00	18,88%	463,63	0,25%
		Total do Item							3.448,26		4.099,29	2,23%
5.4		REVESTIMENTO										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,49	1,45	7,96	1,39	7,63	15,59	18,88%	18,53	0,01%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,49	14,20	77,93	11,15	61,25	139,18	18,88%	165,48	0,09%
		Total do Item							154,77		183,99	0,10%
5.5		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	18,88%	914,63	0,50%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato:(062)9523-7067

		Total do Item						789,37		914,83	0,50%
5.6		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	62,39	0,85	44,63	4,36	229,48	273,99	325,72	0,18%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	6,49	5,03	27,80	5,39	29,58	57,18	67,98	0,04%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,83	6,12	169,14	4,20	87,49	256,63	305,08	0,17%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	62,39	56,00	3.457,81	18,10	948,22	4.406,03	5.237,64	2,85%
		Total do Item							4.993,83	5.936,42	3,23%
5.7		DIVERSOS									
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	60,93	60,56	0,03%
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Total do Item							60,93	60,56	0,03%
6.0		EXPURGO							3.581,78	4.257,88	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	11,63	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10	16,48	9,93	39,92	56,40	67,05	0,04%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,66	45,67	39,80	5,59	4,69	44,76	53,21	0,03%
		Total do Item							111,65	132,73	0,07%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	144,02	0,08%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II,
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato:(062)9673-3067

409

86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,80		169,85	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	28,19	113,32	25,00	104,63	217,94	18,88%	259,07	0,14%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	22,78	91,58	7,20	28,94	120,52	18,88%	143,27	0,08%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,02	54,65	219,69	8,00	32,18	251,85	18,88%	299,40	0,16%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,50	0,00	0,00	151,50	18,88%	180,10	0,10%
		Total do Item							741,71		881,74	0,48%
6.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,81	28,51	564,78	17,70	352,42	917,20	18,88%	1.090,37	0,59%
		Total do Item							917,20		1.090,37	0,59%
6.6		ESQUADRIAS										

Rua DF-2017, nº 53, Quadra 20, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260

450

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,46%
		Total do Item							738,61		878,06	0,46%
6.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,68	0,85	1,43	4,36	7,36	8,79	18,88%	10,45	0,01%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,02	6,12	32,84	4,20	16,88	49,52	18,88%	58,87	0,03%
94847	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,68	66,00	110,88	17,90	30,07	140,95	18,88%	167,56	0,09%
		Total do Item							199,26		236,88	0,13%
6.8		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	32,68	44,12	339,27	18,88%	403,32	0,22%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	18,88%	60,53	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,03	146,95	12,39	26,02	174,97	18,88%	208,01	0,11%
		Total do Item							565,18		671,86	0,37%
7.0		POSTO DE ENFERMAGEM							4.470,84		5.314,69	
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,48	4,10	14,30	9,03	34,83	48,83	18,88%	58,17	0,03%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,15	0,15	0,61	0,61	0,76	18,88%	0,84	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,52	46,57	24,41	5,69	2,88	27,39	18,88%	32,57	0,02%
		Total do Item							77,11		91,68	0,05%
7.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-7067

COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,68%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
7.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	28,19	95,31	20,00	90,68	188,99	18,68%	224,67	0,12%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	22,78	79,45	7,20	25,11	104,56	18,68%	124,30	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	3,49	54,65	180,59	8,00	27,90	218,49	18,68%	259,74	0,14%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	0,00	156,75	18,68%	186,34	0,10%
		Total do Item							669,78		795,05	0,43%
7.4		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,38	167,89	200,47	18,68%	238,32	0,13%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,49	8,12	28,32	4,20	14,65	42,97	18,68%	51,08	0,03%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,33	66,00	2.529,81	17,00	686,14	3.216,05	18,68%	3.823,24	2,06%
		Total do Item							3.459,49		4.112,64	2,24%
7.5		DIVERSOS										
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,68%	118,68	0,06%
		Total do Item							100,00		118,68	0,06%
8.0		PREPARO DE MEDICAMENTO							5.294,90		6.294,59	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	18,68%	11,53	0,01%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3533-3067

412

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,63	4,10	23,09	9,93	55,91	78,99	18,68%	93,91	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,68%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	1,10	46,67	51,17	5,69	6,24	57,41	18,68%	68,25	0,04%
		Total do Item							146,69		174,63	0,09%
6.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,81	116,81	4,54	4,54	121,15	18,68%	144,03	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC, 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,88	18,68%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,68%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,80		169,88	0,09%
6.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6VOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,68%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
6.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,63	28,19	158,71	28,00	146,33	305,03	18,68%	362,69	0,20%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,63	22,78	128,25	7,20	40,54	168,79	18,68%	200,68	0,11%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II,
Goiânia - GO, CEP: 74765-260
Contato: (062) 3573-7067

413

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	6,63	54,65	307,68	8,00	45,04	352,72	18,68%	418,31	0,23%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	153,00	0,00	0,00	153,00	18,68%	181,59	0,10%
		Total do Item							979,60		1.164,65	0,63%
8.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,85	28,24	18,68%	33,57	0,02%
		Total do Item							28,24		33,57	0,02%
8.6		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,68%	878,06	0,48%
		Total do Item							738,61		878,06	0,48%
8.7		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,38	128,47	153,40	18,68%	182,26	0,10%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,63	8,12	45,72	4,20	23,65	69,37	18,68%	82,46	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,33	66,00	1.935,78	17,90	525,01	2.460,79	18,68%	2.925,39	1,59%
		Total do Item							2.683,56		3.190,21	1,73%
8.8		DIVERSOS										
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	216,63	160,04	32,86	23,92	183,96	18,68%	218,69	0,12%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,80	50,83	18,68%	60,55	0,03%

Rua QI-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260

COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,03	148,85	12,39	26,02	174,87	18,88%	208,01	0,11%
		Total do Item							409,68		487,25	0,26%
9.0		SALA REPOUSO MÉDICO							10.186,88		12.088,35	
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,38	4,16	8,74	12,13	18,88%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	4,73	8,53	28,13	11,45	54,10	80,23	18,88%	95,38	0,05%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	13,80	4,10	56,58	9,93	137,03	193,61	18,88%	230,18	0,13%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	2,00	0,18	0,36	0,81	1,22	1,48	18,88%	1,88	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,09	46,67	144,39	5,59	17,60	161,99	18,88%	192,57	0,10%
		Total do Item							448,53		534,40	0,29%
9.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 6IVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	15,74	330,48	18,88%	392,87	0,21%
		Total do Item							330,48		392,87	0,21%
9.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	13,80	28,19	389,02	20,00	358,80	747,82	18,88%	889,01	0,48%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	22,75	314,36	7,20	99,36	413,72	18,88%	491,83	0,27%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	13,60	54,65	754,17	8,00	110,40	864,57	18,88%	1.027,80	0,56%
270904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	15,00	220,50	0,00	0,00	220,50	18,88%	262,13	0,14%
		Total do Item							2.246,82		2.670,77	1,46%
9.4		ESQUADRIAS										
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,09	2.046,21	9,55	45,12	2.091,33	18,88%	2.486,17	1,35%
		Total do Item							2.829,94		3.364,23	1,83%
9.5		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,84	224,05	18,88%	266,36	0,14%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,60	8,12	112,08	4,20	57,96	170,02	18,88%	202,11	0,11%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	66,00	2.827,44	18,10	775,40	3.602,84	18,88%	4.283,05	2,33%
		Total do Item							3.996,91		4.751,52	2,58%
9.6		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	18,88%	60,55	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,93	223,43	12,39	39,03	262,46	18,88%	312,01	0,17%
		Total do Item							313,39		372,56	0,20%
10.0		BANHEIRO							4.913,09		5.840,70	
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 20, Lote 45,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1,68	1,61	2,70	4,16	6,99	9,69	18,88%	11,53	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	25,22	4,10	103,46	9,93	250,43	353,83	18,88%	420,64	0,23%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,40	6,53	7,74	11,45	16,03	23,77	18,88%	28,26	0,02%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	2,11	4,22	5,52	11,04	15,26	18,88%	18,14	0,01%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	4,25	48,67	198,11	5,69	24,15	222,26	18,88%	264,23	0,14%
		Total do Item							625,61		743,74	0,40%
10.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	18,88%	209,74	0,11%
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	18,88%	144,02	0,08%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,25	23,25	4,88	4,88	28,26	18,88%	33,60	0,02%
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,67	18,88%	25,84	0,01%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3578-7067

417

95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2018	UN	1,00	16,63	16,63	2,48	2,48	21,11	18,88%	25,10	0,01%
9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	57,69	57,69	8,00	8,00	68,63	18,88%	79,28	0,04%
80526	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	85,67	85,67	3,40	3,40	89,07	18,88%	105,89	0,06%
		Total do Item							646,03		849,13	0,35%
10.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
10.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,50	26,19	126,66	25,00	117,00	243,66	18,88%	289,89	0,16%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	4,50	22,76	102,51	7,20	32,40	134,91	18,88%	160,38	0,09%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	4,50	54,65	245,93	8,00	36,00	281,93	18,88%	335,15	0,18%
		Total do Item							660,50		785,42	0,43%
10.5		REVESTIMENTO										
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	20,72	28,51	590,73	17,70	368,61	959,34	18,88%	1.140,48	0,62%
		Total do Item							959,34		1.140,48	0,62%
10.6		ESQUADRIAS										

Rua DE-2017, 0153, Quadra 26, Lote 46,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP: 74765-260

418

94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	433,06	606,28	9,55	13,37	619,65	18,68%	736,64	0,40%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	651,72	651,72	186,89	186,89	738,61	18,68%	878,06	0,48%
		Total do Item							1.358,26		1.614,70	0,88%
10.7		PINTURA										
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,65	66,00	110,88	17,90	30,07	140,95	18,68%	167,56	0,09%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	55,44	18,68%	65,91	0,04%
		Total do Item							196,39		233,47	0,13%
10.8		DIVERSOS										
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,79	43,03	9,87	7,90	50,93	18,68%	60,53	0,03%
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,73	215,63	160,04	32,68	23,82	183,86	18,68%	218,69	0,12%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00	70,93	141,86	12,39	24,78	166,64	18,68%	196,10	0,11%
		Total do Item							401,53		477,34	0,26%
11.0		DML							3.213,90		3.820,69	
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,18	5,24	7,27	18,68%	8,64	0,00%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,61	4,10	76,30	9,83	184,80	261,10	18,68%	310,40	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,68%	0,94	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP: 74465-260
Contato: (62) 98573-7087

97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,52	5,52	7,63	18,88%	9,07	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	2,86	46,67	139,10	5,69	16,96	156,06	18,88%	185,52	0,10%
		Total do Item							432,85		514,57	0,28%
11.2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00	624,76	624,76	37,73	37,73	662,49	18,88%	787,57	0,43%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,59	18,88%	38,74	0,02%
		Total do Item							695,08		826,31	0,45%
11.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
11.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	28,19	62,86	26,00	57,98	120,84	18,88%	143,66	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,23	22,78	50,80	7,20	16,06	66,86	18,88%	79,48	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	2,23	54,65	121,67	8,00	17,84	139,71	18,88%	166,09	0,09%
		Total do Item							327,41		389,23	0,21%
11.5		REVESTIMENTO										

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3523-2067

400

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	16,38	28,51	466,89	17,79	291,40	758,29	18,88%	901,58	0,49%
		Total do item							758,29		901,58	0,49%
11.6		ESQUADRIAS										
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	663,54	18,88%	788,82	0,43%
		Total do item							663,54		788,82	0,43%
11.7		PINTURA										
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,48	18,88%	32,67	0,02%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	66,00	83,16	17,90	22,55	105,71	18,88%	125,67	0,07%
		Total do item							133,19		158,34	0,09%
11.8		DIVERSOS										
95889	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	33,27	9,87	5,92	38,19	18,88%	45,40	0,02%
		Total do item							38,19		45,40	0,02%
12.0		CIRCULAÇÃO 2							21.638,21		25.724,67	
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,22	4,10	107,50	9,03	260,36	367,86	18,88%	437,31	0,24%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,61	23,67	4,16	61,15	84,82	18,88%	100,83	0,05%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,61	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia-GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-7067

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	46,87	286,46	5,69	34,93	321,39	18,88%	382,07	0,21%
		Total do Item							778,81		925,64	0,50%
12.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9H10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,64%
		Total do Item							991,44		1.178,62	0,64%
12.3		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	739,14	26,00	681,72	1.420,86	18,88%	1.688,12	0,92%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,22	22,76	597,29	7,20	188,78	786,07	18,88%	934,48	0,51%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	26,22	64,55	1.432,82	6,00	209,76	1.642,58	18,88%	1.952,82	1,06%
220904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,94	15,00	344,10	0,00	0,00	344,10	18,88%	409,07	0,22%
		Total do Item							4.193,72		4.986,48	2,71%
12.4		ESQUADRIAS										
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	769,37	769,37	0,00	0,00	769,37	18,88%	914,63	0,50%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-7067

922

90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	551,72	2.206,88	186,89	747,56	2.954,44	18,88%	3.512,24	1,91%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	780,67	780,67	0,00	0,00	780,67	18,88%	928,08	0,50%
		Total do Item							4.604,48		5.354,93	2,91%
12.5		PINTURA										
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA À OLEO OU ESMALTE	M2	69,13	0,85	58,76	4,38	302,80	361,56	18,88%	429,82	0,23%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,12	323,03	18,88%	384,01	0,21%
94647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,83	101,67	8.523,20	18,10	1.517,36	10.040,56	18,88%	11.936,21	6,49%
		Total do Item							10.725,15		12.750,04	6,93%
12.6		DIVERSOS										
98569	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	7,00	63,79	376,53	8,87	69,09	445,62	18,88%	529,75	0,29%
		Total do Item							445,62		529,75	0,29%
13.0		COPA UCIN							5.814,53		6.912,37	
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,61	2,03	4,16	5,24	7,27	18,88%	8,64	0,00%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	5,53	4,08	11,45	8,43	12,48	18,88%	14,84	0,01%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	5,29	4,10	21,70	9,03	52,55	74,25	18,88%	88,27	0,05%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-3067

97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,61	0,61	0,79	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,98	45,87	45,87	5,59	5,59	51,46	18,88%	61,17	0,03%
		Total do Item							146,25		173,88	0,09%
13.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	18,88%	144,02	0,06%
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,23	6,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
		Total do Item							142,90		169,88	0,09%
13.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS										
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
		Total do Item							165,24		196,44	0,11%
13.4		PISO										
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	6,29	28,19	149,18	26,00	137,59	286,77	18,88%	340,91	0,19%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,29	22,78	120,55	7,20	38,10	158,65	18,88%	188,61	0,10%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	5,29	54,65	288,21	8,00	42,34	331,63	18,88%	394,14	0,21%
220904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	11,70	15,00	175,50	0,00	0,00	175,50	18,88%	208,63	0,11%
		Total do Item							952,47		1.132,29	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contatos:(062)8573-7067

13.6		REVESTIMENTO									
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,50	28,51	14,26	17,79	8,90	23,16	18,88%	27,53	0,01%
		Total do Item							23,16		27,53	0,01%
13.8		ESQUADRIAS									
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2015	M2	0,74	433,06	318,30	9,55	7,03	325,32	18,88%	386,74	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	510,53	510,33	163,21	159,21	663,54	18,88%	788,82	0,43%
		Total do Item							988,86		1.175,56	0,64%
13.7		PINTURA									
260105	AGETOP	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,85	29,13	4,38	150,08	179,21	18,88%	213,04	0,12%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,29	6,12	43,87	4,20	22,23	65,20	18,88%	77,51	0,04%
84647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	34,27	66,00	2.261,48	17,90	613,34	2.874,83	18,88%	3.417,60	1,86%
		Total do Item							3.119,24		3.708,15	2,02%
13.8		DIVERSOS									
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	0,60	218,63	131,18	32,68	19,61	150,79	18,88%	179,26	0,10%
96689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	33,27	8,67	5,92	38,18	18,88%	45,40	0,02%
COMP <	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,05	70,93	74,48	12,39	13,01	87,49	18,88%	104,00	0,06%
		Total do Item							276,47		328,66	0,18%
14.0		REDE HIDRAÚLICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.916,63		9.409,86	

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,57	64,47	1,68	188,62	251,09	18,68%	288,49	0,16%
		Total do Item							251,09		288,49	0,16%
14.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,65	346,50	59,76	597,60	944,10	18,68%	1.122,35	0,61%
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,57	78,28	781,36	18,68%	928,88	0,50%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,83	847,32	20,26	81,04	928,36	18,68%	1.103,63	0,60%
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	58,00	18,68%	68,83	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,40	2,48	19,84	156,24	18,68%	185,74	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,96	597,60	0,65	40,80	638,40	18,68%	758,03	0,41%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	33,12	165,60	6,42	27,10	192,70	18,68%	229,06	0,12%
		Total do Item							3.689,16		4.397,56	2,39%
14.3		COBERTURA									

Rua QI-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia - GO, CEP: 74765-260

426

94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,10	32,08	3.625,89	3,00	339,30	3.965,29	18,88%	4.713,93	2,56%
		Total do Item							3.965,29		4.713,93	2,56%
16.0		SERVIÇOS GERAIS							4.977,90		5.917,73	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	180,00	1.800,00	25,00	250,00	2.050,00	18,88%	2.437,04	1,32%
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	164,20	1.970,40	55,00	660,00	2.630,40	18,88%	3.127,02	1,70%
270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,50	85,00	1,25	212,50	297,50	18,88%	353,67	0,19%
		Total do Item							4.977,90		5.917,73	3,22%
18.0		ADMINISTRAÇÃO							17.284,32		20.547,69	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00	2,09	225,72	64,00	6.912,00	7.137,72	18,88%	8.485,32	4,61%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	2,79	1.506,60	16,00	8.640,00	10.146,60	18,88%	12.062,37	6,56%
		Total do Item							17.284,32		20.547,69	11,17%
Total Geral									154.778,05		184.000,00	100,00 %

Rua DF-2017, nº53, Quadra Z6, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contato:(062)3573-7067

427

2. COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,80%
LUCRO	L	2,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,56%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	**BDI DES**	**18,88%**

OBS: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBSERVAÇÕES

DECRETO Nº 1.784, DE 13 DE JULHO DE 2015

Aprova o Regulamento do Código Tributário Municipal de Goiânia (RCTM).

Art. 127. O prestador dos serviços de que tratam os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 52 da Lei nº 5.040/75, quando responsável pelo recolhimento do imposto, poderá aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) sobre o preço do serviço, a título de materiais aplicados conforme previsto nos § 1º e § 2º, do art. 126, deste Regulamento.

ISS = 5,00% Abatimento 40% =>> 3,00%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260

428

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL	PERCENTUAL	PERÍODO - MÊS				TOTAL
		R$	C/ BDI	DO TOTAL	ENTRADA	1°	2°	3° - 15 DIAS	ACUMUL.
1	SALA 1	R$ 20.730,22	R$ 24.644,06	13,4%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 6.161,02	R$ 8.626,42	R$ 9.857,62	0,00	R$ 24.644,06
2	SALA 2	R$ 20.511,99	R$ 24.384,61	13,2%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 6.096,15	R$ 8.534,61	R$ 9.753,84	0,00	R$ 24.384,61
3	ISOLAMENTO	R$ 9.018,25	R$ 10.720,88	5,7%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R$ 2.680,22	R$ 3.752,31	R$ 4.288,35	0,00	R$ 10.720,88
4	APOIO	R$ 4.613,34	R$ 5.365,48	2,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.341,37	R$ 1.877,92	R$ 2.146,19	0,00	R$ 5.365,48
5	CIRCULAÇÃO 1	R$ 10.731,57	R$ 12.757,69	6,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.189,42	R$ 4.465,19	R$ 5.103,08	0,00	R$ 12.757,69
6	EXPURGO	R$ 3.581,75	R$ 4.257,98	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.064,50	R$ 1.490,29	R$ 1.703,19	0,00	R$ 4.257,98
7	POSTO DE ENFERMAGEM	R$ 4.470,84	R$ 5.314,69	2,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.328,67	R$ 1.860,14	R$ 2.125,88	0,00	R$ 5.314,69
8	PREPARO DE MEDICAMENTOS	R$ 5.294,90	R$ 6.294,59	3%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.573,65	R$ 2.203,11	R$ 2.517,84	0,00	R$ 6.294,59
9	REPOUSO MÉDICO	R$ 10.166,68	R$ 12.086,35	7%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 3.021,59	R$ 4.230,22	R$ 4.834,54	0,00	R$ 12.086,35
10	BANHEIRO	R$ 4.913,09	R$ 5.840,70	3,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.460,18	R$ 2.044,25	R$ 2.336,28	0,00	R$ 5.840,70
11	DML - DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 3.213,90	R$ 3.820,69	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 955,17	R$ 1.337,24	R$ 1.528,28	0,00	R$ 3.820,69
12	CIRCULAÇÃO 2	R$ 21.639,21	R$ 25.724,87	14,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 6.431,17	R$ 9.003,63	R$ 10.289,67	0,00	R$ 25.724,87
13	COPA UCEN	R$ 5.814,58	R$ 6.912,37	5%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R$ 1.728,09	R$ 2.419,33	R$ 2.764,95	0,00	R$ 6.912,37
14	REDE HIDRÁULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	R$ 7.915,53	R$ 9.409,98	5,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 2.352,50	R$ 1.882,00	R$ 2.070,20	R$ 3.105,29	R$ 9.409,98
15	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4.977,90	R$ 5.917,73	3,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 1.479,43	R$ 1.183,55	R$ 1.301,90	R$ 1.952,85	R$ 5.917,73
16	ADMINISTRAÇÃO	R$ 17.284,32	R$ 20.547,59	11,0%					
					25%	20%	22%	33%	100,00%
					R$ 5.136,90	R$ 4.109,52	R$ 4.520,47	R$ 6.780,70	R$ 20.547,59
	TOTAL MENSAL				R$ 46.000,02	R$ 59.018,73	R$ 67.142,47	R$ 11.838,85	R$ 184.000,06
	TOTAL ACUMULADO	R$ 154.778,05	R$ 184.000,06	100,00%					
	PERCENTUAL DO MÊS				25%	32%	36%	6%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO					32%	68%	100%	

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,
Setor Jardim Dom Fernando II
Goiânia -GO, CEP:74765-260
Contatos(062) 3573-7062

429

C.I. nº 25/2020 D.E. – ERG/IGH Goiânia, 15 de junho de 2020.

Do: Departamento de Engenharia ERG
Para: Compras
Assunto: Parecer Técnico referente a análise do escopo de serviços apresentado nos orçamentos do Pedido Nº 013 – Obra de Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN);

Prezados,

Venho respeitosamente informar que foram analisados os escopo de serviços *contemplados nos orçamentos referente ao Pedido Nº 013 da Obra de Reforma da Unidade* de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) – Conforme documentação analisada e deferida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás Ofício n.3581/2020 - SES

Informo que a proposta da empresa **JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda**, que apresentou orçamento de menor custo, contém todos os itens estabelecidos e descritos no Memorial Descritivo e na Planilha de Referência que contempla todo o quantitativo necessário de composição da obra supracitada.

Atenciosamente,

Angelina Nogueira Borges
Engenheira Civil – ERG/IGH

HMI HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

SUS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 052/2020

Goiânia, 16 de junho de 2020.

De: Gerência de Compras - IGH
Para: Diretoria Geral – DG/HMI

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal no Hospital Materno Infantil – HMI.

Segue o presente expediente para manifestação e autorização dessa Diretoria Geral, quanto a proposta apresentada pela empresa JMS Prestação de Serviços Gerais Ltda, no valor global de R$ 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), se de fato atende a necessidade dessa Unidade.

Por fim, atendido a solicitação, fineza retornar os autos para que possamos dar seguimento as demais instruções.

Atenciosamente,

Ysis Vasconcelos dos Santos
Gerente de Compras Regional – GO/IGH.

Carysse Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

131

Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº202015045033HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ou medicamentos para o HMI - Hospital Materno Infantil, com endereço à Av. Perimetral, s/n, Qd. 37, Lt. 14, sala 01, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.530-020.

FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	R$ UNIT	R$ SUB TOTAL
J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 05.683.661/0001-82	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS *NEONATAL (UCIN); PROCESSO VINCULADO A SES CONFORME OS* AUTOS 201900010049059, EMPENHO FINANCEIRO R$ 218.902,69 (DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COMPOSIÇÃO DA OBRA DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA REFERENTE AO REFORÇO DA LAJE DA UCIN, REFORMA DE ACABAMENTO GERAL INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO E PAREDE, PORTAS, JANELAS E SUBISTITUIÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGISTRO NOS QUATRO RESERVATÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE	1	R$ 168.300,00	R$ 168.300,00
			TOTAL:	R$ 168.300,00

Goiânia, 19 de junho de 2020.