
																										

								 	

	

PROCESSO	SELETIVO	Nº	0048/2017	-	HMI	

	

O	 Instituto	 de	 Gestão	 e	 Humanização	 –	 IGH,	 torna	 público	 para	 conhecimento	 dos	 interessados,	 que	 fará	
realizar	Processo	Seletivo	objetivando	a	Contratação	de	Empresa	especializada	para	a	execução	da	rede	de	
combate	a	incêndio	do	Hospital	Materno	Infantil	–	HMI,	registrado	no	CNES	sob	o	nº	2339196,	com	sede	Av.	
Perimetral	-	Setor	Oeste,	Goiânia	-	GO,	74125-120,	atualmente	sob	gestão	do	Contratante	em	convênio	com	a	
Secretaria	de	Saúde	do	Estado	de	Goiás,	conforme	especificações	constantes	dos	Anexos	deste	Edital.	

	

ANEXOS:		

I	-	Termo	de	Referência.	

II	–	Minuta	de	Contrato.	

III	–	Listagem	dos	Equipamentos	

	

1. INFORMAÇÕES	PRELIMINARES.	

1.1. Prazo	para	apresentação	de	propostas:	10	de	fevereiro	de	2017,	das	09:30h	às	09:45h.	

1.2. Local:	Escritório	Regional	do	IGH	–	sala	de	reuniões,	situado	na	Avenida	Perimetral,	nº	1650,	Qd.	37,	Lt.	
64,	Setor	Coimbra,	Goiânia/Goiás.	

2. DA	PARTICIPAÇÃO.	

2.1. Podem	participar	do	presente	Processo	Seletivo	os	interessados	que	atendam	a	todas	as	condições	
e	exigências	deste	Edital.	

2.2. Não	será	admitida	neste	processo	a	participação	de	empresas,	na	qualidade	de	proponentes,	que:	

a) 	Estejam	reunidas	em	consórcio	e	sejam	controladoras,	coligadas	ou	subsidiárias	entre	si,	qualquer	
que	seja	sua	forma	de	constituição;	

b) Estrangeiras	que	não	funcionem	no	País.		

c) 	Empresa	suspensa	de	participar	em	licitações	ou	impedida	de	contratar	com	o	Estado	de	Goiás;		

d) 	Empresa	 declarada	 inidônea	 para	 licitar	 ou	 contratar	 com	 a	 Administração	 Pública	 enquanto	
perdurarem	 os	 motivos	 da	 punição	 ou	 até	 que	 seja	 promovida	 a	 reabilitação	 perante	 a	 própria	
autoridade	que	aplicou	a	penalidade;		

e) 	Empresa	que	 se	encontre	 sob	 falência,	 recuperação	 judicial,	 concurso	de	 credores,	dissolução	ou	
liquidação;		

f) 	Empresa	pertencente	a	Servidor	ou	dirigente	do	órgão	ou	entidade	contratante	do	IGH;		

g) Empresa	 que	 esteja	 cumprindo	 pena	 de	 interdição	 temporária	 de	 direito	 devido	 à	 prática	 de	
atividades	lesivas	ao	meio	ambiente,	nos	termos	da	Lei	no	9.605/1998;		



																										

								 	

	

h) Empresa	 que	 esteja	 proibida,	 pelo	 Conselho	 Administrativo	 de	 Defesa	 Econômica	 (CADE),	 de	
participar	de	licitação	junto	a	Administração	Pública,	nos	termos	da	Lei	no	8.884/1994.		

i) Sociedades	cooperativas	de	mão-de-obra.		

	

3. DA	PROPOSTA.	

3.1. A	 Proposta	 deve	 ser	 enviada	 nos	 termos	 exigidos	 neste	 Edital,	 redigida	 com	 clareza,	 em	 língua	
portuguesa,	devendo	ainda	necessariamente:	

a) Ser	apresentada,	impressa	e	assinada,	em	envelope,	lacrado;	

b) Conter	todos	os	itens	técnicos	de	acordo	com	o	Termo	de	Referência	(Anexo	I),	com	seus	respectivos	
preços,	inclusive	todas	as	despesas,	de	qualquer	natureza,	incidentes	sobre	o	objeto	deste	Processo	
Seletivo;	

c) Conter	 as	 especificações	 técnicas	 dos	 equipamentos	 e	 serviços	 de	 forma	 clara,	 descrevendo	
detalhadamente	as	características	técnicas	da	oferta;	

d) O	prazo	de	validade	da	proposta,	não	inferior	a	90	(noventa)	dias,	a	contar	da	data	de	apresentação	
da	proposta.	

e) Relatório	 de	 vistoria	 presencial	 da	 unidade,	 que	 servirá	 para	 elaboração	 da	 proposta,	 devidamente	
protocolado	por	preposto	do	Instituto	de	Gestão	e	Humanização	-	IGH;	

3.2. A	Proposta	deverá	conter	ainda:	

a) Declaração	de	total	conhecimento	e	concordância	com	os	termos	deste	Edital	e	seus	anexos.	

b) Identificação	 da	 proponente,	 com	 a	 indicação	 do	 nome	 empresarial,	 com	 endereço	 completo	
(incluindo	CEP),	telefone,	fax,	CNPJ,	endereço	eletrônico	para	contato;	

c) Quaisquer	outras	informações	afins	que	julgar	imprescindíveis	para	a	correta	análise	da	proposta.	

3.3. A	 avaliação	 das	 propostas	 será	 feita	 com	 a	 observância	 no	 conjunto	 de	 melhor	 técnica	 e	 preço	
relativos	aos	serviços	e	estrutura	ofertados.	

3.4. Serão	desclassificadas	as	propostas	elaboradas	em	desacordo	com	este	Edital.	

	

4. DA	HABILITAÇÃO.	

4.1. Quanto	à	Habilitação	Jurídica,	será	exigida	a	seguinte	documentação:	

a) Cédula	de	identidade	do	representante	legal	da	empresa;	

b) Ato	 constitutivo,	 estatuto	 ou	 contrato	 social	 em	 vigor,	 devidamente	 registrado,	 acompanhado	 dos	
documentos	comprobatórios	de	eleição	de	seus	administradores.	

c) Cartão	de	CNPJ	(Comprovante	de	inscrição	e	situação	cadastral);	

4.2. Quanto	à	Habilitação	Qualificação	Técnica,	será	exigida:	

a) comprovação	de	aptidão	no	desempenho	de	atividade	pertinente	compatível	em	características	com	
o	objeto	desta	licitação.	



																										

								 	

	

b) Termo	de	realização	de	Vistoria;	

c) 				Atestado	 de	 capacidade	 técnica,	 fornecido	 por	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 ou	 privado,	 que	
comprove	que	a	empresa	participante	executou	ou	executa	serviços	e	está	apta	para	o	desempenho	
de	atividades	pertinentes	e	compatíveis	em	características	e	quantitativos	com	o	objeto	do	presente	
processo	seletivo;		

	

4.3. Quanto	à	Regularidade	Fiscal,	será	exigida	a	seguinte	documentação:	

a) Prova	de	inscrição	no	Cadastro	Nacional	de	Pessoa	Jurídica	(CNPJ/MF);	

b) Prova	de	inscrição	no	cadastro	de	contribuintes	estadual	ou	municipal,	se	houver,	relativa	ao	domicílio	
ou	sede	do	proponente,	pertinente	ao	seu	ramo	de	atividade	e	compatível	com	o	objeto	contratual;	

c) Prova	 de	 regularidade	 perante	 a	 Fazenda	 Federal,	 Estadual	 e	 Municipal	 do	 domicílio	 ou	 sede	 do	
proponente,	ou	outra	equivalente,	na	forma	da	lei;	

d) Prova	de	regularidade	relativa	à	Seguridade	Social:	Certidão	Negativa	de	Débito	–	CND,	emitida	pelo	
Instituto	Nacional	do	Seguro	Social	–	INSS;	

e) Prova	 de	 regularidade	 relativa	 ao	 Fundo	 de	 Garantia	 por	 Tempo	 de	 Serviço	 (FGTS)	 e	 Certidão	 de	
Regularidade	de	Fornecedor	–	CRF,	emitida	pela	Caixa	Econômica	Federal.	

4.4. Os	 documentos	 deverão	 ser	 apresentados	 em	 original	 ou	 por	 qualquer	 processo	 em	 cópia	
autenticada.	

4.5. Os	documentos	deverão	ser	enviados,	em	envelope	lacrado	contendo	a	seguinte	identificação:	

INSTITUTO	DE	GESTÃO	E	HUMANIZAÇÃO	–	IGH		

PROCESSO	SELETIVO	Nº.	0048/2017	-	HMI	

PROPONENTE:	RAZÃO	SOCIAL	DA	EMPRESA	E	CNPJ	

4.6. A	 não	 apresentação	 da	 totalidade	 dos	 documentos	 exigidos	 no	 dia	 10	 de	 fevereiro	 de	 2017,	 das	
09:30h	 às	 09:45h,	 ou	 ainda	 a	 apresentação	 de	 documentos	 ou	 certidões	 vencidas,	 poderá	 ensejar	
inabilitação	do	proponente.	

	

5. DO	JULGAMENTO	E	ANÁLISE	

5.1. O	Processo	Seletivo	será	processado	e	julgado,	e	serão	classificadas	as	propostas	que	estiverem	de	
acordo	com	os	critérios	de	avaliação	constantes	deste	Processo	Seletivo.	

5.2. Serão	desclassificadas	as	propostas	de	preços:	

a) Que	não	atendam	às	exigências	deste	Processo;	

b) Que	não	apresentem	os	documentos	conforme	solicitados	no	item	04	deste	Edital;	

c) Com	preços	excessivos	ou	manifestamente	inexequíveis,	entendendo	como	inexequível	proposta	com	
valor	inferior	à	30%	da	segunda	menor	proposta	apresentada.	



																										

								 	

	

5.3. Será	 considerado	 “melhor	 preço”	 proposto	 àquele	 que	 resultar	 no	 menor	 valor	 GLOBAL	 para	
execução	dos	serviços	hora	licitados,	observadas,	inclusive,	a	melhor	técnica	proposta.	

5.4. O	 IGH	 se	 reserva	 ao	 direito	 de	 realizar,	 se	 necessária,	 eventual	 negociação	 para	 obtenção	 de	
condições	mais	vantajosas,	junto	às	empresas	classificadas.		

5.5. A	 obtenção	 de	 propostas	 substitutivas	 mais	 vantajosas	 importará	 na	 obrigatoriedade	 de	 sua	
apresentação	escrita	e	assinada	pelo	Proponente,	não	cabendo	qualquer	direito	de	reclamação	às	demais	
Licitantes.	

5.6. O	IGH	publicará	em	seu	website	institucional	(http://www.igh.org.br)	a	empresa	vencedora.	

5.7. O	 IGH	 poderá,	 a	 qualquer	 tempo	 que	 anteceda	 a	 celebração	 do	 instrumento	 contratual	 e	 a	 seu	
exclusivo	 critério,	 cancelar	 o	 Processo	 Seletivo,	 sem	 que	 caibam	 aos	 participantes	 quaisquer	 direitos,	
vantagens	ou	indenizações.	

5.8. Após	publicação	de	resultado,	será	concedido	prazo	de	01	(um)	dia	útil	para	interposição	de	recurso	
escrito	e	protocolado	na	Diretoria	Geral,	contendo	qualificação	das	partes	e	razões	recursais,		sendo	este	
julgado	pela	Diretoria	Geral	num	prazo	de	até	05	(cinco)	dias	úteis,	estando	a	decisão	disponível	em	setor	
jurídico	da	Unidade	e	publicada	no	website	institucional	(http://www.igh.org.br).	

5.9. Havendo	 interposição	 recursal,	 será	 automaticamente	 suspenso	 o	 prazo	 para	 homologação	
insculpido	em	art.	6.2,	até	que	haja	julgamento	do	mérito	recursal,	e	confirmação	da	empresa	vencedora.	

	

6. DO	CONTRATO:	

6.1. As	obrigações	decorrentes	do	presente	processo	seletivo	serão	formalizadas	através	da	assinatura	
de	contrato	de	prestação	de	serviços,	do	qual	fará	parte,	independentemente	de	transcrição,	o	presente	
Edital,	seus	anexos	e	a	proposta	do	Contratado,	no	que	couber.	

6.2. Após	 a	 homologação	 da	 licitação,	 o	 proponente	 vencedor	 será	 convocado	 por	 escrito,	 para,	 no	
prazo	de	até	10	(dez)	dias	úteis,	retirar,	assinar	e	devolver	o	instrumento	contratual.	

	

7. DISPOSIÇÕES	GERAIS:	

7.1. É	 assegurado	 ao	 IGH,	 o	 direito	 de	 revogar	 ou	 anular,	 no	 todo	 ou	 em	 parte,	 a	 presente	 licitação,	
dando	ciência	aos	participantes,	na	forma	da	legislação	vigente.	

7.2. A	 vistoria	 técnica	 da	 Unidade	 Hospitalar	 deverá	 ser	 efetuada	 no	 dia	 08	 de	 março	 de	 2017,	 das	
08:00h	as	17:00h,	em	sede	da	unidade	licitante	(setor	Diretoria	Geral),	devendo	a	proponente	munir-se	de	
protocolo.		

7.3. É	facultado	ao	IGH,	em	qualquer	fase	do	presente	Processo	Seletivo,	promover	diligências	com	o	fim	
de	esclarecer	ou	complementar	a	instrução	do	processo.	

7.4. O	Processo	seletivo	tem	validade	de	180	dias,	a	contar	da	data	da	sessão	da	entrega	de	propostas,	
podendo	o	IGH	proceder	com	sua	revogação,	anulação	ou	alteração,	a	qualquer	momento,	independente	
de	 prévia	 comunicação	 a	 qualquer	 parte	 interessada,	 sendo	 que	 estas,	 desde	 já	 renunciam	 a	 qualquer	
direito	 de	 cobrança	 de	 indenizações,	 indenizações	 morais	 e	 materiais,	 reparação	 de	 danos	 ou	
ressarcimentos	de	qualquer	natureza,	seja	em	esfera	judicial	ou	extrajudicial.	



																										

								 	

	

7.5. As	 decisões	 referentes	 a	 este	 Processo	 Seletivo	 poderão	 ser	 comunicadas	 aos	 proponentes	 por	
qualquer	meio	de	comunicação	que	comprove	o	recebimento	ou,	ainda,	mediante	publicação	no	website	
http://www.igh.org.br.	

7.6. Os	 casos	 não	 previstos	 neste	 Edital	 serão	 decididos	 exclusivamente	 pelo	 Instituto	 de	 Gestão	 e	
Humanização	–	IGH.	

	

Goiânia/GO,	06	de	março	de	2017.	

____________________________________________________	

Paulo	Bittencourt	-	Superintendente	

	

	

	

ANEXO	I	

PROCESSO	SELETIVO	N°	0048/2017	

	

TERMO	DE	REFERÊNCIA:	

	

O	 Instituto	de	Gestão	e	Humanização	–	 IGH	 realiza	Processo	Seletivo	objetivando	a	Contratação	de	Empresa	
especializada	em	engenharia	para	a	execução	da	rede	de	combate	a	incêndio	do	Hospital	Materno	Infantil	
–	HMI,	com	sede	em	Goiânia	no	Estado	de	Goiás,	atualmente	sob	administração	do	IGH,	conforme	as	seguintes	
especificações	a	serem	consignadas	pelo	PROPONENTE	em	proposta:	

a) Sobre	o	objeto	contratual:	

1. O	objeto	desta	convocação	é	a	Contratação	de	Empresa	especializada	em	engenharia	para	a	execução	
da	rede	de	combate	a	incêndio	para	o	Hospital	Materno	Infantil	–	HMI.	

2. Os	 serviços	 a	 serem	 executados	 deverão	 observar	 as	 normas	 exigidas	 pelos	 fabricantes	 dos	
equipamentos	e	estrita	obediência	às	especificações	deste	Termo,	não	podendo,	sob	hipótese	alguma,	
serem	executados	de	forma	distinta.		

3. Ser	responsável,	em	relação	aos	seus	empregados,	por	todas	as	despesas	decorrentes	da	execução	dos	
serviços,	mantendo	os	seus	empregados	sujeitos	às	normas	disciplinares	do	CONTRATANTE,	porém,	sem	
qualquer	vínculo	empregatício	com	o	IGH;		

4. Deverá	 ser	 providenciado	 junto	 ao	 CREA	 as	 devidas	 Anotações	 de	 Responsabilidade	 Técnica:	 ART	
relativa	 aos	 serviços	 objeto	 e	 a	 ART	 relativa	 ao	 cargo/função	 do	 engenheiro	 responsável	 na	 unidade	
hospitalar,	de	acordo	com	a	legislação	vigente;		



																										

								 	

	

1. OBJETIVO DOS SERVIÇOS  
		
O	 presente	 documento	 estabelece	 as	 condições	 técnicas	 mínimas	 a	 serem	 respeitadas	 pela	

CONTRATADA	para	 a	 execução	da	 obra	 de	 execução	da	 rede	 de	 combate	 a	 incêndio	 do	Hospital	
Materno	Infantil	de	Goiânia	(HMI).	

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
	

2.1.	RESERVATÓRIO	DE	ÁGUA:	

Execução	de	um	reservatório	em	torre	isolada	(RTI),	com	duas	células	de	9,70m³	capacidade	
cada.		

O	 reservatório	 será	 executado	 em	 estrutura	 de	 concreto,	 com	 laje	 impermeabilizada,	
revestimento	 externo	 em	 textura,	 escada	 metálica	 para	 acesso	 ao	 barrilete.	 O	 piso	 será	 em	
concreto	desempenado	de	forma	a	permanecer	uniforme	com	o	piso	da	área	externa	existente.		

Os	 reservatórios	 serão	 abastecidos	 pela	 rede	 de	 água	 tratada	 fornecida	 pela	 empresa	 de	
saneamento	 de	 Goiás	 (SANEAGO),	 em	 rede	 independente	 da	 existente	 do	 Hospital.	 Todos	 os	
equipamentos	 necessários	 para	 o	 abastecimento	 do	 RTI,	 especificados	 em	 projeto,	 são	 de	
responsabilidade	da	CONTRATADA.	

	

2.2.	REDE	DE	ÁGUA	FRIA	PARA	ABASTECIMENTO	DE	HIDRANTES:	

Execução	 de	 rede	 água	 fria	 para	 abastecimento	 dos	 hidrantes	 a	 serem	 instalados	 nos	 dois	
pavimentos.	 A	 rede	 deverá	 seguir	 as	 especificações	 do	 projeto	 executivo,	 as	 tubulações	 de	 teto	
serão	 instaladas	 abaixo	 da	 laje	 existente	 e	 posteriormente	 protegidas	 por	 de	 teto	 de	 gesso,	 as	
tubulações	de	piso	serão	instaladas	no	piso	e	cobertas	novamente	com	piso	igual	ao	existente.	

	

	2.3.	INSTALAÇÃO	DE	DETECTORES	DE	FUMAÇA:	

A	 instalação	dos	detectores	de	 fumaça	e	os	demais	dispositivos	 (iluminação	de	emergência,	
alarme	sonoro	e	visual	etc.)	deverá	 seguir	a	 localização	 indicada	no	projeto	executivo,	 fixadas	no	
teto	de	gesso	instalado	para	cobrir	a	tubulação	da	rede	de	combate	a	incêndio	e	rede	elétrica	dos	
mesmos.	



																										

								 	

	

	

2.4.	INSTALAÇÃO	DE	DISPOSITIVOS	DE	SEGURANÇA:	

As	 instalações	dos	pontos	de	 iluminação	de	emergência,	 alarme	sonoro	e	visual,	bateria	do	
sistema	de	detecção	do	alarme,	central	de	detecção	do	alarme,	acionador	de	bomba	de	incêndio,	
acionador	manual	 do	 sistema	 de	 detecção	 de	 incêndio,	 deverão	 seguir	 a	 localização	 indicada	 no	
projeto	 executivo,	 embutidos	 ou	 sobrepostos	 na	 parede,	 na	 altura	 indicada	 no	 projeto,	 com	
acabamento	final	igual	ou	superior	ao	acabamento	existente	no	ambiente.		

Todos	os	dispositivos	deverão	ser	entregues	em	perfeitas	condições	de	funcionamento	e	uso,	
considerando	assim,	toda	as	instalações	elétricas	necessárias	para	os	mesmos.	

	

2.5.	INSTALAÇÃO	DOS	HIDRANTES:	

A	instalação	dos	hidrantes	simples	(em	abrigo)	deverá	seguir	a	localização	indicada	no	projeto	
executivo,	 embutidos	 em	parede	de	drywall	 a	 ser	 construída	pela	CONTRATADA,	 para	 este	 fim	e	
ligados	à	rede	de	combate	a	incêndio.		

O	hidrante	externo	será	instalado	na	calçada,	protegido	por	caixa	em	alvenaria	embutida	no	
piso.	

2.6. 	SUPORTE	E	SINALIZAÇÃO	DOS	EXTINTORES:	
Os	 extintores	 deverão	 ter	 sua	 localização	 sinalizada	 conforme	 projeto	 executivo	 e	 estarão	

fixados	à	parede	ou	apoios	em	suportes	de	piso.	

Obs.:	O	hospital	já	possui	os	extintores.	

	

2.7. 	SINALIZAÇÃO:	
Execução	da	sinalização	dos	equipamentos	de	combate	a	incêndio	e	alarme,	e	a	sinalização	de	

orientação	e	salvamento,	seguindo	as	especificações	do	projeto	executivo.		

3. JUSTIFICATIVA  
A	 obra	 justifica-se	 pela	 necessidade	 de	 o	 Hospital	 Materno	 Infantil	 adequar-se	 às	 normas	

vigentes	 de	 combate	 a	 incêndio	 para	 expedição	 de	 alvará	 de	 funcionamento	 junto	 ao	 Corpo	 de	
Bombeiros	do	Estado	de	Goiás,	proporcionar	aos	pacientes,	servidores	e	terceirizados,	um	ambiente	
seguro	e	adequado	para	o	desenvolvimento	das	atividades	precípuas	deste	estabelecimento.		



																										

								 	

	

4. FUNDAMENTO LEGAL 
		 	 A	contratação	de	empresa	de	engenharia	para	execução	da	rede	de	combate	a	incêndio	

do	Hospital	Materno	Infantil	de	Goiânia	tem	amparo	legal	disposto	na	Lei	nº	8.666,	de	21.06.1993	e	
suas	alterações.		

	

5. NORMAS APLICÁVEIS 
	Este	documento	visa	definir	os	princípios	básicos	e	normas	técnicas	que	nortearão	a	execução	

da	obra	de	construção	de	um	reservatório	 isolado	em	torre	 (R.T.I)	e	 instalação	de	toda	a	rede	de	
combate	a	incêndio,	com	detectores	de	fumaça,	hidrantes,	alarmes	sonoros	e	visuais.		

	Os	 serviços	 deverão	 obedecer	 às	 normas	 e	 procedimentos	 enumerados	 a	 seguir	 e	 suas	
atualizações:	

5.1.	NBR	5626	–	Instalações	prediais	de	água	fria;		

5.2.	NBR	8160	–	Instalações	prediais	de	esgotos	sanitários;		

5.3.	NBR	5410	–	Instalações	prediais	elétricas	de	baixa	tensão;		

5.4.	NBR	9050	–	Acessibilidade	para	Portadores	de	Necessidades	Especiais;		

5.5.	LEI	N.	º	6.514	do	Ministério	do	Trabalho	Proteger	à	Integridade	física	do	trabalhador;		

5.6.	 PORTARIA	MTE	 N.	 º	 3.214/78	 –	 Qualidade	 do	 ambiente	 para	 o	 trabalhador:	 Normas	
Regulamentadoras;		

5.7.	NBR	 IEC	60079-1:2016	-	 	Atmosferas	explosivas/	Parte	1:	Proteção	de	equipamento	por	
invólucro	à	prova	de	explosão	“d”	

5.8.	NBR-	N.	º	5418	–	Instalações	elétricas	em	atmosferas	explosivas	

5.9.	NBR-	N.	º	5419	–	Proteção	contra	descargas	atmosféricas		

5.10.	NBR	 IEC	 60079-11:2013-	 	 Atmosferas	 explosivas/	 Parte	 11:	 Proteção	 de	 equipamento	
por	segurança	intrínseca	“i”	

5.11.	NBR-	N.	º	13523	-		Central	de	gás	liquefeito	de	petróleo	-	GLP	

5.12.	NBR	-	N.	º	15526:2012	Versão	Corrigida:2016	–	Redes	de	distribuição	interna	para	gases	
combustíveis	em	instalações	residenciais	—	Projeto	e	execução.	



																										

								 	

	

5.13.	 NBR-	 N.	 º	 14024	 –	 Central	 de	 gás	 liquefeito	 de	 petróleo	 (GLP)	 -	 Sistema	 de	
abastecimento	a	granel	-	Procedimento	operacional	

5.15.	 NBR	 -	 N.	 º	 17240:2010	-	 	 Sistemas	 de	 detecção	 e	 alarme	 de	 incêndio	 –	 Projeto,	
instalação,	 comissionamento	 e	 manutenção	 de	 sistemas	 de	 detecção	 e	 alarme	 de	 incêndio	 –	
Requisitos	

5.16.	 LEI	 N.	 º	 15.802	 –	 NT.	 N.	 º	 01/2014/CBMGO	 –	 Procedimentos	 Administrativos,	 com	
anexos	de	A	a	L	

5.17.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	06/2014/CBMGO	-		Acesso	de	viaturas	na	edificação	e	áreas	de	
risco	

5.18.	 LEI	 N.	 º	 15.802	 –	NT.	N.	 º	 08/2014/CBMGO	 -	 Resistência	 ao	 fogo	 dos	 elementos	 de	
construção	

5.19.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	10/2014/CBMGO	 -	Controle	de	materiais	de	acabamento	e	
revestimento		

5.20.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	17/2014/CBMGO	-	Brigada	de	incêndio		

5.21.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	18/2014/CBMGO	-	Iluminação	de	emergência	

5.22.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	19/2014/CBMGO	-	Sistemas	de	detecção	e	alarme	de	incêndio		

5.23.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	20/2014/CBMGO	-	Sinalização	de	emergência	

5.24.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	22/2014/CBMGO	 -	Sistemas	de	hidrantes	e	de	mangotinhos	
para	combate	a	incêndio	

5.25.	LEI	N.	º	15.802	–	NT.	N.	º	28/2014/CBMGO	-	Gás	liquefeito	de	petróleo	(2	partes)	

5.26.	NBR	N.	º	6122	–	Projeto	e	execução	de	fundações	

5.27.	NBR	N.	º	14931	–	Execução	de	estruturas	de	concreto	-	Procedimento	

5.28.	 NBR	 N.	 º	 8545	 –	 Execução	 de	 alvenaria	 sem	 função	 estrutural	 de	 tijolos	 e	 blocos	
cerâmicos	–	Procedimento	

5.29.	NBR	N.	º	9574	–	Execução	de	impermeabilização	

5.30.	 NBR	 N.	 º	 7200	 –	 Execução	 de	 revestimento	 de	 paredes	 e	 tetos	 de	 argamassas	
inorgânicas	–	Procedimento	



																										

								 	

	

5.30.	 NBR	 N.	 º	 12260	 –	 Execução	 de	 piso	 com	 argamassa	 de	 alta	 resistência	 mecânica	 –	
Procedimento	

5.31.	NBR	N.	º	13245	–	Tintas	para	construção	civil	—	Execução	de	pinturas	em	edificações	
não	industriais	—	Preparação	de	superfície	

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
	

6.1.	As	soluções	técnicas	adotadas	estão	indicadas	por	meio	dos	seguintes	documentos:		

6.1.1.	Projeto	de	Arquitetura	do	HMI;	

6.1.2.	Projeto	de	Arquitetura	do	reservatório	elevado;		

6.1.3.	Projeto	Estrutural	do	reservatório	elevado;		

6.1.4.	Projeto	da	Rede	de	Combate	a	Incêndio;	

6.1.5.	Planilha	de	serviços	da	obra;	

6.1.6.	Memorial	descritivo	da	rede	de	combate	a	incêndio;		

6.2.	 Estes	documentos	 serão	disponibilizados	em	 formato	digital	 através	de	 solicitação	pelo	
telefone	 número	 (62)	 3956-2972	 ou	 no	 escritório	 regional,	 situado	 à	 Avenida	 Perimetral,	 1650	
Qd.37	 Lt.64	 Setor	 Coimbra,	 Goiânia/Goiás,	 portando	 mídia	 necessária	 para	 armazenamento	 dos	
documentos.	

6.3.	As	divergências	entre	os	documentos	listados	deverão	ser	comunicadas	à	FISCALIZAÇÃO	
que	deverá	decidir	o	conflito.	

7. REQUISITOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO GERAL 
	

	7.1.	OBJETIVO		

7.1.1.	 Estas	 especificações	 são	 de	 caráter	 geral	 e	 farão	 parte	 integrante	 do	 Termo	 de	
Contrato,	independentemente	de	sua	transcrição.		

	

7.2.	VISITA	TECNICA	



																										

								 	

	

		

7.2.1.	 O	 licitante	 deverá	 realizar	 visita	 prévia	 e	 inspecionar	 todos	 os	 locais,	 em	 horário	
comercial	(08:00h	as	17:00),	dia	08/03/2017,	de	modo	a	obter,	para	sua	própria	utilização	e	por	sua	
exclusiva	 responsabilidade,	 toda	 a	 informação	 necessária	 à	 elaboração	 da	 proposta,	 sendo	
obrigatória	a	apresentação	do	Termo	de	Vistoria	emitida	pela	Coordenação	de	Engenharia	Civil	do	
IGH	nos	autos	do	processo	licitatório.		

	

7.2.2.	O	Termo	de	Vistoria	indicará	que	a	empresa	licitante	tomou	conhecimento	de	todas	as	
informações	e	das	condições	 locais	para	cumprimento	das	obrigações	 relativas	ao	objeto	 licitado.	
Todos	os	custos	associados	às	visitas	e	à	inspeção	serão	de	inteira	responsabilidade	do	licitante.		

	

7.2.3.	 Todas	 as	 condições	 locais	 da	 obra	 deverão	 ser	 adequadamente	 observadas	 nessa	
visita,	quando	os	PROPONENTES	deverão	conhecer	e	equacionar,	mediante	 inspeção	preliminar	e	
coleta	 de	 informações,	 todos	 os	 dados	 e	 elementos	 que	 possam	 vir	 a	 ter	 influência	 no	
desenvolvimento	dos	trabalhos.		

	

7.2.4.	A	vistoria	deverá	ser	agendada	previamente	com	a	Coordenação	de	Engenharia	Civil	
do	IGH,	pelo	telefone	número	(62)	3956-2972.		

	

7.3.	NORMAS	A	OBSERVAR	

	

7.3.1.	Todos	os	serviços	a	serem	executados	pela	CONTRATADA	deverão	ser	conduzidos	em	
conformidade	 com	 as	 presentes	 especificações	 e	 deverão,	 ainda,	 ser	 observadas	 as	 Normas	 da	
ABNT	(Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas).		

	

7.4.	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE		

	



																										

								 	

	

7.4.1.	 Fornecimento	 de	 área	 adequada	 para	 implantação	 do	 Canteiro	 de	 Obra	 da	
CONTRATADA;		

7.4.2.	Liberação	dos	acessos	necessários	na	obra	para	a	movimentação	dos	 funcionários	e	
equipamentos	da	CONTRATADA;		

7.4.3.	Notificar	 imediatamente	 a	 Contratada	 sobre	 qualquer	 irregularidade	 encontrada	 na	
execução	dos	serviços;		

7.4.4.	Efetuar	os	pagamentos	devidos	nas	condições	estabelecidas;		

7.4.5.	 Manter	 preposto,	 formalmente	 designado	 pela	 Administração,	 para	 fiscalizar	 o	
Contrato.	A	Fiscalização	da	CONTRATANTE	não	exime	a	contratada	das	responsabilidades	elencadas	
no	item	7.5.		

	

7.5.	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATADA	

	

7.5.1.	 É	 obrigação	 da	 CONTRATADA	 a	 execução	 de	 todo	 os	 serviços	 descritos	 ou	
mencionados	neste	Termo	de	Referência	compreendendo,	para	 tanto,	 todos	os	materiais,	mão-de-
obra	e	equipamentos	necessários,	sendo	de	responsabilidade	da	CONTRATADA:		

a)	 realizar	 os	 serviços	 descritos	 no	 Memorial	 Descritivo	 /	 Especificação	 Técnica,	 na	
Planilha	de	Serviços	e	nos	Projetos,	de	acordo	com	a	melhor	técnica	aplicável,	com	
zelo	e	diligência;		

b)	manter	os	locais	de	trabalho	continuamente	limpos,	desobstruídos	e	sinalizados	de	
forma	 a	 não	 causar	 transtornos	 à	 rotina	 administrativa	 do	HMI,	 devendo	 sempre	
retirar	 o	 entulho	 para	 locais	 externos	 ao	 prédio,	 após	 execução	 dos	 serviços,	
observando	o	disposto	na	legislação	e	nas	normas	relativas	à	proteção	ambiental;		

c)	 fornecer	 todos	 os	materiais	 e	 equipamentos	 necessários	 à	 perfeita	 execução	 dos	
serviços	 descritos,	 devendo	 os	 materiais	 a	 serem	 empregados	 receberem	 prévia	
aprovação	do	IGH,	que	se	reserva	ao	direito	de	rejeitá-los	caso	não	satisfaçam	aos	
padrões	de	qualidade	e	quantidade	especificados;		

d)	manter	quadro	de	pessoal	suficiente,	para	atendimento	dos	serviços	previstos	neste	
TERMO	 DE	 REFERÊNCIA,	 sem	 interrupção,	 seja	 por	 motivo	 de	 férias,	 descanso	



																										

								 	

	

semanal,	licença,	greve,	falta	ao	serviço	ou	demissão	de	empregados,	os	quais	não	
terão,	em	hipótese	alguma,	qualquer	relação	de	emprego	com	o	IGH;	

e)	responsabilizar-se	pelos	encargos	trabalhistas,	previdenciários,	fiscais	e	comerciais,	
resultantes	da	execução	do	CONTRATO,	conforme	dispõe	o	art.	71,	Parágrafos	1°	e	
2°,	da	Lei	n.	º	8.666/93;		

f)	 responsabilizar-se	 pelas	 despesas	 com	 transporte	 e	 alimentação	 de	 seus	
empregados,	nos	termos	da	legislação	vigente;		

g)	fornecer,	sempre	que	solicitado	pela	CONTRATANTE,	comprovantes	de	pagamentos	
aos	empregados	e	dos	recolhimentos	dos	encargos	sociais/trabalhistas;	

h)	apresentar	a	 relação	nominal	dos	empregados	em	atividade	nas	dependências	da	
CONTRATANTE,	mencionando	os	 respectivos	endereços	 residenciais,	 comunicando	
qualquer	alteração;	

i)	 providenciar	 para	 que	 os	 seus	 funcionários	 utilizem	 vestuário	 compatível	 com	 o	
ambiente	 de	 trabalho	 do	 HMI,	 bem	 como	 equipamento	 de	 proteção	 individual	
previsto	pelas	normas	de	segurança	do	trabalho;	

j)	manter	um	 supervisor	 responsável	 pelo	 gerenciamento	dos	 serviços,	 com	poderes	
de	 representante	 ou	 preposto,	 para	 tratar	 com	 a	 FISCALIZAÇÃO	 sobre	 assuntos	
relacionados	à	execução	da	obra;		

k)	 manter	 seus	 funcionários	 devidamente	 uniformizados	 e	 identificados	 durante	 a	
execução	dos	serviços	contratados,	devendo	ser	observadas	as	posturas	necessárias	
ao	 relacionamento	 cordial	 e	 educado	 para	 com	 o	 pessoal	 da	 CONTRATANTE	 e	 o	
representante	por	ela	designado	para	supervisionar	os	trabalhos;		

l)	fornecer	aos	seus	empregados	e	prestadores	de	serviços	crachás	de	identificação	de	
uso	obrigatório	para	acesso	às	dependências	da	CONTRATANTE	e	para	a	realização	
dos	trabalhos;	O	crachá	deverá	conter	o	nome,	o	cargo	e	a	foto	do	funcionário;		

m)	 substituir,	 sempre	 que	 exigido	 pela	 CONTRATANTE	 e	 independentemente	 de	
justificativa	por	parte	desta,	qualquer	empregado	cuja	atuação,	permanência	e/ou	
comportamento	 sejam	 julgados	 prejudiciais,	 inconvenientes	 ou	 insatisfatórios	 à	
disciplina	do	estabelecimento;	



																										

								 	

	

n)	responder	por	quaisquer	prejuízos,	mediante	a	devida	comprovação	a	ser	apurada	
por	 representantes	 das	 partes,	 e	 indenizar	 o	 IGH	ou	 a	 terceiros,	 todo	 e	 qualquer	
dano	pessoal	ou	material	que	possa	advir,	direta	ou	indiretamente	da	execução	do	
contrato.	A	indenização	devida	será	procedida	pela	CONTRATADA	em	favor	do	HMI	
ou	partes	prejudicadas,	independentemente	de	qualquer	ação	judicial;		

o)	 realizar	 os	 serviços	 de	 acordo	 com	 todas	 as	 normas	 de	 segurança	 vigentes,	
utilizando	os	 equipamentos	 de	proteção	 individual	 e	 coletiva	 necessários,	 ficando	
sob	total	responsabilidade	da	CONTRATADA	a	ocorrência	de	qualquer	acidente	que	
venha	 vitimar	 seus	 empregados	 e/ou	 pessoas,	 em	 decorrência	 da	 execução	 do	
objeto	do	presente	contrato;	

p)	efetuar,	sem	ônus	para	a	CONTRATANTE,	quando	solicitado,	testes	e	demais	provas	
exigidas	por	normas	técnicas	e	oficiais	para	efetiva	utilização	dos	produtos;		

q)	 comunicar	 à	 CONTRATANTE	 qualquer	 irregularidade	 relacionada	 com	 a	 execução	
dos	serviços;		

r)	não	subcontratar,	total	ou	parcialmente,	o	objeto	do	presente	contrato	sem	prévia	
anuência	 e	 autorização	 da	 Administração,	 que	 analisará	 o	 caso	 com	base	 no	 que	
prevê	o	artigo	72	da	Lei	8.666/93,	atualizada;	

s)	atender	prontamente	as	determinações	da	fiscalização,	provendo	as	facilidades	para	
o	pleno	desempenho	de	suas	atribuições;		

t)	 responsabilizar-se	 pelo	 pagamento	 de	 eventuais	multas	 aplicadas	 por	 autoridades	
federais,	 estaduais	 e	 municipais	 em	 consequência	 de	 fato	 a	 ela	 imputável	 e	
relacionados	com	os	serviços	e/ou	fornecimentos	contratados;		

u)	cumprir	os	prazos	previstos	neste	TERMO	DE	REFERÊNCIA;	

v)	 manter	 atualizada	 a	 documentação	 apresentada	 para	 contratação,	 devendo	 a	
CONTRATADA	 informar	 ao	 IGH,	 imediata	 e	 formalmente,	 caso	 ocorra,	 a	
impossibilidade	de	renovação	ou	apresentação	de	qualquer	desses	documentos;	

x)	 utilizar	 modernos	 equipamentos	 e	 ferramentas,	 necessários	 à	 boa	 execução	 de	
todos	os	serviços	e	empregar	os	métodos	de	trabalho	mais	eficientes	e	seguros,	de	
acordo	com	as	normas	vigentes,	e	especificações	fornecidas;	



																										

								 	

	

z)	responder	pela	existência	de	todo	e	qualquer	vício,	irregularidade	ou	simples	defeito	
de	execução,	comprometendo-se	a	removê-lo	ou	repará-lo,	desde	que	provenham	
de	má	execução	dos	serviços	ou	má	qualidade	do	material;		

aa)	responder	por	quaisquer	danos	causados	por	máquinas,	equipamentos	ou	pessoal	
sob	 sua	 responsabilidade,	 ou	 a	 ela	 prestando	 serviços,	 a	 prédios,	 instalações,	
pavimentos,	passeios	ou	jardins	de	propriedade	da	CONTRATANTE	ou	de	terceiros;	
constatado	o	dano,	deverá	o	mesmo	ser	prontamente	reparado	pela	CONTRATADA,	
sem	ônus	para	a	CONTRATANTE,	de	 forma	a	propiciar	aos	prédios,	às	 instalações,	
pavimentos,	passeios	e	jardins	danificados,	a	sua	forma	e	condições	originais;	

ab)	 empregar	mão	de	obra	habilitada	e	 compatível	 com	o	grau	de	especialização	de	
cada	serviço.		

ac)	fornecer	ao	IGH	Termo	de	Garantia,	com	prazo	mínimo	de	05	anos	para	os	serviços	
executados,	 em	 papel	 timbrado	 da	 Empresa,	 assinado	 pelo	 Diretor	 ou	 Sócio	
Proprietário	 e	 o	 Responsável	 Técnico,	 que	 deverá	 correr	 a	 partir	 do	 recebimento	
definitivo	de	todos	os	serviços,	aprovados	pela	fiscalização	do	IGH;		

7.6.	FISCALIZAÇÃO	

	

7.6.1.	 A	 execução	 do	 contrato	 será	 acompanhada	 e	 fiscalizada	 por	 representante	 do	
CONTRATANTE	especialmente	designado,	sendo	permitida	a	contratação	de	terceiros	para	assisti-lo	
e	subsidiá-lo	com	informações	pertinentes	a	essa	atribuição.		

7.6.2.	À	FISCALIZAÇÃO,	designada	pelo	CONTRATANTE	antes	do	início	do	serviço,	competirá	
o	controle	e	fiscalização	da	execução	da	obra	em	suas	diversas	fases,	decidir	sobre	dúvidas	surgidas	
no	decorrer	 da	 construção,	 efetuar	 anotações	 diárias	 em	 livro	 apropriado,	 proceder	 às	medições	
dos	 serviços	 e	 manter	 o	 CONTRATANTE	 informado	 quanto	 ao	 andamento	 das	 obras	 e	 das	
ocorrências	que	devam	ser	objeto	de	apreciação	superior.		

7.6.3.	As	exigências	da	FISCALIZAÇÃO	se	basearão	nas	especificações	e	nas	Normas	vigentes.	

7.6.4.	A	obra	ou	serviço	deverá	desenvolver-se	em	regime	de	estreito	entendimento	entre	a	
equipe	de	trabalho	e	a	FISCALIZAÇÃO,	dispondo	esta	de	amplos	poderes	para	atuar	no	sentido	do	
cumprimento	do	Contrato,	ficando	como	sua	obrigação	e	responsabilidade:		

a)	fornecer	à	CONTRATADA	todos	os	elementos	indispensáveis	à	execução	da	obra;	



																										

								 	

	

b)	indicar	local	disponibilizado	para	refeitório,	almoxarifado	e	escritório;	

c)	esclarecer	prontamente	as	dúvidas	que	lhe	sejam	apresentadas	pela	CONTRATADA;		

d)	expedir	por	escrito	as	determinações	e	comunicações	dirigidas	à	CONTRATADA;		

e)	 solicitar	 a	 imediata	 retirada	 da	 obra	 de	 qualquer	 integrante	 da	 equipe	 da	
CONTRATADA	que	não	corresponda,	 técnica	ou	disciplinarmente,	às	exigências	da	
FISCALIZAÇÃO;		

f)	 efetuar,	 com	 a	 presença	 da	 CONTRATADA,	 as	medições	 dos	 serviços	 efetuados	 e	
certificar	as	respectivas	faturas;		

g)	 transmitir	 à	 CONTRATADA	 por	 escrito,	 as	 instruções	 sobre	 modificações	 de	
especificações,	prazos	e	cronogramas,	aprovados	pela	CONTRATANTE;		

h)	rejeitar	todo	e	qualquer	material	de	má	qualidade	ou	não	especificado	e	estipular	o	
prazo	para	sua	retirada	do	canteiro	de	serviço	da	obra;	

	i)	 relatar,	 oportunamente	 ao	 CONTRATANTE	 ocorrências	 ou	 circunstâncias	 que	
possam	acarretar	dificuldades	no	desenvolvimento	das	obras	ou	inconveniências	a	
terceiros;	

j)	 promover	 reuniões	 periódicas,	 no	 mínimo	 quinzenalmente,	 com	 o	 RESPONSÁVEL	
TÉCNICO	 da	 CONTRATADA,	 para	 tratar	 de	 assuntos	 relacionados	 à	 obra,	 tendo	
como	 pauta	 mínima:	 atividades	 desenvolvidas	 no	 período,	 acompanhamento	 do	
cronograma	 físico:	 atividades	 executadas	 x	 atividades	 previstas,	 programação	 das	
atividades	 para	 o	 período	 seguinte,	 recursos	 materiais	 e	 humanos	 disponíveis	 e	
necessários,	alterações	de	projeto,	programação	financeira	da	obra.	Da	reunião	será	
lavrada	 ata	 circunstanciada	 que	 conterá	 os	 assuntos	 tratados	 com	 os	 respectivos	
responsáveis	e	prazos	de	execução;		

k)	aprovar	as	substituições	de	materiais	por	ventura	aconselháveis	ou	necessárias;	

l)	decidir	sobre	as	divergências	entre	os	documentos	listados	no	item	6.		

	

7.6.5.	A	presença	da	FISCALIZAÇÃO	designada	pela	CONTRATANTE	na	obra	não	diminuirá	a	
responsabilidade	da	CONTRATADA	quanto	à	perfeita	execução	dos	trabalhos.		

	



																										

								 	

	

7.6.6.	 A	 FISCALIZAÇÃO,	 ao	 considerar	 concluída	 a	 obra	 ou	 serviço,	 comunicará	 o	 fato	 ao	
CONTRATANTE,	para	as	providências	cabíveis.	

		

7.7.	DIÁRIO	DE	OBRAS	

	

7.7.1	 Caberá	 à	 CONTRATADA	 o	 fornecimento	 e	 manutenção	 de	 "Diário	 de	 Obras",	
devidamente	 numerado	 e	 rubricado	 pela	 FISCALIZAÇÃO	 e	 pela	 CONTRATADA	 diariamente,	 que	
permanecerá	disponível	para	escrituração	no	local	da	obra	e	terá	as	seguintes	características:		

	

a)		Será	único,	com	páginas	numeradas	tipograficamente	previamente	carbonadas,	em	
2	vias,	sendo	a	primeira	da	CONTRATANTE	e	a	segunda	da	CONTRATADA;	

b)	Todas	as	folhas	do	Diário	de	Obras	deverão	ser	assinadas	por	um	representante	da	
FISCALIZAÇÃO	e	do	RESPONSÁVEL	TÉCNICO	da	CONTRATADA,	no	máximo,	um	dia	
após	a	referida	data	de	entrada	de	dados.		

c)		Deverá,	a	qualquer	tempo,	permitir	a	reconstituição	dos	fatos	relevantes	ocorridos	
na	obra	e	que	tenham	influenciado	de	alguma	forma	seu	andamento	ou	execução,	
contendo,	 no	 mínimo,	 os	 seguintes	 campos:	 nome	 da	 contratada,	 nome	 do	
contratante,	data,	prazo	contratual,	prazo	decorrido,	prazo	restante,	condições	do	
tempo,	máquinas	e	equipamentos,	número	e	categoria	de	empregados,	campo	de	
ocorrências,	campo	para	assinaturas	do	contratado	e	do	contratante;	

		

7.7.2.	 O	 relatório	 resultante	 das	 reuniões	 periódicas	 citadas	 na	 letra	 “i”	 do	 item	 7.6	 não	
substitui	o	preenchimento	do	Diário	de	Obras.	

	

7.7.3.	Serão	obrigatoriamente	registrados	no	"Diário	de	Obras",	pela	CONTRATADA:		

	

a)	Falhas	nos	serviços	de	terceiros	não	sujeitos	à	sua	ingerência;		



																										

								 	

	

b)	Consultas	à	FISCALIZAÇÃO;		

c)	 Datas	 de	 conclusão	 de	 etapas	 caracterizadas,	 de	 acordo	 com	 o	 cronograma	
aprovado;		

d)	Acidentes	ocorridos	no	decurso	dos	trabalhos;		

e)	Respostas	às	interpelações	da	FISCALIZAÇÃO;		

f)	Eventual	escassez	de	material	que	resulte	em	dificuldade	para	a	obra	ou	serviço;		

g)	Outros	fatos	que,	a	juízo	da	CONTRATADA,	devem	ser	objeto	de	registro.	

	

7.7.4.	Serão	objeto	de	registro	no	"Diário	de	Obras"	pela	FISCALIZAÇÃO:		

	

a)	Observações	cabíveis	a	propósito	dos	 lançamentos	da	CONTRATADA	no	"Diário	de	
Obras";		

b)	 Observações	 sobre	 o	 andamento	 da	 obra	 ou	 serviço,	 tendo	 em	 vista	 as	
especificações,	prazos	e	cronogramas;		

c)	 Soluções	 às	 consultas,	 lançadas	 ou	 formuladas	 pela	 CONTRATADA,	 com	
correspondência	simultânea	para	autoridade	superior,	quando	for	o	caso;		

d)	Restrições	que	lhe	pareçam	cabíveis	a	respeito	do	andamento	dos	trabalhos	ou	do	
desempenho	da	CONTRATADA,	seus	prepostos	e	sua	equipe;		

e)	Determinação	de	providências	para	o	cumprimento	do	objeto	e	especificações;		

f)	Outros	fatos	que,	a	juízo	da	FISCALIZAÇÃO,	devem	ser	objeto	de	registro.		

	

7.8	SERVIÇOS	INICIAIS:		

	

Segurança,	higiene	e	medicina	do	trabalho		

	



																										

								 	

	

7.8.1.	Fica	estabelecido	que	é	de	responsabilidade	da	Contratada:		

	

a)	Cumprir	e	 fazer	cumprir	as	disposições	 legais	e	 regulamentares	sobre	segurança	e	
medicina	do	trabalho;		

b)	 Dar	 ciência	 aos	 empregados,	 por	 meio	 de	 ordens	 de	 serviço,	 das	 normas	
regulamentadoras	sobre	segurança	e	medicina	do	trabalho.		

	

7.8.2.	A	CONTRATADA	é	obrigada	a	fornecer	aos	empregados	gratuitamente	equipamentos	
de	 proteção	 individual	 adequado	 ao	 risco	 envolvido	 e	 em	 perfeito	 estado	 de	 conservação	 e	
funcionamento.		

	

7.8.3.	 A	 observância	 em	 todos	 os	 locais	 de	 trabalho	 das	 obrigações	 básicas	 atrás	
relacionadas,	 com	 referência	 à	 segurança,	 higiene	 e	 medicina	 do	 trabalho,	 não	 desobriga	 a	
CONTRATADA	 do	 cumprimento	 de	 outras	 disposições	 relativas	 ao	 mesmo	 assunto,	 incluídas	 em	
Código	 de	 Obras	 e/ou	 regulamentos	 sanitários	 da	 Administração	 Pública	 em	 que	 se	 situe	 o	
estabelecimento,	bem	como	daquelas	oriundas	de	convenções	coletivas	de	trabalhos.		

	

7.8.4.	Na	execução	dos	trabalhos,	deverá	haver	plena	proteção	contra	risco	de	acidente	com	
o	 pessoal	 da	 CONTRATADA,	 do	 CONTRATANTE	 e	 com	 terceiros,	 independentemente	 da	
transferência	daquele	risco	para	Companhias	Seguradoras	ou	Institutos	Seguradores.	

	

7.8.5.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsabilizada	 por	 danos	 pessoais	 ou	materiais	 havidos	 em	
consequência	 de	 erros,	 falhas	 ou	 negligências,	 por	 ação	 ou	 omissão	 no	 cumprimento	 dos	
regulamentos	e	determinações	relativas	à	segurança	em	geral;		

	

7.9	CANTEIRO	DE	OBRAS	

	



																										

								 	

	

7.9.1.	 O	 canteiro	 de	 obras	 deverá	 respeitar	 todas	 as	 determinações	 constantes	 da	 NR18,	
especialmente	com	relação	ao	item	18.4	–	Área	de	Vivência.		

	

7.9.2.	O	canteiro	será	constituído	basicamente	por:		

	

a)	 Escritório	 para	 a	Administração	Central	 da	obra	 e	 para	 a	 guarda	dos	 documentos	
mínimos	exigidos;		

b)	 Almoxarifado	 para	 guarda	 de	 equipamentos	 de	 pequeno	 porte,	 utensílios,	 peças,	
ferramentas	e	materiais	necessários	à	execução	da	obra;		

c)	Refeitório.	

	

7.9.3.	A	Contratada	será	responsável,	entre	outras,	até	o	final	da	obra,	pela	conservação	das	
condições	visuais,	higiênicas	e	de	segurança	do	canteiro;		

	

7.9.4.	A	Contratada	deverá	manter	no	canteiro:		

	

a)	01	(uma)	via	da	publicação	do	Edital	do	Convite;		

b)	01	(uma)	cópia	completa	dos	projetos;		

c)	01	(uma)	cópia	do	contrato;		

d)	Diário	de	Obras;		

e)	O	cronograma	físico-financeiro	onde	se	possa	visualizar	facilmente	as	programações	
e	as	posições	atualizadas	do	serviço.		

	

7.9.10.	 A	 Contratada	 obriga-se	 a	 manter	 e	 apresentar,	 sempre	 que	 requisitado	 pela	
FISCALIZAÇÃO,	o	quadro	atualizado	de	todo	o	pessoal	que	esteja	intervindo	na	obra.		



																										

								 	

	

	

7.9.11.	 A	 Contratada	 deverá	 mobilizar	 todos	 os	 equipamentos	 necessários	 ao	 bom	
andamento	 da	 obra,	 mantendo-os	 em	 perfeitas	 condições	 de	 funcionamento.	 Correrão	 por	 sua	
conta	todas	as	despesas	de	aquisição	e	manutenção	dos	equipamentos.		

	

7.9.12.	 Todo	 material	 utilizado	 na	 instalação	 do	 canteiro	 continuará	 de	 propriedade	 da	
CONTRATADA	após	o	término	da	obra,	e,	portanto,	na	ocasião,	deverá	demolir	e	remover	todos	os	
escombros	e	restos	de	demolição,	deixando	o	local	perfeitamente	limpo	e	organizado.		

	

7.9.13.	Correrão	exclusivamente	por	conta	da	CONTRATADA	todas	as	despesas	com	relação	
à	implantação,	manutenção	e	administração	do	seu	canteiro	de	obras.		

	

7.9.14.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsável	 pela	 manutenção	 da	 ordem	 nas	 áreas	 sob	 sua	
responsabilidade.		

	

7.9.15.	A	CONTRATANTE,	em	hipótese	alguma,	 responderá	por	eventuais	danos	ou	perdas	
de	materiais	e	equipamentos	da	CONTRATADA	que	venham	a	ocorrer.		

	

7.9.16.	 Todas	 as	 instalações	 provisórias	 deverão	 ser	 desmontadas	 e	 retiradas	 do	 local,	 ao	
término	da	obra,	quando	convier	a	FISCALIZAÇÃO.		

	

7.10.	HORÁRIO	DE	TRABALHO	

	

7.10.1.	O	horário	normal	de	trabalho	será	de	7:00h	às	22:00h	em	dias	úteis,	fins	de	semana	e	
feriados,	respeitadas	as	condições	seguintes.		

	



																										

								 	

	

7.10.2	Todas	as	demolições	deverão	ser	executadas	nos	períodos:		

	

a)	Dias	úteis	da	semana:	de	7:00h	às	09:00h	e	de	19:00	às	22:00h;		

b)	Fins	de	semana	e	feriados:	de	7:00h	às	22:00h.		

	

7.10.3.	 Os	 serviços	 que	 sejam	 necessários	 à	 utilização	 de	 equipamentos	 que	 produzam	
ruídos	excessivos	como	furadeira,	serra	mármore,	e	outros,	deverão	ser	executados	nos	períodos:		

	

a)	Dias	úteis	da	semana:	de	7:00h	às	12:00h	e	de	19:00	às	22:00h;		

b)	Fins	de	semana	e	feriados:	de	7:00h	às	22:00h.		

	

7.10.4.	 Os	 serviços	 de	 retirada	 das	 caixas	 elétricas,	 chave	 geral,	 barramento	 e	 demais	
componentes	do	sistema	elétrico	existente	nos	pavimentos	deverão	ser	executados	em	um	fim	de	
semana,	a	ser	programado	com	a	FISCALIZAÇÃO.		

	

7.10.5.	 Todos	 os	 trabalhos	 em	 fins	 de	 semana	 e	 feriados	 deverão	 ser	 comunicados	 e	
autorizados	pela	CONTRATANTE;		

	

7.12	DEMOLIÇÕES	E	REPOSIÇÕES	

	

7.12.1.	A	Contratada	deverá	executar	as	demolições	e	as	 remoções	de	qualquer	natureza,	
pré-identificadas	ou	não,	que	lhe	forem	indicadas	pela	FISCALIZAÇÃO,	para	permitir	a	execução	da	
obra;		

	



																										

								 	

	

7.12.2.	 A	 CONTRATADA	 assumirá	 integral	 responsabilidade	 nos	 casos	 em	 que	 ocasionar	
danos,	por	ação	ou	omissão,	à	CONTRATANTE	ou	a	terceiros,	correndo	por	sua	exclusiva	conta	todo	
material	e	mão-de-obra	empregados	nos	reparos,	bem	como	as	indenizações	porventura	devidas;		

	

7.12.3.	 O	 entulho	 e	 o	 material	 não	 sujeitos	 a	 reaproveitamento,	 provenientes	 das	
demolições,	 serão	 transportados	 pela	 CONTRATADA	 e	 levados	 para	 local	 aprovado	 pela	
FISCALIZAÇÃO.	 Igual	 tratamento	deverá	ser	dado	periodicamente	ao	entulho	e	material	 inservível	
resultante	dos	serviços	de	construção.		

	

7.12.4.	 O	 material	 retirado	 sujeito	 a	 reaproveitamento	 será	 transportado	 e	 devidamente	
armazenado	 pela	 CONTRATADA	 em	 uma	 área	 no	 interior	 do	 edifício	 a	 ser	 determinada	 pela	
FISCALIZAÇÃO.		

	

7.13	LIMPEZA	DA	OBRA	

	

7.13.1	 A	 obra	 será	 entregue	 em	 perfeito	 estado	 de	 limpeza	 e	 conservação,	 devendo	
apresentar	funcionamento	perfeito	em	todas	as	suas	instalações,	equipamentos	e	aparelhos;		

	

7.13.2.	 Todo	 o	 entulho	 deverá	 ser	 removido	 diariamente	 pela	 Contratada,	 observando	 os	
seguintes	cuidados:	

	

a)	ensacamento	do	entulho	para	deslocar	do	local	demolido	à	caçamba	coletora;		

b)	limpeza	constante	das	áreas	trafegadas;		

c)	disposição	de	caçamba	coletora	de	entulho;		

	



																										

								 	

	

7.13.3.	Serão	lavados	convenientemente	e	de	acordo	com	as	especificações,	todos	os	pisos	
e,	 ainda,	 aparelhos	 sanitários,	 vidros,	 ferragens	 e	 metais,	 devendo	 ser	 removidos	 quaisquer	
vestígios	de	tintas,	manchas	e	argamassa;		

	

7.13.4.	 Os	 ralos	 e	 válvulas	 de	 lavatórios	 deverão	 ser	 tamponados	 durante	 a	 remoção	 dos	
detritos	de	obra	a	fim	de	não	serem	obstruídos	

	

	7.13.5.	A	obra	deverá	ser	limpa	constantemente	de	forma	a	manter	o	ambiente	de	trabalho	
dos	servidores,	pacientes	e	terceirizados	do	HMI	em	condições	normais	de	utilização.		

	

7.14.	PROTEÇÕES	DAS	INSTALAÇÕES	DO	HMI		

	

7.14.1.	Objetivando	evitar	danos	às	instalações	do	Hospital	Materno	Infantil,	a	CONTRATADA	
se	responsabilizará	e	providenciará	todo	e	qualquer	aparato	para	devida	proteção	das	 instalações	
existentes,	dentre	elas:		

	

a) Adotar	o	uso	de	panos	molhados	para	absorção	da	poeira;	
b) Isolamento	 das	 áreas	 envolvidas	 durante	 a	 reforma	 com	 tapume	 em	 chapa	 de	

compensado	resinado	6mm,	vedação	com	fita	adesiva	e	pintura	com	tinta	atóxica,	
lavável	e	de	cor	branca,		

	

7.15	PRAZO	DE	EXECUÇÃO	

	

7.15.1	O	início	da	obra	se	dará	no	máximo	após	15	(quinze)	dias	do	recebimento	da	ordem	
de	serviço	emitida	pela	CONTRATANTE;		

7.15.2	O	prazo	de	execução	da	obra	de	reforma	será	de	180	(cento	e	oitenta)	dias,	divididos	
na	seguinte	ordem:		

	



																										

								 	

	

a) 10	(dez)	dias	para	mobilização	e	instalação	do	canteiro;		
b) 60	(sessenta)	dias	para	a	execução	do	reservatório;	
b)	120	(trinta)	dias	para	execução	da	rede	de	combate	a	incêndio;	

c)	05	(cinco)	dias	para	desmobilização.		

	

7.15.3	 A	 CONTRATADA	 poderá	 sugerir	 ao	 CONTRATANTE	 outro	 cronograma	 físico	 com	
intuito	de	diminuir	o	prazo	da	obra.		

	

7.16	INTERFERÊNCIA	COM	ESTRUTURA	EXISTENTE		

	

7.16.1.	 Consideram-se	 interferências	 todas	 as	 instalações	existentes	 e	 situadas	na	 área	de	
implementação	das	obras,	em	posição	tal	que	dificultem	ou	impossibilitem	os	serviços	necessários	à	
execução	da	obra.		

7.16.2	A	Fiscalização	fornecerá	as	indicações	que	dispuser	sobre	as	interferências	existentes,	
podendo,	 entretanto,	 ocorrerem	 outras,	 não	 planejadas,	 cuja	 solução	 deverá	 ser	 programada	 de	
forma	a	não	prejudicar	o	início	previsto,	nem	o	cronograma	das	obras.		

	

7.17	MATERIAIS	A	EMPREGAR		

	

7.17.1.	A	não	ser	quando	especificado	em	contrário,	os	materiais	a	empregar	serão	novos,	
de	primeira	qualidade	e	obedecerão	às	prescrições	das	Normas	da	ABNT	(Associação	Brasileira	de	
Normas	Técnicas).		

7.17.2.	A	expressão	de	"primeira	qualidade"	 indica,	quando	existirem	diferentes	gradações	
de	qualidade	de	um	mesmo	produto,	a	gradação	de	qualidade	superior.	

7.17.3.	 É	 expressamente	 vedado	 o	 uso	 de	 material	 improvisado	 em	 substituição	 ao	
especificado,	assim	como	não	será	tolerado	adaptar	peças,	seja	por	corte	ou	outro	processo,	a	fim	
de	usá-las	em	substituição	a	peças	recomendadas	e	de	dimensões	adequadas.		

	



																										

								 	

	

7.17.4.	A	FISCALIZAÇÃO	examinará	todos	os	materiais	recebidos	no	canteiro	da	obra,	antes	
de	 sua	 utilização	 e	 poderá	 impugnar	 o	 emprego	 daqueles	 que,	 a	 seu	 juízo,	 forem	 julgados	
inadequados.	 Neste	 caso,	 em	 presença	 do	 engenheiro	 responsável	 pela	 obra,	 serão	 retiradas	
amostras,	para	a	realização	de	ensaios	de	características	da	qualidade	dos	materiais.	

7,17.5.	 A	 CONTRATADA	 retirará	 do	 canteiro	 da	 obra	 todos	 os	 materiais	 rejeitados	 pela	
FISCALIZAÇÃO,	no	prazo	estipulado	pela	mesma.	

7.17.6.	 As	 tintas	 utilizadas	 para	 a	 pintura	 interna,	 deverão	 ser	 de	 uso	 hospitalar,	 que	
impedem	 a	 proliferação	 de	 microrganismos	 no	 ambiente,	 com	 baixo	 odor	 e	 com	 resistência	 a	
higienização	constante.		

	

7.18.	DO	TRANSPORTE	E	ARMAZENAMENTO	DO	MATERIAL		

	

7.18.1.	 Todos	os	materiais	 utilizados	na	 execução	dos	 serviços	deverão	 ser	 transportados,	
manuseados	e	armazenados	com	o	maior	cuidado	possível,	evitando	choques,	pancadas	ou	quedas.		

7.18.2.	Os	materiais	sujeitos	a	danos	por	ação	da	luz,	calor,	umidade	ou	chuva,	deverão	ser	
guardados	em	ambientes	adequados	à	sua	proteção,	até	o	momento	de	sua	utilização.		

7.18.3.	O	transporte	horizontal	e	vertical	de	todos	os	materiais,	do	local	de	armazenagem	do	
Canteiro	 até	 os	 locais	 de	montagem	no	 campo,	 será	 de	 responsabilidade	 da	 CONTRATADA.	 Para	
tanto,	a	CONTRATADA	deverá	prover	todos	os	equipamentos,	dispositivos	e	pessoal,	necessários	à	
tarefa.	

	

	

ANEXO	II	

PROCESSO	SELETIVO	N°		0048/2017	

 
MINUTA	DE	CONTRATO:	

	

Pelo	presente	instrumento,	de	um	lado,	o	INSTITUTO	DE	GESTÃO	E	HUMANIZAÇÃO	–	IGH	(doravante	designado	
“Contratante”),	inscrito	no	CNPJ/MF	sob	o	nº	11.858.570/0002-14,	com	sede	Av.	Perimetral,	s/n,	qd.	37,	lote	14,	



																										

								 	

	

sala	101,	Setor	Coimbra,	Goiânia/GO,	CEP:	74.530-020,	representado	neste	ato	pelo	seu	Superintendente,	Paulo	
Brito	 Bittencourt,	 profissão,	 Administrador	 de	 Empresas	 e	 Advogado,	 portador	 do	 documento	 de	 identidade	
0354215507	SSP/BA,	 inscrito	no	CPF/MF	sob	o	nº	457.702.205-20,	residente	e	domiciliado	em	Salvador/BA,	e,	
de	 outro	 lado,	 o	 CONTRATADO,	 (doravante	 designada	 “Contratada”),	 mediante	 consenso	 que	 entre	 si	
mutuamente	aceitam	e	outorgam,	resolvem	celebrar	o	presente	Contrato	de	Prestação	de	Serviços,	fazendo-o	
reger-se	pelas	seguintes	cláusulas	e	condições:	

Cláusula	1. Premissas.	

1.1. São	premissas	influentes	e	substanciais	do	presente	contrato	as	seguintes	considerações:	

a) O	 Contratante	 é	 renomada	 instituição	 hospitalar	 que	 necessita	 da	 prestação	 de	 serviços	 de	
engenharia	para	a	execução	da	rede	de	combate	a	incêndio;	

b) O	Contratante	procedeu	com	a	publicação	de	aviso	de	edital	em	diário	oficial	e	 jornal	de	grande	
circulação,	ambos	do	Estado	de	Goiás;		

c) O	Contratado	tem	interesse	em	assistir	o	Contratante	em	suas	necessidades	conforme	as	tratativas	
mantidas	com	a	mesma;	

d) A	Contratada	possui	comprovada	experiência	no	objeto	da	presente	contratação;	

e) O	Contratado	declara	ter	ciência	do	inteiro	teor	do	contrato	de	gestão	tombado	sob	o	nº	131/2012-
SES-GO	

Cláusula	2. Objeto.	

2.1. O	 presente	 contrato	 tem	 como	 objeto	 a	 prestação,	 pelo	 Contratado	 ao	 Contratante,	 de	 serviços	 de	
engenharia	para	a	execução	da	rede	de	combate	a	incêndio	na	unidade	hospitalar	denominada	Hospital	
Materno	 Infantil	–	HMI,	 registrado	no	CNES	sob	o	nº	2339196,	 com	sede	Av.	Perimetral	 -	 Setor	Oeste,	
Goiânia	-	GO,	74125-120,	atualmente	sob	gestão,	em	regime	de	OS,	pelo	Contratante,	conforme	contrato	
de	gestão	tombado	sob	o	nº	131-SES-GO	firmado	com	a	Secretaria	de	Saúde	do	Estado	de	Goiás.	

Cláusula	3. Do	valor	do	contrato	e	prazo	para	pagamento:	

	
3.1. Pela	 prestação	 dos	 serviços,	 a	 Contratante	 pagará	 à	 Contratada,	 o	 valor	 de	 (...)de	 R$	 xxxxx	

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).	

3.2. O	 pagamento	 da	 fatura	 ocorrerá	 todo	 dia	 10	 (dez)	 do	 mês	 subsequente	 ao	 início	 da	 prestação	 dos	
serviços,	devendo	a	Contratada	apresentar	até	o	dia	1º	(primeiro)	do	mês	subsequente	a	prestação	dos	
serviços,	nota	fiscal	e	de	faturamento	à	Contratante,	sob	pena	de	prorrogação	proporcional	do	prazo	de	
pagamento.	

3.3. A	Nota	Fiscal	deverá	ser	acompanhada	de	certidões	que	comprovem	regularidade	fiscal	da	Contratada	em	
âmbito	 Federal,	 Estadual	 e	 municipal,	 Justiça	 do	 Trabalho,	 além	 de	 certidões	 que	 comprovem	
regularidade	de	contribuições	relativas	a	FGTS	e	INSS.	

3.4. O	pagamento	 somente	 será	 efetuado	 somente	mediante	 crédito	 em	 conta	 bancária	 de	 titularidade	 da	
Contratada,	sendo	vedada	emissão	de	boletos.			



																										

								 	

	

Cláusula	4. Obrigações	do	Contratado.	

4.1. Caberá	a	Contratada,	dentre	outras	obrigações	legais	e	ou	constantes	do	presente	contrato:	

	

a) Cumprir	 rigorosamente	 com	 proposta	 comercial	 que	 integra	 o	 presente	 contrato,	 revogando-se,	
desde	já	quaisquer	termos	que	estejam	em	desacordo	com	presente	contrato;	

b) Fornecer	 todos	 os	 equipamentos	 de	 segurança	 individual	 -	 EPI´S	 exigidos	 pelo	 Ministério	 do	
Trabalho;	

c) Instalar	 sistema	 de	 controle	 de	 jornada	 dos	 seus	 empregados,	 consoante	 determina	 NR	 editada	
pelo	Ministério	do	Trabalho;	

d) Responsabilizar-se,	exclusivamente,	pelo	controle	de	 frequência	de	seus	empregados,	das	escalas	
de	serviços	e	pelas	faltas	que	porventura	ocorrerem;	

e) Promover	periodicamente	cursos	de	treinamento	e	aperfeiçoamento	de	empregados;	

f) Assumir	 exclusivamente	 a	 responsabilidade	 pela	 manutenção	 da	 regularidade	 de	 documentos	
perante	as	esferas	Federal,	Estadual	e	Municipal,	devendo	pagar,	nos	respectivos	vencimentos,	os	
tributos	e	encargos,	incidentes	ou	que	venham	a	incidir,	direta	ou	indiretamente,	sobre	a	prestação	
do	 serviço	 objeto	 do	 presente	 Contrato,	 devendo	 apresentar,	 de	 imediato,	 certidões	 de	
regularidade	 fiscal,	 trabalhista	 e	 previdenciária,	 sempre	 que	 solicitado	 pela	 CONTRATANTE,	 sob	
pena	de	suspensão	do	pagamento	decorrente	das	obrigações	contratuais.	

g) Permitir	e	facilitar	a	inspeção	dos	serviços,	prestando	todas	as	informações	e	apresentando	todos	
os	documentos	que	lhe	forem	solicitados;	

h) Zelar	 e	 manter	 em	 perfeitas	 condições	 de	 higiene	 e	 conservação	 a	 área	 física	 cedida	 pelo	
Contratante;	

i) Observar	e	fazer	cumprir	todas	as	normas	legais	relativas	às	atividades	desenvolvidas,	respondendo	
integralmente	 por	 quaisquer	 prejuízos	 ocasionados	 a	 pacientes	 e	 ao	 Contratante	 pela	
inobservância	dessas	obrigações;	

j) Responder,	exclusivamente,	pelas	ações	e	omissões	de	seus	empregados	e	prepostos,	indenizando	
pacientes	e	o	Contratante	por	eventuais	prejuízos	que	lhe	forem	ocasionados	durante	o	período	de	
vigência	do	presente	contrato.	

k) A	Contratada	 declara	 ser	única	 e	 exclusivamente	responsável	por	quaisquer	obrigações	de	natureza	
cível,	 trabalhista,	 previdenciária	 e	 social,	 que	 sejam	 ou	 venham	 a	 ser	 relacionados,	 direta	 ou	
indiretamente,	 aos	 profissionais	 à	 serviço	 do	 presente	 contrato,	 desde	 que	 contratados	 pela	
CONTRATADA	

Cláusula	5. Obrigações	do	Contratante.	

5.1. Caberá	ao	Contratante,	 às	 suas	expensas,	dentre	outras	obrigações	 legais	e	ou	constantes	do	presente	
contrato:	

a) Remunerar	o	Contratado,	na	forma	estabelecida	na	cláusula	3;	



																										

								 	

	

b) Promover	 as	 facilidades	 necessárias	 para	 o	 livre	 acesso	 dos	 profissionais	 do	 Contratado	 às	 suas	
instalações,	desde	quando	devidamente	identificados;	

Cláusula	6. Vigência	e	Prazo.	

6.1. O	presente	contrato	vigorará	pelo	prazo	de	duração	da	obra.	

§1º	 Na	hipótese	do	Contratado	 pretender	descontinuar	a	prestação	de	 serviços	no	 curso	da	vigência	
inicial,	compromete-se	a	conceder	o	aviso	prévio	de	30	(trinta)	dias	ao	Contratante.	

§2º	 Na	hipótese	do	Contratante	pretender	descontinuar	a	prestação	de	serviços,	somente	poderá	fazê-
lo	após	o	prazo	inicial	acima	previsto,	comprometendo-se	a	também	conceder	igual	aviso	prévio	ao	
Contratado.	

6.2. O	presente	contrato	poderá	ainda	ser	rescindido,	nas	seguintes	hipóteses:	

a) Se	qualquer	das	partes	ceder	ou	transferir	o	presente	contrato	à	terceiros,	sem	a	prévia	anuência	
da	outra	parte,	por	escrito;	

b) Se	qualquer	das	partes	 se	 tornar	 comprovadamente	 insolvente,	 requerer	 recuperação	 judicial	 ou	
extrajudicial	ou	autofalência,	ou	ter	a	sua	falência	requerida	ou	decretada;	

c) Deixar,	qualquer	das	partes,	de	cumprir,	ou	mesmo	cumprir	irregularmente,	cláusulas	contratuais,	
prazos	e	especificações;	

d) Também	 será	 causa	 de	 rescisão	motivada	 o	 inadimplemento	 contratual	 por	 descumprimento	 de	
quaisquer	obrigações	previstas	nesse	contrato,	por	quaisquer	das	partes,	que	não	seja	sanado	no	
prazo	 estabelecido	 em	notificação	 encaminhada	nesse	 sentido	pela	 parte	 lesada,	 prazo	 esse	 não	
inferior	a	10	(dez)	nem	superior	a	30	(trinta)	dias.	

6.3. O	presente	contrato	poderá	ainda	ser	resolvido	nas	seguintes	hipóteses:	

a) Perda	do	direito	de	Gestão	da	unidade	hospitalar	pela	Contratante.	

b) Na	superveniência	de	caso	fortuito,	de	força	maior	ou	fato	impeditivo	à	consecução	dos	objetivos	
sociais	das	partes,	em	razão	de	decisão	judicial	ou	por	ordem	dos	poderes	públicos	competentes,	
que	inviabilizem	a	continuidade	de	execução	do	presente	contrato.	

c) Por	 exclusivo	 critério	 de	 conveniência	 e	 oportunidade	 da	 Contratante,	 a	 qualquer	 tempo,	
independente	 de	 prévia	 notificação,	 sem	 que	 haja	 aplicação	 de	 multa	 ou	 pagamento	 de	
indenização	de	qualquer	natureza.	

6.4. Em	 qualquer	 das	 hipóteses	 de	 encerramento	 do	 presente	 contrato	 será	 obrigação	 comum	 às	 partes	 a	
realização	da	devida	prestação	de	contas,	no	prazo	máximo	de	30	(trinta)	dias	subsequentes,	abrangendo	
os	 aspectos	 físicos	 e	 financeiros	 do	 relacionamento.	 Nesse	 sentido,	 será	 assegurado	 ao	 Contratado	 o	
direito	ao	recebimento	da	remuneração	correspondente	aos	serviços	efetivamente	até	aí	prestados,	não	
obstante	o	encerramento	do	Contrato.	

Cláusula	7. Das	Retenções.	

7.1		A	CONTRATANTE	poderá	reter	30%	(trinta	por	cento)	da	fatura	final,	como	garantia,	na	hipótese	de	infração	
contratual	 e/ou	 prestação	 de	 serviço	 inadequada	 pela	 CONTRATADA,	 incluindo-se	 também	 as	 multas	



																										

								 	

	

contratuais	 e	 quaisquer	 outros	 valores	 que	 porventura	 seja	 devido	 pela	 CONTRATADA	 à	 CONTRATANTE,	 ou	
ainda	 como	 forma	 de	 ressarcimento	 de	 possíveis	 prejuízos	 provocados	 pela	 CONTRATADA	 e/ou	 seus	
empregados,	sendo	que	as	ditas	retenções	ocorrerão	doravante	infração	contratual	e	prestação	inadequada	dos	
serviços	 em	 desconformidade	 com	 os	 termos	 do	 presente	 instrumento,	 após	 o	 envio	 de	 notificação	 à	
CONTRATADA	com	escopo	de	sanar	tais	irregularidades.	

7.2	A	CONTRATANTE	poderá	reter	a(s)	fatura(s)	na	totalidade	na	hipótese	de	não	pagamento	dos	salários	dos	
empregados	 da	 CONTRATADA	 que	 prestem	 serviços	 para	 a	 CONTRATANTE,	 somente	 liberando	 os	 valores	
retidos	na	hipótese	de	adimplemento	dos	salários	ou	acordo	entre	CONRATADA	e	CONTRATANTE.	

7.3 A	 CONTRATANTE	 poderá	 reter	 a(s)	 fatura(s),	 na	 hipótese	 de	 Reclamação	 Trabalhista,	 em	 que	 a	
CONTRATADA	figure	como	responsável	principal,	solidária	ou	subsidiária,	de	empregados	ou	prestadores	de	
serviço	da	CONTRATADA,	até	o	limite	dos	valores	reclamados	na	citada	ação,	somente	liberando	os	valores	
retidos	na	hipótese	de	exclusão	da	lide	ou	acordo	entre	CONTRATANTE	e	CONTRATADA.	

7.4 A	CONTRATANTE	poderá	 reter	 a(s)	 fatura(s),	 na	 hipótese	 de	 ações	 judiciais,	 em	 que	 a	CONTRATANTE	
figure	como	responsável	principal,	solidária	ou	subsidiária,	oriunda	de	fatos	praticados	por	empregados	ou	
prestadores	 de	 serviço	 da	 CONTRATADA,	 até	 o	 limite	 dos	 valores	 requeridos	 na	 citada	 ação,	 somente	
liberando	 os	 valores	 retidos	 na	 hipótese	 de	 exclusão	 da	 lide	 ou	 acordo	 entre	 CONTRATANTE	 e	
CONTRATADA.	

7.5 Os	valores	retidos	de	acordo	com	os	itens	7.1.	e	7.2.	serão	liberados	completa	regularização,	descontados	
multas	e	quaisquer	outros	valores	porventura	devidos	pela	CONTRATADA	à	CONTRATANTE.	

7.6 Os	valores	retidos	não	sofrerão	nenhum	acréscimo,	sendo	liberados	pelos	valores	históricos	da	retenção.	

7.7 Rescindido	 o	 contrato	 nos	 termos	 do	 presente	 instrumento,	 perde	 a	 CONTRATADA	 a	 favor	 da	
CONTRATANTE,	 as	 importâncias	 retidas,	 além	 de	 responder	 pelas	 perdas	 e	 danos	 que	 resultarem	 da	
infração	ou	prestação	inadequada	do	contrato.	

Cláusula	8.	Da	Paralisação	dos	Serviços:	

8.1 Na	 hipótese	 de	 ocorrer	 paralisação	 dos	 serviços	 da	 CONTRATADA,	 seja	 a	 que	 título	 for,	 fica,	 desde	 já,	
autorizado	à	CONTRATANTE	a	contratar	outra	prestadora	de	serviços	para	realizar	os	serviços	paralisados,	
desde	que	seja	a	CONTRATADA	notificada	para	regularizar	a	prestação	de	serviços	e	não	o	faça	em	até	24	
horas.	

Caso	a	CONTRATANTE	 tenha	que	 contratar	outra	empresa	para	 a	prestação	dos	 serviços	paralisados,	
conforme	 autorizado	 no	 item	 acima,	 arcará	 a	 CONTRATADA	 com	 os	 custos	 da	 contratação,	
independente	do	ressarcimento	de	indenização	por	perdas	e	danos,	sejam	eles	morais	ou	materiais	

Cláusula	9.	Disposições	Gerais.	

9.1 Em	decorrência	da	presente	contratação,	sob	qualquer	hipótese	ou	em	qualquer	situação,	não	se	presumirá	
a	eventual	existência,	ou	se	estabelecerá	a	presunção	de	qualquer	vínculo	societário	e	ou	empregatício,	ou	
obrigações	de	caráter	trabalhista	e	previdenciário	entre	as	partes,	por	si,	seus	contratados,	prepostos	e	ou	
empregados,	e	não	serão	fiadoras	das	obrigações	e	encargos	trabalhistas	e	sociais	uma	da	outra,	cabendo	a	
cada	sociedade	a	exclusividade	e	responsabilidade	por	tais	obrigações,	inclusive	nas	esferas	civil	e	penal;	



																										

								 	

	

9.2 A	CONTRATADA	possui	inteiro	conhecimento	de	que	os	serviços	prestados	pela	CONTRATANTE	integram	o	
patrimônio	 do	 Estado	de	Goiás,	 razão	 pela	 qual,	 a	 CONTRATANTE	não	 será	 responsável	 pela	 quitação	 de	
faturas	 emitidas	 após	 eventual	 rescisão	 do	 Contrato	 de	 Gestão	 tombado	 sob	 o	 nº	 131/2012-SES-GO,	
devendo	a	CONTRATADA	promover	a	cobrança	/	execução	em	desfavor	do	Estado	de	Goiás,	ou	de	qualquer	
outro	que	venha	a	assumir	a	gestão	do	Hospital	Materno	Infantil	–	HMI.	

9.3 A	 CONTRATADA	 concorda	 em	 manter	 regularmente	 os	 serviços	 prestados,	 ainda	 que	 haja	 atraso	 em	
pagamento	de	fatura	por	prazo	não	superior	a	60	(sessenta)	dias.	

9.4 O	quantitativo	e	qualificação	dos	profissionais	a	 serem	disponibilizados	devem	considerar	o	 regime	de	24	
horas	de	funcionamento,	sendo	de	exclusiva	responsabilidade	da	Contratada	em	relação	à	responsabilidade	
trabalhista	e	previdenciária,	bem	como	responsabilidade	por	acidentes	de	trabalho	e	óbitos.	

9.5 Cada	parte	responderá	individualmente	por	quaisquer	perdas	e	danos,	materiais	ou	pessoais,	oriundos	de	
suas	respectivas	ações	ou	omissões,	bem	como	dos	profissionais	a	si	vinculados,	que	venham	a	ser	causados	
aos	pacientes	ou	terceiros,	sendo	de	responsabilidade	exclusiva	e	indelegável	da	parte	culpada	e	causadora	
do	prejuízo	responder	perante	terceiros	e	à	parte	inocente,	nas	hipóteses	capazes	de	configurar	imperícia,	
imprudência	ou	negligência,	obrigando-se,	a	parte	culpada	a	ressarcir	à	outra	parte	inocente,	se	esta	vier	a	
ser	acionada	por	ação	ou	omissão	da	culpada	e	causadora	do	dano.	

9.6 A	 eventual	 tolerância	 a	 infrações	 a	 qualquer	 das	 cláusulas	 deste	 instrumento	 ou	 o	 não	 exercício	 de	
qualquer	 direito	 nele	 previsto	 constituirá	 liberalidade,	 não	 implicando	 em	 novação	 ou	 transação	 de	
qualquer	espécie.	

9.7 Para	fins	de	faturamento	será	observado	o	inicio	da	prestação	dos	serviços.	

9.8 Fica	eleito	o	foro	da	Comarca	de	Salvador-BA	como	o	único	competente	para	o	exercício	e	cumprimento	
dos	 direitos	 e	 obrigações	 decorrentes	 do	 presente	 instrumento,	 renunciando	 as	 partes	 a	 qualquer	 outro,	
por	mais	privilegiado	que	seja,	independentemente	dos	seus	atuais	ou	futuros	domicílios.	

E	por	estarem	assim	justas	e	contratadas	as	partes	assinam	o	presente	instrumento	em	02	(duas)	vias	de	igual	
teor	e	forma	e	para	o	mesmo	fim,	na	presença	das	testemunhas	abaixo	identificadas	e	assinadas,	para	que	se	
produzam	seus	jurídicos	e	legais	efeitos.	

	

Goiania	(GO),	xx	de	xxxxxxxx	de	2017.	

	

____________________________	
IGH	–	Contratante		
	
	
	
____________________________________________________	
–	Contratada		

	
	
	
																																														



																										

								 	

	

		
Testemunhas:	
	
1.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Nome:	
CPF:		
RG:		
	
2.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Nome:	
CPF:		

RG:	

	

	

	



CUSTO REFERÊNCIA DE SERVIÇO

TABELA DE PREÇOS: TABELA 114 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS -  SETEMBRO/2015 - DESONERADA 

Código auxiliar Serviço Unidade Material Mão-de-obra Total
164

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

20100 DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,60 2,60

20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 5,54 5,54

20102 DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,31 2,31

20103 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 12,02 12,02

20104 DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 0,92 0,92

20105 DEMOL.FORRO PAULISTA  C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 2,77 2,77

20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 4,62 4,62

20107 CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 
A 13M ) C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA Un    

0,00 380,02 380,02

20108 DEMOL.PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    0,00 11,08 11,08

20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 12,02 12,02

20110 DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 6,47 6,47

20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    0,00 6,47 6,47

20112 DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    0,00 12,94 12,94

20113 DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 8,31 8,31

20115 DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    0,00 7,09 7,09

20116 DEMOLICAO DE LAMBRIS C/APROVEITAMENTO m2    0,00 23,10 23,10

20117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2    0,00 4,62 4,62

20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,00 25,33 25,33

20119 DEMOLICAO-ALVEN. TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO m3    0,00 55,44 55,44

20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,00 120,12 120,12

20125 DEMOL.LAJE PRE-MOLD.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA m3    0,00 155,51 155,51

20126 DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO m2    0,00 6,47 6,47

20127 DEM.LAJE CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA (OC) m3    0,00 184,80 184,80

20128 DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) m3    0,00 207,90 207,90

20129 DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. E CARGA m3    0,00 231,00 231,00

20130 DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA m     0,00 12,16 12,16

20131 DEM.FORRO PACOTE /ESTR.MAD.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 3,69 3,69

20132 DEMOL.PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA m2    0,00 0,92 0,92

20133 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA m2    0,00 3,47 3,47

20134 DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 1,73 1,73

20135 DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA m2    0,10 2,02 2,12

20136 DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 3,33 3,33

20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 2,53 2,53

20138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 3,38 3,38

20139 DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,53 2,53

20140 DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 6,75 6,75

20141 DEMOLIÇAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 2,53 2,53

20142 DEMOLIÇAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO m     0,00 5,40 5,40

20143 DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA m     0,00 4,05 4,05

20144 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA m2    0,00 5,27 5,27

20145 DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 5,07 5,07

20146 DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 3,38 3,38

20147 DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 3,37 3,37

20148 DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC ( SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 1,70 1,70

20149 DEM.DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO m2    0,00 3,61 3,61

20151 DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA m2    0,00 5,07 5,07

20155 DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA m2    0,00 4,25 4,25

20157 DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2    0,00 3,05 3,05

20160 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 1,52 1,52

20162 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     0,00 11,55 11,55

20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     0,00 11,55 11,55

20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2    0,12 0,00 0,12

20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    1,83 0,00 1,83

20201 CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE m2    0,00 0,62 0,62

20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    0,00 2,03 2,03

20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) m2    0,00 1,33 1,33

20210 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    
113,16 40,64 153,80

20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    
128,34 43,23 171,57

20302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un    757,65 486,71 1244,36

20303 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un    1.248,38 821,24 2069,62

20400 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP Un    736,40 1.300,87 2037,27

20501 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP Un    2.202,33 469,11 2671,44

20600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO AGETOP m2    27,69 11,95 39,64

SERVIÇOS PRELIMINARES

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Data Base: 01/09/2015



20701 LOCACAO DA OBRA m2    2,69 2,67 5,36

20702 LOCACAO DA OBRA COM CAVALETE m2    2,80 1,46 4,26

20703 LOCACAO DE PRACA m2    0,27 0,07 0,34

20801 ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL m     0,00 124,82 124,82

20807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS m     200,00 48,24 248,24

20808 LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO Un    134,87 169,83 304,70

21001 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M m     175,49 35,69 211,18

21002 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M m     112,78 33,30 146,08

21003 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M m     159,72 35,04 194,76

21301 PLACA DE OBRA m2    134,24 9,73 143,97

21399 CONSUMO DE ESGOTO m3    5,93 0,00 5,93

21400 CONSUMO DE ÁGUA m3    7,42 0,00 7,42

21401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH   0,70 0,00 0,70

21601 EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    13,06 0,00 13,06

21602 EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    12,98 0,00 12,98

165 TRANSPORTES

30000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00

30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    20,83 7,29 28,12

30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    40,83 0,00 40,83

30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    40,83 6,58 47,41

30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3    20,83 0,00 20,83

30110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) tkm   

0,29 0,00 0,29

30112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) un    46,81 62,21 109,02

30113 DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) un    46,81 62,21 109,02

30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) un    

93,63 124,43 218,06

30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) un    

93,63 124,43 218,06

166 SERVIÇO EM TERRA

40000 SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 0,00

40000 SERVICO EM TERRA m3    0,00

40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,00 25,99 25,99

40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M m3    0,00 32,91 32,91

40104 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m3    0,00 36,97 36,97

40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,00 17,22 17,22

40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m2    0,35 2,46 2,81

40905 APILOAMENTO MECÂNICO m3    0,07 0,25 0,32

41001 ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC) m2    0,00 29,68 29,68

41002 APILOAMENTO m3    0,00 4,05 4,05

41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    0,00 20,26 20,26

41004 ESCAVACAO MECANICA m3    1,28 0,00 1,28

41005 CARGA MECANIZADA m3    0,65 0,00 0,65

41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  1,03 0,00 1,03

41007 ESPALHAMENTO MECANICO m3    0,22 0,00 0,22

41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATÓRIO (95% PN) m3    2,28 0,00 2,28

41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    1,16 0,00 1,16

41010 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m2    0,65 0,00 0,65

41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA m3    0,00 1,88 1,88

41145 AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3 m3    11,85 0,00 11,85

41160 SOLO CIMENTO 1:12 COM  AQUISIÇÃO DE TERRA 73,62 49,01 122,63

167 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

50000 FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 0,00

50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m     81,56 0,00 81,56

50102 TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) Km    2,32 0,00 2,32

50103 SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m     72,00 0,00 72,00

50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3    232,95 196,95 429,90

50204 EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA m3    147,13 176,37 323,50

50250 TRAÇO DE CONCRETO Un    780,00 0,00 780,00

50251 CORPO DE PROVA Un    13,50 0,00 13,50

50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     12,17 19,23 31,40

50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     17,51 27,70 45,21

50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO m3    71,62 30,90 102,52

50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,00 32,91 32,91

50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,00 4,05 4,05

50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,00 17,22 17,22

50905 REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,35 2,46 2,81

50907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,07 0,25 0,32

51001 ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 173,96 173,96

51002 ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 158,15 158,15

51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    14,27 31,63 45,90

51013 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK-13,5  - (O.CIVIS) m3    244,27 60,10 304,37

51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) m3    248,51 60,10 308,61

51017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) m3    256,19 60,10 316,29

51018 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (O.C.) m3    257,07 60,10 317,17

51020 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15  - (O.C.) m3    260,10 0,00 260,10



51023 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    260,10 26,13 286,23

51025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    220,69 101,30 321,99

51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,07 28,75 28,82

51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3    89,44 20,26 109,70

51028 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=7 MPA - (O.C.) m3    202,26 60,10 262,36

51029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3    273,76 60,10 333,86

51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    252,74 60,10 312,84

51031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .) m3    270,30 26,13 296,43

51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    280,50 26,13 306,63

51033 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    290,70 26,13 316,83

51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) m3    270,30 0,00 270,30

51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    280,50 0,00 280,50

51037 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3    290,70 0,00 290,70

51045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m3    22,00 0,00 22,00

51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,00 34,50 34,50

51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m3    0,07 28,75 28,82

52002 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,73 1,70 7,43

52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,21 1,95 6,16

52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,18 1,95 6,13

52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,99 1,95 5,94

52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52008 ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52012 ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,07 1,70 5,77

52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,96 1,70 5,66

COMP 67_SEE ESTACA ESCAVADA TIPO HELICE CONTÍNUA DIAMETRO DE Ø 30 CM M 30,00 4,14 34,14

COMP 68_SEE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, SUPERVISÃO, 
DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL E DE SEGURANÇÃO (ESTACA TIPO HELICE CONTÍNUA - Ø 30 CM)

Km    26,32 0,00 26,32

COMP 69_SEE CORTE E PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS Un    0,00 26,79 26,79

COMP 70_SEE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA,  FATOR A/C = 0,6, SLUMP = 20±2 M3 244,80 0,00 244,80

COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO M 49,73 1,01 50,74

COMP 201_SEE ESTACA A TRADO DIAM.50 CM S/FERRO M 77,09 1,01 78,10

74156/003 - SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) M 8,90 24,75 33,65

168 ESTRUTURA

60000 ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    989,46 496,47 1485,93

60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2    5,00 1,01 6,01

60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     10,00 2,15 12,15

60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2    5,15 2,76 7,91

60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO m2    14,47 1,37 15,84

60180 FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) m2    4,71 6,47 11,18

60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    15,64 7,41 23,05

60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    8,87 7,41 16,28

60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    32,08 60,83 92,91

60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    42,74 36,50 79,24

60203 FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    21,74 30,05 51,79

60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2    22,94 28,22 51,16

60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS m2    13,21 16,06 29,27

60206 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2    57,88 39,95 97,83

60207 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m2    31,03 33,99 65,02

60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    21,08 32,85 53,93

60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    15,66 31,57 47,23

60210 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2    21,55 32,85 54,40

60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) m2    25,50 32,85 58,35

60213 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.) m2    37,53 33,99 71,52

60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2    69,53 39,95 109,48

60302 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,73 1,70 7,43

60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,21 1,95 6,16

60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,18 1,95 6,13

60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,99 1,95 5,94

60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60308 ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60310 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,07 1,70 5,77

60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,96 1,70 5,66

60315 ACO CA-60 - 6,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,97 1,70 5,67

60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    89,44 20,26 109,70

60486 TRAÇO DE CONCRETO Un    780,00 0,00 780,00

60487 CORPO DE PROVA Un    13,50 0,00 13,50

60501 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-13,5 - (O.C.) m3    244,27 60,10 304,37

60505 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) m3    248,51 60,10 308,61

60507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    256,19 60,10 316,29

60508 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (O.C.) m3    257,07 60,10 317,17



60510 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-15 - (O.C.) m3    260,10 0,00 260,10

60512 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.) m3    270,30 26,13 296,43

60513 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    220,69 101,30 321,99

60515 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL  FCK-15  COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    260,10 26,13 286,23

60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    252,74 60,10 312,84

60518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3    273,76 60,10 333,86

60520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    280,50 26,13 306,63

60521 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    290,70 26,13 316,83

60523 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) m3    270,30 0,00 270,30

60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    280,50 0,00 280,50

60525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3    290,70 0,00 290,70

60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,07 34,00 34,07

60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 34,50 34,50

60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,07 34,00 34,07

60803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.) m3    22,00 0,00 22,00

61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2    48,11 13,96 62,07

61102 PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2    57,15 15,52 72,67

61106 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m2    14,55 9,60 24,15

61107 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES m2    8,75 7,78 16,53

61108 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES m2    6,82 7,18 14,00

61130 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO m2    130,69 118,87 249,56

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   0,00 0,00 0,00

67002 DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE m     0,10 1,01 1,11

67006 PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE m2    0,00 5,90 5,90

67010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE m3    0,00 1087,35 1087,35

67014 LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA m2    0,01 20,26 20,27

67016 ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA m2    0,01 20,19 20,20

67018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2    0,01 3,34 3,35

67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA m2    0,01 1,11 1,12

67026 PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS m2    9,77 26,01 35,78

67058 PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS m2    5,16 4,18 9,34

67062 REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3    2858,57 223,82 3082,39

67070 CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO m2    1,29 2,09 3,38

67078 APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM 
JATO DE ÁGUA, DE AMÔNIA (1:14) m2    

0,40 4,50 4,90

67082 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - 
TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA m2    

0,99 4,79 5,78

COMP 51_SEE TRATAMENTO DE CORROSÃO/ARMAÇÃO SC 0,00

COMP 52_SEE REFORÇO DO TOPO DOS PILARETES DE APOIO DA TESOURA SC 0,00

COMP 53_SEE ISOPOR 20 MM m2    0,00

COMP 54_SEE REFORÇO DE APOIO DE VIGA BALDRAME SC 0,00

COMP 2_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM m2    8,13 0,72 8,85

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 0,00

70111 CAIXA DE PASSAGEM 40X40 SEM FUNDO COM TAMPA CONCRETO Un    51,32 106,07 157,39

70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un    3,35 6,08 9,43

70207 ANEL GUIA No. 2 Un    1,98 3,65 5,63

70211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    0,13 0,32 0,45

70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M     0,28 0,99 1,27

70220 ARAND.A PROVA DE TEMPO C/GRADE MET.SUP.90 GR<100W Un    68,06 9,73 77,79

70221 ARANDELA USO INTERNO 100 W Un    71,38 9,73 81,11

70222 ARANDELA DE USO INTERNO 60 W Un    72,29 9,73 82,02

70225 ARANDELA USO EXTERNO 100 W 45º Un    72,92 24,33 97,25

70226 ARANDELA DE EMBUTIR USO EXTERNO/INTERNO (ATE 100 W) Un    62,76 24,33 87,09

70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG Kg    5,47 22,06 27,53

70230 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Un    9,90 12,17 22,07

70231 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS Un    11,64 24,33 35,97

70232 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Un    17,35 36,50 53,85

70233 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS Un    23,00 48,66 71,66

70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Un    10,91 14,60 25,51

70241 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS Un    21,38 29,20 50,58

70242 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS Un    38,28 58,39 96,67

70243 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS Un    55,11 58,39 113,50

70250 ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Un    0,56 0,48 1,04

70251 ARRUELA LISA D=1/4" Un    0,06 0,00 0,06

70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un    0,07 0,00 0,07

70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) m     45,61 16,30 61,91

70261 BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) m     57,60 16,30 73,90

70262 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) m     57,59 16,30 73,89

70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) m     90,98 16,30 107,28

70264 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 1/8" (0,8690 KG/M) m     52,89 16,30 69,19

70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) m     74,71 16,30 91,01

70266 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) m     33,71 16,30 50,01

70267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) m     84,62 16,30 100,92

70268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m     104,53 16,30 120,83

70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) m     42,10 16,30 58,40



70270 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) m     27,79 16,30 44,09

70271 BARRA DE COBRE  2" X 1/4" ( 2,870 KG/M) m     138,50 16,30 154,80

70281 BASE P/GLOBO OU DROPS (1 LAMPADA) BOCA 10" CMCLS Un    4,00 3,39 7,39

70282 BASE DE FERRO FUNDIDO P/MASTRO 1.1/2" Un    49,03 24,33 73,36

70283 BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Un    6,41 12,17 18,58

70284 BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA Un    7,59 12,17 19,76

70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Un    2,85 7,30 10,15

70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Un    3,48 7,30 10,78

70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Un    4,65 7,30 11,95

70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Un    6,81 8,52 15,33

70289 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 Un    6,79 8,52 15,31

70290 BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 Un    17,08 8,52 25,60

70291 BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 Un    15,81 9,73 25,54

70292 BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 Un    47,30 9,73 57,03

70293 BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 Un    57,30 9,73 67,03

70295 BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 Un    83,69 12,17 95,86

70296 BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 Un    87,38 12,17 99,55

70297 BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 Un    95,25 12,17 107,42

70303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Un    39,45 24,33 63,78

70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA  DE QUADRO Un    39,45 24,33 63,78

70320 BOX CURVO DIAMETRO 1/2" Un    3,96 1,70 5,66

70321 BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Un    4,69 2,43 7,12

70325 BOX CURVO DIAMETRO 1" Un    5,31 3,17 8,48

70330 BOX RETO DIAMETRO 1/2" Un    2,07 0,48 2,55

70331 BOX RETO DIAMETRO 3/4" Un    2,04 0,73 2,77

70335 BOX RETO DIAMETRO 1" Un    2,64 1,22 3,86

70350 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM.1/2" Un    0,17 0,24 0,41

70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4" Un    0,28 0,24 0,52

70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    0,28 0,24 0,52

70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/4" Un    0,33 0,73 1,06

70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/2" Un    0,39 0,98 1,37

70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    1,38 1,46 2,84

70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2.1/2" Un    1,47 2,92 4,39

70357 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3" Un    1,54 4,38 5,92

70358 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 4" Un    1,85 6,08 7,93

70370 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" Un    0,31 0,24 0,55

70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    0,66 0,24 0,90

70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    0,71 0,24 0,95

70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Un    0,76 0,73 1,49

70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un    0,84 0,98 1,82

70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un    1,97 1,46 3,43

70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Un    1,17 2,92 4,09

70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" Un    1,40 4,38 5,78

70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Un    1,97 6,08 8,05

70379 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Un    7,49 8,52 16,01

70380 BRAÇADEIRA METÁLICA CIRCULAR 2" C/CHUMBADOR Un    4,53 8,52 13,05

70383 BRACO CURVO GALVANIZADO P/LUMINARIA AO TEMPO (2" E 3 METROS) Un    122,00 12,17 134,17

70384 BRACO RETO GALVANIZADO P/LUMINARIA AO TEMPO (3/4" E 1 METRO) Un    21,50 12,17 33,67

70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un    78,00 4,87 82,87

70390 BUCHA DE NYLON S-5 Un    0,04 0,23 0,27

70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    0,05 0,23 0,28

70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un    0,07 0,23 0,30

70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un    0,06 0,48 0,54

70394 BUCHA DE NYLON S-12 Un    0,11 0,48 0,59

70420 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR    0,13 0,24 0,37

70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    0,23 0,24 0,47

70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    0,44 0,24 0,68

70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR    0,56 0,73 1,29

70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR    0,73 0,98 1,71

70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    1,06 1,46 2,52

70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR    3,22 2,92 6,14

70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    5,01 4,38 9,39

70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR    7,24 6,08 13,32

70450 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 Un    0,07 0,23 0,30

70451 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 Un    0,13 0,23 0,36

70452 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 Un    0,20 0,48 0,68

70500 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4" Un    3,04 0,98 4,02

70501 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un    3,65 1,46 5,11

70502 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" Un    4,13 1,95 6,08

70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Un    5,00 2,67 7,67

70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" Un    7,60 3,17 10,77

70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Un    10,70 6,08 16,78

70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un    16,82 10,47 27,29

70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Un    26,00 13,38 39,38



70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M     3,94 1,70 5,64

70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M     6,13 1,95 8,08

70511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M     9,54 2,07 11,61

70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M     13,38 2,55 15,93

70513 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 M     17,24 3,77 21,01

70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M     24,13 4,13 28,26

70515 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 M     36,00 4,38 40,38

70516 CABO EPR/XLPE (90ºC) 1 KV - 120 MM2 M     46,34 5,60 51,94

70517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M     55,27 6,94 62,21

70518 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 M     70,26 7,91 78,17

70519 CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2 m     41,81 3,65 45,46

70520 CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4" M     3,62 1,58 5,20

70525 CABO DE ALUMÍNIO 2 CA m     1,70 1,58 3,28

70531 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 M     4,77 1,46 6,23

70533 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 4 MM2 M     7,25 1,46 8,71

70534 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 6 MM2 M     9,70 1,58 11,28

70535 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 10 MM2 M     16,83 1,70 18,53

70536 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 16 MM2 M     25,14 1,95 27,09

70537 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 25 MM2 M     41,60 2,07 43,67

70540 CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) M     3,83 1,70 5,53

70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     5,37 1,95 7,32

70542 CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) M     8,37 2,07 10,44

70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     12,49 3,89 16,38

70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     16,40 4,13 20,53

70545 CABO DE COBRE NÚ No. 70 MM2 M     22,75 7,54 30,29

70546 CABO DE COBRE NÚ No. 95 MM2 M     34,29 8,27 42,56

70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M     1,22 1,34 2,56

70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M     1,93 1,46 3,39

70557 CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1 MM2 M     0,86 1,22 2,08

70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M     5,36 5,06 10,42

70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     3,59 3,31 6,90

70570 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 M     3,90 1,70 5,60

70571 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 M     6,44 1,95 8,39

70572 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 M     9,89 2,07 11,96

70573 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 35 MM2 M     14,39 2,55 16,94

70574 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 50 MM2 M     21,03 3,77 24,80

70575 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 70 MM2 M     27,82 4,13 31,95

70576 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 95 MM2 M     41,76 4,38 46,14

70577 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 120 MM2 M     51,62 5,60 57,22

70578 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 150 MM2 M     67,76 6,94 74,70

70580 CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2 M     0,88 1,22 2,10

70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     1,32 1,34 2,66

70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     1,87 1,46 3,33

70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M     2,58 1,58 4,16

70584 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M     4,15 1,70 5,85

70585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M     6,48 1,95 8,43

70586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 M     10,49 2,07 12,56

70587 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 35 MM2 M     12,61 2,55 15,16

70588 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 50 MM2 M     20,86 3,77 24,63

70589 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 70 MM2 M     28,16 4,13 32,29

70590 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 95 MM2 M     37,05 4,38 41,43

70591 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 120 MM2 M     49,80 5,60 55,40

70592 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 150 MM2 M     60,74 6,94 67,68

70593 CABO PVC (70ºC) , 1 KV, No. 185 MM2 M     68,91 7,91 76,82

70594 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 300 MM2 M     141,84 12,00 153,84

70601 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR M     0,39 1,22 1,61

70602 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES M     0,45 1,34 1,79

70603 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES M     0,66 1,46 2,12

70607 CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES M     1,34 1,34 2,68

70608 CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES M     1,39 1,46 2,85

70610 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) M     2,76 2,07 4,83

70611 CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO) M     5,01 2,55 7,56

70612 CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) M     8,85 3,77 12,62

70613 CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) M     13,94 4,13 18,07

70620 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) M     3,73 2,07 5,80

70621 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO) M     6,18 2,55 8,73

70622 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) M     9,01 3,77 12,78

70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     1,90 1,58 3,48

70630 CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20A Un    32,32 18,73 51,05

70631 CAIXA 75X75X31 MM LINHA X OU EQUIVALENTE Un    2,22 1,95 4,17

70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO PARA O FUNDO m3    0,00 46,90 46,90

70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM m2    39,59 82,43 122,02

70635 CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA m2    31,99 61,02 93,01

70636 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA m2    58,20 86,16 144,36



70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3    81,22 10,13 91,35

70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    10,27 17,03 27,30

70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    14,10 30,41 44,51

70647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM Un    24,04 36,50 60,54

70648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    35,90 48,66 84,56

70649 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 50X50X15 CM Un    50,66 48,66 99,32

70650 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM Un    75,82 48,66 124,48

70670 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 40X40X12 CM Un    67,69 48,66 116,35

70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60X60X12 CM Un    120,97 48,66 169,63

70672 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 80X80X12 CM Un    165,23 48,66 213,89

70673 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 120X120X12 CM Un    327,43 55,96 383,39

70674 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 150X150X15 CM Un    1334,30 60,83 1395,13

70680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un    1,05 3,65 4,70

70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un    1,76 3,65 5,41

70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    2,45 3,65 6,10

70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    1,18 3,65 4,83

70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    1,73 3,65 5,38

70695 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 500X580X220MM DE 100A ATÉ 500A Un    222,41 21,15 243,56

70696 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 750X820X220MM DE 500A ATÉ 1000A Un    395,48 33,33 428,81

70697 CX.METALICA P/T.C. 750X820X266MM C/LACRE Un    357,61 33,33 390,94

70698 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A ATÉ 1000A Un    503,89 52,11 556,00

70699 CX.METALICA P/T.C. 1000X1200X310MM C/LACRE Un    503,89 52,11 556,00

70700 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X20 CM Un    91,11 48,66 139,77

70701 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X15 CM Un    105,44 48,66 154,10

70702 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.40X40X15 CM Un    116,93 48,66 165,59

70703 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.40X40X20 CM Un    128,69 48,66 177,35

70704 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.45X75X20 CM Un    225,21 60,83 286,04

70705 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.60X60X20 CM Un    263,59 60,83 324,42

70707 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 220X280X130MM ATÉ 100A Un    44,93 97,32 142,25

70708 CX.METALICA P/MEDIDOR MONOFASICO PD. CELG 220X280X130MM Un    36,60 72,99 109,59

70709 CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA Un    11,13 20,23 31,36

70710 CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA Un    38,77 69,25 108,02

70711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    46,19 95,72 141,91

70712 CAIXA PASSAGEM 107 X 52 X 50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R2) Un    75,84 182,32 258,16

70713 CAIXA PASSAGEM 40X40X50 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    35,65 75,08 110,73

70714 CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    53,50 113,83 167,33

70715 CAIXA PASSAGEM 60X60X70 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    77,48 158,56 236,04

70716 CAIXA PASSAGEM 80X80X62,FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    89,07 186,09 275,16

70720 CX.METALICA P/MEDIDOR POLIFASICO PD. CELG 420X580X220MM Un    91,98 19,34 111,32

70725 CX.METALICA P/T.C. 500X580X220MM C/LACRE Un    198,36 21,15 219,51

70740 CALHA FLUORESCENTE  DE SOBREPOR 1 X 20 W Un    4,80 9,25 14,05

70741 CALHA FLUORESCENTE  DE SOBREPOR 1 X 40 W Un    8,43 9,25 17,68

70742 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16  OU 2 X 20 W Un    5,17 9,41 14,58

70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    10,26 9,41 19,67

70744 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 4 X 32 OU 4 X 40 W Un    25,61 15,85 41,46

70745 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 1 X 20 W Un    46,15 9,25 55,40

70746 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 1 X 40 W Un    54,15 9,25 63,40

70747 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 16  OU 2 X 20 W Un    39,27 9,41 48,68

70748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un    59,07 9,41 68,48

70749 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 4X32 OU  4 X 40 W Un    67,70 15,85 83,55

70760 CANALETA PLASTICA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X10X2100 MM M     2,51 1,70 4,21

70761 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1/2"X3/4" M     5,89 1,70 7,59

70762 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 3/4"X3/4" M     11,06 1,70 12,76

70763 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X1" M     12,25 2,43 14,68

70764 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X2" M     15,73 9,73 25,46

70765 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 2"X2" M     22,47 9,73 32,20

70769 CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM ( ZZ ALTA) Un    1,75 0,00 1,75

70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un    69,02 2,43 71,45

70772 CERTIFICADO DIGITAL Un    11,08 0,00 11,08

70776 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 5CV Un    342,30 88,43 430,73

70777 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV Un    486,26 88,43 574,69

70778 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV Un    340,15 88,43 428,58

70779 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV Un    405,61 88,43 494,04

70790 CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS) Un    204,77 24,33 229,10

70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un    191,49 36,50 227,99

70820 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A Un    120,63 29,20 149,83

70821 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A Un    130,06 31,63 161,69

70822 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A Un    168,01 34,06 202,07

70823 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A Un    449,00 36,50 485,50

70835 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1/2CV Un    340,15 88,43 428,58

70836 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3/4CV Un    340,15 88,43 428,58

70837 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 CV Un    340,15 88,43 428,58

70838 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV Un    340,15 88,43 428,58

70839 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3 CV Un    340,15 88,43 428,58



70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un    530,06 88,43 618,49

70842 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 20CV Un    572,61 88,43 661,04

70845 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A Un    70,15 55,96 126,11

70857 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A Un    112,04 60,83 172,87

70858 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A Un    117,85 65,69 183,54

70859 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A Un    194,98 70,56 265,54

70860 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A Un    220,93 75,42 296,35

70861 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A Un    296,04 80,29 376,33

70862 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100 Un    476,50 90,02 566,52

70880 CHAVE TRIPOLAR PACCO 100-A Un    261,04 85,16 346,20

70890 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A Un    70,81 55,96 126,77

70891 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A Un    68,47 60,83 129,30

70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A Un    88,61 65,69 154,30

70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A Un    118,70 70,56 189,26

70894 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A Un    155,71 75,42 231,13

70910 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4" Un    0,66 0,00 0,66

70911 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 3/8" Un    1,37 0,00 1,37

70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un    16,44 4,87 21,31

70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un    17,65 4,87 22,52

70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un    18,76 4,87 23,63

70935 CONDULETE PVC B 1/2"  S/TAMPA Un    3,72 4,38 8,10

70936 CONDULETE PVC B 3/4" S/TAMPA Un    3,60 4,38 7,98

70945 CONDULETE PVC C 1/2" S/TAMPA Un    3,87 6,32 10,19

70946 CONDULETE PVC C 3/4" S/TAMPA Un    3,61 6,32 9,93

70950 CONDULETE PVC E 1/2" S/TAMPA Un    4,73 4,38 9,11

70951 CONDULETE PVC E 3/4"  S/TAMPA Un    3,60 4,38 7,98

70960 CONDULETE PVC LB 1/2" S/TAMPA Un    3,87 6,32 10,19

70961 CONDULETE PVC LB 3/4" S/TAMPA Un    3,61 6,32 9,93

70970 CONDULETE PVC LL 1/2"  S/TAMPA Un    3,60 6,32 9,92

70971 CONDULETE PVC LL 3/4" S/TAMPA Un    3,60 6,32 9,92

70980 CONDULETE PVC LR 1/2" S/TAMPA Un    4,20 6,32 10,52

70981 CONDULETE PVC LR 3/4"  S/TAMPA Un    4,68 6,32 11,00

70985 CONDULETE PVC TA 1/2" S/TAMPA Un    3,79 10,21 14,00

70986 CONDULETE PVC TA 3/4" S/TAMPA Un    3,79 8,27 12,06

70990 CONDULETE PVC T 1/2" S/TAMPA Un    4,60 8,27 12,87

70991 CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA Un    4,68 8,27 12,95

70995 CONDULETE PVC TB 1/2" S/TAMPA Un    4,68 8,27 12,95

70996 CONDULETE PVC TB 3/4" S/TAMPA Un    4,60 8,27 12,87

71000 CONDULETE PVC X 1/2"  S/TAMPA Un    4,93 10,21 15,14

71001 CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA Un    4,90 10,21 15,11

71010 CONDULETE PVC XA 1/2" S/TAMPA Un    3,79 12,17 15,96

71011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    3,79 12,17 15,96

71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un    4,63 9,73 14,36

71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un    3,35 10,95 14,30

71026 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un    1,90 1,22 3,12

71030 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Un    1,92 3,65 5,57

71031 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Un    1,92 3,65 5,57

71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un    2,40 4,87 7,27

71033 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Un    2,14 4,87 7,01

71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un    3,45 7,30 10,75

71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    4,28 7,30 11,58

71036 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Un    5,45 9,73 15,18

71037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Un    7,48 9,73 17,21

71038 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2 Un    11,44 12,17 23,61

71039 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2 Un    11,72 12,17 23,89

71040 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Un    13,65 14,60 28,25

71041 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2 Un    19,99 14,60 34,59

71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) un    1,95 7,06 9,01

71060 CONTATOR 3 TF 40 - 9A Un    67,30 48,66 115,96

71061 CONTATOR 3 TF 41 - 12A Un    70,54 51,09 121,63

71062 CONTATOR 3 TF 42 - 16A Un    77,87 53,53 131,40

71063 CONTATOR 3 TF 43 - 25A Un    94,38 55,96 150,34

71064 CONTATOR 3 TF 44 - 32A Un    149,30 58,39 207,69

71070 CONTATOR 3 TF 45 - 45A Un    221,09 60,83 281,92

71071 CONTATOR 3 TF 47 - 63A Un    341,78 63,26 405,04

71072 CONTATOR 3 TF 48 - 75A Un    511,02 65,69 576,71

71100 COTOVELO EXTERNO P/CANALETA PLASTCICA HELLERMAN OU EQUIVALENTE Un    0,84 2,43 3,27

71101 COTOVELO INTERNO P/CANALETA PLASTICA HELLERMAN OU EQUIVALENTE Un    0,84 2,43 3,27

71110 CRUZETA MADEIRA DE LEI 2400X90X112,5 MM Un    147,71 11,19 158,90

71111 CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM Un    19,90 4,87 24,77

71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    12,97 3,89 16,86

71120 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1/2" Un    1,83 2,43 4,26

71121 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un    3,22 3,17 6,39

71122 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" Un    3,24 3,41 6,65



71123 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un    8,39 7,30 15,69

71124 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un    9,40 8,52 17,92

71125 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" Un    15,23 11,43 26,66

71126 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" Un    34,99 24,33 59,32

71127 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 3" Un    55,94 36,50 92,44

71128 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" Un    83,40 43,79 127,19

71140 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" Un    1,12 1,70 2,82

71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un    1,20 2,43 3,63

71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    2,01 3,17 5,18

71143 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" Un    3,21 4,87 8,08

71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" Un    3,45 9,43 12,88

71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    5,40 9,25 14,65

71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" Un    13,10 19,46 32,56

71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Un    17,43 24,33 41,76

71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Un    34,00 29,20 63,20

71150 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1/2" Un    3,11 2,43 5,54

71151 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un    4,52 3,17 7,69

71152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un    4,89 3,41 8,30

71153 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" Un    9,57 7,30 16,87

71154 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Un    13,90 8,52 22,42

71155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un    19,84 11,43 31,27

71156 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Un    38,73 24,33 63,06

71157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un    62,63 36,50 99,13

71158 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    108,37 43,79 152,16

71159 DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,10 3,89 20,99

71170 DIMMER ROTATIVO SIMPLES Un    53,21 5,11 58,32

71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un    6,16 7,30 13,46

71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un    8,56 7,30 15,86

71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un    45,20 21,90 67,10

71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un    47,40 21,90 69,30

71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    133,03 21,90 154,93

71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un    216,00 21,90 237,90

71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Un    238,50 21,90 260,40

71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un    251,14 21,90 273,04

71179 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A Un    243,90 21,90 265,80

71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un    363,96 21,90 385,86

71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un    711,04 21,90 732,94

71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    37,03 24,33 61,36

71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un    162,03 24,33 186,36

71190 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M     6,69 7,78 14,47

71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -  MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" M     1,00 4,13 5,13

71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" M     1,09 4,13 5,22

71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     1,79 4,87 6,66

71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     1,46 4,87 6,33

71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/2" M     1,77 9,00 10,77

71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" M     2,35 12,17 14,52

71199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3" M     3,93 19,46 23,39

71200 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M     1,50 4,13 5,63

71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     1,87 4,13 6,00

71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     4,02 4,87 8,89

71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M     5,08 9,00 14,08

71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M     4,32 10,21 14,53

71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     6,72 12,17 18,89

71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M     14,46 16,30 30,76

71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M     16,99 19,46 36,45

71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M     24,96 24,33 49,29

71210 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" M     6,72 4,87 11,59

71211 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" M     8,97 7,30 16,27

71212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M     10,50 9,73 20,23

71213 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" M     15,31 15,81 31,12

71214 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" M     19,37 17,03 36,40

71215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M     22,14 19,46 41,60

71216 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" M     38,42 34,06 72,48

71217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M     44,48 38,93 83,41

71218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M     61,80 48,66 110,46

71230 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 1/2" M     3,61 4,13 7,74

71231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     4,97 4,13 9,10

71232 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 1" M     7,06 4,13 11,19

71250 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1/2" M     3,57 4,87 8,44

71251 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M     3,93 7,30 11,23

71252 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1" M     5,54 9,73 15,27

71253 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M     9,55 15,81 25,36

71254 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M     11,14 17,03 28,17

71255 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2" M     14,05 19,46 33,51



71256 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" M     23,47 34,06 57,53

71257 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 3" M     30,07 38,93 69,00

71258 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4" M     46,64 48,66 95,30

71267 ELO FUSÍVEL 5 H Un    1,68 6,08 7,76

71268 ELO FUSÍVEL 6 K Un    2,20 6,08 8,28

71270 ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV Un    1,87 6,08 7,95

71271 ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV Un    1,94 6,08 8,02

71275 ESTICADOR P/CABO DE AÇO Un    2,14 4,87 7,01

71277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un    1,60 3,65 5,25

71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un    1,76 0,73 2,49

71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    1,92 0,73 2,65

71280 FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG) M     0,88 1,34 2,22

71281 FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG) M     1,46 1,46 2,92

71282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     2,00 1,58 3,58

71283 FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) M     3,95 1,70 5,65

71290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M     0,61 1,22 1,83

71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     0,98 1,34 2,32

71292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M     1,54 1,46 3,00

71293 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 M     2,26 1,58 3,84

71294 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 M     4,69 1,70 6,39

71300 FIO TELEFONICO CCI 50/1 (USO INTERNO) M     0,37 1,34 1,71

71301 FIO TELEFONICO FEAA-80 (USO INTERNO E EXTERNO) M     0,55 1,46 2,01

71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un    2,82 1,22 4,04

71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    12,26 4,87 17,13

71329 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un    1,79 2,43 4,22

71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un    1,97 4,87 6,84

71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    3,44 9,73 13,17

71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO un    33,84 9,73 43,57

71371 GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/4" Un    0,68 3,89 4,57

71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un    22,65 7,30 29,95

71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    25,00 9,73 34,73

71390 HASTE CANTONEIRA 2,00 M  C/CONECTOR Un    33,30 9,73 43,03

71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un    43,39 12,17 55,56

71400 IGINITOR S-52 P/LAMPADA V.MET.2000 W. Un    22,43 9,73 32,16

71410 INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR) Un    49,15 9,00 58,15

71411 INTERRUPTOR 1 SECAO LINHA X Un    3,04 5,11 8,15

71412 INTERRUPTOR 2 SECOES LINHA X Un    3,15 9,00 12,15

71430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Un    15,90 12,90 28,80

71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un    5,06 7,06 12,12

71432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Un    10,69 12,90 23,59

71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    5,25 5,11 10,36

71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    6,78 9,00 15,78

71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un    10,25 12,90 23,15

71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un    8,14 9,00 17,14

71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un    83,95 14,60 98,55

71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un    84,98 14,60 99,58

71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un    96,36 14,60 110,96

71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un    104,08 24,33 128,41

71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Un    104,89 24,33 129,22

71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un    116,48 24,33 140,81

71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Un    4,71 7,30 12,01

71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) Un    5,01 7,30 12,31

71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Un    8,30 7,30 15,60

71463 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Un    9,15 7,30 16,45

71464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) Un    8,38 7,30 15,68

71465 ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO) Un    10,41 7,30 17,71

71470 ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO Un    9,49 8,89 18,38

71471 ISOLADOR BAQUELITA SIMPLES C/SUP.E BRAÇADEIRA MET.1.1/2" Un    5,01 8,52 13,53

71472 ISOLADOR BAQUELITA C/GRAPA  P/CHUMBAR Un    3,32 8,89 12,21

71473 ISOLADOR BAQUELITA C/CHAPA Aº  90º P/FIXAR EM QUINA (2 ISOLADOR) Un    11,12 17,79 28,91

71474 ISOLADOR BAQUELITA EM SUP.MET.P/FIXAR ACIMA TUBO PROTEÇÃO Un    5,22 8,89 14,11

71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV un    44,23 4,87 49,10

71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un    3,00 4,87 7,87

71481 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Un    3,20 4,87 8,07

71490 ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101) Un    0,20 3,65 3,85

71491 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Un    0,17 3,65 3,82

71492 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Un    0,24 4,87 5,11

71500 ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Un    24,18 4,87 29,05

71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Un    3,50 4,87 8,37

71520 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Un    11,56 0,36 11,92

71521 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W Un    21,61 0,36 21,97

71522 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un    31,86 1,95 33,81

71523 LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W Un    529,32 5,84 535,16

71524 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W Un    35,63 1,95 37,58



71525 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Un    34,98 1,95 36,93

71526 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Un    35,97 1,95 37,92

71527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un    52,30 1,95 54,25

71528 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W Un    178,10 1,95 180,05

71530 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. Un    3,70 0,36 4,06

71531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    4,77 0,36 5,13

71532 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W Un    4,16 0,36 4,52

71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    4,39 0,36 4,75

71560 LAMPADA MISTA DE 160 W Un    12,88 0,36 13,24

71561 LAMPADA MISTA 250 W Un    21,33 0,36 21,69

71562 LAMPADA MISTA 500 W Un    33,68 5,84 39,52

71564 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 9 W Un    4,90 0,15 5,05

71565 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 10 W Un    6,45 0,15 6,60

71566 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 11 W Un    8,96 0,15 9,11

71567 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W Un    6,77 0,15 6,92

71577 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W Un    7,72 0,15 7,87

71590 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W Un    24,01 0,36 24,37

71591 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Un    26,89 0,36 27,25

71592 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W Un    36,00 1,95 37,95

71596 LINE CORD UTP - 4P. CAT. 6, FLEXIVEL, 2,0 M Un    10,04 3,17 13,21

71600 LUMINARIA ABERTA DE ALUMINIO (ATE 300 W) P/POSTE Un    20,15 19,46 39,61

71601 LUMINARIA FECHAD.ILUM.PUBL.(MERC.SODIO 400W S/ALOJ.REATOR (1 LAMP) Un    111,29 1,95 113,24

71602 LUMIN.FECHAD.ILUM.PUBLICA( MERC.SODIO 400W ) C/ALOJ.REATOR (1 LAMP) Un    148,70 24,33 173,03

71603 LUMINÁRIA EXTERNA COM POSTE 2M, BASE CONCRETO 2 GLOBOS/LEITOSOS Un    136,71 27,32 164,03

71604 LUMINARIA CONJ.C/1 PETALA SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un    336,50 16,29 352,79

71605 LUMINARIA CONJ.C/2 PETALAS SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un    430,75 25,29 456,04

71606 LUMINARIA CONJ.C/3 PETALAS SIMPLES ( ATE 400 W ) PADRAO B Un    676,89 34,27 711,16

71607 LUMINARIA CONJ.C/4 PETALAS SIMPLES ( ATE 400 W ) PADRAO B Un    886,11 43,26 929,37

71608 LUMINARIA 1 PETALA VIDRO PLANO 250/400 W PADRAO A Un    325,47 12,64 338,11

71609 LUMINARIA BLINDADA P/TETO (ATE 100 W) Un    56,41 12,17 68,58

71610 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 45 GR.ATE 100W Un    68,39 9,73 78,12

71611 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 45 GR ATE 200W Un    89,43 9,73 99,16

71620 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO ATE 100 W 90 GR Un    68,39 9,73 78,12

71621 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 90 GR.ATE 200W Un    89,43 9,73 99,16

71630 LUMINARIA DE EMBUTIR/REGULAVEL  (OLHO DE BOI) ATE 100W Un    7,09 24,33 31,42

71631 LUMINARIA DE EMBUTIR FOCO FIXO (OLHO DE BOI) ATE 100 W Un    5,41 24,33 29,74

71640 LUMINARIA DE TOPO OU OSBTACULO (1 X 60 W) Un    28,80 24,33 53,13

71641 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W Un    6,00 14,60 20,60

71642 LUMINARIA DE TOPO OU OBSTACULO  (2X60 W) Un    51,92 24,33 76,25

71643 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 1 X 26W Un    25,99 14,60 40,59

71644 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W Un    31,57 14,60 46,17

71655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPÃO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un    63,92 46,71 110,63

71660 LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 Un    75,19 48,66 123,85

71670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ATE 100 W Un    39,16 14,60 53,76

71680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 1X26W C/SOQ. Un    19,38 12,64 32,02

71681 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 2X26W C/SOQ. Un    24,09 12,64 36,73

71700 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" Un    0,90 0,73 1,63

71701 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un    1,09 0,98 2,07

71702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un    1,47 1,46 2,93

71703 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" Un    2,66 1,95 4,61

71704 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" Un    3,92 2,67 6,59

71705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un    4,64 3,17 7,81

71706 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" Un    6,92 6,08 13,00

71707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un    9,42 10,47 19,89

71708 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    16,44 13,38 29,82

71710 LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4" Un    4,66 6,82 11,48

71720 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1/2" Un    0,75 0,73 1,48

71721 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" Un    1,27 1,46 2,73

71722 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un    1,00 0,98 1,98

71723 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un    2,30 1,95 4,25

71724 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un    2,55 2,67 5,22

71725 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" Un    3,55 3,17 6,72

71726 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" Un    5,19 6,08 11,27

71727 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 3" Un    8,44 10,47 18,91

71728 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" Un    10,29 13,38 23,67

71740 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" Un    0,46 0,48 0,94

71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un    0,58 0,73 1,31

71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    0,71 1,22 1,93

71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Un    0,76 1,70 2,46

71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un    1,41 2,19 3,60

71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    2,10 2,43 4,53

71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Un    3,74 4,87 8,61

71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Un    4,22 9,25 13,47

71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un    5,30 11,68 16,98



71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO un    9,68 9,73 19,41

71761 MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

m2    128,77 135,93 264,70

71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    1,22 3,89 5,11

71765 MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM Un    9,01 3,65 12,66

71768 MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G Un    10,10 8,39 18,49

71773 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" Un    4,99 2,43 7,42

71774 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" un    5,16 2,43 7,59

71776 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Un    22,91 6,08 28,99

71777 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3" Un    33,89 10,47 44,36

71780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Un    55,78 13,38 69,16

71791 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Un    13,84 6,82 20,66

71795 OLHAL PARA PARAFUSO un    9,01 7,30 16,31

71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    18,79 3,65 22,44

71801 PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un    343,00 62,86 405,86

71805 PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un    548,00 62,86 610,86

71820 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un    990,89 77,06 1067,95

71821 PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un    553,00 77,06 630,06

71822 PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un    802,00 77,06 879,06

71823 PADRAO TRIFASICO,16 MM2 H=5 METROS Un    669,16 84,16 753,32

71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un    1563,76 77,06 1640,82

71825 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS Un    1166,16 77,06 1243,22

71826 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un    1340,00 77,06 1417,06

71827 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS Un    957,79 77,06 1034,85

71830 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VALVULA BLOCO 12 KV,  5 KVA Un    126,41 36,50 162,91

71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un    46,38 36,50 82,88

71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA Un    133,95 36,50 170,45

71835 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un    2,78 0,16 2,94

71837 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM un    2,56 0,16 2,72

71838 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 un    0,43 0,16 0,59

71840 PARAFUSO MAQUINA  16  X 125 MM Un    3,76 0,16 3,92

71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un    4,69 0,16 4,85

71850 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A Un    4,73 1,22 5,95

71851 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Un    5,67 1,22 6,89

71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un    0,05 0,24 0,29

71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    0,11 0,24 0,35

71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un    0,15 0,44 0,59

71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un    0,21 0,69 0,90

71864 PARAFUSO P/BUCHA S-12 Un    0,31 1,13 1,44

71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un    0,17 0,16 0,33

71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un    0,29 0,16 0,45

71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un    0,18 0,16 0,34

71880 PARAF.ROSCA DUPLA ACO GALVAN.16 X 150 C/ PORCAS Un    9,94 0,16 10,10

71886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    18,11 3,17 21,28

71887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    442,23 36,50 478,73

71900 PETROLETE C 1/2" S/TAMPA Un    5,38 6,32 11,70

71901 PETROLETE C 3/4" S/TAMPA Un    5,14 6,32 11,46

71902 PETROLETE C 1"  S/TAMPA Un    7,69 6,32 14,01

71920 PETROLETE E 1/2" S/TAMPA Un    4,61 4,38 8,99

71921 PETROLETE E 3/4" S/TAMPA Un    5,32 4,38 9,70

71923 PETROLETE E 1" S/TAMPA Un    7,00 4,38 11,38

71930 PETROLETE LL, LR OU LB 1/2" S/TAMPA Un    5,69 6,32 12,01

71931 PETROLETE LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA Un    4,42 6,32 10,74

71932 PETROLETE LL, LR OU LB 1" S/TAMPA Un    7,14 6,32 13,46

71940 PETROLETE T OU TB 1/2" S/TAMPA Un    5,01 8,27 13,28

71941 PETROLETE T OU TB 3/4"  S/TAMPA Un    5,62 8,27 13,89

71942 PETROLETE T OU TB 1"  S/TAMPA Un    8,55 8,27 16,82

71950 PETROLETE X 1/2" S/TAMPA Un    9,50 10,21 19,71

71951 PETROLETE X 3/4"  S/TAMPA Un    3,39 10,21 13,60

71953 PETROLETE X 1" S/TAMPA Un    10,64 10,21 20,85

71973 PINO ISOLADOR P/CRUZETA MADEIRA 15 KV, ROSCA 25 MM Un    12,59 6,57 19,16

71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 Un    1,44 0,16 1,60

71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un    0,04 0,16 0,20

71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un    0,05 0,16 0,21

71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" Un    0,74 0,16 0,90

71991 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 
7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    554,87 15,21 570,08

71992 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, 
Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    824,08 15,21 839,29

71993 POSTE SIMPLES,CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 
12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    1237,11 21,99 1259,10

71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" m3    0,00 41,23 41,23

71996 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) m     174,66 217,97 392,63

71997 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) m     189,88 242,62 432,50

71998 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE ( DIAM. 1000MM) m     189,33 272,40 461,73

71999 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE ( DIAM. 1200MM) m     334,54 428,04 762,58

72000 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR m3    0,00 37,89 37,89



72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    466,00 0,00 466,00

72005 POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    2714,00 0,00 2714,00

72010 POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    4.725,00 0,00 4725,00

72015 POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    4910,00 0,00 4910,00

72020 POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5050,00 0,00 5050,00

72025 POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5055,00 0,00 5055,00

72030 POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5585,00 0,00 5585,00

72035 POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5970,00 0,00 5970,00

72040 POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    6150,00 0,00 6150,00

72042 POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO un    1020,00 0,00 1020,00

72060 POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    895,00 0,00 895,00

72061 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    1.233,25 0,00 1233,25

72062 POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO un    1.400,00 0,00 1400,00

72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK (MÍNIMO 4H/DIA) H     120,00 0,00 120,00

72085 POSTE/TRAFO - GUINDASTE (MÍNIMO 10H/DIA) H     200,00 0,00 200,00

72100 PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W )  BASE E-27 Un    34,71 24,33 59,04

72101 PROJETOR CIRCULAR ATE 500 W (SIMPLES) BASE E-40 Un    82,87 24,33 107,20

72120 PROJETOR CIRCULAR COM VIDRO (ATE 400 W) BASE E-40 Un    32,00 24,33 56,33

72125 PROJETOR REDONDO 400 W  P/BASE E-40 Un    34,00 24,33 58,33

72128 PROJETOR RETANGULAR 1000 W (VAPOR METALICO) Un    91,82 36,50 128,32

72130 PROJETOR RETANGULAR 2000 W (V.METALICO) Un    351,91 36,50 388,41

72135 PROJ.RETANG.C/PORTA REAT. (ATE 400W) BASE E40 Un    175,07 24,33 199,40

72140 PROJETOR RETANGULAR  CHAPA AL.(ATE 400W) BASE E40 Un    42,11 24,33 66,44

72145 PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO un    16,93 0,36 17,29

72160 PULSADOR CAMPAINHA Un    5,80 5,11 10,91

72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A Un    192,91 48,66 241,57

72175 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-12E - 150A Un    253,87 48,66 302,53

72180 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-18E - 150A Un    364,83 48,66 413,49

72185 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A Un    210,42 48,66 259,08

72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24E - 150A Un    388,96 72,99 461,95

72195 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-30E - 100A Un    269,75 72,99 342,74

72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-32E - 150A Un    329,93 72,99 402,92

72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-40E - 100A Un    356,91 97,32 454,23

72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-50E - 225A Un    444,34 121,65 565,99

72210 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-12E Un    27,47 24,33 51,80

72215 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-18E Un    86,19 36,50 122,69

72220 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-3E Un    10,54 24,33 34,87

72221 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E Un    17,72 24,33 42,05

72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    345,99 4,06 350,05

72227 RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S un    802,85 2,02 804,87

72228 RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO -  36 U´S un    1108,76 2,02 1110,78

72230 RACK 1 ELEMENTO Un    10,17 12,17 22,34

72231 RACK 2 ELEMENTOS Un    17,99 24,33 42,32

72232 RACK 3 ELEMENTOS Un    27,21 36,50 63,71

72233 RACK 4 ELEMENTOS Un    50,19 48,66 98,85

72235 REATOR AFP V.METALICO 70 W Un    43,94 19,46 63,40

72236 REATOR AFP V.METALICO 150 W Un    46,52 19,46 65,98

72237 REATOR AFP V.METALICO 250 W Un    63,34 19,46 82,80

72238 REATOR AFP V.METALICO 400 W Un    76,14 19,46 95,60

72239 REATOR AFP V.METALICO 1000 W. Un    167,10 19,46 186,56

72240 REATOR AFP V.METALICO 2000 W Un    360,77 19,46 380,23

72241 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 125 W Un    28,00 19,46 47,46

72242 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un    50,30 19,46 69,76

72243 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 400 W Un    61,33 19,46 80,79

72244 REATOR EXTERNO V.M.AFP 1 X 125 W Un    34,38 19,46 53,84

72245 REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un    45,60 19,46 65,06

72250 REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 400 W Un    52,70 19,46 72,16

72254 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 16 W Un    16,46 4,28 20,74

72255 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W Un    18,78 4,28 23,06

72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    20,02 4,28 24,30

72257 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W Un    18,00 4,28 22,28

72260 REATOR ELETROMAGNÉTICO  PR-AFP 1 X 20 W Un    11,29 4,28 15,57

72261 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W Un    15,19 4,28 19,47

72263 REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 16 W Un    17,06 4,28 21,34

72264 REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 32 W Un    17,18 4,28 21,46

72265 REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 20 W Un    18,98 4,28 23,26

72266 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W Un    18,33 4,28 22,61

72267 REDUÇÃO A ESQUERDA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    18,04 3,89 21,93

72268 REDUÇÃO A DIREITA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,31 3,89 21,20

72269 REDUÇÃO CONCENTRICA P/ELETROCALHA 50X50 MM Un    14,54 3,89 18,43

72270 REFLETOR "BEDD" DIAM.10" C/SOQUETE Un    16,74 24,33 41,07

72275 REFLETOR "BEDD" DIAM.12 C/SOQUETE Un    19,27 24,33 43,60

72278 REFLETOR "BEDD" DIAM.14" COM SOQUETE Un    29,19 24,33 53,52

72280 REFLETOR REDONDO C/VIDRO P/BASE E-27 Un    49,94 24,33 74,27



72281 REFLETOR 250 W P/BASE E-40 Un    54,89 24,33 79,22

72282 REFLETOR 400 W P/BASE E-40 Un    63,23 24,33 87,56

72291 REGUA COM 8 TOMADAS Un    41,21 2,43 43,64

72300 RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A Un    88,79 7,30 96,09

72301 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A Un    83,12 7,30 90,42

72302 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A Un    76,31 7,30 83,61

72303 RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A Un    83,57 8,52 92,09

72304 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A Un    83,57 8,52 92,09

72305 RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A Un    75,02 7,30 82,32

72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A Un    120,60 8,52 129,12

72307 RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A Un    154,62 8,52 163,14

72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A Un    169,38 8,52 177,90

72309 RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A Un    83,57 7,30 90,87

72310 RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A Un    171,39 9,73 181,12

72311 RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A Un    78,89 7,30 86,19

72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A Un    75,02 8,52 83,54

72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un    17,14 24,33 41,47

72325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un    1,15 2,92 4,07

72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un    1,25 2,92 4,17

72327 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un    1,30 2,92 4,22

72328 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" Un    1,52 2,92 4,44

72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un    1,55 9,73 11,28

72330 SELA DE ACO GALV.PARA CRUZETA DE MADEIRA 15 KV Un    9,14 12,17 21,31

72335 SELA ACO GALVANIZADO P/CRUZETA MADEIRA 34,5KV Un    7,21 12,17 19,38

72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un    459,90 14,60 474,50

72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    1,09 1,61 2,70

72342 SOQUETE INDUSTRIAL 1570 P/USO AO TEMPO Un    7,32 12,17 19,49

72345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un    0,89 1,61 2,50

72355 SOQUETE SIMPLES DE PORCELANA P/DROPS OU GLOBO Un    1,62 7,30 8,92

72360 SPOT SIMPLES Un    5,90 19,46 25,36

72363 SPOT DUPLO Un    11,79 19,46 31,25

72364 SPOT TRIPLO Un    22,19 26,76 48,95

72366 SUPORTE S1 (1 PETALA) P/LUMINARIA PADRAO A Un    134,15 7,30 141,45

72367 SUPORTE S2 (2 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    135,38 7,30 142,68

72368 SUPORTE S3 (3 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    137,84 7,30 145,14

72369 SUPORTE S4 (4 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    145,23 7,30 152,53

72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR Un    74,24 36,50 110,74

72371 SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM Un    1,91 2,92 4,83

72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO un    21,60 9,73 31,33

72373 SUPORTE Z COMPLETO un    12,38 9,73 22,11

72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    15,19 3,89 19,08

72375 T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,30 3,89 21,19

72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M     3,36 4,87 8,23

72380 TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" Un    2,54 0,73 3,27

72385 TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1" Un    2,45 0,73 3,18

72390 TAMPA CEGA PETROLETE 1/2" OU 3/4" C/TAMPA Un    1,47 1,95 3,42

72395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un    2,56 1,95 4,51

72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un    1,21 0,73 1,94

72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" Un    2,10 0,73 2,83

72420 TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" Un    2,50 0,73 3,23

72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    1,36 0,73 2,09

72430 TAMPA CONDULETE PVC P/1 INTERRUPTOR DE 1 SECAO Un    2,16 0,73 2,89

72435 TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTERRUP.1 SECAO JUNTOS Un    2,05 0,73 2,78

72440 TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTER.1 SECAO SEPARADOS Un    2,15 0,73 2,88

72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    166,32 2,43 168,75

72455 TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE Un    644,78 6,08 650,86

72460 TAMPA PETROLETE P/INTERR.2 SEC.JUNTOS OU TOMADA Un    1,97 1,95 3,92

72465 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR 2 SECOES SEPARADAS Un    2,02 1,95 3,97

72470 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR 3 SECOES Un    2,99 1,95 4,94

72475 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR DE 1 SECAO Un    2,02 1,95 3,97

72500 TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2 Un    0,14 7,30 7,44

72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un    0,14 7,30 7,44

72510 TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 Un    0,32 7,30 7,62

72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un    1,61 8,52 10,13

72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un    1,44 8,52 9,96

72520 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 Un    1,47 8,52 9,99

72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un    2,18 9,73 11,91

72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Un    2,24 9,73 11,97

72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Un    3,12 9,73 12,85

72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Un    3,13 10,95 14,08

72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 Un    2,66 10,95 13,61

72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 Un    8,18 10,95 19,13

72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un    9,20 12,17 21,37

72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    19,32 9,00 28,32



72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    1,96 3,89 5,85

72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    4,65 7,06 11,71

72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    7,00 7,06 14,06

72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    5,15 7,06 12,21

72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un    11,69 7,78 19,47

72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un    5,36 7,06 12,42

72591 TOMADA TELEFONICA (4 PINOS) Un    7,88 9,00 16,88

72592 TOMADA TELEFONICA 4 PINOS 4"X2" TAMPA UNHO (PISO) Un    16,64 24,33 40,97

72595 TOMADA TELEFONICA DE 4 PINOS 4"X2" ROSQ.(PISO) Un    29,10 24,33 53,43

72596 TOMADA TELEFONICA LINHA X OU EQUIVALENTE Un    8,57 9,00 17,57

72600 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    7998,82 97,32 8096,14

72601 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    11472,00 97,32 11569,32

72611 TRANSFORMADOR TRIFASICO,112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    9416,00 97,32 9513,32

72612 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Un    16341,30 121,65 16462,95

72613 TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - A ÓLEO Un    17250,00 145,98 17395,98

72614 TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Un    32062,84 145,98 32208,82

72618 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A un    70,47 8,11 78,58

72619 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 250:5 Un    65,57 8,11 73,68

72620 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 350:5 Un    57,31 8,11 65,42

72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     13,36 7,30 20,66

72637 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" M     38,55 15,08 53,63

72638 TUBO (CARTUCHO) DE FENOLITE Un    8,75 3,89 12,64

72640 VIDRO DROPS TAMANHO MEDIO Un    13,45 1,95 15,40

72641 VIDRO DROPS TAMANHO GRANDE Un    17,44 2,43 19,87

72650 VIDRO TIPO GLOBO Un    25,06 1,95 27,01

72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M     1,47 5,84 7,31

72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     2,62 5,84 8,46

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    22,00 14,06 36,06

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    5,61 7,30 12,91

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    1,15 2,02 3,17

COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    0,80 2,02 2,82

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    44,00 21,41 65,41

COMP 38_SEE SUPORTE GUIA COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS Un    3,55 7,30 10,85

COMP 39_SEE MOLDE GRAF CGT 5/8 50MM C Un    98,90 0,81 99,71

COMP 40_SEE ALIC P/MOLDE C-84 Un    80,30 0,81 81,11

COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    6,90 8,11 15,01

COMP 42_SEE MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO Un    357,88 36,50 394,38

COMP 43_SEE APOIO PARA MASTRO 2" Un    6,30 6,08 12,38

COMP 44_SEE ABRAÇADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS Un    9,80 8,11 17,91

COMP 45_SEE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - ZINCADA A QUENTE Un    7,14 4,06 11,20

COMP 46_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS Un    13,00 0,81 13,81

COMP 47_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR Un    14,84 0,81 15,65

COMP 48_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 3,50 9,73 13,23

COMP 49_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" Un    0,09 0,16 0,25

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     0,78 2,07 2,85

COMP 142_SEE COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50X50MM Un    9,00 2,43 11,43

COMP 163_SEE SWITCHS DE 25 PORTAS RJ 45 Un    315,70 85,20 400,90

COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    0,48 0,71 1,19

COMP 223_SEE PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO M2 42,06 21,90 63,96

COMP 278_SEE CABO FIBRA OTICA CFOT-MM 50/125-EO04 M 3,72 3,72

COMP 279_SEE MINI DIO PAREDE 06FO LC Un    45,72 45,72

COMP 280_SEE DIO 12FO - 19'' Un    200,00 200,00

COMP 281_SEE SERVIÇO DE FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA, CERTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DO CABO Un    90,00 90,00

COMP 282_SEE DUPLO PIG TAIL MM LC (50/125) - 1,5 M Un    17,33 17,33

COMP 283_SEE DUPLO ACOPLADOR ÓPTICO MM LC Un    21,70 21,70

COMP 284_SEE CORDÃO ÓPTICO DUPLO MM LC/LC (50/125) - 2,5 M Un    72,15 72,15

COMP 285_SEE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA Un    1,50 1,50

COMP 286_SEE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA Km 3,43 3,43

COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP Un    2535,00 85,20 2620,20

COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    354,00 4,97 358,97

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    60,00 60,00

COMP 290_SEE VOICE PAINEL 24'' Un    195,40 29,20 224,60

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    1380,00 85,20 1465,20

COMP 292_SEE BASTIDOR DUPLO Un    5,04 0,49 5,53

0,00
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80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

80500 L O U C A S  E  M E T A I S

80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S

80502 VASO SANITARIO Un    130,00 20,68 150,68

80503 VASO SANITARIO (2a. LINHA) Un    94,00 20,68 114,68

80504 VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO Un    315,21 29,20 344,41

80508 BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO Un    283,58 48,66 332,24

80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    6,04 3,65 9,69



80511 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA Un    26,44 24,33 50,77

80512 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1.1/2" ) Un    9,06 7,78 16,84

80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    6,18 7,78 13,96

80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    20,30 3,41 23,71

80515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un    135,90 40,88 176,78

80516 VALVULA DE DESCARGA - PLASTICO Un    115,30 40,88 156,18

80517 VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un    204,30 40,88 245,18

80518 VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA SEGURANÇA) Un    73,76 53,04 126,80

80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    9,79 4,87 14,66

80525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    19,00 1,52 20,52

80526 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA Un    85,00 1,52 86,52

80530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    22,20 12,17 34,37

80531 PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR Un    10,00 6,08 16,08

80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un    34,00 8,52 42,52

80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S

80541 LAVATORIO C/COLUNA Un    132,70 14,60 147,30

80542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un    63,90 12,17 76,07

80543 LAVATORIO C/COLUNA 2a. LINHA Un    97,00 14,60 111,60

80544 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA 2a. LINHA Un    50,00 12,17 62,17

80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   5,50 3,65 9,15

80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un    19,54 6,08 25,62

80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    4,54 6,08 10,62

80560 SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un    105,04 8,76 113,80

80561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    12,77 8,76 21,53

80562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un    10,07 8,76 18,83

80563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    35,07 8,76 43,83

80564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un    19,97 8,76 28,73

80570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    61,04 2,84 63,88

80571 TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA Un    34,39 2,84 37,23

80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    34,00 3,65 37,65

80581 VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" Un    4,30 3,65 7,95

80587 CUBA DE LOUÇA REDONDA DE EMBUTIR un    60,00 8,27 68,27

80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    60,00 8,27 68,27

80591 CUBA DE LOUCA OVAL DE EMBUTIR 2a. LINHA Un    53,00 8,27 61,27

80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S

80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    190,00 12,17 202,17

80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    43,00 21,90 64,90

80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un    90,04 9,73 99,77

80620 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO Un    5,93 4,87 10,80

80621 VALVULA  DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un    110,15 14,84 124,99

80650 P I A / A C E S S O R I O S

80651 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M Un    120,66 24,33 144,99

80652 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,60 M Un    243,61 36,50 280,11

80656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL un    69,04 2,84 71,88

80660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    59,04 2,84 61,88

80661 TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA Un    39,04 2,84 41,88

80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un    90,07 8,76 98,83

80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Un    10,07 8,76 18,83

80672 SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un    46,07 8,76 54,83

80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un    25,07 5,35 30,42

80681 VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA  1.1/2" X 3.3/4" Un    18,00 5,35 23,35

80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un    250,00 8,27 258,27

80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) Un    220,00 8,27 228,27

80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un    235,00 8,27 243,27

80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un    360,00 8,27 368,27

80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un    820,00 12,17 832,17

80720 F I L T R O / C H U V E I R O

80721 CHUVEIRO ELETRICO PVC  C/BRACO METALICO Un    61,99 7,10 69,09

80722 CHUVEIRO PVC C/BRACO METALICO (DUCHA FRIA) Un    28,47 12,17 40,64

80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Un    15,68 7,10 22,78

80724 CHUVEIRO ELETRICO METALICO C/BRACO METALICO Un    103,23 7,10 110,33

80725 CHUVEIRO METALICO C/BRACO DE PVC Un    90,44 7,10 97,54

80730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un    10,30 9,73 20,03

80732 PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) Un    65,10 8,52 73,62

80733 PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) Un    47,15 6,08 53,23

80740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un    22,70 12,17 34,87

80741 SABONETEIRA EM INOX Un    49,00 6,08 55,08

80742 SABONETEIRA EM PVC un    11,50 6,08 17,58

80752 FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H / INSTALADO Un    4.270,00 0,00 4270,00

80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S 0,00 0,00 0,00

80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un    168,30 24,33 192,63

80802 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR Un    350,00 36,50 386,50

80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un    150,00 19,46 169,46

80804 TANQUE DE LOUCA C/COLUNA Un    300,39 14,60 314,99



80805 TANQUE DE ACO INOX - CHAPA 0,7MM Un    839,39 60,58 899,97

80810 TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" Un    39,94 2,84 42,78

80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIÂM. 1/2" E 3/4" Un    30,00 2,84 32,84

80820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un    13,07 8,76 21,83

80821 TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE) Un    6,21 6,08 12,29

80830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un    16,00 3,65 19,65

80831 VALVULA P/TANQUE PVC Un    4,80 4,87 9,67

80840 TAMPA  T-5 ARTICULADA 20X20 Un    23,10 1,14 24,24

80845 CAIXA ALVENARIA P/TORNEIRA JARDIM Un    8,24 29,40 37,64

80900 R E G I S T R O S 0,00 0,00 0,00

80901 REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Un    20,09 13,14 33,23

80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un    22,15 13,14 35,29

80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un    31,19 13,14 44,33

80904 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" Un    46,24 20,68 66,92

80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un    51,30 20,68 71,98

80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un    92,36 20,68 113,04

80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un    205,45 27,98 233,43

80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Un    398,51 27,98 426,49

80912 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" Un    492,66 36,01 528,67

80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" Un    64,49 14,84 79,33

80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    56,15 14,84 70,99

80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    69,19 14,84 84,03

80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un    128,04 23,11 151,15

80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un    135,30 23,11 158,41

80935 REGIST. GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"(20 MM)-2a LINHA Un    49,15 14,84 63,99

80936 REGISTRO GAVETA C/CANOPLA DIAM.1" (25 MM) 2a. LINHA Un    53,09 14,84 67,93

80937 REGIST.GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" (32MM) - 2a LINHA Un    93,14 23,11 116,25

80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Un    67,79 14,84 82,63

80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    67,85 14,84 82,69

80960 REGIST.PRESSAO C/CANOPLA DIAM.3/4" - 2a.LINHA Un    67,85 14,84 82,69

80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un    31,30 13,14 44,44

80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" Un    37,71 13,14 50,85

80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" Un    53,40 13,14 66,54

80978 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4" Un    79,28 20,68 99,96

80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" Un    89,19 20,68 109,87

80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" Un    139,86 20,68 160,54

80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Un    289,09 27,98 317,07

80982 REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" Un    405,01 27,98 432,99

80983 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" Un    619,56 36,01 655,57

81000 AGUA FRIA 0,00 0,00 0,00

81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L 0,00 0,00 0,00

81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m     1,72 2,19 3,91

81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     2,28 2,92 5,20

81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     4,70 3,17 7,87

81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m     7,11 4,87 11,98

81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     8,39 5,84 14,23

81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     14,65 7,30 21,95

81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m     21,51 9,97 31,48

81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m     29,45 11,68 41,13

81010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 110 mm m     46,42 12,65 59,07

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E 0,00 0,00 0,00

81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un    7,88 2,19 10,07

81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un    10,56 2,19 12,75

81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un    18,46 3,41 21,87

81044 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2" Un    24,90 3,41 28,31

81046 ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 110 X 4" Un    260,26 5,60 265,86

81055 ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un    9,50 2,19 11,69

81056 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un    11,26 2,19 13,45

81057 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4" Un    16,04 2,19 18,23

81058 ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" Un    21,40 3,41 24,81

81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" Un    0,52 3,65 4,17

81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    0,66 3,65 4,31

81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    1,34 3,65 4,99

81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un    2,94 6,08 9,02

81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    3,18 6,08 9,26

81070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" Un    7,41 6,08 13,49

81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" Un    10,68 7,30 17,98

81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Un    16,02 7,30 23,32

81073 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 110 X 4" Un    37,07 7,30 44,37

81083 ADAPTAD.JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL.40MM X 1.1/2" Un    2,86 6,08 8,94

81084 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Un    2,25 6,08 8,33

81100 L U V A S  DE  P V C 0,00 0,00 0,00

81101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    0,47 2,19 2,66

81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    0,59 2,19 2,78



81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,58 2,19 3,77

81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    3,47 3,41 6,88

81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    3,68 3,41 7,09

81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    7,84 3,41 11,25

81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    10,48 4,50 14,98

81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    26,85 4,50 31,35

81109 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    38,54 5,60 44,14

81120 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm Un    1,28 2,19 3,47

81121 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2" Un    1,84 3,65 5,49

81122 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Un    3,05 2,19 5,24

81130 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Un    1,16 3,65 4,81

81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un    1,27 3,65 4,92

81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Un    3,24 3,65 6,89

81133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un    6,89 6,08 12,97

81134 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2" Un    13,40 6,08 19,48

81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL Un    4,63 2,19 6,82

81145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un    3,05 2,19 5,24

81146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un    6,40 2,19 8,59

81160 B U C H A S 0,00 0,00 0,00

81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM Un    0,32 2,19 2,51

81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    0,63 2,19 2,82

81163 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un    1,16 3,41 4,57

81164 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un    1,51 3,41 4,92

81165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un    3,26 3,41 6,67

81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un    8,47 4,62 13,09

81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un    6,84 4,62 11,46

81168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm Un    35,85 5,60 41,45

81175 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm Un    1,37 2,19 3,56

81176 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 20 mm Un    2,05 3,41 5,46

81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un    2,11 3,41 5,52

81178 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un    2,42 3,41 5,83

81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,53 3,41 5,94

81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un    2,95 3,41 6,36

81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un    4,31 3,41 7,72

81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un    5,66 3,41 9,07

81183 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Un    5,90 4,62 10,52

81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un    6,92 4,62 11,54

81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un    10,11 4,01 14,12

81187 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM un    27,06 4,50 31,56

81200 N I P E L S 0,00 0,00 0,00

81201 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" Un    0,73 4,87 5,60

81202 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un    0,84 4,87 5,71

81203 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" Un    2,11 4,87 6,98

81204 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" Un    6,21 8,52 14,73

81205 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un    6,32 8,52 14,84

81206 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" Un    8,32 8,52 16,84

81207 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2" Un    11,58 9,73 21,31

81208 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3" Un    17,96 9,73 27,69

81209 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4" Un    27,38 12,17 39,55

81230 C A P 0,00 0,00 0,00

81231 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un    0,92 2,19 3,11

81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un    1,53 2,19 3,72

81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un    2,34 2,19 4,53

81234 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un    6,73 3,41 10,14

81235 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un    7,29 3,41 10,70

81236 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2" Un    9,93 3,41 13,34

81250 CAP PVC SOLDAVEL 20 mm Un    0,84 1,10 1,94

81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un    0,89 1,10 1,99

81252 CAP PVC SOLDAVEL 32 mm Un    1,37 1,10 2,47

81253 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    2,53 1,70 4,23

81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    4,32 3,41 7,73

81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    5,80 3,41 9,21

81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    11,28 4,62 15,90

81257 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    27,03 4,50 31,53

81258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    41,04 5,60 46,64

81300 J O E L H O S 0,00 0,00 0,00

81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un    0,74 4,38 5,12

81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un    1,40 4,38 5,78

81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un    3,58 4,38 7,96

81304 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm Un    3,50 6,82 10,32

81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm Un    4,84 6,82 11,66

81306 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm Un    16,43 6,82 23,25

81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm Un    39,60 9,00 48,60

81308 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm Un    36,96 9,00 45,96



81309 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 110 mm Un    110,96 10,95 121,91

81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un    0,53 4,38 4,91

81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    0,74 4,38 5,12

81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    1,79 4,38 6,17

81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un    4,42 6,82 11,24

81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    4,11 6,82 10,93

81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    18,85 6,82 25,67

81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    49,90 9,00 58,90

81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    57,67 9,00 66,67

81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un    123,64 10,95 134,59

81340 JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL  32 mm X 25 mm Un    2,42 6,82 9,24

81341 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) Un    1,36 5,35 6,71

81342 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un    1,97 5,35 7,32

81343 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1" Un    2,69 5,35 8,04

81350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2" Un    2,05 4,87 6,92

81351 JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4" Un    2,38 4,87 7,25

81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    4,05 4,38 8,43

81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un    1,52 4,87 6,39

81368 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un    4,21 4,38 8,59

81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un    6,27 4,38 10,65

81375 JOELHO RED.90 GR.C/ROSCA E BUC.LATAO 3/4"X1/2" Un    5,49 5,35 10,84

81376 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM Un    1,89 4,38 6,27

81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un    5,26 5,35 10,61

81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un    7,17 5,35 12,52

81400 T E 0,00 0,00 0,00

81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    0,93 4,62 5,55

81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    0,95 4,62 5,57

81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    3,11 4,62 7,73

81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    5,02 7,30 12,32

81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    5,74 7,30 13,04

81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    17,24 7,30 24,54

81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    31,93 10,95 42,88

81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    48,80 10,95 59,75

81409 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    93,56 13,38 106,94

81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un    1,97 4,62 6,59

81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un    3,70 4,62 8,32

81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un    5,00 7,30 12,30

81423 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM Un    5,81 7,30 13,11

81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un    5,53 7,30 12,83

81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un    7,84 7,30 15,14

81426 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un    8,71 7,30 16,01

81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un    31,46 8,52 39,98

81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Un    62,75 9,00 71,75

81429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM Un    99,50 11,19 110,69

81439 TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" Un    6,05 5,11 11,16

81440 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" Un    3,58 4,62 8,20

81441 TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un    1,73 4,87 6,60

81442 TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    3,43 4,87 8,30

81443 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un    7,84 4,62 12,46

81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    8,59 4,62 13,21

81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    8,37 4,62 12,99

81460 U N I A O 0,00 0,00 0,00

81461 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    3,50 2,19 5,69

81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    4,22 2,19 6,41

81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    7,11 2,19 9,30

81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    13,31 3,41 16,72

81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    16,22 3,41 19,63

81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    38,44 3,41 41,85

81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    78,50 4,62 83,12

81500 A D E S I V O S: 0,00 0,00 0,00

81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    31,40 0,00 31,40

81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un    3,50 0,00 3,50

81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Un    7,89 0,00 7,89

81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    28,43 0,00 28,43

81535 C U R V A S 0,00 0,00 0,00

81536 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    1,25 4,38 5,63

81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,72 4,38 6,10

81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    3,45 4,38 7,83

81539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    6,36 6,82 13,18

81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    7,83 6,82 14,65

81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    18,35 6,82 25,17

81550 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un    5,98 6,82 12,80

81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un    19,90 9,00 28,90

81570 C R U Z E T A S 0,00 0,00 0,00



81571 CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    3,41 6,32 9,73

81572 CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    11,63 9,73 21,36

81580 PLUG S/U   0,00 0,00 0,00

81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un    0,56 2,19 2,75

81600 E S G O T O   S A N I T A R I O 0,00 0,00 0,00

81601 B U C H A S 0,00 0,00 0,00

81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un    1,73 3,41 5,14

81640 C A P 0,00 0,00 0,00

81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Un    2,21 1,70 3,91

81642 CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO Un    3,64 2,19 5,83

81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un    4,88 2,92 7,80

81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O 0,00 0,00 0,00

81661 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un    5,72 19,46 25,18

81662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un    13,53 19,46 32,99

81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    12,53 19,46 31,99

81664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    13,92 19,46 33,38

81665 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un    26,56 19,46 46,02

81666 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Un    37,40 19,46 56,86

81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un    2,75 21,90 24,65

81680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    5,07 21,90 26,97

81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un    7,40 21,90 29,30

81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Un    3,61 19,46 23,07

81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un    4,50 21,90 26,40

81695 PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 100 MM M     6,26 36,50 42,76

81696 PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA 150 MM M     6,83 41,36 48,19

81697 PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA250 MM M     16,68 43,79 60,47

81700 C U R V A S 0,00 0,00 0,00

81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    2,90 6,82 9,72

81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    19,85 10,95 30,80

81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    2,31 6,82 9,13

81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un    5,20 6,82 12,02

81732 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM Un    10,32 8,76 19,08

81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    13,66 10,95 24,61

81734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Un    2,60 6,82 9,42

81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM Un    5,56 6,82 12,38

81736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM Un    16,52 8,76 25,28

81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un    23,80 10,95 34,75

81750 G R E L H A S 0,00 0,00 0,00

81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un    22,35 1,95 24,30

81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un    36,83 1,95 38,78

81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM Un    17,20 1,95 19,15

81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM Un    32,16 1,95 34,11

81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM Un    1,50 1,95 3,45

81771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Un    3,12 1,95 5,07

81778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    21,80 1,95 23,75

81779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un    11,10 1,95 13,05

81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un    26,00 1,95 27,95

81784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM Un    37,90 1,95 39,85

81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM Un    21,06 1,95 23,01

81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM Un    21,06 1,95 23,01

81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    1,20 1,95 3,15

81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    2,64 1,95 4,59

81792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un    9,68 1,95 11,63

81793 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM Un    24,22 1,95 26,17

81810 D I V E R S O S 0,00 0,00 0,00

81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un    78,50 29,20 107,70

81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un    123,79 86,61 210,40

81819 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA Un    310,00 12,17 322,17

81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Un    192,22 9,63 201,85

81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    63,85 160,32 224,17

81826 TAMPA EM CONCRETO PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un    34,56 15,83 50,39

81827 CAIXA DE AREIA 60 X 60 S/TAMPA Un    62,16 205,90 268,06

81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO AGETOP Un    133,28 205,90 339,18

81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO E=5CM m2    39,59 82,43 122,02

81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO PARA O FUNDO m3    207,94 190,48 398,42

81831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ REVESTIDA COM ARGAMASSA m2    31,99 61,02 93,01

81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ REVESTIDA COM ARGAMASSA m2    58,20 86,16 144,36

81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO m3    0,00 46,90 46,90

81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    86,95 38,98 125,93

81841 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE  Un    235,92 36,50 272,42

81842 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO Un    325,92 36,50 362,42

81846 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL un    203,65 21,41 225,06

81850 CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA Un    117,19 110,76 227,95

81851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA Un    169,88 155,75 325,63



81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA un    190,17 173,75 363,92

81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA un    730,45 601,67 1332,12

81860 CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA Un    183,70 72,99 256,69

81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un    327,23 72,99 400,22

81865 FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1039,63 1055,14 2094,77

81866 FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1328,77 1383,44 2712,21

81867 FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1636,10 1781,37 3417,47

81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    2.351,22 2798,87 5150,09

81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    3.776,24 4.391,03 8167,27

81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un    429,84 1.436,31 1866,15

81880 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    9.197,88 965,87 10163,75

81881 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    12.252,09 856,15 13108,24

81882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    15622,24 1.152,00 16774,24

81883 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=20M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO un    18.555,42 1533,91 20089,33

81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    3,37 1,70 5,07

81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un    26,93 6,82 33,75

81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un    57,05 8,27 65,32

81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Un    71,61 9,73 81,34

81891 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) Un    99,05 10,95 110,00

81892 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) Un    109,85 13,14 122,99

81920 J O E L H O S 0,00 0,00 0,00

81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,30 6,82 8,12

81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    1,95 6,82 8,77

81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    4,22 8,76 12,98

81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    5,01 10,95 15,96

81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    2,21 6,82 9,03

81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM Un    2,42 6,82 9,24

81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,79 6,82 8,61

81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,21 6,82 9,03

81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    5,40 8,76 14,16

81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    8,69 10,95 19,64

81946 JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM Un    11,37 10,95 22,32

81960 J U N C O E S 0,00 0,00 0,00

81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    3,10 7,06 10,16

81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM Un    7,68 9,00 16,68

81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un    4,63 7,06 11,69

81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un    7,35 9,00 16,35

81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un    10,90 9,00 19,90

81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un    9,34 11,19 20,53

81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un    12,67 11,19 23,86

81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    12,66 11,19 23,85

81981 JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM Un    13,80 9,00 22,80

82000 L U V A S 0,00 0,00 0,00

82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un    0,95 3,41 4,36

82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un    2,74 3,41 6,15

82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un    4,42 4,38 8,80

82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un    5,16 5,60 10,76

82050 P O R T A / G R E L H A 0,00 0,00 0,00

82051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Un    4,21 2,43 6,64

82052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    6,21 2,43 8,64

82053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un    3,11 2,43 5,54

82054 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM Un    5,16 2,43 7,59

82055 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M Un    6,21 2,43 8,64

82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM Un    3,05 1,95 5,00

82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM Un    4,85 2,43 7,28

82072 PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM Un    4,95 2,43 7,38

82100 R E D U C O E S 0,00 0,00 0,00

82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un    5,58 8,76 14,34

82102 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM Un    7,26 10,95 18,21

82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Un    6,21 5,35 11,56

82150 T A M P A S 0,00 0,00 0,00

82151 TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Un    6,11 1,95 8,06

82152 TAMPA CEGA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    24,20 1,95 26,15

82153 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    2,95 1,95 4,90

82154 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    6,63 1,95 8,58

82155 TAMPA CEGA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM Un    8,21 1,95 10,16

82156 TAMPA CEGA REDONDA CROMADA DIAM. 150 MM Un    24,20 1,95 26,15

82157 TAMPA CEGA REDONDA PVC 250 MM Un    10,90 1,22 12,12

82158 TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM Un    44,80 1,22 46,02

82200 T E 0,00 0,00 0,00

82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un    3,05 7,06 10,11

82220 TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM Un    27,71 11,19 38,90

82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    5,68 7,06 12,74

82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    10,00 9,00 19,00



82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Un    10,32 9,00 19,32

82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    11,48 11,19 22,67

82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM Un    12,42 11,19 23,61

82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un    12,90 11,19 24,09

82300 T U B O S 0,00 0,00 0,00

82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     2,98 5,84 8,82

82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     5,32 7,30 12,62

82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     7,07 11,68 18,75

82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     8,21 12,65 20,86

82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     20,62 13,62 34,24

82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M     36,50 14,60 51,10

82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M     52,93 14,60 67,53

82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M     38,95 14,60 53,55

82341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM m     46,61 33,07 79,68

82342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM m     55,44 54,59 110,03

82343 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM m     50,51 43,02 93,53

82360 TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM m     37,98 13,91 51,89

82365 TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM m     19,80 12,65 32,45

82373 TUBO FERRO GALVANIZ.DIAM.1/2" m     13,87 6,57 20,44

82374 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" m     14,74 7,30 22,04

82375 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" m     19,72 8,11 27,83

82376 TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4" m     26,37 12,17 38,54

82377 TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2" m     38,74 15,08 53,82

82378 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2" m     40,96 18,01 58,97

82379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m     66,98 20,20 87,18

82380 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3" m     67,96 23,60 91,56

82381 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.4" m     97,87 24,33 122,20

82400 ADAPTADORES 0,00 0,00 0,00

82401 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM Un    2,10 6,08 8,18

82402 ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" Un    2,86 6,08 8,94

82403 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Un    2,25 6,08 8,33

82500 BOMBAS 0,00 0,00 0,00

82501 VALVULA DE FLUXO 3/4" Un    90,05 13,14 103,19

82502 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" Un    59,66 13,14 72,80

82503 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" Un    40,06 13,14 53,20

82559 TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" Un    158,75 22,38 181,13

85000 INCENDIOS

85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Un    350,00 0,00 350,00

85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    140,00 0,00 140,00

85005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Un    130,00 0,00 130,00

85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    170,00 0,00 170,00

85007 CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X45X75 CM C/PINTURA Un    202,70 130,87 333,57

85011 CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA Un    232,07 124,89 356,96

85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO Un    191,15 76,56 267,71

85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM COMP. = 15 M CJ    180,00 2,84 182,84

85019 MANGUEIRA DE INCENDIO DI:=38 mm COMP. 20M CJ    260,00 2,84 262,84

85023 MANGUEIRA DE INCENDIO DI:=38 mm COMP. 30 M CJ    290,00 2,84 292,84

85025 ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1.1/2" (13 MM) Un    30,70 1,18 31,88

85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un    34,53 2,13 36,66

85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un    90,16 12,17 102,33

85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un    52,08 2,13 54,21

85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Un    150,03 15,81 165,84

85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un    53,33 15,81 69,14

85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un    38,84 15,81 54,65

85043 SPRINKLER PENDENTE 60º C ,COR LIQUIDO VERMELHO Un    13,66 3,65 17,31

85045 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Un    5,59 4,87 10,46

85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un    26,70 12,17 38,87

85049 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" Un    45,51 12,17 57,68

85051 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2" Un    49,93 12,17 62,10

85053 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    10,66 15,18 25,84

85055 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/2" X 1" Un    25,96 15,18 41,14

85057 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3" X 3" Un    85,38 22,38 107,76

85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    7,86 13,62 21,48

85063 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3" Un    64,16 22,38 86,54

85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Un    49,67 22,38 72,05

85067 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3" Un    58,18 22,38 80,56

85069 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" Un    11,97 6,82 18,79

85071 BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Un    28,48 9,73 38,21

85073 UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" Un    154,88 9,73 164,61

85075 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Un    49,69 12,17 61,86

85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Un    229,46 12,17 241,63

85078 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" Un    290,32 22,38 312,70

85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" Un    147,86 12,17 160,03

85081 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3" Un    174,64 22,38 197,02



85083 VÁLVULA DE FLUXO 1" Un    104,76 10,51 115,27

COMP 17_SEE REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" Un    38,00 3,89 41,89

COMP 18_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" Un    14,62 2,13 16,75

COMP 19_SEE TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" Un    48,03 1,97 50,00

COMP 20_SEE TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un    55,42 15,18 70,60

COMP 21_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2 1/2" Un    87,87 22,38 110,25

COMP 22_SEE TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO "INCENDIO" Un    123,58 2,13 125,71

COMP 23_SEE ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16MM Un    44,50 1,10 45,60

COMP 24_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR Un    20,36 0,91 21,27

COMP 25_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA Un    9,36 0,85 10,21

COMP 28_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" Un    206,15 2,03 208,18

COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    46,00 22,38 68,38

COMP 32_SEE UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" Un    30,65 11,28 41,93

COMP 57_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm Un    12,00 4,50 16,50

COMP 58_SEE BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM Un    11,14 4,17 15,31

COMP 76_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" Un    82,96 20,76 103,72

COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un    127,78 9,73 137,51

COMP 78_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" Un    59,95 3,98 63,93

COMP 79_SEE LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" Un    7,82 11,28 19,10

COMP 80_SEE BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1" Un    16,20 6,82 23,02

COMP 87_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" Un    200,50 27,98 228,48

COMP 88_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" Un    55,21 15,18 70,39

COMP 89_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM Un    19,93 7,90 27,83

COMP 90_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" Un    525,30 194,64 719,94

COMP 92_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA Un    305,00 194,64 499,64

COMP 94_SEE MANGOTE DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO Un    105,00 9,73 114,73

COMP 95_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" Un    39,90 6,08 45,98

COMP 100_SEE TUBO DE COBRE 1/4" Un    13,20 3,47 16,67

COMP 101_SEE TUBO DE COBRE 5/8" Un    15,40 3,47 18,87

COMP 102_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 8,00 M3/H, H= 14,14 MCA POTÊNCIA= 2,0 CV Un    732,00 180,48 912,48

COMP 103_SEE CONJUNTO MOTOR BOMBA COM GERADOR A ÓLEO DIESEL, PARA VZ = 8,00 M³/H, H=14,14 MCA POTÊNCIA = 5,0 HP Un    2560,00 180,48 2740,48

COMP 104_SEE CONJUNTO MOTOR BOMBA ELÉTRICO TIPO JOCKEY PARA VZ= 8,00 M3/H, H= 14,14 MCA, POTÊNCIA = 0,5 CV Un    526,75 180,48 707,23

COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA Un    95,00 24,33 119,33

COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un    120,00 19,46 139,46

COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA Un    680,00 194,64 874,64

COMP 192_SEE FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    6385,57 7376,95 13762,52

COMP 193_SEE SUMIDOURO D:3,50 PROF.6,0 M Un    1282,11 3861,62 5143,73

COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" Un    44,12 1,97 46,09

COMP 195_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 15,6 M3/H, HM= 23,0 M POTÊNCIA= 0,4 CV Un    2360,00 180,48 2540,48

COMP 202_SEE BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA Un    444,06 20,68 464,74

COMP 203_SEE ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO Un    504,23 1,52 505,75

COMP 205_SEE LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA Un    127,15 14,06 141,21

COMP 206_SEE CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, LINHA CONFORTO Un    629,90 24,33 654,23

COMP 207_SEE TANQUE GRANDE (40 L), BRANCO GELO Un    347,24 12,17 359,41

COMP 208_SEE MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CODIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE Un    218,29 12,17 230,46

COMP 209_SEE PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE Un    25,64 6,08 31,72

COMP 221_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 33,37 M POTÊNCIA= 04 CV CJ    2200,00 196,64 2396,64

COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO Un    61,72 72,99 134,71

COMP 230_SEE HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" Un    566,60 29,20 595,80

COMP 242_SEE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL COM TANQUE DE AÇO INOX P/ VAZÃO 2,8M³/H Un    3400,00 194,64 3594,64

COMP 244_SEE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA, OU EQUIVALENTE PARA JARDIM OU TANQUE Un    49,81 2,84 52,65

COMP 245_SEE TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE Un    97,77 2,84 100,61

COMP 246_SEE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA, OU EQUIVALENTE Un    57,62 2,84 60,46

COMP 271_SEE BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE Un    96,57 15,34 111,91

COMP 272_SEE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO " L ", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA, OU EQUIVALENTE Un    99,34 15,34 114,68

COMP 273_SEE BARRA DE APOIO PARA BOX EM "L" LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, CÓDIGO: 2335 I.ESC, DECA OU EQUIVALENTE. Un    106,34 15,34 121,68

COMP 274_SEE DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, CÓDIGO: 30175768, KIMBERLY CLARK OU 
EQUIVALENTE. Un    

28,32 8,52 36,84

COMP 275_SEE DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE Un    24,32 6,08 30,40

COMP 276_SEE SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009 OU EQUIVALENTE Un    18,32 6,08 24,40

COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA HIDRANTE M² 15,06 0,34 15,40

171 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

90000 INSTALACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00

91000 G Á S 0,00 0,00 0,00

91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un    1.228,61 562,35 1790,96

91009 CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (2+2 CILINDROS 45 KG) Un    2.323,76 764,55 3088,31

91011 REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV Un    170,00 15,81 185,81

91013 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" M     10,31 6,57 16,88

91015 TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" M     23,27 7,30 30,57

91017 COTOVELO 300 PSI 1/2" Un    8,00 7,78 15,78

91019 TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS Un    19,95 8,96 28,91

91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Un    5,60 3,89 9,49

91023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un    55,21 3,89 59,10

91025 VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Un    45,00 10,51 55,51

91027 VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" Un    15,20 10,51 25,71



91029 VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Un    12,00 10,51 22,51

91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un    5,49 3,89 9,38

91033 NIPLE DE LATÃO DE 3/4"  NPT X 1/4" NPT Un    9,30 3,89 13,19

91035 BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS Un    4,80 3,89 8,69

91037 BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS Un    4,13 3,89 8,02

91039 TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" Un    11,00 2,43 13,43

91041 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Un    18,80 9,73 28,53

91043 BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    0,66 4,87 5,53

91045 SUPORTE PARA COLETOR Un    10,02 7,30 17,32

COMP 210_SEE REGISTRO 1º ESTÁGIO C/MANÔMETRO Un    250,45 27,98 278,43

COMP 211_SEE REGISTRO 2º ESTÁGIO C/MANÔMETRO Un    65,45 27,98 93,43

COMP 212_SEE REGISTRO DO REGULADOR Un    40,45 27,98 68,43

COMP 213_SEE MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 PSI Un    50,03 15,81 65,84

COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA M     25,00 0,48 25,48

172 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00

100101 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    13,19 20,48 33,67

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    26,63 27,79 54,42

100103 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    17,94 50,53 68,47

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) m2    18,32 22,03 40,35

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    12,86 19,19 32,05

100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    13,58 19,56 33,14

100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    29,26 33,89 63,15

100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    52,19 34,63 86,82

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m     4,76 5,01 9,77

100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO m     3,55 8,39 11,94

100301 DIVISORIA DE MARMORE m2    240,93 41,35 282,28

100302 DIVISORIA DE GRANITINA m2    91,46 41,35 132,81

100303 DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM m2    170,93 41,35 212,28

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    230,93 41,35 272,28

100401 DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO m2    89,20 0,10 89,30

100402 DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO m2    62,00 0,10 62,10

100403 FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO Un    195,00 0,00 195,00

100404 FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Un    135,00 0,00 135,00

100405 DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO m2    129,00 0,10 129,10

100406 DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.AÇO PINT.PAINEIS C/VIDRO m2    70,00 0,10 70,10

100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    78,26 36,40 114,66

100502 ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m2    57,82 37,24 95,06

100600 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 
M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

m2    231,86 41,70 273,56

100601 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML) m2    230,63 40,97 271,60

100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    74,08 39,15 113,23

100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    156,30 78,30 234,60

100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    34,86 19,96 54,82

100607 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    51,72 50,53 102,25

100608 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    75,98 72,95 148,93

173 ALVENARIA AUTO-PORTANTE

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 0,00 0,00 0,00

110105 CORTINA CANALETA 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) m2    33,11 16,28 49,39

110106 CORTINA CANALETA 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) m2    35,39 17,51 52,90

110107 CORTINA CANALETA 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) m2    51,22 20,88 72,10

174 IMPERMEABILIZAÇÃO

120000 IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 0,00

120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    6,88 6,99 13,87

120102 MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA  TIPO III - B m2    40,00 0,00 40,00

120104 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B m2    36,90 0,00 36,90

120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m2    35,00 0,00 35,00

120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) ML    40,50 0,00 40,50

120206 PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA m2    11,53 14,29 25,82

120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2    5,90 6,99 12,89

120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    22,00 0,00 22,00

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    23,67 0,00 23,67

120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE m2    0,13 0,05 0,18

120212 IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL CM3   38,25 0,00 38,25

120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) m2    47,07 21,29 68,36

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    7,03 14,73 21,76

121001 IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    9,37 1,67 11,04

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    9,37 1,72 11,09

121105 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI 
FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

m2    6,79 2,47 9,26

175 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 0,00 0,00 0,00

130103 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) - ESP.=3CM m2    15,69 3,06 18,75

130107 PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM m2    12,45 12,66 25,11



130150 EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CI:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP.=3CM m2    19,43 9,57 29,00

130152 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2    2,60 14,33 16,93

130160 REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA ( 1CI:1ARM:5,5556VERM) m3    487,56 421,94 909,50

176 ESTRUTURA DE MADEIRA

140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00

140101 ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2    64,88 29,20 94,08

140102 ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS m2    67,61 36,50 104,11

140103 ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS m2    72,82 43,79 116,61

140111 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M m2    0,61 29,20 29,81

140112 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M m2    0,61 36,50 37,11

140113 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M m2    0,61 43,79 44,40

140118 MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO m2    0,09 24,33 24,42

140119 MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO m2    0,06 10,50 10,56

140200 EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS m2    20,22 10,50 30,72

140201 ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS m2    44,62 24,33 68,95

140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS m2    24,53 8,76 33,29

140203 UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO m2    22,76 3,65 26,41

140205 RIPAMENTO DE MADEIRA m2    8,39 4,38 12,77

140206 RIPÃO APARELHADO P/TELHADO M     11,50 5,17 16,67

140301 TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO m2    4,75 1,42 6,17

177 ESTRUTURAS METÁLICAS

150000 ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 0,00

150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    9,00 0,00 9,00

150203 VIGA DE ACO 50x127x17MM-COMP.=3,88M(PASSAR.ESCOLA) Un    124,14 0,00 124,14

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    8,55 0,00 8,55

178 COBERTURAS

160000 COBERTURAS 0,00 0,00 0,00

160301 COBERTURA C/TELHA COLONIAL m2    41,72 6,80 48,52

160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL m     10,99 13,37 24,36

160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    18,00 4,24 22,24

160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     7,99 13,37 21,36

160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     2,29 7,36 9,65

160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     0,25 9,12 9,37

160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2    0,00 4,24 4,24

160501 COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2    20,03 5,35 25,38

160502 CUMEEIRA  P/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m     29,37 2,92 32,29

160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2    16,70 40,23 56,93

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     10,02 24,14 34,16

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     7,43 12,17 19,60

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2    27,76 30,41 58,17

160801 COBERTURA C/ CANALETE 49 OU EQUIV. C/ACESSORIOS m2    77,53 10,70 88,23

160901 COBERTURA C/ CANALETE 90 OU EQUIV. C/ACESSORIOS m2    74,78 13,38 88,16

160905 COBERTURA C/TELHA ALUMINIO 0.5 MM m2    25,80 3,89 29,69

160906 COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM m2    37,04 3,89 40,93

160907 EMPENA DE TELHA VOGATEX OU EQUIV. m2    35,28 24,86 60,14

160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA m2    1,40 5,20 6,60

160909 FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTÁTICA #0,65 MM C/ ACESSÓRIOS m2    39,42 8,52 47,94

160910 FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTÁTICA # 0,50 MM C/ ACESSÓRIOS m2    30,67 8,52 39,19

160911 COBERTURA C/ TELHA FIBER-GLASS C/ VÉU PROTEÇÃO 1,5  MM C/ ACESSÓRIOS m2    57,24 3,89 61,13

160963 CUMEEIRA P/ TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M     16,34 1,95 18,29

160964 CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m     17,96 1,95 19,91

160965 CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m     12,27 1,95 14,22

160966 COBERTURA C/TELHAS GALV. OND. 0,5 MM C/ACESSORIOS m2    26,42 3,89 30,31

160967 COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS m2    25,51 3,89 29,40

160969 COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS m2    22,69 3,89 26,58

160970 FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM m2    19,38 8,52 27,90

COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL m2    40,83 3,89 44,72

COMP 215_SEE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA m2    80,81 3,89 84,70

COMP 238_SEE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA m2    22,40 4,24 26,64

179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00

170010 ALIZAR m     5,81 0,96 6,77

170015 PORTAL ( INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) Jg    114,91 75,08 189,99

170101 PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170102 PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170104 PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170106 PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un    340,59 164,81 505,40

170107 FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un    107,75 12,83 120,58

170108 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210 Un    247,04 63,32 310,36

170109 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210 Un    193,23 63,32 256,55

170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un    259,40 102,33 361,73

170111 PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un    296,65 102,33 398,98

170112 FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 Un    107,75 12,83 120,58



170113 FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 un    145,00 12,83 157,83

170114 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180 un    188,94 63,32 252,26

170115 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210 un    251,03 63,32 314,35

170116 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210 un    255,01 63,32 318,33

170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 un    296,25 63,32 359,57

180 ESQUADRIAS METÁLICAS

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) S/U   0,00 0,00 0,00

180101 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.) m2    382,40 30,49 412,89

180102 ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS(M.O.FAB.INC.MAT.) m2    496,40 30,49 526,89

180103 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    383,17 28,57 411,74

180104 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    452,72 28,57 481,29

180105 ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    391,63 30,49 422,12

180111 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    402,40 30,49 432,89

180112 ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    522,40 30,49 552,89

180113 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    403,17 28,57 431,74

180114 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    476,38 28,57 504,95

180115 ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    412,12 30,49 442,61

180204 PORTA CORTA FOGO COMPLETA Un    526,43 58,79 585,22

180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m2    83,06 26,33 109,39

180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2    207,34 31,84 239,18

180281 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS m2    229,46 30,01 259,47

180282 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT10 C/FERRAGENS m2    252,39 30,01 282,40

180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    258,23 31,84 290,07

180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2    134,74 39,94 174,68

180304 PORTAO DE ABRIR CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m2    236,59 30,01 266,60

180305 PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS m2    247,20 31,84 279,04

180307 PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM m2    153,95 30,01 183,96

180308 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS m2    349,33 31,84 381,17

180309 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    166,95 30,01 196,96

180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    98,62 26,33 124,95

180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2    93,94 16,22 110,16

180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 m2    84,11 19,43 103,54

180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2    75,64 19,43 95,07

180314 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m2    133,22 12,17 145,39

180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 m2    143,58 12,17 155,75

180316 CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m     19,85 12,17 32,02

180317 GRADE PADRÃO PARA CELA m2    228,50 33,29 261,79

180318 GUARDA BICICLETAS M     89,46 3,24 92,70

180320 GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" m2    91,01 12,17 103,18

180321 GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2" m2    96,08 7,30 103,38

180323 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) m2    214,23 45,63 259,86

180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2    199,70 45,63 245,33

180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA M     8,30 6,24 14,54

180328 GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2    104,16 12,17 116,33

180330 GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2    123,20 12,17 135,37

180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 m2    133,56 12,17 145,73

180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2    273,34 33,29 306,63

180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2    156,18 33,29 189,47

180383 ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS m2    161,58 33,29 194,87

180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    85,70 33,29 118,99

180402 ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS m2    273,48 33,29 306,77

180403 ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m2    76,32 33,29 109,61

180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    130,84 33,29 164,13

180405 ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS m2    160,03 26,19 186,22

180406 ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 m2    130,81 31,11 161,92

180490 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS m2    279,79 31,11 310,90

180491 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m2    267,54 31,11 298,65

180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    349,26 31,11 380,37

180502 PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS m2    176,88 31,11 207,99

180503 PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m2    211,63 31,11 242,74

180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    238,48 31,11 269,59

180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS m2    198,71 31,11 229,82

180506 PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS m2    120,10 31,11 151,21

180507 PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m2    132,18 31,11 163,29

180508 PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS m2    145,10 31,11 176,21

180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    228,31 31,11 259,42

180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2    270,03 24,31 294,34

180511 PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM m2    262,86 24,31 287,17

180512 PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM m2    208,03 24,31 232,34

180515 PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS m2    175,83 31,11 206,94

180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H > 3M ) m     242,71 5,70 248,41

180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H <= 3M) m     190,86 10,23 201,09

180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS un    79,65 12,17 91,82

180710 ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30) m2    217,59 4,38 221,97



COMP 82_SEE  CORRIMÃO PAREDE - SEDUC ML    51,11 24,33 75,44

COMP 83_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC ML    73,93 24,33 98,26

COMP 84_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC ML    133,23 26,76 159,99

COMP 85_SEE GUARDA-CORPO - SEDUC ML    118,06 26,76 144,82

COMP 61_SEE GRADE DA FRENTE DO COLEGIO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2    102,12 18,02 120,14

COMP 62_SEE PIRÂMIDE EM CHAPA METÁLICA m2    43,83 19,59 63,42

COMP 216_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10M, PF1, C/ CHAPA METÁLICA H=50CM, VISOR DE VIDRO 20x110CM, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS Un 776,73 6,55 783,28

COMP 217_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10m , PF2, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANÉIS, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS Un 676,73 6,55 683,28

COMP 218_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10M COM BARRA E CHAPA METÁLICA, PF3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Un 976,73 6,55 983,28

COMP 219_SEE PORTA DE ABRIR-BOX EM FERRO 0,60x1,60M, PF4, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS Un 491,81 3,74 495,55

COMP 220_SEE PORTA DE ABRIR-BOX EM FERRO 0,80x1,60M, PF5, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS Un 611,81 3,74 615,55

COMP 225_SEE PORTÃO DE ABRIR PT1 2,00x2,25 M DUAS FOLHLAS EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    279,39 31,84 311,23

COMP 226_SEE PORTÃO DE ABRIR PT4 1,20x1,80 M DUAS FOLHLAS EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    279,39 31,84 311,23

COMP 227_SEE PORTÃO DE CORRER PT5 - 3,00x2,25 M DE CORRER EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    236,64 31,84 268,48

COMP 228_SEE PORTA DE ABRIR PV1 2,20x2,50 EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS m2    390,05 30,41 420,46

COMP 240_SEE GRADIL  PRÉ-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2    222,79 31,48 254,27

COMP 241_SEE GRADIL  PRÉ-FABRICADO, QUADRA DE ESPORTES m2    128,87 12,17 141,04

COMP 243_SEE BRISE METÁLICO PARA FACHADA m2    170,06 21,80 191,86

181 VIDROS

190000 VIDROS 0,00 0,00 0,00

190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    48,89 0,00 48,89

190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    55,46 0,00 55,46

190103 VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO m2    64,26 0,00 64,26

190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2    71,58 0,00 71,58

190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    54,35 0,00 54,35

190106 VIDRO PONTILHADO - COLOCADO m2    54,87 0,00 54,87

190107 VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2    54,35 0,00 54,35

190108 VIDRO MARTELADO - COLOCADO m2    54,72 0,00 54,72

190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2    52,69 0,00 52,69

190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO m2    153,22 0,00 153,22

190202 VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO m2    199,09 0,00 199,09

190301 VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO m2    70,47 0,00 70,47

190401 VIDRO ARAMADO - COLOCADO m2    147,73 0,00 147,73

182 REVESTIMENTO DE PAREDES

200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,00 0,00 0,00

200101 CHAPISCO COMUM m2    1,34 2,38 3,72

200102 COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO m     1,85 6,89 8,74

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M     0,11 10,54 10,65

200104 CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m2    2,40 4,09 6,49

200105 CHAPISCO COM PEDRISCO m2    1,07 4,09 5,16

200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2    1,34 2,69 4,03

200145 CHAPISCO COMUM EM BALANCIM m2    1,77 2,44 4,21

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    2,29 0,79 3,08

200200 EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) m2    4,70 9,57 14,27

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    5,13 9,57 14,70

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,30 10,28 11,58

200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    4,70 13,17 17,87

200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2    4,40 13,17 17,57

200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m2    5,90 13,17 19,07

200503 REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA m2    23,15 19,65 42,80

200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2    5,34 13,17 18,51

200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2    5,98 13,16 19,14

200506 CHAPISCO GROSSO m2    4,03 5,95 9,98

201001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE AREIA DE QUARTZO m2    38,76 0,00 38,76

201002 PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE m2    104,75 11,77 116,52

201003 PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL m2    109,51 11,77 121,28

201101 AZULEJO m2    21,49 18,66 40,15

201201 REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME m2    62,66 16,69 79,35

201202 REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO m2    156,20 16,69 172,89

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2    34,26 17,87 52,13

201304 REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3 m2    29,29 13,95 43,24

201305 REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL m     0,10 0,71 0,81

201306 REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL. m     0,41 0,71 1,12

201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    28,69 19,65 48,34

201320 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 20X20 EM DIAGONAL/DETALHES m2    28,69 37,55 66,24

201371 REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO m2    57,50 19,46 76,96

201401 BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO m2    8,54 17,03 25,57

201402 REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO m2    46,00 19,46 65,46

201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 
DESCE 2,5CM)

m2    10,72 31,89 42,61

183 FORROS

210000 FORROS 0,00 0,00 0,00

210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2    1,77 3,27 5,04

210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    2,29 0,79 3,08



210201 EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3) m2    5,14 12,07 17,21

210301 REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) m2    1,32 14,00 15,32

210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2    6,43 15,94 22,37

210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    23,62 6,58 30,20

210461 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.) m2    12,80 6,58 19,38

210501 FORRO DE GESSO m2    18,00 0,00 18,00

210502 FORRO GESSO SOB LAJE MACICA m2    18,00 0,00 18,00

210503 FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA m2    18,00 0,00 18,00

210504 FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA m2    18,00 0,00 18,00

210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM m     10,00 0,00 10,00

210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO m     12,00 0,00 12,00

210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    2,16 9,00 11,16

210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) m2    74,47 24,33 98,80

184 REVESTIMENTO DE PISO

220000 REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00

220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL m     13,05 0,99 14,04

220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    10,45 7,33 17,78

220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m2    6,88 6,99 13,87

220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m2    19,57 9,58 29,15

220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2    21,76 6,83 28,59

220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2    24,09 11,84 35,93

220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  m2    27,16 7,99 35,15

220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)m2    27,67 28,33 56,00

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    13,78 7,93 21,71

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    12,47 9,25 21,72

220103 CONC.ARM.ESP.=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)COMP./S.LEITO m2    102,57 53,47 156,04

220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    16,49 13,51 30,00

220105 PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m2    14,15 12,66 26,81

220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3    89,44 19,15 108,59

220108 PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m2    30,34 17,70 48,04

220109 CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM m2    19,01 17,70 36,71

220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M     4,52 3,58 8,10

220112 PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)) m2    6,51 9,68 16,19

220113 CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM ( 1CI:1,5 ARMG) m2    3,29 1,47 4,76

220114 CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 m2    13,87 17,50 31,37

220201 CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    8,30 9,86 18,16

220202 CIMENT.RUST.IMP.NATURAL E=.2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    8,30 12,66 20,96

220301 CIMENT.RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG m2    7,68 12,66 20,34

220302 PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) m2    6,88 12,66 19,54

220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    38,76 19,50 58,26

220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m     2,30 4,54 6,84

220311 CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    40,68 19,01 59,69

220312 RODAPE DE CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE m     2,44 4,54 6,98

220401 PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  m2    26,40 19,50 45,90

220402 RODAPE DE ARDOSIA m     1,85 7,45 9,30

220403 PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) m2    53,25 24,33 77,58

220802 RODAPE DE MADEIRA m     13,96 8,72 22,68

220901 CIMENT.LISO C/OX.FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    9,14 9,86 19,00

220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     0,83 5,68 6,51

220903 PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA 27MM m2    44,26 12,66 56,92

220904 RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO m     10,00 0,00 10,00

220906 PISO EM PEDRA PORTUGUESA m2    46,01 10,97 56,98

220907 PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    152,50 24,13 176,63

220910 CONCR.SEIXO ROL.SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM m2    17,65 31,57 49,22

220911 JUNTA/DILATACAO C/SEIXO ROLADO m2    13,32 56,77 70,09

220912 ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    214,97 45,11 260,08

220913 PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    111,43 24,90 136,33

220917 RODAPE DE GRANITO m     17,41 7,45 24,86

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    246,43 19,01 265,44

221000 BORRACHA ANTIDERRAPANTE  C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    54,67 12,66 67,33

221001 PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    63,87 12,66 76,53

221002 RODAPE DE PLASTICO P/ PISO VINILICO/BORRACHA m     10,17 0,00 10,17

221003 PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    74,39 12,66 87,05

221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    40,01 12,66 52,67

221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     8,00 0,00 8,00

221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    8,00 0,00 8,00

221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO) m2    54,04 12,66 66,70

221107 DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO M     31,21 9,36 40,57

221108 DEMARCACAO DE QUADRA C/PISO VINILICO m     3,12 4,82 7,94

221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m     9,06 7,50 16,56

221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    93,12 16,79 109,91

221122 PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    93,12 16,79 109,91

221124 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2    70,96 17,30 88,26

221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2    75,16 17,30 92,46



185 FERRAGENS

230000 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00

230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un    85,10 14,20 99,30

230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un    72,20 14,20 86,40

230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. Un    42,95 14,20 57,15

230104 FECH. TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LAFONTE/1161 E - 30  IMAB) OU EQUIV. Un    72,95 21,30 94,25

230105 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Un    72,20 14,20 86,40

230106 TARGETA NIQUELADA No. 03 Un    1,79 7,10 8,89

230107 FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/ ATLANTA EXT. DA PADO OU EQUIVALENTE Un    154,00 14,20 168,20

230108 FECH.BOLA)  LAFONTE 2078 - I / ATLANTA INT. DA PADO OU EQUIVALENTE Un    113,67 14,20 127,87

230109 FECHADURA LAFONTE BOLA 2078 - B / ATLANTA WC DA PADO OU EQUIVALENTE Un    113,67 14,20 127,87

230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Un    4,80 7,10 11,90

230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    20,98 42,03 63,01

230173 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP m     33,03 57,66 90,69

230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un    2,28 6,08 8,36

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un    5,35 6,08 11,43

230206 CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS Un    14,58 0,00 14,58

230207 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Un    23,56 0,00 23,56

230208 CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS Un    20,19 0,00 20,19

230209 BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS Un    25,80 0,00 25,80

230210 DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS Un    54,65 0,00 54,65

230211 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Un    3,93 0,00 3,93

230801 CORRENTE 4 MM P/CADEADO M     5,38 0,00 5,38

230802 CADEADO 20 MM Un    8,20 0,00 8,20

230803 CADEADO 30 MM Un    12,90 0,00 12,90

230804 CADEADO 50 MM Un    22,00 0,00 22,00

186 MARCENARIA

240000 MARCENARIA 0,00 0,00 0,00

240104 TÁBUA APARELHADA PARA  GUICHÊ m2    53,17 54,76 107,93

240105 PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO AGETOP m     33,16 15,37 48,53

240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     15,60 10,24 25,84

240107 PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO m2    368,09 37,51 405,60

240108 QUADRO  AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO ( SIMILAR AO TIPO 1) m2    193,25 67,58 260,83

240109 ESTRADO ESC.20 SALAS m2    125,56 107,34 232,90

240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un    106,25 111,52 217,77

240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO m2    110,40 385,63 496,03

240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2    138,09 47,26 185,35

240208 BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO m     16,00 10,24 26,24

240209 PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS m     206,99 85,52 292,51

240210 SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA Un    297,82 71,87 369,69

187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS S/U   0,00 0,00 0,00

250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     0,00 87,18 87,18

250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     0,00 27,13 27,13

250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     0,00 15,96 15,96

250104 VIGIA DE OBRAS (DIURNO)  - (OBRAS CIVIS) H     0,00 5,87 5,87

250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H     0,00 11,39 11,39

250109 APONTADOR - (OBRAS CIVIS) H     0,00 11,39 11,39

250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H     0,00 9,12 9,12

250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS H     0,00 6,84 6,84

250112 ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) H     0,00 12,73 12,73

250113 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) H     0,00 11,14 11,14

COMP 60_SEE VALE TRANSPORTE Un    0,00 2,70 2,70

188 PINTURA

260000 PINTURA 0,00 0,00 0,00

260101 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m2    0,00 2,03 2,03

260102 REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA m2    0,00 3,04 3,04

260103 LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m2    0,03 1,82 1,85

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    0,00 4,05 4,05

260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    0,90 5,07 5,97

260201 CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m2    0,68 1,29 1,97

260202 CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m2    0,41 0,95 1,36

260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2    0,41 2,09 2,50

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    3,92 4,63 8,55

260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    2,44 1,85 4,29

260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2    4,11 4,29 8,40

260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2    3,72 3,40 7,12

260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2    4,78 5,75 10,53

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    3,64 5,12 8,76

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    2,91 5,09 8,00

261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2    10,46 9,27 19,73

261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS m2    17,69 7,50 25,19

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO m2    0,73 0,63 1,36

261006 PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR m2    2,12 2,96 5,08



261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2    1,54 6,19 7,73

261009 FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m2    5,32 2,56 7,88

261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2    1,23 3,42 4,65

261090 PINT.PVA LATEX 2 D SENDO 2a. 50% TINTA INCOLOR COM BRILHO C/SELADOR m2    2,81 4,29 7,10

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    1,67 6,29 7,96

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    1,07 4,36 5,43

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    2,67 4,29 6,96

261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2    3,44 5,09 8,53

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    2,81 7,50 10,31

261305 EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE m2    1,81 5,22 7,03

261306 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR m2    1,17 2,25 3,42

261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    1,94 3,67 5,61

261308 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR m2    2,71 4,38 7,09

261401 EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS m2    4,79 7,50 12,29

261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2    3,84 7,50 11,34

261502 PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m2    2,43 9,62 12,05

261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2    2,40 8,28 10,68

261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2    1,23 6,19 7,42

261548 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR m2    1,99 3,39 5,38

261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    4,00 5,75 9,75

261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    5,34 9,62 14,96

261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    3,77 9,62 13,39

261603 PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) m2    2,67 9,62 12,29

261604 PINTURA TINTA INCOLOR COM BRILHO UMA DEMAO m2    2,77 2,43 5,20

261605 PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M Un    68,11 103,38 171,49

261606 PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) m2    11,35 17,23 28,58

261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    2,85 28,40 31,25

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    5,09 2,56 7,65

261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2    3,27 1,54 4,81

261611 PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m2    5,31 2,56 7,87

261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    1,60 84,81 86,41

261623 LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2    2,40 196,03 198,43

261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     0,36 6,49 6,85

261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    1,77 5,75 7,52

189 DIVERSOS

270000 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

270105 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m2    6,50 0,00 6,50

270202 PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 m2    2,01 7,03 9,04

270205 GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE Un    93,25 24,68 117,93

270206 IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA m2    0,81 0,76 1,57

270207 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 m2    4,52 5,29 9,81

270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 m2    6,02 4,76 10,78

270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

un    0,75 9,67 10,42

270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE 
AQUISIÇÃO DA MUDA

un    4,56 23,32 27,88

270213 PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - 
EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

m2    1,14 10,78 11,92

270215 PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) m2    37,74 6,40 44,14

270230 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA m2    27,95 7,08 35,03

270232 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA m2    39,53 7,08 46,61

270234 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m2    44,17 7,08 51,25

270236 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m2    56,30 7,08 63,38

270310 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    44,31 32,49 76,80

270312 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    42,61 32,07 74,68

270314 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    43,96 32,70 76,66

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    0,42 1,52 1,94

270502 LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM  AMÔNIA (1:14) m2    0,39 1,36 1,75

270503 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA m2    45,62 7,08 52,70

270504 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA m2    40,12 7,08 47,20

270601 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. m2    53,62 7,08 60,70

270602 CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO m2    76,54 9,35 85,89

270603 REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 m2    17,90 2,08 19,98

270619 ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES M     1,20 1,79 2,99

270620 ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 m2    32,90 1,71 34,61

270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA m2    42,69 3,35 46,04

270701 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO AGETOP m     297,68 39,96 337,64

270702 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. AGETOP m     55,02 37,62 92,64

270703 CERCA EM MADEIRA DE LEI COM H=1,70M E 9 FIOS DE ARAME FARPADO -  POSTE ESTICADOR A CADA 25M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES 
= 2,50M

m     35,08 11,56 46,64

270704 CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - ESTICADOR A CADA 
25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50M

m     5,12 10,41 15,53

270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES CJ    1.062,73 68,11 1130,84

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1.200,48 3,55 1204,03

270805 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM Un    580,48 3,55 584,03

270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Un    880,48 3,55 884,03

270807 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Un    400,00 6,08 406,08

270808 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) Un    225,00 6,08 231,08



270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un    400,48 3,55 404,03

270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un    630,48 3,55 634,03

270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP Un    139,70 303,33 443,03

270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) CJ    2.888,69 665,39 3554,08

270890 SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID. CJ    3.641,05 385,48 4026,53

270891 SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS) CJ    1.823,46 424,04 2247,50

270892 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID. CJ    6.402,16 485,46 6887,62

271098 TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. CJ    1.704,89 126,22 1831,11

271099 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. CJ    871,27 126,22 997,49

271100 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. CJ    1.707,03 126,22 1833,25

271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ    2.514,31 89,85 2604,16

271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. CJ    869,14 126,22 995,36

271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ    741,20 41,57 782,77

271105 TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. CJ    4.677,47 447,78 5125,25

271106 TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID. CJ    3.451,99 408,49 3860,48

271201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) Un    273,73 344,93 618,66

271204 QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS Un    637,32 344,93 982,25

271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    609,31 597,06 1206,37

271210 QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO m2    45,53 57,48 103,01

271302 BASE DE BANCADAS AZULEJADA m     33,12 69,17 102,29

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     24,09 39,08 63,17

271304 BANCADA DE ARDOSIA POLIDA m2    161,10 34,84 195,94

271305 BASE DE BANCADA REBOCADA m     15,57 48,34 63,91

271306 BASE DE BANCADA REV.COM CERAMICA M     37,37 69,17 106,54

271307 BANCO CONCRETO POLIDO/BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE (PADRÃO ESCOLA 20 SALAS) PINTADO M     84,67 70,30 154,97

271408 MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO(SEM INST.H.SANIT.) m     810,36 58,34 868,70

271409 LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) m     808,17 118,61 926,78

271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP m     10,35 25,59 35,94

271500 CAFE DA MANHA RE    1,92 0,00 1,92

271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    7,50 0,00 7,50

271507 BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS AZULEJADO ( EXCLUSO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) Un    247,69 475,31 723,00

271508 BEBED.AZUL.CRIANCA/ADULTO - NINCHO (SEM INST.H.SANIT.) M     164,71 211,60 376,31

271509 BEBED. AZUL.ADULTO/CRIANCA PAREDE(SEM INST.H.SANIT.) M     172,81 344,49 517,30

271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un    6,74 6,08 12,82

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    278,69 34,84 313,53

271609 BANCADA DE CONCRETO POLIDO m2    50,88 87,46 138,34

271701 BANCADA DE GRANITINA m2    72,04 87,46 159,50

271702 BANCADA DE MARMORE m2    243,60 34,84 278,44

271708 MEIO FIO 7X20X100CM PD. AGETOP  EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

m     13,69 16,97 30,66

271711 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

m     13,80 14,82 28,62

271712 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

m     14,25 14,82 29,07

271713 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M     11,60 12,58 24,18

271714 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. 
E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

m     5,30 7,22 12,52

271715 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

m     11,22 12,58 23,80

271716 CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS m2    174,50 127,50 302,00

271717 CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS m2    257,00 127,50 384,50

271718 CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS m2    247,00 127,50 374,50

271801 LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) m2    49,96 17,30 67,26

271802 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (S/LASTRO) m2    57,22 17,30 74,52

271803 LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) m2    75,16 17,30 92,46

271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA m     290,00 0,00 290,00

271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA m     385,00 0,00 385,00

271852 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m     415,00 0,00 415,00

271853 LETRA  CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA m     439,48 0,00 439,48

COMP 29_SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM Un    45,86 15,22 61,08

COMP 13_SEE EXECUÇÃO DE GRANITINA NO BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 14_SEE EXECUÇÃO DE RASP./APLIC.RESINA ACRILICA UMA DEMAO NO BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 27_SEE KIT TELA MOSQUITEIRA C/ PERFIL ALUMINIO C/ FERRAGENS - INCLUSO INSTALAÇÃO m2    93,16 93,16

COMP 31_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M ML    0,00

COMP 55_SEE POLIMENTO DE BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 224_SEE PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO m2    269,85 34,84 304,69

COMP 232_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA Un    18,36 4,05 22,41

COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" Un    18,36 4,05 22,41

COMP 234_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO Un    18,36 4,05 22,41

COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR Un    18,36 4,05 22,41

COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL Un    18,36 4,05 22,41

COMP 247_SEE PLACA AÉREA A1 Un    1107,50 0,00 1107,50

COMP 248_SEE PLACA AÉREA A2/A3/A4 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 249_SEE PLACA AÉREA A5 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 250_SEE PLACA AÉREA A6 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 251_SEE PLACA AÉREA A7 Un    425,00 0,00 425,00



COMP 252_SEE PLACA DE PAREDE P1 A P12 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 253_SEE PLACA DE PAREDE P13 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 254_SEE PLACA DE PAREDE P14 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 255_SEE PLACA DE PAREDE P15 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 256_SEE PLACA DE PAREDE P16 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 257_SEE PLACA DE PAREDE P17 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 258_SEE PLACA DE PAREDE P18 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 259_SEE PLACA DE PAREDE P19 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 260_SEE PLACA DE PAREDE P20 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 261_SEE PLACA DE SALA ADM. S1 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 262_SEE PLACA DE SALA ADM. S2 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 263_SEE PLACA DE SALA ADM. S3 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 264_SEE PLACA DE SALA ADM. S4 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 265_SEE PLACA DE SALA ADM. S5 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 266_SEE PLACA DE SALA ADM. S6 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 268_SEE PLACA ESPECIAL E1 Un    4230,00 236,85 4466,85

COMP 269_SEE PLACA ESPECIAL E2 Un    970,00 0,00 970,00

COMP 270_SEE IDENTIFICAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA Un    640,00 0,00 640,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES
1.1 020701 Locação Da Obra m²           4,00 
1.4 021301 Placa De Obra m²           1,50 

1.5 020212
Barracão De Obras Padrão Agetop/2014 ( Blocos,Coberturas,Passarelas E Móveis), Sem Alojamento E 
Lavanderia , Com Pintura, Em Consonância Com As Nr'S, Em Especial A Nr-18, Incluso Instalações Elétricas E 
Hidrossanitárias - ( Com Reaproveitamento 1 Vez ).

m²         20,00 

2 TRANSPORTES
2.1 030105 Transporte De Entulho Em Caçamba Estacionária  Incluso A Carga Manual m³       132,00 

3 SERVICO EM TERRA
3.1 040101 Escavacao Manual De Valas < 1 Mts. (Obras Civis) m³           3,95 
3.2 040902 Reaterro Com Apiloamento m³           3,95 

4 FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 051001 Escavacao Tubuloes A Ceu Aberto - (Obras Civis) m³           6,47 
4.2 051002 Alargamento De Base Para Tubuloes - (Obras Civis) m³           3,95 
4.3 060314 Aco Ca - 60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) kg         20,60 
4.4 060305 Aco Ca-50A - 10,0 Mm (3/8") - (Obras Civis) kg         81,40 
4.6 060520 Concreto Usinado Convencional Fck=25 Mpa Com Transporte Manual - (O.C.) m³           6,50 
4.7 060801 Lançamento/Aplicação/Adensamento Manual De Concreto - (Obras Civis) m³           6,50 

5 ESTRUTURA
5.1 060104 Andaime Metalico Torre (Aluguel/Mes) m         28,00 
5.2 060203 Forma- Ch.Compensada 12 Mm Utilização 3 Vezes - (Obras Civis) m²         93,64 
5.3 060314 Aco Ca - 60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) kg         44,40 
5.4 060303 Aco Ca-50-A - 6,3 Mm (1/4") - (Obras Civis) kg         31,20 
5.5 060304 Aco Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) kg         47,40 
5.6 060306 Aco Ca-50A - 12,5 Mm (1/2") - (Obras Civis) kg       120,80 
5.7 060520 Concreto Usinado Convencional Fck=25 Mpa Com Transporte Manual - (O.C.) m³            9,11 
5.8 060801 Lançamento/Aplicação/Adensamento Manual De Concreto - (Obras Civis) m³            9,11 

6 IMPERMEABILIZACAO
6.1 120101 Regularização (1:3) E=2 Cm m²         92,12 
6.2 120107 Manta Asfáltica Tipo Iii - B ( 3 Mm) m²          11,44 
6.3 120902 Impermeabilizacao Vigas Baldrames E=2,0 Cm m²         92,12 

7 ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1 100201 Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez - 9 X 19 X 19 - Arg. (1Calh:4Arml+100Kg De Ci/M3) m²         61,92 
7.2 Parede em Gesso Acartonado (Drywall) m²       155,00 
7.3 020118 Demolição De Alvenaria Sem Aproveitamento, Com Transporte m²       120,00 

8 REVESTIMENTO DE PAREDES
8.1 200101 Chapisco Comum m²       216,92 
8.2 200499 Reboco Paulista A-14 (1Calh:4Armlc+100Kgci/M3) m²       216,92 

9 PINTURA
9.2 260601 Pintura Texturizada C/Selador Acrilico m² 102,20
9.3 261300 Emassamento Com Massa Pva Duas Demaos m² 4.010,27
9.4 261000 Pintura Latex Acrilica 2 Demaos C/Selador m² 4.010,27
9.5 261602 Pint.Esmalte/Esquad.Ferro C/Fundo Anticor. m²         13,65 

10 FORROS
10.1 210501 Forro De Gesso m²    3.576,43 
10.2 210506 Tabica Para Forro De Gesso m        3.200,00 

11 PISO
11.1 220102 Piso Em Concreto Desempenado 5Cm m²       101,35 

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 

12.1 180710
Alçapão Formato Coifa Em Chapa Vincada Nº. 18 H=(10+2)Cm, C/Alças E Porta Cadeados (Inclusive 
Cadeados Nº. 30) m²           0,72 

12.2 180504 Porta Abrir/Veneziana Pf-4 C/Ferragens m²           0,80 
12.3 180701 Escada Tipo Marinheiro Com Guarda Corpo Padrão Agetop ( H > 3M ) m               5,90 
12.4 180703 Escada Tipo Marinheiro Sem Guarda Corpo Padrão Agetop ( H <= 3M) m               2,00 

13 INSTALACOES DE COMBATE A INCÊNDIO
13.1 INDICAÇÕES
13.1.1 MERCADO Sinalizador Fotoluminescente Para Extintor un            81,00 
13.1.2 MERCADO Placa De Sinalização Parede un          240,00 
13.1.3 MERCADO Ponto De Iluminação De Emergência un              9,00 
13.1.4 MERCADO Aviso Sonoro E Visual Para Hidrantes un              9,00 
13.1.10 072338 Sirene Metalica Alcance 500 M un            23,00 
13.1.11 MERCADO Marcação No Piso - 1X1 M Para Hidrante m²         23,00 
13.1.12 MERCADO Sinalizador Fotoluminescente De Emergência un            65,00 
13.2 DETECÇÃO

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

REFERÊNCIAS:

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

REFERÊNCIAS:

13.2.1 MERCADO Infra - pontos de detecção e automação m    1.800,00 
13.2.2 MERCADO Detectores de Fumaça Endereçável un          135,00 
13.2.3 MERCADO Central De Detecção E Alarme De 40 Setores Com Bateria un              2,00 
13.3 HIDRANTES E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO
13.3.1 085027 Adaptador P/Engate Storz 2.1/2" X 1.1/2" un            23,00 
13.3.2 MERCADO Adaptador P/Engate Storz 2.1/2" X 2.1/2" un              1,00 
13.3.3 MERCADO Botoeira Liga/Desliga un            23,00 
13.3.4 MERCADO Acionador Manual De Alarme un            23,00 
13.3.5 085025 Esguincho Tronco Cônico 1.1/2" (13 Mm) un            23,00 
13.3.6 085023 Mangueira De Incendio Di:=38 Mm Comp. 30 M cj         23,00 
13.3.7 085031 Registro Globo Angular 2.1/2" un            24,00 
13.3.8 MERCADO Chave Dupla P/ Conexoes Tipo Storz Em Latao Engate Rapido 1 1/2" X 2 1/2" un            23,00 
13.3.9 MERCADO Acionador Quebra/ Vidro End. un            23,00 
13.3.10 085015 Caixa De Passeio C/Tampa De Ferro Fundido 40X60 Cm P/Incêndio un            23,00 
13.3.11 071290 Fio Isolado Pvc 750 V,  No. 1,5 Mm2 m       900,00 
13.3.12 070561 Cabo Isolado Pp 3 X 1,5 Mm2 m       500,00 
13.3.13 071251 Eletroduto Zincado Diametro 3/4" m        110,00 
13.3.14 072198 Quadro De Distribuicao Cb-32E - 150A un              2,00 
13.3.15 MERCADO Tampão Cego Com Corrente 1 1/2" un            23,00 
13.3.16 085035 Tampão Cego Com Corrente 2.1/2" un              1,00 
13.3.17 MERCADO Tampao F.F  40X60 un              1,00 
13.3.18 MERCADO Tampao P/ Condulet 3/4´´ un          100,00 
13.3.19 085043 Sprinkler Pendente 60º C ,Cor Liquido Vermelho un              4,00 
13.3.20 071980 Porca Quadrada De Aco Galvanizado 3/8" un          300,00 
13.3.21 070951 Condulete Pvc E 3/4"  S/Tampa un            75,00 
13.3.22 072380 Tampa Cega Condulete Pvc 1/2" Ou 3/4" un            75,00 
13.3.23 091023 União S/Bronze Preta 3/4" Npt 300 Lbs un          150,00 
13.3.24 070270 Barra De Cobre 3/8"X1/8" (0,5214 Kg/M) m             90,00 
13.3.25 085039 Pressostato 50 A 80 Psi un              3,00 
13.3.26 MERCADO Acoplamento Reducao #7706 3" X 76,1 Mm Pi Epdm un              4,00 
13.3.27 MERCADO Acoplamento Reducao #7706 Ø 76.1 Mm X 73.0 Mm Pi Epdm U un              2,00 
13.3.28 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 1 1/2 Pi Epdm un              3,00 
13.3.29 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 1 1/4" Pi Epdm un              6,00 
13.3.30 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 3" Pi Epdm un            65,00 
13.3.31 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 4" Pi Epdm un            18,00 
13.3.32 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 76,1 Mm Pi Epdm un            62,00 
13.3.33 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M 0076.20 X 03.75 B1 A0 Preto Ranhurado m       156,00 
13.3.34 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M 0114.30 X 04.50 A0 Preto Ranhurado m         18,00 
13.3.35 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 1.1/2 A0 Preto Ranhurado m         12,00 
13.3.36 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 1.1/4 Preto Ranhurado m         12,00 
13.3.37 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 3 A0 Preto Ranhurado m       144,00 
13.3.38 MERCADO Te Ferro Galvanizado 90G X 2.1/2" un            33,00 
13.3.39 MERCADO Bujão Galvanizado 1/2" un              5,00 
13.3.40 MERCADO Cotovelo De Ferro Galv. 90° X 2 1/2" un              3,00 
13.3.41 085075 Luva De Ferro Galvanizado 3" X 2.1/2" un              5,00 
13.3.42 085041 Manometro - 0 A 10 Kg/Cm2 un              2,00 
13.3.43 MERCADO Uniao Ferro Galv C/Assento Conico Bronze 2 1/2" un              3,00 
13.3.44 MERCADO Abraçadeira Helleman 30 Cm - Pacote Com 100Unid pcte           2,00 
13.3.45 MERCADO Abraçadeira Tipo Gota 2.1/2´´ un            25,00 
13.3.46 MERCADO Abraçadeira Tipo Gota 3´´ un            40,00 
13.3.47 085037 Tanque De Pressão De 10 L un              1,00 
13.3.48 MERCADO Tee #7120 1 1/4" Pi un              1,00 
13.3.49 MERCADO Tee #7120 3" Pi un              6,00 
13.3.50 MERCADO Tee #7120 4" Pi un              3,00 
13.3.51 MERCADO Tee #7120 76,1Mm Red un              2,00 
13.3.52 MERCADO Tee Mecanico #7722 4" X 3" Pi Epdm un              1,00 
13.3.53 MERCADO Tee Mecanico #M21 3" X 1" Npt Pi Epdm un              1,00 
13.3.54 MERCADO Tee Reducao #7121 3" X 76,1 Mm Pi un              6,00 
13.3.55 085073 União Com Assento Cônico De Bronze 3" un              3,00 
13.3.56 085079 Válvula De Retenção Vertical 2.1/2" un              1,00 
13.3.57 085081 Válvula De Retenção Vertical 3" un              4,00 
13.3.58 MERCADO Valvula Gaveta c/ Haste Ascendente OS&Y - Gr x Gr #XZ81X 4" Pi Verm. un              3,00 
13.3.59 MERCADO Valvula Gaveta c/ Haste Ascendente OS&Y - Gr x Gr#XZ81X 3" Pi Verm. un              3,00 
13.3.60 MERCADO Reducao Conc #7150 3" X 1 1/4" Pi un              1,00 
13.3.61 MERCADO Reducao Conc #7150 4" X 1 1/2" Pi un              1,00 
13.3.62 MERCADO Reducao Conc #7150 4" X 3" Pi un              1,00 
13.3.63 MERCADO Curva 90 #7110 1 1/4" Pi un              2,00 
13.3.64 MERCADO Curva 90 #7110 3" Pi un            10,00 
13.3.65 MERCADO Curva 90 #7110 4" Pi un              2,00 
13.3.66 MERCADO Curva 90 #7110 76,1Mm Pi un            28,00 
13.3.67 MERCADO Curva 90 #90 1 1/2" Pi Laranja un              1,00 
13.3.68 085083 Válvula De Fluxo 1" un              4,00 
13.3.69 085061 Cotovelo Ferro Galvanizado 90º X 1" un              3,00 
13.3.70 080903 Registro De Gaveta Bruto Diametro 1" un              4,00 
13.3.71 081961 Juncao 45 Graus Diametro 40 Mm un              2,00 
13.3.72 MERCADO Cotovelo De Ferro Galv. 45 1" un              2,00 
13.3.73 MERCADO Fita Ant-Corrosiva un            10,00 
13.3.74 MERCADO Pasta Lubrificante 900 Gramas un              1,00 



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

REFERÊNCIAS:

13.3.75 MERCADO Montagem de Rede 2 1/2 m       290,00 
13.3.76 MERCADO Furação de Lajes e Vigas DN 150MM und         40,00 
13.4 BOMBAS
13.4.1 MERCADO Conjunto Motor-Bomba Elétrica Trifásico 380/220 V Para Vz= 8,00 M3/H, H= 14,14 Mca Potência= 2,0 Cv un              1,00 
13.4.2 MERCADO Conjunto Motor Bomba Com Gerador A Óleo Diesel, Para Vz = 8,00 M³/H, H=14,14 Mca Potência = 5,0 Hp un              1,00 
13.4.3 MERCADO Conjunto Motor Bomba Elétrico Tipo Jockey Para Vz= 8,00 M3/H, H= 14,14 Mca, Potência = 0,5 Cv un              1,00 
13.4.4 MERCADO Quadro de Comando p/ 3 Bombas un              1,00 

14 DIVERSOS
14.1 MERCADO Vale Transporte un            2.640 
14.2 271500 Cafe Da Manha re              1.200 
14.3 271502 Cantina - (Obras Civis) re              1.200 

15 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
15.1 250101 Engenheiro - (Obras Civis) mês 6
15.2 250102 Mestre De Obra - (Obras Civis) mês 6

Sub total
BDI = 25%
Total

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 
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ANEXO B 

 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – MODELO COMPLETO 

Ocupação/Uso: Serviço de Saúde  
 
Divisão: Hospital 
 
Descrição: H-3 
 
Propietário:  INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH 
 
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL C/ RUA R-7, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO  

 

Finalidade: 
( x) Aprovação 
(   ) Substituição 
(   ) Atualização 
 

 
Espaço reservado para o carimbo do CBMGO: 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

1 – Obra 
Endereço:  AVENIDA PERIMETRAL C/ RUA R-7 CEP 74125-120 
Bairro:  SETOR COIMBRA Município: GOIÂNIA - GO 
 
2 – Proprietário 
Nome: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH  CNPJ.:11.858.570/0002-14 
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL  
Bairro:  SETOR COIMBRA Município: GOIÂNIA - GO 
E-mail:   Telefone:(062)____-______ 
 
Nome: Engª Civil Denise Sales Guimarães Massuda 
Nome:  ENGª CIVIL DENISE SALES GUIMARÃES MASSUDA CREA:  19.750/D-GO 
Endereço:Avenida T-7 com Av. Mutirão nº 371 Sala 520 Ed. Lourenço Office 
Bairro:  Setor Oeste Município: Goiânia/Goiás 
E-mail:  msgdenise@gmail.com Telefone:(062)4016.2198 
 
4 – Formas de Apresentação 
x  Projeto Técnico 
 Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente 
 Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária 
 
5 – Características da Edificação (Conforme Lei 15.802/06) 
Ocupação/Uso: Serviço de Saúde Divisão:  Hospital 
Descrição:  H-3 
Risco: Baixo Carga de Incêndio:       300  MJ/ m² 
Área existente: 8.311,00m² A demolir:   xxx  m² A construir:    xxxx   m² 
Área Total:  8.311,00m² Altura:  ≤ 6,00 m N. de pavimentos:  02 
 
6 – Medidas de segurança contra incêndio e pânico 
(  x ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros ( x  ) Iluminação de emergência 
(     ) Separação entre edificações ( x  ) Detecção de incêndio nos quartos 
(  x ) Segurança estrutural nas edificações ( x  ) Alarme de incêndio 
(     ) Compartimentação horizontal ( x  ) Sinalização de emergência 
(     ) Compartimentação vertical ( x  ) Extintores 
( x  ) Controle de material de acabamento ( x  ) Hidrantes e mangotinhos 
( x  ) Saídas de emergência (     ) Chuveiros automáticos 
(     ) Elevador de emergência (     ) Resfriamento 
(     ) Controle de fumaça (     ) Espuma 
( x  ) SPDA Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas 

(     ) Sistema fixo de gases limpos e dióxido de 
carbono (CO2) 

(     ) Brigada de incêndio (     ) Controle de Pós 
(     ) Controle de Fontes de Ignição (     ) Controle de Temperatura 
 
7 – Riscos Especiais 
(     ) Armazenamento de líquidos inflamáveis (     ) Fogos de artifício 
( x  ) Gás Liquefeito de Petróleo (     ) Vaso sob pressão (caldeira) 
(     ) Armazenamento de produtos perigosos (     ) Outros (especificar) 
7.1 – Utilização de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, recipientes de 13Kg 
Quantidade:  
Capacidade Total  
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
8 – Pavimentos ou Setores 
8.1 – Número de Pavimentos 
Subterrâneo:       00 Térreo:   01 Elevado:   01 Total:      02 
8.2 – Discriminação 

Pavimento ou Setor Área construída (m2) Pé direito (m) Utilização 
Térreo 5.018,49 3,00 Atendimento 
Pav. Superior 3.292,51 2,85 Atendimento 
    
    
    
    
    
    
 
9 – Situação da Edificação 
(  ) Entre Residências (x) Entre Comércio e/ou Indústria ( ) Isolada 

 
SISTEMA  PREVENTIVO  POR  EXTINTORES 

10 – Proteção por Extintores 
Discriminação por Pavimentos ou Setores 
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade 
Térreo ABC/BC/AP  2A 20 BC/20 BC/2-A 05/11/08 
Térreo CO2 5 BC 02 
Pav. Superior ABC/BC/AP  2A 20 BC/20 BC/2-A 03/06/04 
Gás GLP BC 20 BC 02 
    
    
    
    
    
    
 
Total de Unidades Extintoras:  41 
 
11 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1 – Sistema de Hidrantes 
1.1 – Tipo 

Tipo: ( ) 1   (x) 2   ( ) 3   ( ) 4   ( ) 5 

Tipo Esguicho (mm) 
Mangueira de Incêndio Número de 

expedições 

Vazão mínima no 
hidrante mais 

desfavorável (L/min) 
Diâmetro 

(mm) 
Comprimento 
máximo (m) 

02 40 40 30 01 150 
 
1.2 – Reservatório 

Tipo 
 Elevado          X Nível do solo    Semi-enterrado    
 Subterrado  )Fontes naturais            Outros 

Reserva de incêndio (RI): 18.000  m³ Área: 2 x 4,85 m2 Altura: 1,90 m 

Altura: 
Sobre o hidrante menos favorável:     -0,70 m   
Sobre o 2º hidrante menos favorável:   -0,70 m 

 
1.3 – Registro de Recalque 

Localização x Passeio público  Muro da divisa c/ a rua 
 Fachada principal  Hidrante de coluna externo 

Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min?   Sim  x Não 
 
1.4 – Hidrante 

Pavimento Quantidade Localização Tipo Expedição 
Térreo 12 Hall globo simples 
Pav. Superior 09 Hall globo simples 
     

     
 

1.5 – Abrigo de Mangueiras    
Pavimento Quantidade Localização Material Dimensões (cm) 

Térreo 12 Hall Chapa 90x60x17 
Pav. Superior 09 Hall Chapa 90x60x17 
     
     
     

     
 

1.6 – Mangueiras    (mangueiras de 15 metros preferencialmente) 
Pavimento Quantidade Comprimento (m) Diâmetro (mm) 

Térreo 12 12x(2x15m) 40 
Pav. Superior 09 09x(2x15m) 40 
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Altura (Hs)
5,21 1,10

QUANT DESCRIÇÃO PERDAS. UNIT. PERDAS TOTAL
1 saída da tubulação 1,90 1,90
1 tê bilateral 4,30 4,30
1 tê saída de lado 4,30 4,30
1 registro gaveta 0,40 0,40

10,90
L.REAL PERDA TOTAL PERDA Tubo JS = (mca)

5,21 1,25658 0,078 2,36

180,00

12 curvas de 90º 1,00 12,00
8 tê bilateral 4,30 34,40
4 tê saída de lado 4,30 17,20
5 tê passagem direta 1,30 6,50
2 válvula de retenção 5,20 10,40
3 registro gaveta 0,40 1,20

81,70
L.REAL PERDA TOTAL PERDA Tubo JR = (mca)

180 261,7 0,078 20,41

COMP. (m) Ø PERDA JM = (mca)
30 40 0,4 12,00

JS JR JM Altura (Hr) HMt (mca) C1
2,36 20,41 12,00 10,00 45,87 1000

46

VS. m3/h HMt C t (s) REND. % POTÊNCIA (CV)
18 45,87 75 3600 0,5 6,12

Jockey 	Elétrica Diesel
60mca 46mca 46mca

Potencia 	= 1,0	CV 7,5	CV 7,5	CV
Vazão	= 1,2m3/h 18m3/h 18m3/h Assinatura	do	Profissional

CÁLCULO DE HIDRANTES

Vazão de cada hidrante - Conforme  Tabela 2 - NT 22

DIÂMETRO = 65mm     Q = 18m3/h
Comprimento Real

L VIRTUAL =

TOTAL

Sistema de risco = lei 15.802 CBMGO Tabela 1 - Serviços de Saúde H-3 - Tabela 3 - Risco Baixo 

esguicho=40mm com jato compacto em mangueira com diâmetro de 40mm, comprimento de
30 metros,hidrante simples, vazão mínima de150 L/min no hidrante mais desfavorável, sendo
02 hidrantes mais desfavoráveis: Q = 2x150 litros/ min = 300 litros/min = 5,0 litros/s = 18m3/h

TOTAL

DIÂMETRO = 65mm       Q = 18m3/h
Comprimento Real

L VIRTUAL =

TOTAL

PERDA DE CARGA DA MANGUEIRA

Altura 		
Manométrica

Características	das	Bombas

CÁLCULO DA BOMBA

RECALQUE

SUCÇÃO

CÁLCULO DA BOMBA

ALTURA MANOMÉTRICA
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MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1.7 – Bomba de Incêndio: 

Quantidade Tipo Acionamento Potência (cv) Vazão 
(l/min) 

Altura 
manométrica 

(m) 
01 Elétrica Automático 7,5 18 46 
01 Diesel Automático 7,5 18 46 
01 Jockey Automático 1,0 20 60 
      
      
      
      
      
      

 
2 – Outros sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Observações 
3.1 – Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automáticos do tipo “sprinklers”, 
quando for exigido, terão um equipamento de pressurização trabalhando em conjunto com uma 
válvula de fluxo que acionará um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificação. 
O alarme sonoro será do tipo bi-tonal (fá-dó) e deverá ser instalado de tal modo que seja audível 
em todo o prédio, em suas condições normais de uso. 
 
 
 
4 – Local e data:                                                                                Goiânia-GO,   março de 
17. 

 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO 
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MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GLP 

1 – Obra 
1.1 – Recipientes:  
Tipo:  Gás Centralizado Quantidade: 09  Capacidade Total: 1.710Kg 
 
2 – Proteção por Extintores: 

Tipo Capacidade Quantidade 
BC 20 B:C 02 
   

Total de unidades extintoras:  02 
 
3 – Classificação 
3.1 – Localização X de superfície  enterrados  aterrados 
3.2 – Manuseio X Transportáveis  estacionários   
3.3 – Abastecimento  no local X trocáveis   

 
4 – Observações: 

A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem 
como as indicações do projeto específico; 

Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do 
projeto específico, as normas de segurança (DNC – Portaria 027/96) e 
de execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 e NBR 14024/00); 

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões 
rígidas a instalação interna, através de um registro que permitirá 
isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o 
abastecimento de gás aos demais aparelhos; 

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às 
perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança; 

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no 
interior das edificações; 

A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 
Kgf/cm²; 

A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer 
ponto de consumo deve ser, no máximo, igual a 300 mmca. 
 

Este espaço poderá ser utilizado para completar ou prestar informações 
No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a 

instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes de 
estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás 
e registro geral de corte. 
 
5 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS 
1 – Observação: 

O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de 
proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a 
segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do 
volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas normas 
brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para 
o disposto na NBR 5419/2001 (ou edição mais recente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO 
1 – Características da edificação e tipos de materiais empregados 

Estrutura:  Concreto 

n. de pavimentos:  02 Pavimento(s) 

Divisões internas:  Paredes 

Cobertura:  Fibrocimento 

Pisos:  Cerâmica 

Esquadrias:  Metálicas 

Forro:  Gesso/Laje 

Sistema de aquecimento central:  Não 

Instalações elétricas: Embutidas 

Instalações de exaustor, ar condicionado, refrigeração, caldeira, incinerador de lixo e outros: Não 

 

Classificação das edificações vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos): 

Lado direito: Comercial  

Lado esquerdo:     Comercial 

Fundos:   Comercial   

 

1.1 – Toda e qualquer edificação, independentemente do tipo de 
ocupação, ou mesmo área construída, deverá atender ao que 
determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as Normas 
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que 
estiverem em vigência. 
 

 
2 – Local e data:  

Goiânia-GO, março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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TERMO DE COMPROMISSO 
 

Referência: Protocolo nº _________/______ 
 
 
 

  Eu, Instituto de Gestão e Humanização - IGH, proprietário/ responsável pelo 

uso do terreno localizado no seguinte endereço: Avenida Perimetral C/ Rua R-7, Setor 

Oeste, Goiânia-Go. em que será construído uma edificação tipo Residencial, com área 

total construída de 8.311,00m². Comprometo-me perante o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás a instalar, num raio de 300 (trezentos) metros do eixo da fachada, um 

hidrante de coluna no passeio público, conforme prevê a Lei Estadual 15.802 de 11 de 

setembro de 2006. 

  No caso de inviabilidade técnica para instalação do hidrante de coluna a 

uma distância máxima de 300 m do referido endereço, será apresentado ao Corpo de 

Bombeiros, antes da solicitação de vistoria de Habite-se, documento emitido pela 

concessionária local de serviços públicos de água e esgoto, atestando a distância do 

hidrante mais próximo da edificação, e a distância do ponto mais próximo que possua 

viabilidade técnica para a instalação de hidrante de coluna. Esta informação subsidiará o 

Corpo de Bombeiros na verificação da necessidade da instalação de hidrante de coluna 

em distância superior a 300 m da área em questão. 

 
 
 
 

Goiânia, 6  março de 17. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH 

(Assinatura com reconhecimento de firma em cartório) 
 
 
 
 



CUSTO REFERÊNCIA DE SERVIÇO

TABELA DE PREÇOS: TABELA 114 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS -  SETEMBRO/2015 - DESONERADA 

Código auxiliar Serviço Unidade Material Mão-de-obra Total
164

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

20100 DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,60 2,60

20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 5,54 5,54

20102 DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,31 2,31

20103 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 12,02 12,02

20104 DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 0,92 0,92

20105 DEMOL.FORRO PAULISTA  C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 2,77 2,77

20106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 4,62 4,62

20107 CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 
A 13M ) C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA Un    

0,00 380,02 380,02

20108 DEMOL.PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    0,00 11,08 11,08

20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 12,02 12,02

20110 DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 6,47 6,47

20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    0,00 6,47 6,47

20112 DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    0,00 12,94 12,94

20113 DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 8,31 8,31

20115 DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    0,00 7,09 7,09

20116 DEMOLICAO DE LAMBRIS C/APROVEITAMENTO m2    0,00 23,10 23,10

20117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2    0,00 4,62 4,62

20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,00 25,33 25,33

20119 DEMOLICAO-ALVEN. TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO m3    0,00 55,44 55,44

20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,00 120,12 120,12

20125 DEMOL.LAJE PRE-MOLD.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA m3    0,00 155,51 155,51

20126 DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO m2    0,00 6,47 6,47

20127 DEM.LAJE CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA (OC) m3    0,00 184,80 184,80

20128 DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) m3    0,00 207,90 207,90

20129 DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. E CARGA m3    0,00 231,00 231,00

20130 DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA m     0,00 12,16 12,16

20131 DEM.FORRO PACOTE /ESTR.MAD.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    0,00 3,69 3,69

20132 DEMOL.PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA m2    0,00 0,92 0,92

20133 DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA m2    0,00 3,47 3,47

20134 DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    0,00 1,73 1,73

20135 DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA m2    0,10 2,02 2,12

20136 DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 3,33 3,33

20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 2,53 2,53

20138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 3,38 3,38

20139 DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 2,53 2,53

20140 DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 6,75 6,75

20141 DEMOLIÇAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 2,53 2,53

20142 DEMOLIÇAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO m     0,00 5,40 5,40

20143 DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA m     0,00 4,05 4,05

20144 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA m2    0,00 5,27 5,27

20145 DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 5,07 5,07

20146 DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    0,00 3,38 3,38

20147 DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 3,37 3,37

20148 DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC ( SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 1,70 1,70

20149 DEM.DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO m2    0,00 3,61 3,61

20151 DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA m2    0,00 5,07 5,07

20155 DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA m2    0,00 4,25 4,25

20157 DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2    0,00 3,05 3,05

20160 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    0,00 1,52 1,52

20162 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     0,00 11,55 11,55

20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     0,00 11,55 11,55

20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2    0,12 0,00 0,12

20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    1,83 0,00 1,83

20201 CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE m2    0,00 0,62 0,62

20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    0,00 2,03 2,03

20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) m2    0,00 1,33 1,33

20210 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    
113,16 40,64 153,80

20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2    
128,34 43,23 171,57

20302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un    757,65 486,71 1244,36

20303 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un    1.248,38 821,24 2069,62

20400 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP Un    736,40 1.300,87 2037,27

20501 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP Un    2.202,33 469,11 2671,44

20600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO AGETOP m2    27,69 11,95 39,64

SERVIÇOS PRELIMINARES

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Data Base: 01/09/2015



20701 LOCACAO DA OBRA m2    2,69 2,67 5,36

20702 LOCACAO DA OBRA COM CAVALETE m2    2,80 1,46 4,26

20703 LOCACAO DE PRACA m2    0,27 0,07 0,34

20801 ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL m     0,00 124,82 124,82

20807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS m     200,00 48,24 248,24

20808 LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO Un    134,87 169,83 304,70

21001 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M m     175,49 35,69 211,18

21002 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M m     112,78 33,30 146,08

21003 CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M m     159,72 35,04 194,76

21301 PLACA DE OBRA m2    134,24 9,73 143,97

21399 CONSUMO DE ESGOTO m3    5,93 0,00 5,93

21400 CONSUMO DE ÁGUA m3    7,42 0,00 7,42

21401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH   0,70 0,00 0,70

21601 EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    13,06 0,00 13,06

21602 EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2    12,98 0,00 12,98

165 TRANSPORTES

30000 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00

30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    20,83 7,29 28,12

30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    40,83 0,00 40,83

30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    40,83 6,58 47,41

30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3    20,83 0,00 20,83

30110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) tkm   

0,29 0,00 0,29

30112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) un    46,81 62,21 109,02

30113 DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) un    46,81 62,21 109,02

30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) un    

93,63 124,43 218,06

30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) un    

93,63 124,43 218,06

166 SERVIÇO EM TERRA

40000 SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 0,00

40000 SERVICO EM TERRA m3    0,00

40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,00 25,99 25,99

40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M m3    0,00 32,91 32,91

40104 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m3    0,00 36,97 36,97

40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,00 17,22 17,22

40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m2    0,35 2,46 2,81

40905 APILOAMENTO MECÂNICO m3    0,07 0,25 0,32

41001 ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC) m2    0,00 29,68 29,68

41002 APILOAMENTO m3    0,00 4,05 4,05

41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m3    0,00 20,26 20,26

41004 ESCAVACAO MECANICA m3    1,28 0,00 1,28

41005 CARGA MECANIZADA m3    0,65 0,00 0,65

41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  1,03 0,00 1,03

41007 ESPALHAMENTO MECANICO m3    0,22 0,00 0,22

41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATÓRIO (95% PN) m3    2,28 0,00 2,28

41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    1,16 0,00 1,16

41010 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m2    0,65 0,00 0,65

41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA m3    0,00 1,88 1,88

41145 AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3 m3    11,85 0,00 11,85

41160 SOLO CIMENTO 1:12 COM  AQUISIÇÃO DE TERRA 73,62 49,01 122,63

167 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

50000 FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 0,00

50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m     81,56 0,00 81,56

50102 TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) Km    2,32 0,00 2,32

50103 SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m     72,00 0,00 72,00

50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3    232,95 196,95 429,90

50204 EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA m3    147,13 176,37 323,50

50250 TRAÇO DE CONCRETO Un    780,00 0,00 780,00

50251 CORPO DE PROVA Un    13,50 0,00 13,50

50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     12,17 19,23 31,40

50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     17,51 27,70 45,21

50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO m3    71,62 30,90 102,52

50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,00 32,91 32,91

50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,00 4,05 4,05

50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,00 17,22 17,22

50905 REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m3    0,35 2,46 2,81

50907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,07 0,25 0,32

51001 ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 173,96 173,96

51002 ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 158,15 158,15

51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    14,27 31,63 45,90

51013 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK-13,5  - (O.CIVIS) m3    244,27 60,10 304,37

51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) m3    248,51 60,10 308,61

51017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) m3    256,19 60,10 316,29

51018 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (O.C.) m3    257,07 60,10 317,17

51020 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15  - (O.C.) m3    260,10 0,00 260,10



51023 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    260,10 26,13 286,23

51025 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    220,69 101,30 321,99

51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,07 28,75 28,82

51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3    89,44 20,26 109,70

51028 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=7 MPA - (O.C.) m3    202,26 60,10 262,36

51029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3    273,76 60,10 333,86

51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    252,74 60,10 312,84

51031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .) m3    270,30 26,13 296,43

51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    280,50 26,13 306,63

51033 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3    290,70 26,13 316,83

51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) m3    270,30 0,00 270,30

51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    280,50 0,00 280,50

51037 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3    290,70 0,00 290,70

51045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m3    22,00 0,00 22,00

51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,00 34,50 34,50

51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m3    0,07 28,75 28,82

52002 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,73 1,70 7,43

52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,21 1,95 6,16

52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,18 1,95 6,13

52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,99 1,95 5,94

52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52008 ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

52012 ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,07 1,70 5,77

52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,96 1,70 5,66

COMP 67_SEE ESTACA ESCAVADA TIPO HELICE CONTÍNUA DIAMETRO DE Ø 30 CM M 30,00 4,14 34,14

COMP 68_SEE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, SUPERVISÃO, 
DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL E DE SEGURANÇÃO (ESTACA TIPO HELICE CONTÍNUA - Ø 30 CM)

Km    26,32 0,00 26,32

COMP 69_SEE CORTE E PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS Un    0,00 26,79 26,79

COMP 70_SEE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA,  FATOR A/C = 0,6, SLUMP = 20±2 M3 244,80 0,00 244,80

COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO M 49,73 1,01 50,74

COMP 201_SEE ESTACA A TRADO DIAM.50 CM S/FERRO M 77,09 1,01 78,10

74156/003 - SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) M 8,90 24,75 33,65

168 ESTRUTURA

60000 ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    989,46 496,47 1485,93

60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m2    5,00 1,01 6,01

60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     10,00 2,15 12,15

60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2    5,15 2,76 7,91

60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO m2    14,47 1,37 15,84

60180 FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) m2    4,71 6,47 11,18

60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    15,64 7,41 23,05

60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    8,87 7,41 16,28

60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) m2    32,08 60,83 92,91

60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    42,74 36,50 79,24

60203 FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    21,74 30,05 51,79

60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m2    22,94 28,22 51,16

60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS m2    13,21 16,06 29,27

60206 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2    57,88 39,95 97,83

60207 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS m2    31,03 33,99 65,02

60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    21,08 32,85 53,93

60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    15,66 31,57 47,23

60210 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2    21,55 32,85 54,40

60212 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) m2    25,50 32,85 58,35

60213 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.) m2    37,53 33,99 71,52

60214 FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) m2    69,53 39,95 109,48

60302 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    5,73 1,70 7,43

60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,21 1,95 6,16

60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    4,18 1,95 6,13

60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,99 1,95 5,94

60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60308 ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60310 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg    3,87 2,43 6,30

60312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,07 1,70 5,77

60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,96 1,70 5,66

60315 ACO CA-60 - 6,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,97 1,70 5,67

60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    89,44 20,26 109,70

60486 TRAÇO DE CONCRETO Un    780,00 0,00 780,00

60487 CORPO DE PROVA Un    13,50 0,00 13,50

60501 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-13,5 - (O.C.) m3    244,27 60,10 304,37

60505 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) m3    248,51 60,10 308,61

60507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3    256,19 60,10 316,29

60508 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-18 - (O.C.) m3    257,07 60,10 317,17



60510 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-15 - (O.C.) m3    260,10 0,00 260,10

60512 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.) m3    270,30 26,13 296,43

60513 PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) m3    220,69 101,30 321,99

60515 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL  FCK-15  COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    260,10 26,13 286,23

60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    252,74 60,10 312,84

60518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3    273,76 60,10 333,86

60520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    280,50 26,13 306,63

60521 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3    290,70 26,13 316,83

60523 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) m3    270,30 0,00 270,30

60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    280,50 0,00 280,50

60525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m3    290,70 0,00 290,70

60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,07 34,00 34,07

60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,00 34,50 34,50

60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    0,07 34,00 34,07

60803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.) m3    22,00 0,00 22,00

61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2    48,11 13,96 62,07

61102 PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2    57,15 15,52 72,67

61106 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m2    14,55 9,60 24,15

61107 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES m2    8,75 7,78 16,53

61108 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES m2    6,82 7,18 14,00

61130 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO m2    130,69 118,87 249,56

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   0,00 0,00 0,00

67002 DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE m     0,10 1,01 1,11

67006 PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE m2    0,00 5,90 5,90

67010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE m3    0,00 1087,35 1087,35

67014 LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA m2    0,01 20,26 20,27

67016 ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA m2    0,01 20,19 20,20

67018 ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2    0,01 3,34 3,35

67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA m2    0,01 1,11 1,12

67026 PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS m2    9,77 26,01 35,78

67058 PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS m2    5,16 4,18 9,34

67062 REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA m3    2858,57 223,82 3082,39

67070 CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO m2    1,29 2,09 3,38

67078 APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM 
JATO DE ÁGUA, DE AMÔNIA (1:14) m2    

0,40 4,50 4,90

67082 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - 
TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA m2    

0,99 4,79 5,78

COMP 51_SEE TRATAMENTO DE CORROSÃO/ARMAÇÃO SC 0,00

COMP 52_SEE REFORÇO DO TOPO DOS PILARETES DE APOIO DA TESOURA SC 0,00

COMP 53_SEE ISOPOR 20 MM m2    0,00

COMP 54_SEE REFORÇO DE APOIO DE VIGA BALDRAME SC 0,00

COMP 2_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM m2    8,13 0,72 8,85

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 0,00

70111 CAIXA DE PASSAGEM 40X40 SEM FUNDO COM TAMPA CONCRETO Un    51,32 106,07 157,39

70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un    3,35 6,08 9,43

70207 ANEL GUIA No. 2 Un    1,98 3,65 5,63

70211 ANILHA PLÁSTICA 25 CM Un    0,13 0,32 0,45

70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M     0,28 0,99 1,27

70220 ARAND.A PROVA DE TEMPO C/GRADE MET.SUP.90 GR<100W Un    68,06 9,73 77,79

70221 ARANDELA USO INTERNO 100 W Un    71,38 9,73 81,11

70222 ARANDELA DE USO INTERNO 60 W Un    72,29 9,73 82,02

70225 ARANDELA USO EXTERNO 100 W 45º Un    72,92 24,33 97,25

70226 ARANDELA DE EMBUTIR USO EXTERNO/INTERNO (ATE 100 W) Un    62,76 24,33 87,09

70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG Kg    5,47 22,06 27,53

70230 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Un    9,90 12,17 22,07

70231 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS Un    11,64 24,33 35,97

70232 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Un    17,35 36,50 53,85

70233 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS Un    23,00 48,66 71,66

70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Un    10,91 14,60 25,51

70241 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS Un    21,38 29,20 50,58

70242 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS Un    38,28 58,39 96,67

70243 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS Un    55,11 58,39 113,50

70250 ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Un    0,56 0,48 1,04

70251 ARRUELA LISA D=1/4" Un    0,06 0,00 0,06

70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un    0,07 0,00 0,07

70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) m     45,61 16,30 61,91

70261 BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) m     57,60 16,30 73,90

70262 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) m     57,59 16,30 73,89

70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) m     90,98 16,30 107,28

70264 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 1/8" (0,8690 KG/M) m     52,89 16,30 69,19

70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) m     74,71 16,30 91,01

70266 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) m     33,71 16,30 50,01

70267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) m     84,62 16,30 100,92

70268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m     104,53 16,30 120,83

70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) m     42,10 16,30 58,40



70270 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) m     27,79 16,30 44,09

70271 BARRA DE COBRE  2" X 1/4" ( 2,870 KG/M) m     138,50 16,30 154,80

70281 BASE P/GLOBO OU DROPS (1 LAMPADA) BOCA 10" CMCLS Un    4,00 3,39 7,39

70282 BASE DE FERRO FUNDIDO P/MASTRO 1.1/2" Un    49,03 24,33 73,36

70283 BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Un    6,41 12,17 18,58

70284 BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA Un    7,59 12,17 19,76

70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Un    2,85 7,30 10,15

70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Un    3,48 7,30 10,78

70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Un    4,65 7,30 11,95

70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Un    6,81 8,52 15,33

70289 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 Un    6,79 8,52 15,31

70290 BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 Un    17,08 8,52 25,60

70291 BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 Un    15,81 9,73 25,54

70292 BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 Un    47,30 9,73 57,03

70293 BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 Un    57,30 9,73 67,03

70295 BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 Un    83,69 12,17 95,86

70296 BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 Un    87,38 12,17 99,55

70297 BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 Un    95,25 12,17 107,42

70303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Un    39,45 24,33 63,78

70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA  DE QUADRO Un    39,45 24,33 63,78

70320 BOX CURVO DIAMETRO 1/2" Un    3,96 1,70 5,66

70321 BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Un    4,69 2,43 7,12

70325 BOX CURVO DIAMETRO 1" Un    5,31 3,17 8,48

70330 BOX RETO DIAMETRO 1/2" Un    2,07 0,48 2,55

70331 BOX RETO DIAMETRO 3/4" Un    2,04 0,73 2,77

70335 BOX RETO DIAMETRO 1" Un    2,64 1,22 3,86

70350 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM.1/2" Un    0,17 0,24 0,41

70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4" Un    0,28 0,24 0,52

70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1" Un    0,28 0,24 0,52

70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/4" Un    0,33 0,73 1,06

70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/2" Un    0,39 0,98 1,37

70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2" Un    1,38 1,46 2,84

70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2.1/2" Un    1,47 2,92 4,39

70357 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3" Un    1,54 4,38 5,92

70358 BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 4" Un    1,85 6,08 7,93

70370 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" Un    0,31 0,24 0,55

70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    0,66 0,24 0,90

70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    0,71 0,24 0,95

70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Un    0,76 0,73 1,49

70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un    0,84 0,98 1,82

70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un    1,97 1,46 3,43

70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Un    1,17 2,92 4,09

70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" Un    1,40 4,38 5,78

70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Un    1,97 6,08 8,05

70379 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Un    7,49 8,52 16,01

70380 BRAÇADEIRA METÁLICA CIRCULAR 2" C/CHUMBADOR Un    4,53 8,52 13,05

70383 BRACO CURVO GALVANIZADO P/LUMINARIA AO TEMPO (2" E 3 METROS) Un    122,00 12,17 134,17

70384 BRACO RETO GALVANIZADO P/LUMINARIA AO TEMPO (3/4" E 1 METRO) Un    21,50 12,17 33,67

70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un    78,00 4,87 82,87

70390 BUCHA DE NYLON S-5 Un    0,04 0,23 0,27

70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    0,05 0,23 0,28

70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un    0,07 0,23 0,30

70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un    0,06 0,48 0,54

70394 BUCHA DE NYLON S-12 Un    0,11 0,48 0,59

70420 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR    0,13 0,24 0,37

70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    0,23 0,24 0,47

70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    0,44 0,24 0,68

70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR    0,56 0,73 1,29

70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR    0,73 0,98 1,71

70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    1,06 1,46 2,52

70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR    3,22 2,92 6,14

70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    5,01 4,38 9,39

70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR    7,24 6,08 13,32

70450 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 Un    0,07 0,23 0,30

70451 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 Un    0,13 0,23 0,36

70452 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 Un    0,20 0,48 0,68

70500 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4" Un    3,04 0,98 4,02

70501 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un    3,65 1,46 5,11

70502 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" Un    4,13 1,95 6,08

70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Un    5,00 2,67 7,67

70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" Un    7,60 3,17 10,77

70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Un    10,70 6,08 16,78

70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un    16,82 10,47 27,29

70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Un    26,00 13,38 39,38



70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M     3,94 1,70 5,64

70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M     6,13 1,95 8,08

70511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M     9,54 2,07 11,61

70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M     13,38 2,55 15,93

70513 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 M     17,24 3,77 21,01

70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M     24,13 4,13 28,26

70515 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 M     36,00 4,38 40,38

70516 CABO EPR/XLPE (90ºC) 1 KV - 120 MM2 M     46,34 5,60 51,94

70517 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 M     55,27 6,94 62,21

70518 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 M     70,26 7,91 78,17

70519 CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2 m     41,81 3,65 45,46

70520 CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4" M     3,62 1,58 5,20

70525 CABO DE ALUMÍNIO 2 CA m     1,70 1,58 3,28

70531 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 M     4,77 1,46 6,23

70533 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 4 MM2 M     7,25 1,46 8,71

70534 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 6 MM2 M     9,70 1,58 11,28

70535 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 10 MM2 M     16,83 1,70 18,53

70536 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 16 MM2 M     25,14 1,95 27,09

70537 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 25 MM2 M     41,60 2,07 43,67

70540 CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) M     3,83 1,70 5,53

70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     5,37 1,95 7,32

70542 CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) M     8,37 2,07 10,44

70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M     12,49 3,89 16,38

70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     16,40 4,13 20,53

70545 CABO DE COBRE NÚ No. 70 MM2 M     22,75 7,54 30,29

70546 CABO DE COBRE NÚ No. 95 MM2 M     34,29 8,27 42,56

70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M     1,22 1,34 2,56

70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M     1,93 1,46 3,39

70557 CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1 MM2 M     0,86 1,22 2,08

70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M     5,36 5,06 10,42

70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     3,59 3,31 6,90

70570 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 M     3,90 1,70 5,60

70571 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 M     6,44 1,95 8,39

70572 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 M     9,89 2,07 11,96

70573 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 35 MM2 M     14,39 2,55 16,94

70574 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 50 MM2 M     21,03 3,77 24,80

70575 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 70 MM2 M     27,82 4,13 31,95

70576 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 95 MM2 M     41,76 4,38 46,14

70577 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 120 MM2 M     51,62 5,60 57,22

70578 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 150 MM2 M     67,76 6,94 74,70

70580 CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2 M     0,88 1,22 2,10

70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M     1,32 1,34 2,66

70582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     1,87 1,46 3,33

70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M     2,58 1,58 4,16

70584 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M     4,15 1,70 5,85

70585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M     6,48 1,95 8,43

70586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 M     10,49 2,07 12,56

70587 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 35 MM2 M     12,61 2,55 15,16

70588 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 50 MM2 M     20,86 3,77 24,63

70589 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 70 MM2 M     28,16 4,13 32,29

70590 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 95 MM2 M     37,05 4,38 41,43

70591 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 120 MM2 M     49,80 5,60 55,40

70592 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 150 MM2 M     60,74 6,94 67,68

70593 CABO PVC (70ºC) , 1 KV, No. 185 MM2 M     68,91 7,91 76,82

70594 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 300 MM2 M     141,84 12,00 153,84

70601 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR M     0,39 1,22 1,61

70602 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES M     0,45 1,34 1,79

70603 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES M     0,66 1,46 2,12

70607 CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES M     1,34 1,34 2,68

70608 CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES M     1,39 1,46 2,85

70610 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) M     2,76 2,07 4,83

70611 CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO) M     5,01 2,55 7,56

70612 CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) M     8,85 3,77 12,62

70613 CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) M     13,94 4,13 18,07

70620 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) M     3,73 2,07 5,80

70621 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO) M     6,18 2,55 8,73

70622 CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) M     9,01 3,77 12,78

70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M     1,90 1,58 3,48

70630 CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20A Un    32,32 18,73 51,05

70631 CAIXA 75X75X31 MM LINHA X OU EQUIVALENTE Un    2,22 1,95 4,17

70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO PARA O FUNDO m3    0,00 46,90 46,90

70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO E=5 CM m2    39,59 82,43 122,02

70635 CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA m2    31,99 61,02 93,01

70636 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA m2    58,20 86,16 144,36



70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3    81,22 10,13 91,35

70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM Un    10,27 17,03 27,30

70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un    14,10 30,41 44,51

70647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM Un    24,04 36,50 60,54

70648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM Un    35,90 48,66 84,56

70649 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 50X50X15 CM Un    50,66 48,66 99,32

70650 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM Un    75,82 48,66 124,48

70670 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 40X40X12 CM Un    67,69 48,66 116,35

70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60X60X12 CM Un    120,97 48,66 169,63

70672 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 80X80X12 CM Un    165,23 48,66 213,89

70673 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 120X120X12 CM Un    327,43 55,96 383,39

70674 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 150X150X15 CM Un    1334,30 60,83 1395,13

70680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un    1,05 3,65 4,70

70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un    1,76 3,65 5,41

70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Un    2,45 3,65 6,10

70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    1,18 3,65 4,83

70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un    1,73 3,65 5,38

70695 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 500X580X220MM DE 100A ATÉ 500A Un    222,41 21,15 243,56

70696 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 750X820X220MM DE 500A ATÉ 1000A Un    395,48 33,33 428,81

70697 CX.METALICA P/T.C. 750X820X266MM C/LACRE Un    357,61 33,33 390,94

70698 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A ATÉ 1000A Un    503,89 52,11 556,00

70699 CX.METALICA P/T.C. 1000X1200X310MM C/LACRE Un    503,89 52,11 556,00

70700 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X20 CM Un    91,11 48,66 139,77

70701 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X15 CM Un    105,44 48,66 154,10

70702 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.40X40X15 CM Un    116,93 48,66 165,59

70703 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.40X40X20 CM Un    128,69 48,66 177,35

70704 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.45X75X20 CM Un    225,21 60,83 286,04

70705 CAIXA P/QUADRO DISTRIB.60X60X20 CM Un    263,59 60,83 324,42

70707 CX.METALICA P/PROTEÇÃO GERAL 220X280X130MM ATÉ 100A Un    44,93 97,32 142,25

70708 CX.METALICA P/MEDIDOR MONOFASICO PD. CELG 220X280X130MM Un    36,60 72,99 109,59

70709 CAIXA PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA S/TAMPA Un    11,13 20,23 31,36

70710 CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA Un    38,77 69,25 108,02

70711 CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1) Un    46,19 95,72 141,91

70712 CAIXA PASSAGEM 107 X 52 X 50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R2) Un    75,84 182,32 258,16

70713 CAIXA PASSAGEM 40X40X50 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    35,65 75,08 110,73

70714 CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    53,50 113,83 167,33

70715 CAIXA PASSAGEM 60X60X70 FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    77,48 158,56 236,04

70716 CAIXA PASSAGEM 80X80X62,FUNDO DE BRITA S/TAMPA Un    89,07 186,09 275,16

70720 CX.METALICA P/MEDIDOR POLIFASICO PD. CELG 420X580X220MM Un    91,98 19,34 111,32

70725 CX.METALICA P/T.C. 500X580X220MM C/LACRE Un    198,36 21,15 219,51

70740 CALHA FLUORESCENTE  DE SOBREPOR 1 X 20 W Un    4,80 9,25 14,05

70741 CALHA FLUORESCENTE  DE SOBREPOR 1 X 40 W Un    8,43 9,25 17,68

70742 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16  OU 2 X 20 W Un    5,17 9,41 14,58

70743 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2  X 32 OU 2 X 40 W Un    10,26 9,41 19,67

70744 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 4 X 32 OU 4 X 40 W Un    25,61 15,85 41,46

70745 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 1 X 20 W Un    46,15 9,25 55,40

70746 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 1 X 40 W Un    54,15 9,25 63,40

70747 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 16  OU 2 X 20 W Un    39,27 9,41 48,68

70748 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 32 OU 2 X 40 W Un    59,07 9,41 68,48

70749 CALHA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 4X32 OU  4 X 40 W Un    67,70 15,85 83,55

70760 CANALETA PLASTICA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X10X2100 MM M     2,51 1,70 4,21

70761 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1/2"X3/4" M     5,89 1,70 7,59

70762 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 3/4"X3/4" M     11,06 1,70 12,76

70763 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X1" M     12,25 2,43 14,68

70764 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X2" M     15,73 9,73 25,46

70765 CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 2"X2" M     22,47 9,73 32,20

70769 CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM ( ZZ ALTA) Un    1,75 0,00 1,75

70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C un    69,02 2,43 71,45

70772 CERTIFICADO DIGITAL Un    11,08 0,00 11,08

70776 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 5CV Un    342,30 88,43 430,73

70777 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV Un    486,26 88,43 574,69

70778 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV Un    340,15 88,43 428,58

70779 CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV Un    405,61 88,43 494,04

70790 CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS) Un    204,77 24,33 229,10

70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un    191,49 36,50 227,99

70820 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A Un    120,63 29,20 149,83

70821 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A Un    130,06 31,63 161,69

70822 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A Un    168,01 34,06 202,07

70823 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A Un    449,00 36,50 485,50

70835 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1/2CV Un    340,15 88,43 428,58

70836 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3/4CV Un    340,15 88,43 428,58

70837 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 CV Un    340,15 88,43 428,58

70838 CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV Un    340,15 88,43 428,58

70839 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3 CV Un    340,15 88,43 428,58



70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un    530,06 88,43 618,49

70842 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 20CV Un    572,61 88,43 661,04

70845 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A Un    70,15 55,96 126,11

70857 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A Un    112,04 60,83 172,87

70858 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A Un    117,85 65,69 183,54

70859 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A Un    194,98 70,56 265,54

70860 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A Un    220,93 75,42 296,35

70861 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A Un    296,04 80,29 376,33

70862 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100 Un    476,50 90,02 566,52

70880 CHAVE TRIPOLAR PACCO 100-A Un    261,04 85,16 346,20

70890 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A Un    70,81 55,96 126,77

70891 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A Un    68,47 60,83 129,30

70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A Un    88,61 65,69 154,30

70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A Un    118,70 70,56 189,26

70894 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A Un    155,71 75,42 231,13

70910 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4" Un    0,66 0,00 0,66

70911 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 3/8" Un    1,37 0,00 1,37

70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un    16,44 4,87 21,31

70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un    17,65 4,87 22,52

70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un    18,76 4,87 23,63

70935 CONDULETE PVC B 1/2"  S/TAMPA Un    3,72 4,38 8,10

70936 CONDULETE PVC B 3/4" S/TAMPA Un    3,60 4,38 7,98

70945 CONDULETE PVC C 1/2" S/TAMPA Un    3,87 6,32 10,19

70946 CONDULETE PVC C 3/4" S/TAMPA Un    3,61 6,32 9,93

70950 CONDULETE PVC E 1/2" S/TAMPA Un    4,73 4,38 9,11

70951 CONDULETE PVC E 3/4"  S/TAMPA Un    3,60 4,38 7,98

70960 CONDULETE PVC LB 1/2" S/TAMPA Un    3,87 6,32 10,19

70961 CONDULETE PVC LB 3/4" S/TAMPA Un    3,61 6,32 9,93

70970 CONDULETE PVC LL 1/2"  S/TAMPA Un    3,60 6,32 9,92

70971 CONDULETE PVC LL 3/4" S/TAMPA Un    3,60 6,32 9,92

70980 CONDULETE PVC LR 1/2" S/TAMPA Un    4,20 6,32 10,52

70981 CONDULETE PVC LR 3/4"  S/TAMPA Un    4,68 6,32 11,00

70985 CONDULETE PVC TA 1/2" S/TAMPA Un    3,79 10,21 14,00

70986 CONDULETE PVC TA 3/4" S/TAMPA Un    3,79 8,27 12,06

70990 CONDULETE PVC T 1/2" S/TAMPA Un    4,60 8,27 12,87

70991 CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA Un    4,68 8,27 12,95

70995 CONDULETE PVC TB 1/2" S/TAMPA Un    4,68 8,27 12,95

70996 CONDULETE PVC TB 3/4" S/TAMPA Un    4,60 8,27 12,87

71000 CONDULETE PVC X 1/2"  S/TAMPA Un    4,93 10,21 15,14

71001 CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA Un    4,90 10,21 15,11

71010 CONDULETE PVC XA 1/2" S/TAMPA Un    3,79 12,17 15,96

71011 CONDULETE PVC XA 3/4"  S/TAMPA Un    3,79 12,17 15,96

71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un    4,63 9,73 14,36

71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un    3,35 10,95 14,30

71026 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un    1,90 1,22 3,12

71030 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Un    1,92 3,65 5,57

71031 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Un    1,92 3,65 5,57

71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un    2,40 4,87 7,27

71033 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Un    2,14 4,87 7,01

71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un    3,45 7,30 10,75

71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un    4,28 7,30 11,58

71036 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Un    5,45 9,73 15,18

71037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Un    7,48 9,73 17,21

71038 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2 Un    11,44 12,17 23,61

71039 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2 Un    11,72 12,17 23,89

71040 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Un    13,65 14,60 28,25

71041 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2 Un    19,99 14,60 34,59

71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) un    1,95 7,06 9,01

71060 CONTATOR 3 TF 40 - 9A Un    67,30 48,66 115,96

71061 CONTATOR 3 TF 41 - 12A Un    70,54 51,09 121,63

71062 CONTATOR 3 TF 42 - 16A Un    77,87 53,53 131,40

71063 CONTATOR 3 TF 43 - 25A Un    94,38 55,96 150,34

71064 CONTATOR 3 TF 44 - 32A Un    149,30 58,39 207,69

71070 CONTATOR 3 TF 45 - 45A Un    221,09 60,83 281,92

71071 CONTATOR 3 TF 47 - 63A Un    341,78 63,26 405,04

71072 CONTATOR 3 TF 48 - 75A Un    511,02 65,69 576,71

71100 COTOVELO EXTERNO P/CANALETA PLASTCICA HELLERMAN OU EQUIVALENTE Un    0,84 2,43 3,27

71101 COTOVELO INTERNO P/CANALETA PLASTICA HELLERMAN OU EQUIVALENTE Un    0,84 2,43 3,27

71110 CRUZETA MADEIRA DE LEI 2400X90X112,5 MM Un    147,71 11,19 158,90

71111 CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM Un    19,90 4,87 24,77

71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    12,97 3,89 16,86

71120 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1/2" Un    1,83 2,43 4,26

71121 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un    3,22 3,17 6,39

71122 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" Un    3,24 3,41 6,65



71123 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un    8,39 7,30 15,69

71124 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un    9,40 8,52 17,92

71125 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" Un    15,23 11,43 26,66

71126 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" Un    34,99 24,33 59,32

71127 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 3" Un    55,94 36,50 92,44

71128 CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" Un    83,40 43,79 127,19

71140 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" Un    1,12 1,70 2,82

71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un    1,20 2,43 3,63

71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    2,01 3,17 5,18

71143 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" Un    3,21 4,87 8,08

71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" Un    3,45 9,43 12,88

71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Un    5,40 9,25 14,65

71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" Un    13,10 19,46 32,56

71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Un    17,43 24,33 41,76

71148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Un    34,00 29,20 63,20

71150 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1/2" Un    3,11 2,43 5,54

71151 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un    4,52 3,17 7,69

71152 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Un    4,89 3,41 8,30

71153 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" Un    9,57 7,30 16,87

71154 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Un    13,90 8,52 22,42

71155 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" Un    19,84 11,43 31,27

71156 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Un    38,73 24,33 63,06

71157 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3" Un    62,63 36,50 99,13

71158 CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    108,37 43,79 152,16

71159 DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,10 3,89 20,99

71170 DIMMER ROTATIVO SIMPLES Un    53,21 5,11 58,32

71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un    6,16 7,30 13,46

71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un    8,56 7,30 15,86

71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un    45,20 21,90 67,10

71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un    47,40 21,90 69,30

71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    133,03 21,90 154,93

71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un    216,00 21,90 237,90

71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Un    238,50 21,90 260,40

71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un    251,14 21,90 273,04

71179 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A Un    243,90 21,90 265,80

71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un    363,96 21,90 385,86

71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Un    711,04 21,90 732,94

71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    37,03 24,33 61,36

71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un    162,03 24,33 186,36

71190 ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M     6,69 7,78 14,47

71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -  MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" M     1,00 4,13 5,13

71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" M     1,09 4,13 5,22

71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" M     1,79 4,87 6,66

71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/4" M     1,46 4,87 6,33

71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1 1/2" M     1,77 9,00 10,77

71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" M     2,35 12,17 14,52

71199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3" M     3,93 19,46 23,39

71200 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M     1,50 4,13 5,63

71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     1,87 4,13 6,00

71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M     4,02 4,87 8,89

71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M     5,08 9,00 14,08

71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M     4,32 10,21 14,53

71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     6,72 12,17 18,89

71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M     14,46 16,30 30,76

71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M     16,99 19,46 36,45

71208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M     24,96 24,33 49,29

71210 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" M     6,72 4,87 11,59

71211 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" M     8,97 7,30 16,27

71212 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" M     10,50 9,73 20,23

71213 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" M     15,31 15,81 31,12

71214 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" M     19,37 17,03 36,40

71215 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" M     22,14 19,46 41,60

71216 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" M     38,42 34,06 72,48

71217 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" M     44,48 38,93 83,41

71218 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M     61,80 48,66 110,46

71230 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 1/2" M     3,61 4,13 7,74

71231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 3/4" M     4,97 4,13 9,10

71232 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO 1" M     7,06 4,13 11,19

71250 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1/2" M     3,57 4,87 8,44

71251 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M     3,93 7,30 11,23

71252 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1" M     5,54 9,73 15,27

71253 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M     9,55 15,81 25,36

71254 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M     11,14 17,03 28,17

71255 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2" M     14,05 19,46 33,51



71256 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" M     23,47 34,06 57,53

71257 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 3" M     30,07 38,93 69,00

71258 ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 4" M     46,64 48,66 95,30

71267 ELO FUSÍVEL 5 H Un    1,68 6,08 7,76

71268 ELO FUSÍVEL 6 K Un    2,20 6,08 8,28

71270 ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV Un    1,87 6,08 7,95

71271 ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV Un    1,94 6,08 8,02

71275 ESTICADOR P/CABO DE AÇO Un    2,14 4,87 7,01

71277 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un    1,60 3,65 5,25

71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un    1,76 0,73 2,49

71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un    1,92 0,73 2,65

71280 FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG) M     0,88 1,34 2,22

71281 FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG) M     1,46 1,46 2,92

71282 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) M     2,00 1,58 3,58

71283 FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) M     3,95 1,70 5,65

71290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M     0,61 1,22 1,83

71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M     0,98 1,34 2,32

71292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M     1,54 1,46 3,00

71293 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 M     2,26 1,58 3,84

71294 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 M     4,69 1,70 6,39

71300 FIO TELEFONICO CCI 50/1 (USO INTERNO) M     0,37 1,34 1,71

71301 FIO TELEFONICO FEAA-80 (USO INTERNO E EXTERNO) M     0,55 1,46 2,01

71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un    2,82 1,22 4,04

71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    12,26 4,87 17,13

71329 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un    1,79 2,43 4,22

71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un    1,97 4,87 6,84

71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    3,44 9,73 13,17

71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO un    33,84 9,73 43,57

71371 GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/4" Un    0,68 3,89 4,57

71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un    22,65 7,30 29,95

71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un    25,00 9,73 34,73

71390 HASTE CANTONEIRA 2,00 M  C/CONECTOR Un    33,30 9,73 43,03

71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un    43,39 12,17 55,56

71400 IGINITOR S-52 P/LAMPADA V.MET.2000 W. Un    22,43 9,73 32,16

71410 INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR) Un    49,15 9,00 58,15

71411 INTERRUPTOR 1 SECAO LINHA X Un    3,04 5,11 8,15

71412 INTERRUPTOR 2 SECOES LINHA X Un    3,15 9,00 12,15

71430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Un    15,90 12,90 28,80

71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un    5,06 7,06 12,12

71432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Un    10,69 12,90 23,59

71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    5,25 5,11 10,36

71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    6,78 9,00 15,78

71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un    10,25 12,90 23,15

71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un    8,14 9,00 17,14

71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un    83,95 14,60 98,55

71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un    84,98 14,60 99,58

71452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un    96,36 14,60 110,96

71455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un    104,08 24,33 128,41

71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Un    104,89 24,33 129,22

71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un    116,48 24,33 140,81

71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Un    4,71 7,30 12,01

71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) Un    5,01 7,30 12,31

71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Un    8,30 7,30 15,60

71463 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Un    9,15 7,30 16,45

71464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) Un    8,38 7,30 15,68

71465 ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO) Un    10,41 7,30 17,71

71470 ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO Un    9,49 8,89 18,38

71471 ISOLADOR BAQUELITA SIMPLES C/SUP.E BRAÇADEIRA MET.1.1/2" Un    5,01 8,52 13,53

71472 ISOLADOR BAQUELITA C/GRAPA  P/CHUMBAR Un    3,32 8,89 12,21

71473 ISOLADOR BAQUELITA C/CHAPA Aº  90º P/FIXAR EM QUINA (2 ISOLADOR) Un    11,12 17,79 28,91

71474 ISOLADOR BAQUELITA EM SUP.MET.P/FIXAR ACIMA TUBO PROTEÇÃO Un    5,22 8,89 14,11

71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV un    44,23 4,87 49,10

71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un    3,00 4,87 7,87

71481 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Un    3,20 4,87 8,07

71490 ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101) Un    0,20 3,65 3,85

71491 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Un    0,17 3,65 3,82

71492 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Un    0,24 4,87 5,11

71500 ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Un    24,18 4,87 29,05

71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Un    3,50 4,87 8,37

71520 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Un    11,56 0,36 11,92

71521 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W Un    21,61 0,36 21,97

71522 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un    31,86 1,95 33,81

71523 LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W Un    529,32 5,84 535,16

71524 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W Un    35,63 1,95 37,58



71525 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Un    34,98 1,95 36,93

71526 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Un    35,97 1,95 37,92

71527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un    52,30 1,95 54,25

71528 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W Un    178,10 1,95 180,05

71530 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. Un    3,70 0,36 4,06

71531 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. Un    4,77 0,36 5,13

71532 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W Un    4,16 0,36 4,52

71533 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W Un    4,39 0,36 4,75

71560 LAMPADA MISTA DE 160 W Un    12,88 0,36 13,24

71561 LAMPADA MISTA 250 W Un    21,33 0,36 21,69

71562 LAMPADA MISTA 500 W Un    33,68 5,84 39,52

71564 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 9 W Un    4,90 0,15 5,05

71565 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 10 W Un    6,45 0,15 6,60

71566 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 11 W Un    8,96 0,15 9,11

71567 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W Un    6,77 0,15 6,92

71577 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W Un    7,72 0,15 7,87

71590 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W Un    24,01 0,36 24,37

71591 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Un    26,89 0,36 27,25

71592 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W Un    36,00 1,95 37,95

71596 LINE CORD UTP - 4P. CAT. 6, FLEXIVEL, 2,0 M Un    10,04 3,17 13,21

71600 LUMINARIA ABERTA DE ALUMINIO (ATE 300 W) P/POSTE Un    20,15 19,46 39,61

71601 LUMINARIA FECHAD.ILUM.PUBL.(MERC.SODIO 400W S/ALOJ.REATOR (1 LAMP) Un    111,29 1,95 113,24

71602 LUMIN.FECHAD.ILUM.PUBLICA( MERC.SODIO 400W ) C/ALOJ.REATOR (1 LAMP) Un    148,70 24,33 173,03

71603 LUMINÁRIA EXTERNA COM POSTE 2M, BASE CONCRETO 2 GLOBOS/LEITOSOS Un    136,71 27,32 164,03

71604 LUMINARIA CONJ.C/1 PETALA SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un    336,50 16,29 352,79

71605 LUMINARIA CONJ.C/2 PETALAS SIMPL.( ATE 400 W ) PADRAO B Un    430,75 25,29 456,04

71606 LUMINARIA CONJ.C/3 PETALAS SIMPLES ( ATE 400 W ) PADRAO B Un    676,89 34,27 711,16

71607 LUMINARIA CONJ.C/4 PETALAS SIMPLES ( ATE 400 W ) PADRAO B Un    886,11 43,26 929,37

71608 LUMINARIA 1 PETALA VIDRO PLANO 250/400 W PADRAO A Un    325,47 12,64 338,11

71609 LUMINARIA BLINDADA P/TETO (ATE 100 W) Un    56,41 12,17 68,58

71610 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 45 GR.ATE 100W Un    68,39 9,73 78,12

71611 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 45 GR ATE 200W Un    89,43 9,73 99,16

71620 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO ATE 100 W 90 GR Un    68,39 9,73 78,12

71621 LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 90 GR.ATE 200W Un    89,43 9,73 99,16

71630 LUMINARIA DE EMBUTIR/REGULAVEL  (OLHO DE BOI) ATE 100W Un    7,09 24,33 31,42

71631 LUMINARIA DE EMBUTIR FOCO FIXO (OLHO DE BOI) ATE 100 W Un    5,41 24,33 29,74

71640 LUMINARIA DE TOPO OU OSBTACULO (1 X 60 W) Un    28,80 24,33 53,13

71641 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W Un    6,00 14,60 20,60

71642 LUMINARIA DE TOPO OU OBSTACULO  (2X60 W) Un    51,92 24,33 76,25

71643 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 1 X 26W Un    25,99 14,60 40,59

71644 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W Un    31,57 14,60 46,17

71655 LUM.CIRC.S/VIDRO P/QUADRA E GALPÃO ATE 400 W (VAPOR METALICO) Un    63,92 46,71 110,63

71660 LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 Un    75,19 48,66 123,85

71670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ATE 100 W Un    39,16 14,60 53,76

71680 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 1X26W C/SOQ. Un    19,38 12,64 32,02

71681 LUMINARIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 2X26W C/SOQ. Un    24,09 12,64 36,73

71700 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" Un    0,90 0,73 1,63

71701 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un    1,09 0,98 2,07

71702 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un    1,47 1,46 2,93

71703 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" Un    2,66 1,95 4,61

71704 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" Un    3,92 2,67 6,59

71705 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un    4,64 3,17 7,81

71706 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" Un    6,92 6,08 13,00

71707 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" Un    9,42 10,47 19,89

71708 LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un    16,44 13,38 29,82

71710 LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4" Un    4,66 6,82 11,48

71720 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1/2" Un    0,75 0,73 1,48

71721 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" Un    1,27 1,46 2,73

71722 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un    1,00 0,98 1,98

71723 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un    2,30 1,95 4,25

71724 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un    2,55 2,67 5,22

71725 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" Un    3,55 3,17 6,72

71726 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" Un    5,19 6,08 11,27

71727 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 3" Un    8,44 10,47 18,91

71728 LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 4" Un    10,29 13,38 23,67

71740 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" Un    0,46 0,48 0,94

71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un    0,58 0,73 1,31

71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    0,71 1,22 1,93

71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Un    0,76 1,70 2,46

71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un    1,41 2,19 3,60

71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un    2,10 2,43 4,53

71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Un    3,74 4,87 8,61

71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Un    4,22 9,25 13,47

71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un    5,30 11,68 16,98



71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO un    9,68 9,73 19,41

71761 MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

m2    128,77 135,93 264,70

71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un    1,22 3,89 5,11

71765 MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM Un    9,01 3,65 12,66

71768 MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G Un    10,10 8,39 18,49

71773 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" Un    4,99 2,43 7,42

71774 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" un    5,16 2,43 7,59

71776 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Un    22,91 6,08 28,99

71777 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3" Un    33,89 10,47 44,36

71780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Un    55,78 13,38 69,16

71791 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Un    13,84 6,82 20,66

71795 OLHAL PARA PARAFUSO un    9,01 7,30 16,31

71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un    18,79 3,65 22,44

71801 PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un    343,00 62,86 405,86

71805 PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un    548,00 62,86 610,86

71820 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un    990,89 77,06 1067,95

71821 PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Un    553,00 77,06 630,06

71822 PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un    802,00 77,06 879,06

71823 PADRAO TRIFASICO,16 MM2 H=5 METROS Un    669,16 84,16 753,32

71824 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un    1563,76 77,06 1640,82

71825 PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS Un    1166,16 77,06 1243,22

71826 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un    1340,00 77,06 1417,06

71827 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS Un    957,79 77,06 1034,85

71830 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VALVULA BLOCO 12 KV,  5 KVA Un    126,41 36,50 162,91

71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un    46,38 36,50 82,88

71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA Un    133,95 36,50 170,45

71835 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un    2,78 0,16 2,94

71837 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM un    2,56 0,16 2,72

71838 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 un    0,43 0,16 0,59

71840 PARAFUSO MAQUINA  16  X 125 MM Un    3,76 0,16 3,92

71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un    4,69 0,16 4,85

71850 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A Un    4,73 1,22 5,95

71851 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Un    5,67 1,22 6,89

71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un    0,05 0,24 0,29

71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un    0,11 0,24 0,35

71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un    0,15 0,44 0,59

71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un    0,21 0,69 0,90

71864 PARAFUSO P/BUCHA S-12 Un    0,31 1,13 1,44

71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un    0,17 0,16 0,33

71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un    0,29 0,16 0,45

71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un    0,18 0,16 0,34

71880 PARAF.ROSCA DUPLA ACO GALVAN.16 X 150 C/ PORCAS Un    9,94 0,16 10,10

71886 PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M Un    18,11 3,17 21,28

71887 PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un    442,23 36,50 478,73

71900 PETROLETE C 1/2" S/TAMPA Un    5,38 6,32 11,70

71901 PETROLETE C 3/4" S/TAMPA Un    5,14 6,32 11,46

71902 PETROLETE C 1"  S/TAMPA Un    7,69 6,32 14,01

71920 PETROLETE E 1/2" S/TAMPA Un    4,61 4,38 8,99

71921 PETROLETE E 3/4" S/TAMPA Un    5,32 4,38 9,70

71923 PETROLETE E 1" S/TAMPA Un    7,00 4,38 11,38

71930 PETROLETE LL, LR OU LB 1/2" S/TAMPA Un    5,69 6,32 12,01

71931 PETROLETE LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA Un    4,42 6,32 10,74

71932 PETROLETE LL, LR OU LB 1" S/TAMPA Un    7,14 6,32 13,46

71940 PETROLETE T OU TB 1/2" S/TAMPA Un    5,01 8,27 13,28

71941 PETROLETE T OU TB 3/4"  S/TAMPA Un    5,62 8,27 13,89

71942 PETROLETE T OU TB 1"  S/TAMPA Un    8,55 8,27 16,82

71950 PETROLETE X 1/2" S/TAMPA Un    9,50 10,21 19,71

71951 PETROLETE X 3/4"  S/TAMPA Un    3,39 10,21 13,60

71953 PETROLETE X 1" S/TAMPA Un    10,64 10,21 20,85

71973 PINO ISOLADOR P/CRUZETA MADEIRA 15 KV, ROSCA 25 MM Un    12,59 6,57 19,16

71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 Un    1,44 0,16 1,60

71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un    0,04 0,16 0,20

71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un    0,05 0,16 0,21

71983 PORCA LOSANGULAR D=1/4" Un    0,74 0,16 0,90

71991 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 
7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    554,87 15,21 570,08

71992 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, 
Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    824,08 15,21 839,29

71993 POSTE SIMPLES,CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 
12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un    1237,11 21,99 1259,10

71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" m3    0,00 41,23 41,23

71996 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) m     174,66 217,97 392,63

71997 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) m     189,88 242,62 432,50

71998 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE ( DIAM. 1000MM) m     189,33 272,40 461,73

71999 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE ( DIAM. 1200MM) m     334,54 428,04 762,58

72000 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR m3    0,00 37,89 37,89



72001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    466,00 0,00 466,00

72005 POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    2714,00 0,00 2714,00

72010 POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    4.725,00 0,00 4725,00

72015 POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    4910,00 0,00 4910,00

72020 POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5050,00 0,00 5050,00

72025 POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5055,00 0,00 5055,00

72030 POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5585,00 0,00 5585,00

72035 POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    5970,00 0,00 5970,00

72040 POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    6150,00 0,00 6150,00

72042 POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO un    1020,00 0,00 1020,00

72060 POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    895,00 0,00 895,00

72061 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un    1.233,25 0,00 1233,25

72062 POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO un    1.400,00 0,00 1400,00

72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK (MÍNIMO 4H/DIA) H     120,00 0,00 120,00

72085 POSTE/TRAFO - GUINDASTE (MÍNIMO 10H/DIA) H     200,00 0,00 200,00

72100 PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W )  BASE E-27 Un    34,71 24,33 59,04

72101 PROJETOR CIRCULAR ATE 500 W (SIMPLES) BASE E-40 Un    82,87 24,33 107,20

72120 PROJETOR CIRCULAR COM VIDRO (ATE 400 W) BASE E-40 Un    32,00 24,33 56,33

72125 PROJETOR REDONDO 400 W  P/BASE E-40 Un    34,00 24,33 58,33

72128 PROJETOR RETANGULAR 1000 W (VAPOR METALICO) Un    91,82 36,50 128,32

72130 PROJETOR RETANGULAR 2000 W (V.METALICO) Un    351,91 36,50 388,41

72135 PROJ.RETANG.C/PORTA REAT. (ATE 400W) BASE E40 Un    175,07 24,33 199,40

72140 PROJETOR RETANGULAR  CHAPA AL.(ATE 400W) BASE E40 Un    42,11 24,33 66,44

72145 PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO un    16,93 0,36 17,29

72160 PULSADOR CAMPAINHA Un    5,80 5,11 10,91

72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A Un    192,91 48,66 241,57

72175 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-12E - 150A Un    253,87 48,66 302,53

72180 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-18E - 150A Un    364,83 48,66 413,49

72185 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A Un    210,42 48,66 259,08

72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24E - 150A Un    388,96 72,99 461,95

72195 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-30E - 100A Un    269,75 72,99 342,74

72198 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-32E - 150A Un    329,93 72,99 402,92

72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-40E - 100A Un    356,91 97,32 454,23

72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-50E - 225A Un    444,34 121,65 565,99

72210 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-12E Un    27,47 24,33 51,80

72215 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-18E Un    86,19 36,50 122,69

72220 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-3E Un    10,54 24,33 34,87

72221 QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E Un    17,72 24,33 42,05

72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un    345,99 4,06 350,05

72227 RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S un    802,85 2,02 804,87

72228 RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO -  36 U´S un    1108,76 2,02 1110,78

72230 RACK 1 ELEMENTO Un    10,17 12,17 22,34

72231 RACK 2 ELEMENTOS Un    17,99 24,33 42,32

72232 RACK 3 ELEMENTOS Un    27,21 36,50 63,71

72233 RACK 4 ELEMENTOS Un    50,19 48,66 98,85

72235 REATOR AFP V.METALICO 70 W Un    43,94 19,46 63,40

72236 REATOR AFP V.METALICO 150 W Un    46,52 19,46 65,98

72237 REATOR AFP V.METALICO 250 W Un    63,34 19,46 82,80

72238 REATOR AFP V.METALICO 400 W Un    76,14 19,46 95,60

72239 REATOR AFP V.METALICO 1000 W. Un    167,10 19,46 186,56

72240 REATOR AFP V.METALICO 2000 W Un    360,77 19,46 380,23

72241 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 125 W Un    28,00 19,46 47,46

72242 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un    50,30 19,46 69,76

72243 REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 400 W Un    61,33 19,46 80,79

72244 REATOR EXTERNO V.M.AFP 1 X 125 W Un    34,38 19,46 53,84

72245 REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 250 W Un    45,60 19,46 65,06

72250 REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 400 W Un    52,70 19,46 72,16

72254 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 16 W Un    16,46 4,28 20,74

72255 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W Un    18,78 4,28 23,06

72256 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W Un    20,02 4,28 24,30

72257 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W Un    18,00 4,28 22,28

72260 REATOR ELETROMAGNÉTICO  PR-AFP 1 X 20 W Un    11,29 4,28 15,57

72261 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W Un    15,19 4,28 19,47

72263 REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 16 W Un    17,06 4,28 21,34

72264 REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 32 W Un    17,18 4,28 21,46

72265 REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 20 W Un    18,98 4,28 23,26

72266 REATOR  ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W Un    18,33 4,28 22,61

72267 REDUÇÃO A ESQUERDA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    18,04 3,89 21,93

72268 REDUÇÃO A DIREITA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,31 3,89 21,20

72269 REDUÇÃO CONCENTRICA P/ELETROCALHA 50X50 MM Un    14,54 3,89 18,43

72270 REFLETOR "BEDD" DIAM.10" C/SOQUETE Un    16,74 24,33 41,07

72275 REFLETOR "BEDD" DIAM.12 C/SOQUETE Un    19,27 24,33 43,60

72278 REFLETOR "BEDD" DIAM.14" COM SOQUETE Un    29,19 24,33 53,52

72280 REFLETOR REDONDO C/VIDRO P/BASE E-27 Un    49,94 24,33 74,27



72281 REFLETOR 250 W P/BASE E-40 Un    54,89 24,33 79,22

72282 REFLETOR 400 W P/BASE E-40 Un    63,23 24,33 87,56

72291 REGUA COM 8 TOMADAS Un    41,21 2,43 43,64

72300 RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A Un    88,79 7,30 96,09

72301 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A Un    83,12 7,30 90,42

72302 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A Un    76,31 7,30 83,61

72303 RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A Un    83,57 8,52 92,09

72304 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A Un    83,57 8,52 92,09

72305 RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A Un    75,02 7,30 82,32

72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A Un    120,60 8,52 129,12

72307 RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A Un    154,62 8,52 163,14

72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A Un    169,38 8,52 177,90

72309 RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A Un    83,57 7,30 90,87

72310 RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A Un    171,39 9,73 181,12

72311 RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A Un    78,89 7,30 86,19

72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A Un    75,02 8,52 83,54

72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un    17,14 24,33 41,47

72325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un    1,15 2,92 4,07

72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un    1,25 2,92 4,17

72327 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un    1,30 2,92 4,22

72328 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" Un    1,52 2,92 4,44

72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un    1,55 9,73 11,28

72330 SELA DE ACO GALV.PARA CRUZETA DE MADEIRA 15 KV Un    9,14 12,17 21,31

72335 SELA ACO GALVANIZADO P/CRUZETA MADEIRA 34,5KV Un    7,21 12,17 19,38

72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un    459,90 14,60 474,50

72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Un    1,09 1,61 2,70

72342 SOQUETE INDUSTRIAL 1570 P/USO AO TEMPO Un    7,32 12,17 19,49

72345 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE Un    0,89 1,61 2,50

72355 SOQUETE SIMPLES DE PORCELANA P/DROPS OU GLOBO Un    1,62 7,30 8,92

72360 SPOT SIMPLES Un    5,90 19,46 25,36

72363 SPOT DUPLO Un    11,79 19,46 31,25

72364 SPOT TRIPLO Un    22,19 26,76 48,95

72366 SUPORTE S1 (1 PETALA) P/LUMINARIA PADRAO A Un    134,15 7,30 141,45

72367 SUPORTE S2 (2 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    135,38 7,30 142,68

72368 SUPORTE S3 (3 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    137,84 7,30 145,14

72369 SUPORTE S4 (4 PETALAS) P/LUMINARIA PADRAO A Un    145,23 7,30 152,53

72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR Un    74,24 36,50 110,74

72371 SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM Un    1,91 2,92 4,83

72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO un    21,60 9,73 31,33

72373 SUPORTE Z COMPLETO un    12,38 9,73 22,11

72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    15,19 3,89 19,08

72375 T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    17,30 3,89 21,19

72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M     3,36 4,87 8,23

72380 TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" Un    2,54 0,73 3,27

72385 TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1" Un    2,45 0,73 3,18

72390 TAMPA CEGA PETROLETE 1/2" OU 3/4" C/TAMPA Un    1,47 1,95 3,42

72395 TAMPA CEGA PETROLETE 1" Un    2,56 1,95 4,51

72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un    1,21 0,73 1,94

72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" Un    2,10 0,73 2,83

72420 TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" Un    2,50 0,73 3,23

72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un    1,36 0,73 2,09

72430 TAMPA CONDULETE PVC P/1 INTERRUPTOR DE 1 SECAO Un    2,16 0,73 2,89

72435 TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTERRUP.1 SECAO JUNTOS Un    2,05 0,73 2,78

72440 TAMPA CONDULETE PVC P/2 INTER.1 SECAO SEPARADOS Un    2,15 0,73 2,88

72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un    166,32 2,43 168,75

72455 TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE Un    644,78 6,08 650,86

72460 TAMPA PETROLETE P/INTERR.2 SEC.JUNTOS OU TOMADA Un    1,97 1,95 3,92

72465 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR 2 SECOES SEPARADAS Un    2,02 1,95 3,97

72470 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR 3 SECOES Un    2,99 1,95 4,94

72475 TAMPA PETROLETE P/INTERRUPTOR DE 1 SECAO Un    2,02 1,95 3,97

72500 TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2 Un    0,14 7,30 7,44

72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un    0,14 7,30 7,44

72510 TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 Un    0,32 7,30 7,62

72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un    1,61 8,52 10,13

72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un    1,44 8,52 9,96

72520 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 Un    1,47 8,52 9,99

72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un    2,18 9,73 11,91

72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Un    2,24 9,73 11,97

72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Un    3,12 9,73 12,85

72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Un    3,13 10,95 14,08

72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 Un    2,66 10,95 13,61

72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 Un    8,18 10,95 19,13

72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un    9,20 12,17 21,37

72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un    19,32 9,00 28,32



72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un    1,96 3,89 5,85

72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X Un    4,65 7,06 11,71

72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X Un    7,00 7,06 14,06

72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    5,15 7,06 12,21

72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un    11,69 7,78 19,47

72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un    5,36 7,06 12,42

72591 TOMADA TELEFONICA (4 PINOS) Un    7,88 9,00 16,88

72592 TOMADA TELEFONICA 4 PINOS 4"X2" TAMPA UNHO (PISO) Un    16,64 24,33 40,97

72595 TOMADA TELEFONICA DE 4 PINOS 4"X2" ROSQ.(PISO) Un    29,10 24,33 53,43

72596 TOMADA TELEFONICA LINHA X OU EQUIVALENTE Un    8,57 9,00 17,57

72600 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    7998,82 97,32 8096,14

72601 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    11472,00 97,32 11569,32

72611 TRANSFORMADOR TRIFASICO,112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un    9416,00 97,32 9513,32

72612 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Un    16341,30 121,65 16462,95

72613 TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - A ÓLEO Un    17250,00 145,98 17395,98

72614 TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Un    32062,84 145,98 32208,82

72618 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A un    70,47 8,11 78,58

72619 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 250:5 Un    65,57 8,11 73,68

72620 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 350:5 Un    57,31 8,11 65,42

72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     13,36 7,30 20,66

72637 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" M     38,55 15,08 53,63

72638 TUBO (CARTUCHO) DE FENOLITE Un    8,75 3,89 12,64

72640 VIDRO DROPS TAMANHO MEDIO Un    13,45 1,95 15,40

72641 VIDRO DROPS TAMANHO GRANDE Un    17,44 2,43 19,87

72650 VIDRO TIPO GLOBO Un    25,06 1,95 27,01

72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M     1,47 5,84 7,31

72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M     2,62 5,84 8,46

COMP 33_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS Un    22,00 14,06 36,06

COMP 34_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 3/8" COM SUPORTE Un    5,61 7,30 12,91

COMP 35_SEE CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO Un    1,15 2,02 3,17

COMP 36_SEE PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA 1/4X1.1/4 Un    0,80 2,02 2,82

COMP 37_SEE CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM Un    44,00 21,41 65,41

COMP 38_SEE SUPORTE GUIA COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS Un    3,55 7,30 10,85

COMP 39_SEE MOLDE GRAF CGT 5/8 50MM C Un    98,90 0,81 99,71

COMP 40_SEE ALIC P/MOLDE C-84 Un    80,30 0,81 81,11

COMP 41_SEE SOLDA CARTUCHO N.90 Un    6,90 8,11 15,01

COMP 42_SEE MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO Un    357,88 36,50 394,38

COMP 43_SEE APOIO PARA MASTRO 2" Un    6,30 6,08 12,38

COMP 44_SEE ABRAÇADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS Un    9,80 8,11 17,91

COMP 45_SEE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - ZINCADA A QUENTE Un    7,14 4,06 11,20

COMP 46_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS Un    13,00 0,81 13,81

COMP 47_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR Un    14,84 0,81 15,65

COMP 48_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 3,50 9,73 13,23

COMP 49_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" Un    0,09 0,16 0,25

COMP 50_SEE CABO COAXIAL RG6 PARA TV M     0,78 2,07 2,85

COMP 142_SEE COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50X50MM Un    9,00 2,43 11,43

COMP 163_SEE SWITCHS DE 25 PORTAS RJ 45 Un    315,70 85,20 400,90

COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" Un    0,48 0,71 1,19

COMP 223_SEE PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO M2 42,06 21,90 63,96

COMP 278_SEE CABO FIBRA OTICA CFOT-MM 50/125-EO04 M 3,72 3,72

COMP 279_SEE MINI DIO PAREDE 06FO LC Un    45,72 45,72

COMP 280_SEE DIO 12FO - 19'' Un    200,00 200,00

COMP 281_SEE SERVIÇO DE FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA, CERTIFICAÇÃO E LANÇAMENTO DO CABO Un    90,00 90,00

COMP 282_SEE DUPLO PIG TAIL MM LC (50/125) - 1,5 M Un    17,33 17,33

COMP 283_SEE DUPLO ACOPLADOR ÓPTICO MM LC Un    21,70 21,70

COMP 284_SEE CORDÃO ÓPTICO DUPLO MM LC/LC (50/125) - 2,5 M Un    72,15 72,15

COMP 285_SEE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA Un    1,50 1,50

COMP 286_SEE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA Km 3,43 3,43

COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP Un    2535,00 85,20 2620,20

COMP 288_SEE MÓDULOS SFP (MULTIMODO 1 GBIT) Un    354,00 4,97 358,97

COMP 289_SEE RÉGUA DE 8 TOMADAS P/ RACK PADRÃO 19'' Un    60,00 60,00

COMP 290_SEE VOICE PAINEL 24'' Un    195,40 29,20 224,60

COMP 291_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 2 PORTAS SFP Un    1380,00 85,20 1465,20

COMP 292_SEE BASTIDOR DUPLO Un    5,04 0,49 5,53

0,00

170 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

80000 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

80500 L O U C A S  E  M E T A I S

80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S

80502 VASO SANITARIO Un    130,00 20,68 150,68

80503 VASO SANITARIO (2a. LINHA) Un    94,00 20,68 114,68

80504 VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO Un    315,21 29,20 344,41

80508 BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO Un    283,58 48,66 332,24

80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    6,04 3,65 9,69



80511 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA Un    26,44 24,33 50,77

80512 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1.1/2" ) Un    9,06 7,78 16,84

80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/2" ) Un    6,18 7,78 13,96

80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    20,30 3,41 23,71

80515 VALVULA DE DESCARGA  - CROMADA Un    135,90 40,88 176,78

80516 VALVULA DE DESCARGA - PLASTICO Un    115,30 40,88 156,18

80517 VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO Un    204,30 40,88 245,18

80518 VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA SEGURANÇA) Un    73,76 53,04 126,80

80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    9,79 4,87 14,66

80525 ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA Un    19,00 1,52 20,52

80526 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA Un    85,00 1,52 86,52

80530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR Un    22,20 12,17 34,37

80531 PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR Un    10,00 6,08 16,08

80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un    34,00 8,52 42,52

80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S

80541 LAVATORIO C/COLUNA Un    132,70 14,60 147,30

80542 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA Un    63,90 12,17 76,07

80543 LAVATORIO C/COLUNA 2a. LINHA Un    97,00 14,60 111,60

80544 LAVATORIO MEDIO S/COLUNA 2a. LINHA Un    50,00 12,17 62,17

80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   5,50 3,65 9,15

80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un    19,54 6,08 25,62

80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    4,54 6,08 10,62

80560 SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un    105,04 8,76 113,80

80561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    12,77 8,76 21,53

80562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un    10,07 8,76 18,83

80563 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un    35,07 8,76 43,83

80564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un    19,97 8,76 28,73

80570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un    61,04 2,84 63,88

80571 TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA Un    34,39 2,84 37,23

80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    34,00 3,65 37,65

80581 VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" Un    4,30 3,65 7,95

80587 CUBA DE LOUÇA REDONDA DE EMBUTIR un    60,00 8,27 68,27

80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COM LADRÃO Un    60,00 8,27 68,27

80591 CUBA DE LOUCA OVAL DE EMBUTIR 2a. LINHA Un    53,00 8,27 61,27

80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S

80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    190,00 12,17 202,17

80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    43,00 21,90 64,90

80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un    90,04 9,73 99,77

80620 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO Un    5,93 4,87 10,80

80621 VALVULA  DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" Un    110,15 14,84 124,99

80650 P I A / A C E S S O R I O S

80651 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M Un    120,66 24,33 144,99

80652 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,60 M Un    243,61 36,50 280,11

80656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL un    69,04 2,84 71,88

80660 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE Un    59,04 2,84 61,88

80661 TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA Un    39,04 2,84 41,88

80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un    90,07 8,76 98,83

80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Un    10,07 8,76 18,83

80672 SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un    46,07 8,76 54,83

80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un    25,07 5,35 30,42

80681 VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA  1.1/2" X 3.3/4" Un    18,00 5,35 23,35

80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un    250,00 8,27 258,27

80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) Un    220,00 8,27 228,27

80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un    235,00 8,27 243,27

80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un    360,00 8,27 368,27

80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un    820,00 12,17 832,17

80720 F I L T R O / C H U V E I R O

80721 CHUVEIRO ELETRICO PVC  C/BRACO METALICO Un    61,99 7,10 69,09

80722 CHUVEIRO PVC C/BRACO METALICO (DUCHA FRIA) Un    28,47 12,17 40,64

80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Un    15,68 7,10 22,78

80724 CHUVEIRO ELETRICO METALICO C/BRACO METALICO Un    103,23 7,10 110,33

80725 CHUVEIRO METALICO C/BRACO DE PVC Un    90,44 7,10 97,54

80730 CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) Un    10,30 9,73 20,03

80732 PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) Un    65,10 8,52 73,62

80733 PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) Un    47,15 6,08 53,23

80740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR Un    22,70 12,17 34,87

80741 SABONETEIRA EM INOX Un    49,00 6,08 55,08

80742 SABONETEIRA EM PVC un    11,50 6,08 17,58

80752 FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H / INSTALADO Un    4.270,00 0,00 4270,00

80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S 0,00 0,00 0,00

80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un    168,30 24,33 192,63

80802 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR Un    350,00 36,50 386,50

80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un    150,00 19,46 169,46

80804 TANQUE DE LOUCA C/COLUNA Un    300,39 14,60 314,99



80805 TANQUE DE ACO INOX - CHAPA 0,7MM Un    839,39 60,58 899,97

80810 TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" Un    39,94 2,84 42,78

80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIÂM. 1/2" E 3/4" Un    30,00 2,84 32,84

80820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un    13,07 8,76 21,83

80821 TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE) Un    6,21 6,08 12,29

80830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un    16,00 3,65 19,65

80831 VALVULA P/TANQUE PVC Un    4,80 4,87 9,67

80840 TAMPA  T-5 ARTICULADA 20X20 Un    23,10 1,14 24,24

80845 CAIXA ALVENARIA P/TORNEIRA JARDIM Un    8,24 29,40 37,64

80900 R E G I S T R O S 0,00 0,00 0,00

80901 REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Un    20,09 13,14 33,23

80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un    22,15 13,14 35,29

80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un    31,19 13,14 44,33

80904 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" Un    46,24 20,68 66,92

80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un    51,30 20,68 71,98

80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un    92,36 20,68 113,04

80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un    205,45 27,98 233,43

80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Un    398,51 27,98 426,49

80912 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" Un    492,66 36,01 528,67

80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" Un    64,49 14,84 79,33

80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    56,15 14,84 70,99

80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    69,19 14,84 84,03

80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un    128,04 23,11 151,15

80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un    135,30 23,11 158,41

80935 REGIST. GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"(20 MM)-2a LINHA Un    49,15 14,84 63,99

80936 REGISTRO GAVETA C/CANOPLA DIAM.1" (25 MM) 2a. LINHA Un    53,09 14,84 67,93

80937 REGIST.GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" (32MM) - 2a LINHA Un    93,14 23,11 116,25

80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Un    67,79 14,84 82,63

80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    67,85 14,84 82,69

80960 REGIST.PRESSAO C/CANOPLA DIAM.3/4" - 2a.LINHA Un    67,85 14,84 82,69

80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un    31,30 13,14 44,44

80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" Un    37,71 13,14 50,85

80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" Un    53,40 13,14 66,54

80978 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4" Un    79,28 20,68 99,96

80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" Un    89,19 20,68 109,87

80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" Un    139,86 20,68 160,54

80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Un    289,09 27,98 317,07

80982 REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" Un    405,01 27,98 432,99

80983 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" Un    619,56 36,01 655,57

81000 AGUA FRIA 0,00 0,00 0,00

81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L 0,00 0,00 0,00

81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m     1,72 2,19 3,91

81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     2,28 2,92 5,20

81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     4,70 3,17 7,87

81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m     7,11 4,87 11,98

81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     8,39 5,84 14,23

81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m     14,65 7,30 21,95

81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm m     21,51 9,97 31,48

81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m     29,45 11,68 41,13

81010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 110 mm m     46,42 12,65 59,07

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E 0,00 0,00 0,00

81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un    7,88 2,19 10,07

81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un    10,56 2,19 12,75

81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un    18,46 3,41 21,87

81044 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2" Un    24,90 3,41 28,31

81046 ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 110 X 4" Un    260,26 5,60 265,86

81055 ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un    9,50 2,19 11,69

81056 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un    11,26 2,19 13,45

81057 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4" Un    16,04 2,19 18,23

81058 ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" Un    21,40 3,41 24,81

81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" Un    0,52 3,65 4,17

81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    0,66 3,65 4,31

81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    1,34 3,65 4,99

81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un    2,94 6,08 9,02

81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un    3,18 6,08 9,26

81070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" Un    7,41 6,08 13,49

81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" Un    10,68 7,30 17,98

81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Un    16,02 7,30 23,32

81073 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 110 X 4" Un    37,07 7,30 44,37

81083 ADAPTAD.JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL.40MM X 1.1/2" Un    2,86 6,08 8,94

81084 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Un    2,25 6,08 8,33

81100 L U V A S  DE  P V C 0,00 0,00 0,00

81101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    0,47 2,19 2,66

81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    0,59 2,19 2,78



81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    1,58 2,19 3,77

81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    3,47 3,41 6,88

81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    3,68 3,41 7,09

81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    7,84 3,41 11,25

81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    10,48 4,50 14,98

81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    26,85 4,50 31,35

81109 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    38,54 5,60 44,14

81120 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm Un    1,28 2,19 3,47

81121 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2" Un    1,84 3,65 5,49

81122 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Un    3,05 2,19 5,24

81130 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Un    1,16 3,65 4,81

81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un    1,27 3,65 4,92

81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Un    3,24 3,65 6,89

81133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un    6,89 6,08 12,97

81134 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2" Un    13,40 6,08 19,48

81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL Un    4,63 2,19 6,82

81145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Un    3,05 2,19 5,24

81146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un    6,40 2,19 8,59

81160 B U C H A S 0,00 0,00 0,00

81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM Un    0,32 2,19 2,51

81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    0,63 2,19 2,82

81163 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Un    1,16 3,41 4,57

81164 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un    1,51 3,41 4,92

81165 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un    3,26 3,41 6,67

81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un    8,47 4,62 13,09

81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un    6,84 4,62 11,46

81168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm Un    35,85 5,60 41,45

81175 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm Un    1,37 2,19 3,56

81176 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 20 mm Un    2,05 3,41 5,46

81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un    2,11 3,41 5,52

81178 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un    2,42 3,41 5,83

81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,53 3,41 5,94

81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un    2,95 3,41 6,36

81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un    4,31 3,41 7,72

81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un    5,66 3,41 9,07

81183 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Un    5,90 4,62 10,52

81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un    6,92 4,62 11,54

81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un    10,11 4,01 14,12

81187 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM un    27,06 4,50 31,56

81200 N I P E L S 0,00 0,00 0,00

81201 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" Un    0,73 4,87 5,60

81202 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un    0,84 4,87 5,71

81203 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" Un    2,11 4,87 6,98

81204 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" Un    6,21 8,52 14,73

81205 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un    6,32 8,52 14,84

81206 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" Un    8,32 8,52 16,84

81207 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2" Un    11,58 9,73 21,31

81208 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3" Un    17,96 9,73 27,69

81209 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4" Un    27,38 12,17 39,55

81230 C A P 0,00 0,00 0,00

81231 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un    0,92 2,19 3,11

81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un    1,53 2,19 3,72

81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un    2,34 2,19 4,53

81234 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un    6,73 3,41 10,14

81235 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un    7,29 3,41 10,70

81236 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2" Un    9,93 3,41 13,34

81250 CAP PVC SOLDAVEL 20 mm Un    0,84 1,10 1,94

81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un    0,89 1,10 1,99

81252 CAP PVC SOLDAVEL 32 mm Un    1,37 1,10 2,47

81253 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    2,53 1,70 4,23

81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    4,32 3,41 7,73

81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    5,80 3,41 9,21

81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    11,28 4,62 15,90

81257 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    27,03 4,50 31,53

81258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    41,04 5,60 46,64

81300 J O E L H O S 0,00 0,00 0,00

81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un    0,74 4,38 5,12

81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un    1,40 4,38 5,78

81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un    3,58 4,38 7,96

81304 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm Un    3,50 6,82 10,32

81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm Un    4,84 6,82 11,66

81306 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm Un    16,43 6,82 23,25

81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm Un    39,60 9,00 48,60

81308 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm Un    36,96 9,00 45,96



81309 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 110 mm Un    110,96 10,95 121,91

81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un    0,53 4,38 4,91

81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    0,74 4,38 5,12

81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    1,79 4,38 6,17

81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un    4,42 6,82 11,24

81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    4,11 6,82 10,93

81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    18,85 6,82 25,67

81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    49,90 9,00 58,90

81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    57,67 9,00 66,67

81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un    123,64 10,95 134,59

81340 JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL  32 mm X 25 mm Un    2,42 6,82 9,24

81341 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) Un    1,36 5,35 6,71

81342 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un    1,97 5,35 7,32

81343 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1" Un    2,69 5,35 8,04

81350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2" Un    2,05 4,87 6,92

81351 JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4" Un    2,38 4,87 7,25

81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un    4,05 4,38 8,43

81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un    1,52 4,87 6,39

81368 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Un    4,21 4,38 8,59

81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un    6,27 4,38 10,65

81375 JOELHO RED.90 GR.C/ROSCA E BUC.LATAO 3/4"X1/2" Un    5,49 5,35 10,84

81376 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM Un    1,89 4,38 6,27

81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un    5,26 5,35 10,61

81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un    7,17 5,35 12,52

81400 T E 0,00 0,00 0,00

81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    0,93 4,62 5,55

81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    0,95 4,62 5,57

81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    3,11 4,62 7,73

81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    5,02 7,30 12,32

81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    5,74 7,30 13,04

81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un    17,24 7,30 24,54

81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    31,93 10,95 42,88

81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un    48,80 10,95 59,75

81409 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un    93,56 13,38 106,94

81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un    1,97 4,62 6,59

81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un    3,70 4,62 8,32

81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un    5,00 7,30 12,30

81423 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM Un    5,81 7,30 13,11

81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un    5,53 7,30 12,83

81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un    7,84 7,30 15,14

81426 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un    8,71 7,30 16,01

81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un    31,46 8,52 39,98

81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Un    62,75 9,00 71,75

81429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM Un    99,50 11,19 110,69

81439 TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" Un    6,05 5,11 11,16

81440 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" Un    3,58 4,62 8,20

81441 TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un    1,73 4,87 6,60

81442 TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    3,43 4,87 8,30

81443 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un    7,84 4,62 12,46

81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    8,59 4,62 13,21

81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    8,37 4,62 12,99

81460 U N I A O 0,00 0,00 0,00

81461 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    3,50 2,19 5,69

81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    4,22 2,19 6,41

81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    7,11 2,19 9,30

81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    13,31 3,41 16,72

81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    16,22 3,41 19,63

81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    38,44 3,41 41,85

81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un    78,50 4,62 83,12

81500 A D E S I V O S: 0,00 0,00 0,00

81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    31,40 0,00 31,40

81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un    3,50 0,00 3,50

81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Un    7,89 0,00 7,89

81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    28,43 0,00 28,43

81535 C U R V A S 0,00 0,00 0,00

81536 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un    1,25 4,38 5,63

81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,72 4,38 6,10

81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un    3,45 4,38 7,83

81539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    6,36 6,82 13,18

81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    7,83 6,82 14,65

81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    18,35 6,82 25,17

81550 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Un    5,98 6,82 12,80

81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un    19,90 9,00 28,90

81570 C R U Z E T A S 0,00 0,00 0,00



81571 CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    3,41 6,32 9,73

81572 CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    11,63 9,73 21,36

81580 PLUG S/U   0,00 0,00 0,00

81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un    0,56 2,19 2,75

81600 E S G O T O   S A N I T A R I O 0,00 0,00 0,00

81601 B U C H A S 0,00 0,00 0,00

81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un    1,73 3,41 5,14

81640 C A P 0,00 0,00 0,00

81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Un    2,21 1,70 3,91

81642 CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO Un    3,64 2,19 5,83

81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un    4,88 2,92 7,80

81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O 0,00 0,00 0,00

81661 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un    5,72 19,46 25,18

81662 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un    13,53 19,46 32,99

81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    12,53 19,46 31,99

81664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    13,92 19,46 33,38

81665 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un    26,56 19,46 46,02

81666 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Un    37,40 19,46 56,86

81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Un    2,75 21,90 24,65

81680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    5,07 21,90 26,97

81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un    7,40 21,90 29,30

81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Un    3,61 19,46 23,07

81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Un    4,50 21,90 26,40

81695 PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 100 MM M     6,26 36,50 42,76

81696 PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA 150 MM M     6,83 41,36 48,19

81697 PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA250 MM M     16,68 43,79 60,47

81700 C U R V A S 0,00 0,00 0,00

81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    2,90 6,82 9,72

81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    19,85 10,95 30,80

81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un    2,31 6,82 9,13

81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un    5,20 6,82 12,02

81732 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM Un    10,32 8,76 19,08

81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un    13,66 10,95 24,61

81734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Un    2,60 6,82 9,42

81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM Un    5,56 6,82 12,38

81736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM Un    16,52 8,76 25,28

81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un    23,80 10,95 34,75

81750 G R E L H A S 0,00 0,00 0,00

81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un    22,35 1,95 24,30

81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un    36,83 1,95 38,78

81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM Un    17,20 1,95 19,15

81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM Un    32,16 1,95 34,11

81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM Un    1,50 1,95 3,45

81771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Un    3,12 1,95 5,07

81778 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    21,80 1,95 23,75

81779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un    11,10 1,95 13,05

81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un    26,00 1,95 27,95

81784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM Un    37,90 1,95 39,85

81785 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM Un    21,06 1,95 23,01

81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM Un    21,06 1,95 23,01

81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    1,20 1,95 3,15

81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    2,64 1,95 4,59

81792 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Un    9,68 1,95 11,63

81793 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM Un    24,22 1,95 26,17

81810 D I V E R S O S 0,00 0,00 0,00

81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un    78,50 29,20 107,70

81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un    123,79 86,61 210,40

81819 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA Un    310,00 12,17 322,17

81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Un    192,22 9,63 201,85

81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un    63,85 160,32 224,17

81826 TAMPA EM CONCRETO PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un    34,56 15,83 50,39

81827 CAIXA DE AREIA 60 X 60 S/TAMPA Un    62,16 205,90 268,06

81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO AGETOP Un    133,28 205,90 339,18

81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO E=5CM m2    39,59 82,43 122,02

81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO PARA O FUNDO m3    207,94 190,48 398,42

81831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ REVESTIDA COM ARGAMASSA m2    31,99 61,02 93,01

81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ REVESTIDA COM ARGAMASSA m2    58,20 86,16 144,36

81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO m3    0,00 46,90 46,90

81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    86,95 38,98 125,93

81841 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE  Un    235,92 36,50 272,42

81842 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO Un    325,92 36,50 362,42

81846 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL un    203,65 21,41 225,06

81850 CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA Un    117,19 110,76 227,95

81851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA Un    169,88 155,75 325,63



81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA un    190,17 173,75 363,92

81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA un    730,45 601,67 1332,12

81860 CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA Un    183,70 72,99 256,69

81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un    327,23 72,99 400,22

81865 FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1039,63 1055,14 2094,77

81866 FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1328,77 1383,44 2712,21

81867 FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    1636,10 1781,37 3417,47

81868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    2.351,22 2798,87 5150,09

81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    3.776,24 4.391,03 8167,27

81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un    429,84 1.436,31 1866,15

81880 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    9.197,88 965,87 10163,75

81881 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    12.252,09 856,15 13108,24

81882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Un    15622,24 1.152,00 16774,24

81883 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=20M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO un    18.555,42 1533,91 20089,33

81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    3,37 1,70 5,07

81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un    26,93 6,82 33,75

81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un    57,05 8,27 65,32

81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Un    71,61 9,73 81,34

81891 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) Un    99,05 10,95 110,00

81892 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) Un    109,85 13,14 122,99

81920 J O E L H O S 0,00 0,00 0,00

81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,30 6,82 8,12

81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    1,95 6,82 8,77

81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    4,22 8,76 12,98

81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    5,01 10,95 15,96

81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un    2,21 6,82 9,03

81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM Un    2,42 6,82 9,24

81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    1,79 6,82 8,61

81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un    2,21 6,82 9,03

81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un    5,40 8,76 14,16

81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    8,69 10,95 19,64

81946 JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM Un    11,37 10,95 22,32

81960 J U N C O E S 0,00 0,00 0,00

81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    3,10 7,06 10,16

81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM Un    7,68 9,00 16,68

81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un    4,63 7,06 11,69

81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un    7,35 9,00 16,35

81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Un    10,90 9,00 19,90

81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un    9,34 11,19 20,53

81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un    12,67 11,19 23,86

81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    12,66 11,19 23,85

81981 JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM Un    13,80 9,00 22,80

82000 L U V A S 0,00 0,00 0,00

82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un    0,95 3,41 4,36

82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un    2,74 3,41 6,15

82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Un    4,42 4,38 8,80

82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un    5,16 5,60 10,76

82050 P O R T A / G R E L H A 0,00 0,00 0,00

82051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Un    4,21 2,43 6,64

82052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    6,21 2,43 8,64

82053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Un    3,11 2,43 5,54

82054 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM Un    5,16 2,43 7,59

82055 PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M Un    6,21 2,43 8,64

82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM Un    3,05 1,95 5,00

82071 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM Un    4,85 2,43 7,28

82072 PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM Un    4,95 2,43 7,38

82100 R E D U C O E S 0,00 0,00 0,00

82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Un    5,58 8,76 14,34

82102 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM Un    7,26 10,95 18,21

82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Un    6,21 5,35 11,56

82150 T A M P A S 0,00 0,00 0,00

82151 TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Un    6,11 1,95 8,06

82152 TAMPA CEGA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un    24,20 1,95 26,15

82153 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un    2,95 1,95 4,90

82154 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un    6,63 1,95 8,58

82155 TAMPA CEGA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM Un    8,21 1,95 10,16

82156 TAMPA CEGA REDONDA CROMADA DIAM. 150 MM Un    24,20 1,95 26,15

82157 TAMPA CEGA REDONDA PVC 250 MM Un    10,90 1,22 12,12

82158 TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM Un    44,80 1,22 46,02

82200 T E 0,00 0,00 0,00

82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un    3,05 7,06 10,11

82220 TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM Un    27,71 11,19 38,90

82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un    5,68 7,06 12,74

82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un    10,00 9,00 19,00



82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Un    10,32 9,00 19,32

82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un    11,48 11,19 22,67

82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM Un    12,42 11,19 23,61

82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un    12,90 11,19 24,09

82300 T U B O S 0,00 0,00 0,00

82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     2,98 5,84 8,82

82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m     5,32 7,30 12,62

82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m     7,07 11,68 18,75

82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     8,21 12,65 20,86

82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     20,62 13,62 34,24

82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M     36,50 14,60 51,10

82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M     52,93 14,60 67,53

82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M     38,95 14,60 53,55

82341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM m     46,61 33,07 79,68

82342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM m     55,44 54,59 110,03

82343 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM m     50,51 43,02 93,53

82360 TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM m     37,98 13,91 51,89

82365 TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM m     19,80 12,65 32,45

82373 TUBO FERRO GALVANIZ.DIAM.1/2" m     13,87 6,57 20,44

82374 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" m     14,74 7,30 22,04

82375 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" m     19,72 8,11 27,83

82376 TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4" m     26,37 12,17 38,54

82377 TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2" m     38,74 15,08 53,82

82378 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2" m     40,96 18,01 58,97

82379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m     66,98 20,20 87,18

82380 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3" m     67,96 23,60 91,56

82381 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.4" m     97,87 24,33 122,20

82400 ADAPTADORES 0,00 0,00 0,00

82401 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM Un    2,10 6,08 8,18

82402 ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" Un    2,86 6,08 8,94

82403 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Un    2,25 6,08 8,33

82500 BOMBAS 0,00 0,00 0,00

82501 VALVULA DE FLUXO 3/4" Un    90,05 13,14 103,19

82502 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" Un    59,66 13,14 72,80

82503 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" Un    40,06 13,14 53,20

82559 TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" Un    158,75 22,38 181,13

85000 INCENDIOS

85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Un    350,00 0,00 350,00

85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    140,00 0,00 140,00

85005 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Un    130,00 0,00 130,00

85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    170,00 0,00 170,00

85007 CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X45X75 CM C/PINTURA Un    202,70 130,87 333,57

85011 CAIXA DE INCÊNDIO MET.C/TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA Un    232,07 124,89 356,96

85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO Un    191,15 76,56 267,71

85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM COMP. = 15 M CJ    180,00 2,84 182,84

85019 MANGUEIRA DE INCENDIO DI:=38 mm COMP. 20M CJ    260,00 2,84 262,84

85023 MANGUEIRA DE INCENDIO DI:=38 mm COMP. 30 M CJ    290,00 2,84 292,84

85025 ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1.1/2" (13 MM) Un    30,70 1,18 31,88

85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un    34,53 2,13 36,66

85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un    90,16 12,17 102,33

85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un    52,08 2,13 54,21

85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Un    150,03 15,81 165,84

85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un    53,33 15,81 69,14

85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un    38,84 15,81 54,65

85043 SPRINKLER PENDENTE 60º C ,COR LIQUIDO VERMELHO Un    13,66 3,65 17,31

85045 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Un    5,59 4,87 10,46

85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un    26,70 12,17 38,87

85049 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" Un    45,51 12,17 57,68

85051 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2" Un    49,93 12,17 62,10

85053 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    10,66 15,18 25,84

85055 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/2" X 1" Un    25,96 15,18 41,14

85057 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3" X 3" Un    85,38 22,38 107,76

85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Un    7,86 13,62 21,48

85063 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3" Un    64,16 22,38 86,54

85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Un    49,67 22,38 72,05

85067 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3" Un    58,18 22,38 80,56

85069 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" Un    11,97 6,82 18,79

85071 BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Un    28,48 9,73 38,21

85073 UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" Un    154,88 9,73 164,61

85075 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Un    49,69 12,17 61,86

85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Un    229,46 12,17 241,63

85078 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" Un    290,32 22,38 312,70

85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" Un    147,86 12,17 160,03

85081 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3" Un    174,64 22,38 197,02



85083 VÁLVULA DE FLUXO 1" Un    104,76 10,51 115,27

COMP 17_SEE REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" Un    38,00 3,89 41,89

COMP 18_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" Un    14,62 2,13 16,75

COMP 19_SEE TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" Un    48,03 1,97 50,00

COMP 20_SEE TE FERRO GALVANIZADO 90G x 2.1/2" Un    55,42 15,18 70,60

COMP 21_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2 1/2" Un    87,87 22,38 110,25

COMP 22_SEE TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO "INCENDIO" Un    123,58 2,13 125,71

COMP 23_SEE ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16MM Un    44,50 1,10 45,60

COMP 24_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR Un    20,36 0,91 21,27

COMP 25_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA Un    9,36 0,85 10,21

COMP 28_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" Un    206,15 2,03 208,18

COMP 30_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" Un    46,00 22,38 68,38

COMP 32_SEE UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" Un    30,65 11,28 41,93

COMP 57_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm Un    12,00 4,50 16,50

COMP 58_SEE BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM Un    11,14 4,17 15,31

COMP 76_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" Un    82,96 20,76 103,72

COMP 77_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" Un    127,78 9,73 137,51

COMP 78_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" Un    59,95 3,98 63,93

COMP 79_SEE LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" Un    7,82 11,28 19,10

COMP 80_SEE BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1" Un    16,20 6,82 23,02

COMP 87_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" Un    200,50 27,98 228,48

COMP 88_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" Un    55,21 15,18 70,39

COMP 89_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM Un    19,93 7,90 27,83

COMP 90_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" Un    525,30 194,64 719,94

COMP 92_SEE CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA Un    305,00 194,64 499,64

COMP 94_SEE MANGOTE DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO Un    105,00 9,73 114,73

COMP 95_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" Un    39,90 6,08 45,98

COMP 100_SEE TUBO DE COBRE 1/4" Un    13,20 3,47 16,67

COMP 101_SEE TUBO DE COBRE 5/8" Un    15,40 3,47 18,87

COMP 102_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 8,00 M3/H, H= 14,14 MCA POTÊNCIA= 2,0 CV Un    732,00 180,48 912,48

COMP 103_SEE CONJUNTO MOTOR BOMBA COM GERADOR A ÓLEO DIESEL, PARA VZ = 8,00 M³/H, H=14,14 MCA POTÊNCIA = 5,0 HP Un    2560,00 180,48 2740,48

COMP 104_SEE CONJUNTO MOTOR BOMBA ELÉTRICO TIPO JOCKEY PARA VZ= 8,00 M3/H, H= 14,14 MCA, POTÊNCIA = 0,5 CV Un    526,75 180,48 707,23

COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA Un    95,00 24,33 119,33

COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME Un    120,00 19,46 139,46

COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA Un    680,00 194,64 874,64

COMP 192_SEE FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un    6385,57 7376,95 13762,52

COMP 193_SEE SUMIDOURO D:3,50 PROF.6,0 M Un    1282,11 3861,62 5143,73

COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" Un    44,12 1,97 46,09

COMP 195_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 15,6 M3/H, HM= 23,0 M POTÊNCIA= 0,4 CV Un    2360,00 180,48 2540,48

COMP 202_SEE BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA Un    444,06 20,68 464,74

COMP 203_SEE ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO Un    504,23 1,52 505,75

COMP 205_SEE LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA Un    127,15 14,06 141,21

COMP 206_SEE CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, LINHA CONFORTO Un    629,90 24,33 654,23

COMP 207_SEE TANQUE GRANDE (40 L), BRANCO GELO Un    347,24 12,17 359,41

COMP 208_SEE MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CODIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE Un    218,29 12,17 230,46

COMP 209_SEE PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE Un    25,64 6,08 31,72

COMP 221_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 33,37 M POTÊNCIA= 04 CV CJ    2200,00 196,64 2396,64

COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO Un    61,72 72,99 134,71

COMP 230_SEE HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" Un    566,60 29,20 595,80

COMP 242_SEE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL COM TANQUE DE AÇO INOX P/ VAZÃO 2,8M³/H Un    3400,00 194,64 3594,64

COMP 244_SEE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA, OU EQUIVALENTE PARA JARDIM OU TANQUE Un    49,81 2,84 52,65

COMP 245_SEE TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE Un    97,77 2,84 100,61

COMP 246_SEE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA, OU EQUIVALENTE Un    57,62 2,84 60,46

COMP 271_SEE BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE Un    96,57 15,34 111,91

COMP 272_SEE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO " L ", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA, OU EQUIVALENTE Un    99,34 15,34 114,68

COMP 273_SEE BARRA DE APOIO PARA BOX EM "L" LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, CÓDIGO: 2335 I.ESC, DECA OU EQUIVALENTE. Un    106,34 15,34 121,68

COMP 274_SEE DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, CÓDIGO: 30175768, KIMBERLY CLARK OU 
EQUIVALENTE. Un    

28,32 8,52 36,84

COMP 275_SEE DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE Un    24,32 6,08 30,40

COMP 276_SEE SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009 OU EQUIVALENTE Un    18,32 6,08 24,40

COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA HIDRANTE M² 15,06 0,34 15,40

171 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

90000 INSTALACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00

91000 G Á S 0,00 0,00 0,00

91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un    1.228,61 562,35 1790,96

91009 CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (2+2 CILINDROS 45 KG) Un    2.323,76 764,55 3088,31

91011 REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV Un    170,00 15,81 185,81

91013 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" M     10,31 6,57 16,88

91015 TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" M     23,27 7,30 30,57

91017 COTOVELO 300 PSI 1/2" Un    8,00 7,78 15,78

91019 TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS Un    19,95 8,96 28,91

91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Un    5,60 3,89 9,49

91023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un    55,21 3,89 59,10

91025 VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Un    45,00 10,51 55,51

91027 VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" Un    15,20 10,51 25,71



91029 VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Un    12,00 10,51 22,51

91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un    5,49 3,89 9,38

91033 NIPLE DE LATÃO DE 3/4"  NPT X 1/4" NPT Un    9,30 3,89 13,19

91035 BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS Un    4,80 3,89 8,69

91037 BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS Un    4,13 3,89 8,02

91039 TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" Un    11,00 2,43 13,43

91041 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Un    18,80 9,73 28,53

91043 BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    0,66 4,87 5,53

91045 SUPORTE PARA COLETOR Un    10,02 7,30 17,32

COMP 210_SEE REGISTRO 1º ESTÁGIO C/MANÔMETRO Un    250,45 27,98 278,43

COMP 211_SEE REGISTRO 2º ESTÁGIO C/MANÔMETRO Un    65,45 27,98 93,43

COMP 212_SEE REGISTRO DO REGULADOR Un    40,45 27,98 68,43

COMP 213_SEE MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 PSI Un    50,03 15,81 65,84

COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA M     25,00 0,48 25,48

172 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00

100101 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    13,19 20,48 33,67

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    26,63 27,79 54,42

100103 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    17,94 50,53 68,47

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) m2    18,32 22,03 40,35

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    12,86 19,19 32,05

100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    13,58 19,56 33,14

100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    29,26 33,89 63,15

100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    52,19 34,63 86,82

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m     4,76 5,01 9,77

100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO m     3,55 8,39 11,94

100301 DIVISORIA DE MARMORE m2    240,93 41,35 282,28

100302 DIVISORIA DE GRANITINA m2    91,46 41,35 132,81

100303 DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM m2    170,93 41,35 212,28

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2    230,93 41,35 272,28

100401 DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO m2    89,20 0,10 89,30

100402 DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO m2    62,00 0,10 62,10

100403 FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO Un    195,00 0,00 195,00

100404 FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Un    135,00 0,00 135,00

100405 DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO m2    129,00 0,10 129,10

100406 DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.AÇO PINT.PAINEIS C/VIDRO m2    70,00 0,10 70,10

100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2    78,26 36,40 114,66

100502 ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m2    57,82 37,24 95,06

100600 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 
M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

m2    231,86 41,70 273,56

100601 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML) m2    230,63 40,97 271,60

100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    74,08 39,15 113,23

100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m2    156,30 78,30 234,60

100604 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    34,86 19,96 54,82

100607 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    51,72 50,53 102,25

100608 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) m2    75,98 72,95 148,93

173 ALVENARIA AUTO-PORTANTE

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 0,00 0,00 0,00

110105 CORTINA CANALETA 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) m2    33,11 16,28 49,39

110106 CORTINA CANALETA 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) m2    35,39 17,51 52,90

110107 CORTINA CANALETA 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) m2    51,22 20,88 72,10

174 IMPERMEABILIZAÇÃO

120000 IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 0,00

120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    6,88 6,99 13,87

120102 MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA  TIPO III - B m2    40,00 0,00 40,00

120104 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B m2    36,90 0,00 36,90

120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) m2    35,00 0,00 35,00

120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) ML    40,50 0,00 40,50

120206 PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA m2    11,53 14,29 25,82

120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2    5,90 6,99 12,89

120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    22,00 0,00 22,00

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    23,67 0,00 23,67

120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE m2    0,13 0,05 0,18

120212 IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL CM3   38,25 0,00 38,25

120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) m2    47,07 21,29 68,36

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    7,03 14,73 21,76

121001 IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    9,37 1,67 11,04

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2    9,37 1,72 11,09

121105 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI 
FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

m2    6,79 2,47 9,26

175 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 0,00 0,00 0,00

130103 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) - ESP.=3CM m2    15,69 3,06 18,75

130107 PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM m2    12,45 12,66 25,11



130150 EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CI:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP.=3CM m2    19,43 9,57 29,00

130152 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2    2,60 14,33 16,93

130160 REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA ( 1CI:1ARM:5,5556VERM) m3    487,56 421,94 909,50

176 ESTRUTURA DE MADEIRA

140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00

140101 ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2    64,88 29,20 94,08

140102 ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS m2    67,61 36,50 104,11

140103 ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS m2    72,82 43,79 116,61

140111 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M m2    0,61 29,20 29,81

140112 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M m2    0,61 36,50 37,11

140113 MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M m2    0,61 43,79 44,40

140118 MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO m2    0,09 24,33 24,42

140119 MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO m2    0,06 10,50 10,56

140200 EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS m2    20,22 10,50 30,72

140201 ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS m2    44,62 24,33 68,95

140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS m2    24,53 8,76 33,29

140203 UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO m2    22,76 3,65 26,41

140205 RIPAMENTO DE MADEIRA m2    8,39 4,38 12,77

140206 RIPÃO APARELHADO P/TELHADO M     11,50 5,17 16,67

140301 TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO m2    4,75 1,42 6,17

177 ESTRUTURAS METÁLICAS

150000 ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 0,00

150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    9,00 0,00 9,00

150203 VIGA DE ACO 50x127x17MM-COMP.=3,88M(PASSAR.ESCOLA) Un    124,14 0,00 124,14

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg    8,55 0,00 8,55

178 COBERTURAS

160000 COBERTURAS 0,00 0,00 0,00

160301 COBERTURA C/TELHA COLONIAL m2    41,72 6,80 48,52

160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL m     10,99 13,37 24,36

160401 COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN m2    18,00 4,24 22,24

160402 CUMEEIRA  P/ TELHA COLONIAL-PLAN m     7,99 13,37 21,36

160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     2,29 7,36 9,65

160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     0,25 9,12 9,37

160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2    0,00 4,24 4,24

160501 COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2    20,03 5,35 25,38

160502 CUMEEIRA  P/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m     29,37 2,92 32,29

160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2    16,70 40,23 56,93

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     10,02 24,14 34,16

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     7,43 12,17 19,60

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2    27,76 30,41 58,17

160801 COBERTURA C/ CANALETE 49 OU EQUIV. C/ACESSORIOS m2    77,53 10,70 88,23

160901 COBERTURA C/ CANALETE 90 OU EQUIV. C/ACESSORIOS m2    74,78 13,38 88,16

160905 COBERTURA C/TELHA ALUMINIO 0.5 MM m2    25,80 3,89 29,69

160906 COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM m2    37,04 3,89 40,93

160907 EMPENA DE TELHA VOGATEX OU EQUIV. m2    35,28 24,86 60,14

160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA m2    1,40 5,20 6,60

160909 FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTÁTICA #0,65 MM C/ ACESSÓRIOS m2    39,42 8,52 47,94

160910 FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTÁTICA # 0,50 MM C/ ACESSÓRIOS m2    30,67 8,52 39,19

160911 COBERTURA C/ TELHA FIBER-GLASS C/ VÉU PROTEÇÃO 1,5  MM C/ ACESSÓRIOS m2    57,24 3,89 61,13

160963 CUMEEIRA P/ TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M     16,34 1,95 18,29

160964 CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m     17,96 1,95 19,91

160965 CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m     12,27 1,95 14,22

160966 COBERTURA C/TELHAS GALV. OND. 0,5 MM C/ACESSORIOS m2    26,42 3,89 30,31

160967 COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS m2    25,51 3,89 29,40

160969 COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS m2    22,69 3,89 26,58

160970 FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM m2    19,38 8,52 27,90

COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL m2    40,83 3,89 44,72

COMP 215_SEE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA m2    80,81 3,89 84,70

COMP 238_SEE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA m2    22,40 4,24 26,64

179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00

170010 ALIZAR m     5,81 0,96 6,77

170015 PORTAL ( INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) Jg    114,91 75,08 189,99

170101 PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170102 PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170104 PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS Un    259,40 102,33 361,73

170106 PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un    340,59 164,81 505,40

170107 FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un    107,75 12,83 120,58

170108 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210 Un    247,04 63,32 310,36

170109 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210 Un    193,23 63,32 256,55

170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un    259,40 102,33 361,73

170111 PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un    296,65 102,33 398,98

170112 FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 Un    107,75 12,83 120,58



170113 FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 un    145,00 12,83 157,83

170114 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180 un    188,94 63,32 252,26

170115 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210 un    251,03 63,32 314,35

170116 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210 un    255,01 63,32 318,33

170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 un    296,25 63,32 359,57

180 ESQUADRIAS METÁLICAS

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) S/U   0,00 0,00 0,00

180101 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.) m2    382,40 30,49 412,89

180102 ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS(M.O.FAB.INC.MAT.) m2    496,40 30,49 526,89

180103 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    383,17 28,57 411,74

180104 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    452,72 28,57 481,29

180105 ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    391,63 30,49 422,12

180111 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    402,40 30,49 432,89

180112 ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    522,40 30,49 552,89

180113 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    403,17 28,57 431,74

180114 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    476,38 28,57 504,95

180115 ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2    412,12 30,49 442,61

180204 PORTA CORTA FOGO COMPLETA Un    526,43 58,79 585,22

180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m2    83,06 26,33 109,39

180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2    207,34 31,84 239,18

180281 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS m2    229,46 30,01 259,47

180282 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT10 C/FERRAGENS m2    252,39 30,01 282,40

180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    258,23 31,84 290,07

180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2    134,74 39,94 174,68

180304 PORTAO DE ABRIR CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m2    236,59 30,01 266,60

180305 PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS m2    247,20 31,84 279,04

180307 PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM m2    153,95 30,01 183,96

180308 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS m2    349,33 31,84 381,17

180309 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    166,95 30,01 196,96

180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2    98,62 26,33 124,95

180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2    93,94 16,22 110,16

180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 m2    84,11 19,43 103,54

180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2    75,64 19,43 95,07

180314 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m2    133,22 12,17 145,39

180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 m2    143,58 12,17 155,75

180316 CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m     19,85 12,17 32,02

180317 GRADE PADRÃO PARA CELA m2    228,50 33,29 261,79

180318 GUARDA BICICLETAS M     89,46 3,24 92,70

180320 GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" m2    91,01 12,17 103,18

180321 GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2" m2    96,08 7,30 103,38

180323 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) m2    214,23 45,63 259,86

180324 GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2    199,70 45,63 245,33

180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA M     8,30 6,24 14,54

180328 GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2    104,16 12,17 116,33

180330 GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2    123,20 12,17 135,37

180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 m2    133,56 12,17 145,73

180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2    273,34 33,29 306,63

180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2    156,18 33,29 189,47

180383 ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS m2    161,58 33,29 194,87

180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    85,70 33,29 118,99

180402 ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS m2    273,48 33,29 306,77

180403 ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m2    76,32 33,29 109,61

180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    130,84 33,29 164,13

180405 ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS m2    160,03 26,19 186,22

180406 ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 m2    130,81 31,11 161,92

180490 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS m2    279,79 31,11 310,90

180491 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m2    267,54 31,11 298,65

180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    349,26 31,11 380,37

180502 PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS m2    176,88 31,11 207,99

180503 PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m2    211,63 31,11 242,74

180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    238,48 31,11 269,59

180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS m2    198,71 31,11 229,82

180506 PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS m2    120,10 31,11 151,21

180507 PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m2    132,18 31,11 163,29

180508 PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS m2    145,10 31,11 176,21

180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    228,31 31,11 259,42

180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2    270,03 24,31 294,34

180511 PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM m2    262,86 24,31 287,17

180512 PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM m2    208,03 24,31 232,34

180515 PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS m2    175,83 31,11 206,94

180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H > 3M ) m     242,71 5,70 248,41

180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO AGETOP ( H <= 3M) m     190,86 10,23 201,09

180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS un    79,65 12,17 91,82

180710 ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30) m2    217,59 4,38 221,97



COMP 82_SEE  CORRIMÃO PAREDE - SEDUC ML    51,11 24,33 75,44

COMP 83_SEE CORRIMÃO PISO - SEDUC ML    73,93 24,33 98,26

COMP 84_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC ML    133,23 26,76 159,99

COMP 85_SEE GUARDA-CORPO - SEDUC ML    118,06 26,76 144,82

COMP 61_SEE GRADE DA FRENTE DO COLEGIO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2    102,12 18,02 120,14

COMP 62_SEE PIRÂMIDE EM CHAPA METÁLICA m2    43,83 19,59 63,42

COMP 216_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10M, PF1, C/ CHAPA METÁLICA H=50CM, VISOR DE VIDRO 20x110CM, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS Un 776,73 6,55 783,28

COMP 217_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10m , PF2, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANÉIS, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS Un 676,73 6,55 683,28

COMP 218_SEE PORTA DE ABRIR EM FERRO 0,80x2,10M COM BARRA E CHAPA METÁLICA, PF3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Un 976,73 6,55 983,28

COMP 219_SEE PORTA DE ABRIR-BOX EM FERRO 0,60x1,60M, PF4, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS Un 491,81 3,74 495,55

COMP 220_SEE PORTA DE ABRIR-BOX EM FERRO 0,80x1,60M, PF5, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS Un 611,81 3,74 615,55

COMP 225_SEE PORTÃO DE ABRIR PT1 2,00x2,25 M DUAS FOLHLAS EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    279,39 31,84 311,23

COMP 226_SEE PORTÃO DE ABRIR PT4 1,20x1,80 M DUAS FOLHLAS EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    279,39 31,84 311,23

COMP 227_SEE PORTÃO DE CORRER PT5 - 3,00x2,25 M DE CORRER EM GRADE OU SIMILAR, INCLUSO FERRAGENS m2    236,64 31,84 268,48

COMP 228_SEE PORTA DE ABRIR PV1 2,20x2,50 EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS m2    390,05 30,41 420,46

COMP 240_SEE GRADIL  PRÉ-FABRICADO,CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA m2    222,79 31,48 254,27

COMP 241_SEE GRADIL  PRÉ-FABRICADO, QUADRA DE ESPORTES m2    128,87 12,17 141,04

COMP 243_SEE BRISE METÁLICO PARA FACHADA m2    170,06 21,80 191,86

181 VIDROS

190000 VIDROS 0,00 0,00 0,00

190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2    48,89 0,00 48,89

190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    55,46 0,00 55,46

190103 VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO m2    64,26 0,00 64,26

190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2    71,58 0,00 71,58

190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2    54,35 0,00 54,35

190106 VIDRO PONTILHADO - COLOCADO m2    54,87 0,00 54,87

190107 VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2    54,35 0,00 54,35

190108 VIDRO MARTELADO - COLOCADO m2    54,72 0,00 54,72

190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2    52,69 0,00 52,69

190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO m2    153,22 0,00 153,22

190202 VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO m2    199,09 0,00 199,09

190301 VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO m2    70,47 0,00 70,47

190401 VIDRO ARAMADO - COLOCADO m2    147,73 0,00 147,73

182 REVESTIMENTO DE PAREDES

200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,00 0,00 0,00

200101 CHAPISCO COMUM m2    1,34 2,38 3,72

200102 COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO m     1,85 6,89 8,74

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M     0,11 10,54 10,65

200104 CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m2    2,40 4,09 6,49

200105 CHAPISCO COM PEDRISCO m2    1,07 4,09 5,16

200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2    1,34 2,69 4,03

200145 CHAPISCO COMUM EM BALANCIM m2    1,77 2,44 4,21

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    2,29 0,79 3,08

200200 EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) m2    4,70 9,57 14,27

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    5,13 9,57 14,70

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    1,30 10,28 11,58

200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    4,70 13,17 17,87

200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2    4,40 13,17 17,57

200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m2    5,90 13,17 19,07

200503 REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA m2    23,15 19,65 42,80

200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m2    5,34 13,17 18,51

200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2    5,98 13,16 19,14

200506 CHAPISCO GROSSO m2    4,03 5,95 9,98

201001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE AREIA DE QUARTZO m2    38,76 0,00 38,76

201002 PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE m2    104,75 11,77 116,52

201003 PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL m2    109,51 11,77 121,28

201101 AZULEJO m2    21,49 18,66 40,15

201201 REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME m2    62,66 16,69 79,35

201202 REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO m2    156,20 16,69 172,89

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2    34,26 17,87 52,13

201304 REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3 m2    29,29 13,95 43,24

201305 REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL m     0,10 0,71 0,81

201306 REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL. m     0,41 0,71 1,12

201307 REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 m2    28,69 19,65 48,34

201320 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 20X20 EM DIAGONAL/DETALHES m2    28,69 37,55 66,24

201371 REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO m2    57,50 19,46 76,96

201401 BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO m2    8,54 17,03 25,57

201402 REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO m2    46,00 19,46 65,46

201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 
DESCE 2,5CM)

m2    10,72 31,89 42,61

183 FORROS

210000 FORROS 0,00 0,00 0,00

210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2    1,77 3,27 5,04

210102 CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    2,29 0,79 3,08



210201 EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3) m2    5,14 12,07 17,21

210301 REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) m2    1,32 14,00 15,32

210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2    6,43 15,94 22,37

210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    23,62 6,58 30,20

210461 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.) m2    12,80 6,58 19,38

210501 FORRO DE GESSO m2    18,00 0,00 18,00

210502 FORRO GESSO SOB LAJE MACICA m2    18,00 0,00 18,00

210503 FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA m2    18,00 0,00 18,00

210504 FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA m2    18,00 0,00 18,00

210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM m     10,00 0,00 10,00

210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO m     12,00 0,00 12,00

210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2    2,16 9,00 11,16

210702 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) m2    74,47 24,33 98,80

184 REVESTIMENTO DE PISO

220000 REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00

220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL m     13,05 0,99 14,04

220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    10,45 7,33 17,78

220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m2    6,88 6,99 13,87

220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m2    19,57 9,58 29,15

220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2    21,76 6,83 28,59

220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2    24,09 11,84 35,93

220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  m2    27,16 7,99 35,15

220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)m2    27,67 28,33 56,00

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    13,78 7,93 21,71

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    12,47 9,25 21,72

220103 CONC.ARM.ESP.=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)COMP./S.LEITO m2    102,57 53,47 156,04

220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    16,49 13,51 30,00

220105 PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m2    14,15 12,66 26,81

220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3    89,44 19,15 108,59

220108 PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m2    30,34 17,70 48,04

220109 CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM m2    19,01 17,70 36,71

220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M     4,52 3,58 8,10

220112 PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)) m2    6,51 9,68 16,19

220113 CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM ( 1CI:1,5 ARMG) m2    3,29 1,47 4,76

220114 CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 m2    13,87 17,50 31,37

220201 CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    8,30 9,86 18,16

220202 CIMENT.RUST.IMP.NATURAL E=.2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    8,30 12,66 20,96

220301 CIMENT.RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG m2    7,68 12,66 20,34

220302 PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) m2    6,88 12,66 19,54

220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    38,76 19,50 58,26

220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m     2,30 4,54 6,84

220311 CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2    40,68 19,01 59,69

220312 RODAPE DE CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE m     2,44 4,54 6,98

220401 PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)  m2    26,40 19,50 45,90

220402 RODAPE DE ARDOSIA m     1,85 7,45 9,30

220403 PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) m2    53,25 24,33 77,58

220802 RODAPE DE MADEIRA m     13,96 8,72 22,68

220901 CIMENT.LISO C/OX.FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG m2    9,14 9,86 19,00

220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m     0,83 5,68 6,51

220903 PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA 27MM m2    44,26 12,66 56,92

220904 RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO m     10,00 0,00 10,00

220906 PISO EM PEDRA PORTUGUESA m2    46,01 10,97 56,98

220907 PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    152,50 24,13 176,63

220910 CONCR.SEIXO ROL.SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM m2    17,65 31,57 49,22

220911 JUNTA/DILATACAO C/SEIXO ROLADO m2    13,32 56,77 70,09

220912 ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    214,97 45,11 260,08

220913 PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    111,43 24,90 136,33

220917 RODAPE DE GRANITO m     17,41 7,45 24,86

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    246,43 19,01 265,44

221000 BORRACHA ANTIDERRAPANTE  C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    54,67 12,66 67,33

221001 PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    63,87 12,66 76,53

221002 RODAPE DE PLASTICO P/ PISO VINILICO/BORRACHA m     10,17 0,00 10,17

221003 PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    74,39 12,66 87,05

221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    40,01 12,66 52,67

221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     8,00 0,00 8,00

221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    8,00 0,00 8,00

221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO) m2    54,04 12,66 66,70

221107 DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO M     31,21 9,36 40,57

221108 DEMARCACAO DE QUADRA C/PISO VINILICO m     3,12 4,82 7,94

221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m     9,06 7,50 16,56

221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    93,12 16,79 109,91

221122 PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m2    93,12 16,79 109,91

221124 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2    70,96 17,30 88,26

221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2    75,16 17,30 92,46



185 FERRAGENS

230000 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00

230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un    85,10 14,20 99,30

230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un    72,20 14,20 86,40

230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. Un    42,95 14,20 57,15

230104 FECH. TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LAFONTE/1161 E - 30  IMAB) OU EQUIV. Un    72,95 21,30 94,25

230105 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Un    72,20 14,20 86,40

230106 TARGETA NIQUELADA No. 03 Un    1,79 7,10 8,89

230107 FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/ ATLANTA EXT. DA PADO OU EQUIVALENTE Un    154,00 14,20 168,20

230108 FECH.BOLA)  LAFONTE 2078 - I / ATLANTA INT. DA PADO OU EQUIVALENTE Un    113,67 14,20 127,87

230109 FECHADURA LAFONTE BOLA 2078 - B / ATLANTA WC DA PADO OU EQUIVALENTE Un    113,67 14,20 127,87

230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Un    4,80 7,10 11,90

230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP Un    20,98 42,03 63,01

230173 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP m     33,03 57,66 90,69

230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un    2,28 6,08 8,36

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un    5,35 6,08 11,43

230206 CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS Un    14,58 0,00 14,58

230207 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Un    23,56 0,00 23,56

230208 CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS Un    20,19 0,00 20,19

230209 BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS Un    25,80 0,00 25,80

230210 DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS Un    54,65 0,00 54,65

230211 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Un    3,93 0,00 3,93

230801 CORRENTE 4 MM P/CADEADO M     5,38 0,00 5,38

230802 CADEADO 20 MM Un    8,20 0,00 8,20

230803 CADEADO 30 MM Un    12,90 0,00 12,90

230804 CADEADO 50 MM Un    22,00 0,00 22,00

186 MARCENARIA

240000 MARCENARIA 0,00 0,00 0,00

240104 TÁBUA APARELHADA PARA  GUICHÊ m2    53,17 54,76 107,93

240105 PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO AGETOP m     33,16 15,37 48,53

240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M     15,60 10,24 25,84

240107 PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO m2    368,09 37,51 405,60

240108 QUADRO  AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO ( SIMILAR AO TIPO 1) m2    193,25 67,58 260,83

240109 ESTRADO ESC.20 SALAS m2    125,56 107,34 232,90

240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un    106,25 111,52 217,77

240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM/ REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO m2    110,40 385,63 496,03

240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2    138,09 47,26 185,35

240208 BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO m     16,00 10,24 26,24

240209 PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS m     206,99 85,52 292,51

240210 SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA Un    297,82 71,87 369,69

187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS S/U   0,00 0,00 0,00

250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     0,00 87,18 87,18

250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     0,00 27,13 27,13

250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     0,00 15,96 15,96

250104 VIGIA DE OBRAS (DIURNO)  - (OBRAS CIVIS) H     0,00 5,87 5,87

250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H     0,00 11,39 11,39

250109 APONTADOR - (OBRAS CIVIS) H     0,00 11,39 11,39

250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H     0,00 9,12 9,12

250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS H     0,00 6,84 6,84

250112 ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) H     0,00 12,73 12,73

250113 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) H     0,00 11,14 11,14

COMP 60_SEE VALE TRANSPORTE Un    0,00 2,70 2,70

188 PINTURA

260000 PINTURA 0,00 0,00 0,00

260101 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m2    0,00 2,03 2,03

260102 REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA m2    0,00 3,04 3,04

260103 LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m2    0,03 1,82 1,85

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    0,00 4,05 4,05

260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    0,90 5,07 5,97

260201 CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m2    0,68 1,29 1,97

260202 CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m2    0,41 0,95 1,36

260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2    0,41 2,09 2,50

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    3,92 4,63 8,55

260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2    2,44 1,85 4,29

260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2    4,11 4,29 8,40

260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2    3,72 3,40 7,12

260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2    4,78 5,75 10,53

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    3,64 5,12 8,76

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    2,91 5,09 8,00

261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2    10,46 9,27 19,73

261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS m2    17,69 7,50 25,19

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO m2    0,73 0,63 1,36

261006 PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR m2    2,12 2,96 5,08



261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2    1,54 6,19 7,73

261009 FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m2    5,32 2,56 7,88

261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2    1,23 3,42 4,65

261090 PINT.PVA LATEX 2 D SENDO 2a. 50% TINTA INCOLOR COM BRILHO C/SELADOR m2    2,81 4,29 7,10

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    1,67 6,29 7,96

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    1,07 4,36 5,43

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    2,67 4,29 6,96

261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2    3,44 5,09 8,53

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    2,81 7,50 10,31

261305 EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE m2    1,81 5,22 7,03

261306 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR m2    1,17 2,25 3,42

261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    1,94 3,67 5,61

261308 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR m2    2,71 4,38 7,09

261401 EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS m2    4,79 7,50 12,29

261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2    3,84 7,50 11,34

261502 PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m2    2,43 9,62 12,05

261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2    2,40 8,28 10,68

261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2    1,23 6,19 7,42

261548 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR m2    1,99 3,39 5,38

261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    4,00 5,75 9,75

261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    5,34 9,62 14,96

261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    3,77 9,62 13,39

261603 PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) m2    2,67 9,62 12,29

261604 PINTURA TINTA INCOLOR COM BRILHO UMA DEMAO m2    2,77 2,43 5,20

261605 PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M Un    68,11 103,38 171,49

261606 PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) m2    11,35 17,23 28,58

261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2    2,85 28,40 31,25

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    5,09 2,56 7,65

261610 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m2    3,27 1,54 4,81

261611 PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m2    5,31 2,56 7,87

261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    1,60 84,81 86,41

261623 LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2    2,40 196,03 198,43

261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     0,36 6,49 6,85

261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    1,77 5,75 7,52

189 DIVERSOS

270000 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

270105 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m2    6,50 0,00 6,50

270202 PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 m2    2,01 7,03 9,04

270205 GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE Un    93,25 24,68 117,93

270206 IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA m2    0,81 0,76 1,57

270207 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 m2    4,52 5,29 9,81

270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 m2    6,02 4,76 10,78

270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

un    0,75 9,67 10,42

270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE 
AQUISIÇÃO DA MUDA

un    4,56 23,32 27,88

270213 PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - 
EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

m2    1,14 10,78 11,92

270215 PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) m2    37,74 6,40 44,14

270230 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA m2    27,95 7,08 35,03

270232 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA m2    39,53 7,08 46,61

270234 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m2    44,17 7,08 51,25

270236 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA m2    56,30 7,08 63,38

270310 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    44,31 32,49 76,80

270312 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    42,61 32,07 74,68

270314 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) m2    43,96 32,70 76,66

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    0,42 1,52 1,94

270502 LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM  AMÔNIA (1:14) m2    0,39 1,36 1,75

270503 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA m2    45,62 7,08 52,70

270504 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA m2    40,12 7,08 47,20

270601 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. m2    53,62 7,08 60,70

270602 CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO m2    76,54 9,35 85,89

270603 REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 m2    17,90 2,08 19,98

270619 ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES M     1,20 1,79 2,99

270620 ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 m2    32,90 1,71 34,61

270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA m2    42,69 3,35 46,04

270701 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO AGETOP m     297,68 39,96 337,64

270702 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. AGETOP m     55,02 37,62 92,64

270703 CERCA EM MADEIRA DE LEI COM H=1,70M E 9 FIOS DE ARAME FARPADO -  POSTE ESTICADOR A CADA 25M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES 
= 2,50M

m     35,08 11,56 46,64

270704 CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - ESTICADOR A CADA 
25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50M

m     5,12 10,41 15,53

270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES CJ    1.062,73 68,11 1130,84

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1.200,48 3,55 1204,03

270805 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM Un    580,48 3,55 584,03

270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Un    880,48 3,55 884,03

270807 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Un    400,00 6,08 406,08

270808 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) Un    225,00 6,08 231,08



270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un    400,48 3,55 404,03

270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un    630,48 3,55 634,03

270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGETOP Un    139,70 303,33 443,03

270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) CJ    2.888,69 665,39 3554,08

270890 SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID. CJ    3.641,05 385,48 4026,53

270891 SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS) CJ    1.823,46 424,04 2247,50

270892 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID. CJ    6.402,16 485,46 6887,62

271098 TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. CJ    1.704,89 126,22 1831,11

271099 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. CJ    871,27 126,22 997,49

271100 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. CJ    1.707,03 126,22 1833,25

271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ    2.514,31 89,85 2604,16

271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. CJ    869,14 126,22 995,36

271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ    741,20 41,57 782,77

271105 TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. CJ    4.677,47 447,78 5125,25

271106 TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID. CJ    3.451,99 408,49 3860,48

271201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) Un    273,73 344,93 618,66

271204 QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS Un    637,32 344,93 982,25

271208 QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Un    609,31 597,06 1206,37

271210 QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO m2    45,53 57,48 103,01

271302 BASE DE BANCADAS AZULEJADA m     33,12 69,17 102,29

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO m     24,09 39,08 63,17

271304 BANCADA DE ARDOSIA POLIDA m2    161,10 34,84 195,94

271305 BASE DE BANCADA REBOCADA m     15,57 48,34 63,91

271306 BASE DE BANCADA REV.COM CERAMICA M     37,37 69,17 106,54

271307 BANCO CONCRETO POLIDO/BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE (PADRÃO ESCOLA 20 SALAS) PINTADO M     84,67 70,30 154,97

271408 MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO(SEM INST.H.SANIT.) m     810,36 58,34 868,70

271409 LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) m     808,17 118,61 926,78

271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP m     10,35 25,59 35,94

271500 CAFE DA MANHA RE    1,92 0,00 1,92

271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    7,50 0,00 7,50

271507 BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS AZULEJADO ( EXCLUSO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) Un    247,69 475,31 723,00

271508 BEBED.AZUL.CRIANCA/ADULTO - NINCHO (SEM INST.H.SANIT.) M     164,71 211,60 376,31

271509 BEBED. AZUL.ADULTO/CRIANCA PAREDE(SEM INST.H.SANIT.) M     172,81 344,49 517,30

271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un    6,74 6,08 12,82

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    278,69 34,84 313,53

271609 BANCADA DE CONCRETO POLIDO m2    50,88 87,46 138,34

271701 BANCADA DE GRANITINA m2    72,04 87,46 159,50

271702 BANCADA DE MARMORE m2    243,60 34,84 278,44

271708 MEIO FIO 7X20X100CM PD. AGETOP  EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

m     13,69 16,97 30,66

271711 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

m     13,80 14,82 28,62

271712 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

m     14,25 14,82 29,07

271713 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M     11,60 12,58 24,18

271714 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. 
E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

m     5,30 7,22 12,52

271715 MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

m     11,22 12,58 23,80

271716 CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS m2    174,50 127,50 302,00

271717 CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS m2    257,00 127,50 384,50

271718 CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS m2    247,00 127,50 374,50

271801 LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) m2    49,96 17,30 67,26

271802 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (S/LASTRO) m2    57,22 17,30 74,52

271803 LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) m2    75,16 17,30 92,46

271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA m     290,00 0,00 290,00

271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA m     385,00 0,00 385,00

271852 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m     415,00 0,00 415,00

271853 LETRA  CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA m     439,48 0,00 439,48

COMP 29_SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM Un    45,86 15,22 61,08

COMP 13_SEE EXECUÇÃO DE GRANITINA NO BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 14_SEE EXECUÇÃO DE RASP./APLIC.RESINA ACRILICA UMA DEMAO NO BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 27_SEE KIT TELA MOSQUITEIRA C/ PERFIL ALUMINIO C/ FERRAGENS - INCLUSO INSTALAÇÃO m2    93,16 93,16

COMP 31_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M ML    0,00

COMP 55_SEE POLIMENTO DE BANCO DE CONCRETO m2    0,00

COMP 224_SEE PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO m2    269,85 34,84 304,69

COMP 232_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA Un    18,36 4,05 22,41

COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" Un    18,36 4,05 22,41

COMP 234_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO Un    18,36 4,05 22,41

COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR Un    18,36 4,05 22,41

COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL Un    18,36 4,05 22,41

COMP 247_SEE PLACA AÉREA A1 Un    1107,50 0,00 1107,50

COMP 248_SEE PLACA AÉREA A2/A3/A4 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 249_SEE PLACA AÉREA A5 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 250_SEE PLACA AÉREA A6 Un    425,00 0,00 425,00

COMP 251_SEE PLACA AÉREA A7 Un    425,00 0,00 425,00



COMP 252_SEE PLACA DE PAREDE P1 A P12 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 253_SEE PLACA DE PAREDE P13 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 254_SEE PLACA DE PAREDE P14 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 255_SEE PLACA DE PAREDE P15 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 256_SEE PLACA DE PAREDE P16 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 257_SEE PLACA DE PAREDE P17 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 258_SEE PLACA DE PAREDE P18 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 259_SEE PLACA DE PAREDE P19 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 260_SEE PLACA DE PAREDE P20 Un    145,00 0,00 145,00

COMP 261_SEE PLACA DE SALA ADM. S1 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 262_SEE PLACA DE SALA ADM. S2 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 263_SEE PLACA DE SALA ADM. S3 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 264_SEE PLACA DE SALA ADM. S4 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 265_SEE PLACA DE SALA ADM. S5 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 266_SEE PLACA DE SALA ADM. S6 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 267_SEE PLACA DE SALA ADM. S7 Un    165,00 0,00 165,00

COMP 268_SEE PLACA ESPECIAL E1 Un    4230,00 236,85 4466,85

COMP 269_SEE PLACA ESPECIAL E2 Un    970,00 0,00 970,00

COMP 270_SEE IDENTIFICAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA Un    640,00 0,00 640,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES
1.1 020701 Locação Da Obra m²           4,00 
1.4 021301 Placa De Obra m²           1,50 

1.5 020212
Barracão De Obras Padrão Agetop/2014 ( Blocos,Coberturas,Passarelas E Móveis), Sem Alojamento E 
Lavanderia , Com Pintura, Em Consonância Com As Nr'S, Em Especial A Nr-18, Incluso Instalações Elétricas E 
Hidrossanitárias - ( Com Reaproveitamento 1 Vez ).

m²         20,00 

2 TRANSPORTES
2.1 030105 Transporte De Entulho Em Caçamba Estacionária  Incluso A Carga Manual m³       132,00 

3 SERVICO EM TERRA
3.1 040101 Escavacao Manual De Valas < 1 Mts. (Obras Civis) m³           3,95 
3.2 040902 Reaterro Com Apiloamento m³           3,95 

4 FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 051001 Escavacao Tubuloes A Ceu Aberto - (Obras Civis) m³           6,47 
4.2 051002 Alargamento De Base Para Tubuloes - (Obras Civis) m³           3,95 
4.3 060314 Aco Ca - 60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) kg         20,60 
4.4 060305 Aco Ca-50A - 10,0 Mm (3/8") - (Obras Civis) kg         81,40 
4.6 060520 Concreto Usinado Convencional Fck=25 Mpa Com Transporte Manual - (O.C.) m³           6,50 
4.7 060801 Lançamento/Aplicação/Adensamento Manual De Concreto - (Obras Civis) m³           6,50 

5 ESTRUTURA
5.1 060104 Andaime Metalico Torre (Aluguel/Mes) m         28,00 
5.2 060203 Forma- Ch.Compensada 12 Mm Utilização 3 Vezes - (Obras Civis) m²         93,64 
5.3 060314 Aco Ca - 60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) kg         44,40 
5.4 060303 Aco Ca-50-A - 6,3 Mm (1/4") - (Obras Civis) kg         31,20 
5.5 060304 Aco Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) kg         47,40 
5.6 060306 Aco Ca-50A - 12,5 Mm (1/2") - (Obras Civis) kg       120,80 
5.7 060520 Concreto Usinado Convencional Fck=25 Mpa Com Transporte Manual - (O.C.) m³            9,11 
5.8 060801 Lançamento/Aplicação/Adensamento Manual De Concreto - (Obras Civis) m³            9,11 

6 IMPERMEABILIZACAO
6.1 120101 Regularização (1:3) E=2 Cm m²         92,12 
6.2 120107 Manta Asfáltica Tipo Iii - B ( 3 Mm) m²          11,44 
6.3 120902 Impermeabilizacao Vigas Baldrames E=2,0 Cm m²         92,12 

7 ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1 100201 Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez - 9 X 19 X 19 - Arg. (1Calh:4Arml+100Kg De Ci/M3) m²         61,92 
7.2 Parede em Gesso Acartonado (Drywall) m²       155,00 
7.3 020118 Demolição De Alvenaria Sem Aproveitamento, Com Transporte m²       120,00 

8 REVESTIMENTO DE PAREDES
8.1 200101 Chapisco Comum m²       216,92 
8.2 200499 Reboco Paulista A-14 (1Calh:4Armlc+100Kgci/M3) m²       216,92 

9 PINTURA
9.2 260601 Pintura Texturizada C/Selador Acrilico m² 102,20
9.3 261300 Emassamento Com Massa Pva Duas Demaos m² 4.010,27
9.4 261000 Pintura Latex Acrilica 2 Demaos C/Selador m² 4.010,27
9.5 261602 Pint.Esmalte/Esquad.Ferro C/Fundo Anticor. m²         13,65 

10 FORROS
10.1 210501 Forro De Gesso m²    3.576,43 
10.2 210506 Tabica Para Forro De Gesso m        3.200,00 

11 PISO
11.1 220102 Piso Em Concreto Desempenado 5Cm m²       101,35 

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 

12.1 180710
Alçapão Formato Coifa Em Chapa Vincada Nº. 18 H=(10+2)Cm, C/Alças E Porta Cadeados (Inclusive 
Cadeados Nº. 30) m²           0,72 

12.2 180504 Porta Abrir/Veneziana Pf-4 C/Ferragens m²           0,80 
12.3 180701 Escada Tipo Marinheiro Com Guarda Corpo Padrão Agetop ( H > 3M ) m               5,90 
12.4 180703 Escada Tipo Marinheiro Sem Guarda Corpo Padrão Agetop ( H <= 3M) m               2,00 

13 INSTALACOES DE COMBATE A INCÊNDIO
13.1 INDICAÇÕES
13.1.1 MERCADO Sinalizador Fotoluminescente Para Extintor un            81,00 
13.1.2 MERCADO Placa De Sinalização Parede un          240,00 
13.1.3 MERCADO Ponto De Iluminação De Emergência un              9,00 
13.1.4 MERCADO Aviso Sonoro E Visual Para Hidrantes un              9,00 
13.1.10 072338 Sirene Metalica Alcance 500 M un            23,00 
13.1.11 MERCADO Marcação No Piso - 1X1 M Para Hidrante m²         23,00 
13.1.12 MERCADO Sinalizador Fotoluminescente De Emergência un            65,00 
13.2 DETECÇÃO

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

REFERÊNCIAS:

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

REFERÊNCIAS:

13.2.1 MERCADO Infra - pontos de detecção e automação m    1.800,00 
13.2.2 MERCADO Detectores de Fumaça Endereçável un          135,00 
13.2.3 MERCADO Central De Detecção E Alarme De 40 Setores Com Bateria un              2,00 
13.3 HIDRANTES E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO
13.3.1 085027 Adaptador P/Engate Storz 2.1/2" X 1.1/2" un            23,00 
13.3.2 MERCADO Adaptador P/Engate Storz 2.1/2" X 2.1/2" un              1,00 
13.3.3 MERCADO Botoeira Liga/Desliga un            23,00 
13.3.4 MERCADO Acionador Manual De Alarme un            23,00 
13.3.5 085025 Esguincho Tronco Cônico 1.1/2" (13 Mm) un            23,00 
13.3.6 085023 Mangueira De Incendio Di:=38 Mm Comp. 30 M cj         23,00 
13.3.7 085031 Registro Globo Angular 2.1/2" un            24,00 
13.3.8 MERCADO Chave Dupla P/ Conexoes Tipo Storz Em Latao Engate Rapido 1 1/2" X 2 1/2" un            23,00 
13.3.9 MERCADO Acionador Quebra/ Vidro End. un            23,00 
13.3.10 085015 Caixa De Passeio C/Tampa De Ferro Fundido 40X60 Cm P/Incêndio un            23,00 
13.3.11 071290 Fio Isolado Pvc 750 V,  No. 1,5 Mm2 m       900,00 
13.3.12 070561 Cabo Isolado Pp 3 X 1,5 Mm2 m       500,00 
13.3.13 071251 Eletroduto Zincado Diametro 3/4" m        110,00 
13.3.14 072198 Quadro De Distribuicao Cb-32E - 150A un              2,00 
13.3.15 MERCADO Tampão Cego Com Corrente 1 1/2" un            23,00 
13.3.16 085035 Tampão Cego Com Corrente 2.1/2" un              1,00 
13.3.17 MERCADO Tampao F.F  40X60 un              1,00 
13.3.18 MERCADO Tampao P/ Condulet 3/4´´ un          100,00 
13.3.19 085043 Sprinkler Pendente 60º C ,Cor Liquido Vermelho un              4,00 
13.3.20 071980 Porca Quadrada De Aco Galvanizado 3/8" un          300,00 
13.3.21 070951 Condulete Pvc E 3/4"  S/Tampa un            75,00 
13.3.22 072380 Tampa Cega Condulete Pvc 1/2" Ou 3/4" un            75,00 
13.3.23 091023 União S/Bronze Preta 3/4" Npt 300 Lbs un          150,00 
13.3.24 070270 Barra De Cobre 3/8"X1/8" (0,5214 Kg/M) m             90,00 
13.3.25 085039 Pressostato 50 A 80 Psi un              3,00 
13.3.26 MERCADO Acoplamento Reducao #7706 3" X 76,1 Mm Pi Epdm un              4,00 
13.3.27 MERCADO Acoplamento Reducao #7706 Ø 76.1 Mm X 73.0 Mm Pi Epdm U un              2,00 
13.3.28 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 1 1/2 Pi Epdm un              3,00 
13.3.29 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 1 1/4" Pi Epdm un              6,00 
13.3.30 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 3" Pi Epdm un            65,00 
13.3.31 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 4" Pi Epdm un            18,00 
13.3.32 MERCADO Acoplamento Rigido #Z05 76,1 Mm Pi Epdm un            62,00 
13.3.33 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M 0076.20 X 03.75 B1 A0 Preto Ranhurado m       156,00 
13.3.34 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M 0114.30 X 04.50 A0 Preto Ranhurado m         18,00 
13.3.35 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 1.1/2 A0 Preto Ranhurado m         12,00 
13.3.36 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 1.1/4 Preto Ranhurado m         12,00 
13.3.37 MERCADO Tubo Ac Cc Nbr 5580 Cl.M Dn 3 A0 Preto Ranhurado m       144,00 
13.3.38 MERCADO Te Ferro Galvanizado 90G X 2.1/2" un            33,00 
13.3.39 MERCADO Bujão Galvanizado 1/2" un              5,00 
13.3.40 MERCADO Cotovelo De Ferro Galv. 90° X 2 1/2" un              3,00 
13.3.41 085075 Luva De Ferro Galvanizado 3" X 2.1/2" un              5,00 
13.3.42 085041 Manometro - 0 A 10 Kg/Cm2 un              2,00 
13.3.43 MERCADO Uniao Ferro Galv C/Assento Conico Bronze 2 1/2" un              3,00 
13.3.44 MERCADO Abraçadeira Helleman 30 Cm - Pacote Com 100Unid pcte           2,00 
13.3.45 MERCADO Abraçadeira Tipo Gota 2.1/2´´ un            25,00 
13.3.46 MERCADO Abraçadeira Tipo Gota 3´´ un            40,00 
13.3.47 085037 Tanque De Pressão De 10 L un              1,00 
13.3.48 MERCADO Tee #7120 1 1/4" Pi un              1,00 
13.3.49 MERCADO Tee #7120 3" Pi un              6,00 
13.3.50 MERCADO Tee #7120 4" Pi un              3,00 
13.3.51 MERCADO Tee #7120 76,1Mm Red un              2,00 
13.3.52 MERCADO Tee Mecanico #7722 4" X 3" Pi Epdm un              1,00 
13.3.53 MERCADO Tee Mecanico #M21 3" X 1" Npt Pi Epdm un              1,00 
13.3.54 MERCADO Tee Reducao #7121 3" X 76,1 Mm Pi un              6,00 
13.3.55 085073 União Com Assento Cônico De Bronze 3" un              3,00 
13.3.56 085079 Válvula De Retenção Vertical 2.1/2" un              1,00 
13.3.57 085081 Válvula De Retenção Vertical 3" un              4,00 
13.3.58 MERCADO Valvula Gaveta c/ Haste Ascendente OS&Y - Gr x Gr #XZ81X 4" Pi Verm. un              3,00 
13.3.59 MERCADO Valvula Gaveta c/ Haste Ascendente OS&Y - Gr x Gr#XZ81X 3" Pi Verm. un              3,00 
13.3.60 MERCADO Reducao Conc #7150 3" X 1 1/4" Pi un              1,00 
13.3.61 MERCADO Reducao Conc #7150 4" X 1 1/2" Pi un              1,00 
13.3.62 MERCADO Reducao Conc #7150 4" X 3" Pi un              1,00 
13.3.63 MERCADO Curva 90 #7110 1 1/4" Pi un              2,00 
13.3.64 MERCADO Curva 90 #7110 3" Pi un            10,00 
13.3.65 MERCADO Curva 90 #7110 4" Pi un              2,00 
13.3.66 MERCADO Curva 90 #7110 76,1Mm Pi un            28,00 
13.3.67 MERCADO Curva 90 #90 1 1/2" Pi Laranja un              1,00 
13.3.68 085083 Válvula De Fluxo 1" un              4,00 
13.3.69 085061 Cotovelo Ferro Galvanizado 90º X 1" un              3,00 
13.3.70 080903 Registro De Gaveta Bruto Diametro 1" un              4,00 
13.3.71 081961 Juncao 45 Graus Diametro 40 Mm un              2,00 
13.3.72 MERCADO Cotovelo De Ferro Galv. 45 1" un              2,00 
13.3.73 MERCADO Fita Ant-Corrosiva un            10,00 
13.3.74 MERCADO Pasta Lubrificante 900 Gramas un              1,00 



AGETOP (09/2015).

Item Código DESCRIÇÃO	DO	SERVIÇO UNID. QUANT. 	VALOR	UNT.	

RESERVATÓRIO ELEVADO E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

REFERÊNCIAS:

13.3.75 MERCADO Montagem de Rede 2 1/2 m       290,00 
13.3.76 MERCADO Furação de Lajes e Vigas DN 150MM und         40,00 
13.4 BOMBAS
13.4.1 MERCADO Conjunto Motor-Bomba Elétrica Trifásico 380/220 V Para Vz= 8,00 M3/H, H= 14,14 Mca Potência= 2,0 Cv un              1,00 
13.4.2 MERCADO Conjunto Motor Bomba Com Gerador A Óleo Diesel, Para Vz = 8,00 M³/H, H=14,14 Mca Potência = 5,0 Hp un              1,00 
13.4.3 MERCADO Conjunto Motor Bomba Elétrico Tipo Jockey Para Vz= 8,00 M3/H, H= 14,14 Mca, Potência = 0,5 Cv un              1,00 
13.4.4 MERCADO Quadro de Comando p/ 3 Bombas un              1,00 

14 DIVERSOS
14.1 MERCADO Vale Transporte un            2.640 
14.2 271500 Cafe Da Manha re              1.200 
14.3 271502 Cantina - (Obras Civis) re              1.200 

15 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
15.1 250101 Engenheiro - (Obras Civis) mês 6
15.2 250102 Mestre De Obra - (Obras Civis) mês 6

Sub total
BDI = 25%
Total

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 



1 
NORMA TÉCNICA 01/2014 – Procedimentos Administrativos – Anexo B 
 

  

ANEXO B 

 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – MODELO COMPLETO 

Ocupação/Uso: Serviço de Saúde  
 
Divisão: Hospital 
 
Descrição: H-3 
 
Propietário:  INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH 
 
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL C/ RUA R-7, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO  

 

Finalidade: 
( x) Aprovação 
(   ) Substituição 
(   ) Atualização 
 

 
Espaço reservado para o carimbo do CBMGO: 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

1 – Obra 
Endereço:  AVENIDA PERIMETRAL C/ RUA R-7 CEP 74125-120 
Bairro:  SETOR COIMBRA Município: GOIÂNIA - GO 
 
2 – Proprietário 
Nome: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH  CNPJ.:11.858.570/0002-14 
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL  
Bairro:  SETOR COIMBRA Município: GOIÂNIA - GO 
E-mail:   Telefone:(062)____-______ 
 
Nome: Engª Civil Denise Sales Guimarães Massuda 
Nome:  ENGª CIVIL DENISE SALES GUIMARÃES MASSUDA CREA:  19.750/D-GO 
Endereço:Avenida T-7 com Av. Mutirão nº 371 Sala 520 Ed. Lourenço Office 
Bairro:  Setor Oeste Município: Goiânia/Goiás 
E-mail:  msgdenise@gmail.com Telefone:(062)4016.2198 
 
4 – Formas de Apresentação 
x  Projeto Técnico 
 Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente 
 Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária 
 
5 – Características da Edificação (Conforme Lei 15.802/06) 
Ocupação/Uso: Serviço de Saúde Divisão:  Hospital 
Descrição:  H-3 
Risco: Baixo Carga de Incêndio:       300  MJ/ m² 
Área existente: 8.311,00m² A demolir:   xxx  m² A construir:    xxxx   m² 
Área Total:  8.311,00m² Altura:  ≤ 6,00 m N. de pavimentos:  02 
 
6 – Medidas de segurança contra incêndio e pânico 
(  x ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros ( x  ) Iluminação de emergência 
(     ) Separação entre edificações ( x  ) Detecção de incêndio nos quartos 
(  x ) Segurança estrutural nas edificações ( x  ) Alarme de incêndio 
(     ) Compartimentação horizontal ( x  ) Sinalização de emergência 
(     ) Compartimentação vertical ( x  ) Extintores 
( x  ) Controle de material de acabamento ( x  ) Hidrantes e mangotinhos 
( x  ) Saídas de emergência (     ) Chuveiros automáticos 
(     ) Elevador de emergência (     ) Resfriamento 
(     ) Controle de fumaça (     ) Espuma 
( x  ) SPDA Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas 

(     ) Sistema fixo de gases limpos e dióxido de 
carbono (CO2) 

(     ) Brigada de incêndio (     ) Controle de Pós 
(     ) Controle de Fontes de Ignição (     ) Controle de Temperatura 
 
7 – Riscos Especiais 
(     ) Armazenamento de líquidos inflamáveis (     ) Fogos de artifício 
( x  ) Gás Liquefeito de Petróleo (     ) Vaso sob pressão (caldeira) 
(     ) Armazenamento de produtos perigosos (     ) Outros (especificar) 
7.1 – Utilização de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, recipientes de 13Kg 
Quantidade:  
Capacidade Total  
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
8 – Pavimentos ou Setores 
8.1 – Número de Pavimentos 
Subterrâneo:       00 Térreo:   01 Elevado:   01 Total:      02 
8.2 – Discriminação 

Pavimento ou Setor Área construída (m2) Pé direito (m) Utilização 
Térreo 5.018,49 3,00 Atendimento 
Pav. Superior 3.292,51 2,85 Atendimento 
    
    
    
    
    
    
 
9 – Situação da Edificação 
(  ) Entre Residências (x) Entre Comércio e/ou Indústria ( ) Isolada 

 
SISTEMA  PREVENTIVO  POR  EXTINTORES 

10 – Proteção por Extintores 
Discriminação por Pavimentos ou Setores 
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade 
Térreo ABC/BC/AP  2A 20 BC/20 BC/2-A 05/11/08 
Térreo CO2 5 BC 02 
Pav. Superior ABC/BC/AP  2A 20 BC/20 BC/2-A 03/06/04 
Gás GLP BC 20 BC 02 
    
    
    
    
    
    
 
Total de Unidades Extintoras:  41 
 
11 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO 

 
 

 
 
 



4 
NORMA TÉCNICA 01/2014 – Procedimentos Administrativos – Anexo B 
 

  

 
MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1 – Sistema de Hidrantes 
1.1 – Tipo 

Tipo: ( ) 1   (x) 2   ( ) 3   ( ) 4   ( ) 5 

Tipo Esguicho (mm) 
Mangueira de Incêndio Número de 

expedições 

Vazão mínima no 
hidrante mais 

desfavorável (L/min) 
Diâmetro 

(mm) 
Comprimento 
máximo (m) 

02 40 40 30 01 150 
 
1.2 – Reservatório 

Tipo 
 Elevado          X Nível do solo    Semi-enterrado    
 Subterrado  )Fontes naturais            Outros 

Reserva de incêndio (RI): 18.000  m³ Área: 2 x 4,85 m2 Altura: 1,90 m 

Altura: 
Sobre o hidrante menos favorável:     -0,70 m   
Sobre o 2º hidrante menos favorável:   -0,70 m 

 
1.3 – Registro de Recalque 

Localização x Passeio público  Muro da divisa c/ a rua 
 Fachada principal  Hidrante de coluna externo 

Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min?   Sim  x Não 
 
1.4 – Hidrante 

Pavimento Quantidade Localização Tipo Expedição 
Térreo 12 Hall globo simples 
Pav. Superior 09 Hall globo simples 
     

     
 

1.5 – Abrigo de Mangueiras    
Pavimento Quantidade Localização Material Dimensões (cm) 

Térreo 12 Hall Chapa 90x60x17 
Pav. Superior 09 Hall Chapa 90x60x17 
     
     
     

     
 

1.6 – Mangueiras    (mangueiras de 15 metros preferencialmente) 
Pavimento Quantidade Comprimento (m) Diâmetro (mm) 

Térreo 12 12x(2x15m) 40 
Pav. Superior 09 09x(2x15m) 40 
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Altura (Hs)
5,21 1,10

QUANT DESCRIÇÃO PERDAS. UNIT. PERDAS TOTAL
1 saída da tubulação 1,90 1,90
1 tê bilateral 4,30 4,30
1 tê saída de lado 4,30 4,30
1 registro gaveta 0,40 0,40

10,90
L.REAL PERDA TOTAL PERDA Tubo JS = (mca)

5,21 1,25658 0,078 2,36

180,00

12 curvas de 90º 1,00 12,00
8 tê bilateral 4,30 34,40
4 tê saída de lado 4,30 17,20
5 tê passagem direta 1,30 6,50
2 válvula de retenção 5,20 10,40
3 registro gaveta 0,40 1,20

81,70
L.REAL PERDA TOTAL PERDA Tubo JR = (mca)

180 261,7 0,078 20,41

COMP. (m) Ø PERDA JM = (mca)
30 40 0,4 12,00

JS JR JM Altura (Hr) HMt (mca) C1
2,36 20,41 12,00 10,00 45,87 1000

46

VS. m3/h HMt C t (s) REND. % POTÊNCIA (CV)
18 45,87 75 3600 0,5 6,12

Jockey 	Elétrica Diesel
60mca 46mca 46mca

Potencia 	= 1,0	CV 7,5	CV 7,5	CV
Vazão	= 1,2m3/h 18m3/h 18m3/h Assinatura	do	Profissional

CÁLCULO DE HIDRANTES

Vazão de cada hidrante - Conforme  Tabela 2 - NT 22

DIÂMETRO = 65mm     Q = 18m3/h
Comprimento Real

L VIRTUAL =

TOTAL

Sistema de risco = lei 15.802 CBMGO Tabela 1 - Serviços de Saúde H-3 - Tabela 3 - Risco Baixo 

esguicho=40mm com jato compacto em mangueira com diâmetro de 40mm, comprimento de
30 metros,hidrante simples, vazão mínima de150 L/min no hidrante mais desfavorável, sendo
02 hidrantes mais desfavoráveis: Q = 2x150 litros/ min = 300 litros/min = 5,0 litros/s = 18m3/h

TOTAL

DIÂMETRO = 65mm       Q = 18m3/h
Comprimento Real

L VIRTUAL =

TOTAL

PERDA DE CARGA DA MANGUEIRA

Altura 		
Manométrica

Características	das	Bombas

CÁLCULO DA BOMBA

RECALQUE

SUCÇÃO

CÁLCULO DA BOMBA

ALTURA MANOMÉTRICA
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MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1.7 – Bomba de Incêndio: 

Quantidade Tipo Acionamento Potência (cv) Vazão 
(l/min) 

Altura 
manométrica 

(m) 
01 Elétrica Automático 7,5 18 46 
01 Diesel Automático 7,5 18 46 
01 Jockey Automático 1,0 20 60 
      
      
      
      
      
      

 
2 – Outros sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Observações 
3.1 – Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automáticos do tipo “sprinklers”, 
quando for exigido, terão um equipamento de pressurização trabalhando em conjunto com uma 
válvula de fluxo que acionará um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificação. 
O alarme sonoro será do tipo bi-tonal (fá-dó) e deverá ser instalado de tal modo que seja audível 
em todo o prédio, em suas condições normais de uso. 
 
 
 
4 – Local e data:                                                                                Goiânia-GO,   março de 
17. 

 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO 
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MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GLP 

1 – Obra 
1.1 – Recipientes:  
Tipo:  Gás Centralizado Quantidade: 09  Capacidade Total: 1.710Kg 
 
2 – Proteção por Extintores: 

Tipo Capacidade Quantidade 
BC 20 B:C 02 
   

Total de unidades extintoras:  02 
 
3 – Classificação 
3.1 – Localização X de superfície  enterrados  aterrados 
3.2 – Manuseio X Transportáveis  estacionários   
3.3 – Abastecimento  no local X trocáveis   

 
4 – Observações: 

A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem 
como as indicações do projeto específico; 

Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do 
projeto específico, as normas de segurança (DNC – Portaria 027/96) e 
de execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 e NBR 14024/00); 

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões 
rígidas a instalação interna, através de um registro que permitirá 
isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o 
abastecimento de gás aos demais aparelhos; 

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às 
perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança; 

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no 
interior das edificações; 

A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 
Kgf/cm²; 

A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer 
ponto de consumo deve ser, no máximo, igual a 300 mmca. 
 

Este espaço poderá ser utilizado para completar ou prestar informações 
No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a 

instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes de 
estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás 
e registro geral de corte. 
 
5 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS 
1 – Observação: 

O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de 
proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a 
segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do 
volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas normas 
brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para 
o disposto na NBR 5419/2001 (ou edição mais recente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Local e data:  

Goiânia-GO,  março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO 
1 – Características da edificação e tipos de materiais empregados 

Estrutura:  Concreto 

n. de pavimentos:  02 Pavimento(s) 

Divisões internas:  Paredes 

Cobertura:  Fibrocimento 

Pisos:  Cerâmica 

Esquadrias:  Metálicas 

Forro:  Gesso/Laje 

Sistema de aquecimento central:  Não 

Instalações elétricas: Embutidas 

Instalações de exaustor, ar condicionado, refrigeração, caldeira, incinerador de lixo e outros: Não 

 

Classificação das edificações vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos): 

Lado direito: Comercial  

Lado esquerdo:     Comercial 

Fundos:   Comercial   

 

1.1 – Toda e qualquer edificação, independentemente do tipo de 
ocupação, ou mesmo área construída, deverá atender ao que 
determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as Normas 
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que 
estiverem em vigência. 
 

 
2 – Local e data:  

Goiânia-GO, março de 17. 
 
 
 

______________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMAN.- IGH 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
CNPJ: 11.858.570/0002-14 

 

 
 

 
______________________________ 
ENGª DENISE SALES G. MASSUDA 

Autor do Projeto 
CREA: 19.750/D-GO  
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TERMO DE COMPROMISSO 
 

Referência: Protocolo nº _________/______ 
 
 
 

  Eu, Instituto de Gestão e Humanização - IGH, proprietário/ responsável pelo 

uso do terreno localizado no seguinte endereço: Avenida Perimetral C/ Rua R-7, Setor 

Oeste, Goiânia-Go. em que será construído uma edificação tipo Residencial, com área 

total construída de 8.311,00m². Comprometo-me perante o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás a instalar, num raio de 300 (trezentos) metros do eixo da fachada, um 

hidrante de coluna no passeio público, conforme prevê a Lei Estadual 15.802 de 11 de 

setembro de 2006. 

  No caso de inviabilidade técnica para instalação do hidrante de coluna a 

uma distância máxima de 300 m do referido endereço, será apresentado ao Corpo de 

Bombeiros, antes da solicitação de vistoria de Habite-se, documento emitido pela 

concessionária local de serviços públicos de água e esgoto, atestando a distância do 

hidrante mais próximo da edificação, e a distância do ponto mais próximo que possua 

viabilidade técnica para a instalação de hidrante de coluna. Esta informação subsidiará o 

Corpo de Bombeiros na verificação da necessidade da instalação de hidrante de coluna 

em distância superior a 300 m da área em questão. 

 
 
 
 

Goiânia, 6  março de 17. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH 

(Assinatura com reconhecimento de firma em cartório) 
 
 
 
 




