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CONTRATO N2 5766 /2020-APA CELEBRADO ENTRE 0 INSTITUTO 

DE GESTAO E HUMANIZA^AO - IGH E LRB CONSTRUTORA E

ADMINISTRADORA LIDA

RESUMO CONTRATUAL
Das Partes

Contratante: Institute de Gestao e Humanizagao - IGH 
CNPJ: 11.858.570/0004-86
Contratado: Lrb Construtora E Administradora Ltda *
CNPJ: 09.070.428/0001-85

-c^O / ArP/X-

_

,TOiV:
mu
DATA

Do Objeto:
prestagao de servipo de reestruturagao de rede de dados e telefonia

Unidade:
Hospital de Urgencias de Aparecida de Goiania - HUAPA, situada a Av. Diamante, s/ns - St. 
Conde dos Arcos, Aparecida de Goiania/GO, CEP.: 74.969-210.

Forma de pagamento:
Dia 20 (vinte) do mes subsequente ao inicio da prestapao dos servipos;

Valor do contrato:
conforme anexo I - edital e termo de referencia e anexo II - proposta de pre$o e disposigoes 
a seguir:

DIMENSIONAMENTO DO VALOR 
UNIDADE VALOR GLOBAL PORCENTAGEM TOTAL SEMESTRAL

HMI R$ 389.206,5844%
R$ 884.569,45HUAPA R$ 344.982,0739%

MNSL R$ 150.376,8017%

Vigencia:
28/10/2020 e 28/04/2021

1

Rua^Fredenco Simoes, 125 - Sala 401, Caminho das Arvores, Salvador - BA CEP 41 820-774 Telefone: (71) 3277-0850

_>• in > ’ ‘‘ '•



f

HOSPITAL ESTAOUAL OE URGeNCIAS 
OE APARECIOA DE GOIANIA i
CAIO LOUZADAHUAPA

- >
CONTRATO N2 5766 /2020-APA CELEBRADO ENTRE 0 INSTITUTO 

DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH E LRB CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA

0 Institute de Gestao e Humanizagao - IGH, CNPJ/MF n5 11.858.570/0004-86, com sede a Rua 

Dona Nequita c/ dao Barbosa, s/n^, Qd. 08, Lt. 18-19, C-10, Jardim Ipiranga, Aparecida de 

Goiania/GO CEP.: 74,968-121, representado neste ato pelo Dr. Paulo Brito Bittencourt, 

Superintendente Administrador e Advogado, portador do documento de identidade sob n9 

03.542.155-07, emitido por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n9 457.702.205-20, domiciliado 

em Salvador/BA, doravante denominado Contratante, e Lrb Construtora E Administradora 

Ltd a, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n9 09.070.428/0001-85, com 

sede a Q. CLN 305, bloco D, Loja, subsolo, parte A22, Asa Norte, BrasNia/DF, CEP 70.737-540, 

representado neste ato pelo seu socio, doravante denominado Contratado, celebram o 

presente Contrato n9 5766 /2020-APA, mediante as clausulas e condi$6es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PREMISSAS

As seguintes disposipoes sao premissas influentes e substanciais do presente instrumento:

§19 O Contratante, mediante contrato de gestao n9 096/2016, firmado junto a Secretaria da 
Saude do Estado de Goias, se figura gestora da unidade de saude indicada a clausula 
segunda e necessita do presente objeto contratual, com vistas a preservapao da qualidade 
no atendimento prestado aos pacientes;

I) O contratado declara ter conhecimento absolute do instrumento disposto no paragrafo 

anterior, bem como declara ter ciencia que o custeio da presente contratapao se dara unica 
e exclusivamente por meio do respective repasse realizado pela entidade publica vinculada 
ao referido contrato.

§29 A presente contratapao se realizou por meio do processo seletivo n9 005/2020/IGFI-GO, 
tendo o Contratado oferecido a melhor proposta;

§3° O contratado, atraves das tratativas do presente instrumento, declara interesse em assistir 
o Contratante em suas necessidades;
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
0 presente contrato tern como objeto a presta^ao de service de reestrutura?ao de rede de 
dados e telefonia, para assistir ao Hospital de Urgencias de Aparecida de Goiania - HUAPA,
situado a Av. Diamante, s/n^ - St. Conde dos Arcos, Aparecida de Goiania/GO, CEP.: 74.969-210, 
conforme edital - anexo I.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
0 presente contrato vigorara por 06 (seis) meses, entre 28/10/2020 e 28/04/2021, admitindo- 
se a prorrogagao a criterio do Contratante.

Paragrafo Unico: A prorrogagao contratual ocorrera obrigatoriamente por Termo Aditivo 
devidamente assinado pelas presentes partes.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
Pela execugao do objeto do presente contrato, o Contratante pagara conforme anexo I - edital 
e termo de referencia, proposta de prego - anexo II e disposigoes a seguir:

DIMENSIONAMENTO DO VALOR
UNIDADE VALOR GLOBAL PORCENTAGEM TOTAL SEMESTRAL

HMI R$ 389.206,5844%
R$ 884.569,45HUAPA R$ 344.982,0739%

MNSL 17% R$ 150.376,80

Paragrafo unico - O Contratante pagara pelo servigos o valor de R$ 344.982,07 (trezentos e 

quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e sete centavos) bruto semestral, que 
sera pago conforme medigoes e medigao final, equivalente a 39% do valor global de R$ 
884.569,45 (oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta 
e cinco centavos).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O Contratado devera apresentar, ate o 5^ (quinto) dia util do mes subsequente a prestagao do 
servigo, nota fiscal acompanhada do relatorio de evidencias e nota de faturamento, chancelados 
pela Diretoria Geral da unidade, e o pagamento da fatura ocorrera ate o dia 20 (vinte) do 
referido mes, a contar do inicio da execugao do presente objeto contratual.
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§12 A Nota Fiscal devera ser acompanhada de certidoes que comprovem regularidade fiscal 
do Contratado em ambito Federal, Estadual e Municipal, Justiga do Trabalho, bem como 
das certidoes que comprovem regularidade de contribuigoes relativas a FGTS e INSS.

§2° 0 Contratado se compromete, no ato da emissao da Nota Fiscal, a efetuar a devida 
reten^ao de impostos, taxas e contribuigoes sociais, tais como ISS, PIS, COFINS, CSLL e 
IRPJ, ou dispensa de retenpao quando regime de tributa?ao diferenciado, bem como 
empresas optantes pelo simples nacional, "tributagao unificada", ou sociedade 
uniprofissional devidamente regulamentada, bem como qualquer outro previsto em 
legislagao tributaria patria, sob pena de imediata suspensao do pagamento da fatura.

§32 Nos casos de nao apresentagao de quaisquer dos documentos exigidos nesta Clausula 
Quinta, seja no caput ou em seus paragrafos, ate o dia 52 (quinto) dia util do mes 
subsequente a prestagao do servigo, o pagamento podera ocorrer no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da apresentagao dos documentos omissos, nao cabendo ao Contratado 
qualquer acrescimo no valor, seja a que tftulo for;

§42 0 pagamento sera efetuado somente mediante credito em conta bancaria de titularidade 
do Contratado, sendo vedada emissao de boletos;

§52 0 Contratado declara possuir inteiro conhecimento de que os servigos prestados pelo 
Contratante integram o patrimonio do(a) Estado de Goias, razao pela qual, o Contratante 
nao sera responsavel pelos servigos prestados apos eventual rescisao do contrato 
indicado na clausula primeira, paragrafo primeiro, do presente instrumento, devendo o o 
Contratado promover a cobranga/execugao proprietario do referido patrimonio, ou de 
qualquer outro que venha assumir a gestao da unidade de saude em questao;

§62 0 Contratado concorda em manter regularmente os servigos prestados, ainda que haja 
atraso em pagamento de fatura por prazo nao superior a 60 (sessenta) dias;

§72 Para fins de faturamento sera observada data do efetivo im'cio da execugao do objeto.

§82 Em atengao ao que dispoe o Regulamento de Compras e Contratagoes do Contratante 
aprovado pelo Estado de Goias, o Contratado compromete-se a emitir a fatura, ou 
congeneres, constando expressamente o numero do contrato de gestao, presente no §12, 
Clausula primeira, bem como respective termo aditivo vigente.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATADO
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Cabera ao Contratado, dentre outras obrigagoes legais e constantes do presente contrato:

a) Cumprir rigorosamente os termos da proposta comercial apresentada, conforme anexo II; 
Instruir os empregados que irao prestar os services, com base na boa conduta e capacidade 
de realizagao dos servigos contratados;

Responder pela conduta, frequencia, pontualidade e assiduidade de seus empregados e 
efetuar as substituigoes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motive 
justificado ou nao, sem nenhum onus para o contratante;

Fornecer o fardamento padrao, nas quantidades previstas, bem como todo e qualquer 
material necessario ao bom desempenho do servigo atendendo ao instrumento 
convocatorio, visando a perfeita execugao do contrato;

Executar rigorosamente as obras e servigos, obedecendo fielmente aos projetos, 
especificagoes e documentos, bem como aos padroes de qualidade, resistencia e seguranga 
estabelecidos nas normas aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais 
indicadas pela boa tecnica;

Comunicar ao contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
servigos;

Coordenar a execugao de todos os servigos especializados, com ou sem fornecimento de 
materials, prestando a contratante todo o suporte com relagao a administragao para a 
conclusao dos servigos;

Permitir e facilitar a inspegao dos servigos, prestando todas as informagoes e apresentando 
todos os documentos que Ihe forem solicitados;

Promover por sua conta e risco o transpose dos equipamentos, materiais e utensilios 
necessaries a execugao dos servigos objeto do contrato;

Usar mao de obra qualificada na execugao dos trabalhos, assim como materiais e insumos 
de excelente qualidade, resistencia e durabilidade comprovadas, mantendo no local da 
reforma urn deposito de materiais apropriado as necessidades dos servigos, 
atendimento de todos os requisites de seguranga e tambem de protegao a saude e higiene 
de seus operarios, assim como urn Encarregado Geral, com pratica e conhecimentos 
tecnicos basicos, para orientar e comandar os trabalhadores nos servigos rotineiros, 
preservar a disciplina, solucionar dificuldades e problemas que surgirem durante os 
trabalhos e zelar pela vigilancia e higiene no canteiro das obras, o qual devera 
conservado sempre limpo;

Executar todas as obras e instalagdes, comprometendo-se a conclui'-las, impreterivelmente, 
dentro dos cronogramas estipulados na Proposta - anexo II, em conformidade com as 
especificagoes e o escopo dos projetos aprovados e licenciados, com a imprescindivel 
qualidade, solidez, seguranga e perfeigao de acabamento, sempre empregando os melhores

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

com o

ser

k)
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equipamentos, insumos e materials, com excelente resistencia e durabilidade, garantindo, 
assim, a seguran^a e estabilidade da obra;

l) Remover todo o material no termino de todos os services, deixando o local das reformas 
integralmente limpo, sem quaisquer entulhos, restos de obra, sujeira, lixo etc;

m) Manter presente na execugao dos services urn engenheiro responsavel para representar- 
Ihe junto a CONTRATANTE, o qual prestara seus servigos sem nada pleitear ou cobrar da 
CONTRATANTE, uma vez que a responsabilidade por sua remuneragao e exclusiva da 
CONTRATADA;

n) Providenciar junto as reparti?6es publicas e concessionarias de serviqos publicos, as 
medidas necessarias para a execu^ao e conclusao da obra;

o) Providenciar para que os materials estejam a tempo e bora na obra, a fim de que nao haja 
atraso no andamento dos services;

p) Corrigir, reparar, remover ou refazer, as suas expensas, qualquer servigo que apresente 
defeito ou vicio devido ao emprego de tecnica ou material improprio e deficiencia de mao 
de obra;

q) Responsabilizar-se por todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos, bem 

como pelos danos causados diretamente a contratante, terceiros, aparelhos, equipamentos 
e instala^oes decorrentes de sua culpa ou dolo na execu^ao do contrato, devendo ressarcir 
a contratante por qualquer prejuizo oriundo de imputa^ao que Ihe seja feita em decorrencia 
dos fatos danosos;

r) Responder pela solidez e seguran^a da obra e dos services executados, bem como pelo 
perfeito funcionamento da mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do Termo 
de Recebimento Definitive;

s) Observar as Normas Reguladoras do Ministerio do Trabalho que Ihe sejam aplicaveis 

especial as relativas a CIPA (NR 5), ao Programa de Controle Medico e da Saude Ocupacional 
- PCMSO (NR 7), ao Programa de Preven$ao de Riscos Ambientais - PPRA (NR 8), Programa 
de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho da Industria e da Construgao - PCMAT (NR 18), 
sem exclusao das demais as quais esteja obrigada;

t) A contratada declara que e a unica responsavel pelo pagamento de multas decorrentes de 
inobservancia de qualquer postura dos orgaos Municipals / Estaduais/ Federais e CREA, 
desde que decorrentes de sua culpa e responsabilidade direta;

u) Manter todos os empregados que prestam servigos com o esquema de imunizagao 

complete, segundo normas regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e normas da CCIH 
da unidade;

v) Assumir exclusivamente a responsabilidade pela manutengao da regularidade de 
documentos perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos 

respectivos vencimentos, os tributes e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta

em
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ou indiretamente, sobre a prestagao do servigo objeto do presente Contrato, devendo 
apresentar, de imediato, certidoes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, 
sempre que solicitado pelo Contratante, sob pena de suspensao do pagamento decorrente 
das obrigaqoes contratuais;

w) Observar e fazer cumprir todas as normas legais relativas as atividades desenvolvidas, 
respondendo integralmente por quaisquer prejufzos ocasionados a pacientes e ao 
Contratante pela inobservancia dessas obrigagoes;

x) Atender com presteza as reclamagoes sobre a qualidade dos serviqos executados, 
providenciando sua imediata corregao, sem onus para o Contratante;

y) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranqa do trabalho, 
disciplina e demais regulamentos vigentes no Contratante, bem como atentar para as regras 
de cortesia no local onde serao executados os serviqos;

z) 0 Contratado declara ser unica e exclusivamente responsavel por quaisquer obrigaqoes de 
natureza civel, trabalhista, previdenciaria e social, que sejam ou venham a ser relacionados, 
direta ou indiretamente, aos profissionais a serviqo do presente contrato, desde que 
contratados pelo Contratado.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGA^OES DO CONTRATANTE

Cabera ao Contratante, as suas expensas, dentre outras obrigaqoes legais e ou constantes do 
presente contrato:

a) Remunerar o Contratado, na forma estabelecida nas Clausulas quarta e quinta;

b) Promover as facilidades necessarias para o livre acesso dos profissionais do Contratado 
as suas instalaqoes, se necessario, desde quando devidamente identificados;

c) Cumprir o cronograma de envio da documentagao encaminhado pela Contratada em 
tempo habil;

CLAUSULA OITAVA - DAS MULTAS

0 nao cumprimento das clausulas pactuadas no presente contrato, nas condigoes gerais 
contratuais, nas normas de seguranga higiene e medicina do trabalho, bem como nas normas 
de seguranga patrimonial, gerara multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, 
conforme disposigoes a seguir:

§ie As multas sao cumulativas, nao podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor 
global do contrato.
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§22 As multas serao cobradas por ocasiao do pagamento da primeira fatura que for 
apresentada apos sua aplicaqao.

§32 As penalidades estabelecidas nesta clausula nao excluem quaisquer outras previstas 
nesse contrato, na Clausula decima terceira, nas normas de Seguranga Industrial, Higiene 
e Medicina do Trabalho e Normas de Seguran?a Patrimonial, bem como a 
responsabilidade da Contratada por perdas e danos que causar a Contratante em 
consequencia de inadimplemento das clausulas pactuadas.

CLAUSULA NONA - DA PARALISA^AO DOS SERVICOS

Na hipotese de ocorrer paralisagao dos services do Contratado, fica autorizado ao Contratante 
a contratagao de outra prestadora de servigos para realizagao do objeto contratual paralisado, 
desde que o Contratado seja notificado para regularizar a prestagao de servigos e nao a faga em 
ate 24 (vinte e quatro) boras.

§12 0 disposto no caput nao se aplica na hipotese de inadimplemento do Contratante por 
mais de 60 (sessenta) dias.

§22 Caso o Contratante contrate outro fornecedor para a prestagao dos servigos paralisados, 
conforme autorizado no disposto anteriormente arcara o Contratado com os custos da 
referida contratagao, independente do ressarcimento de indenizagao por perdas e 
danos, sejam estes morais ou materiais.

CLAUSULA DECIMA - DO RESSARCIMENTO

0 Contratado se obriga a reembolsar o Contratante em todas as despesas que este adquirir 
decorrentes de:

a) Reconhecimento judicial de indenizagao administrativa ou reconhecimento judicial de 
titularidade de vinculo empregaticio de seus empregados e/ou prestadores de servigos
com o Contratante;

Reconhecimento judicial ou administrative de solidariedade ou subsidiariedade do 
Contratante no cumprimento das obrigagoes previdenciarias e/ou fiscais do Contratado; 
Indenizagao, inclusive a terceiros, em consequencia de eventuais danos, materiais 
institucionais, causados pelo Contratado ou seus prepostos ou prestadores de servigos na 
execugao de suas atividades;

b)

c) ou
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d) Indenizagao, inclusive a terceiros, em consequencia de eventuais danos ao meio ambiente 
e emissao de agentes poluidores causados pelo Contratado ou seus prepostos ou 
prestadores de serviqo, seja por aqao ou omissao;
Indenizaqao pela necessidade de contrata?ao de outra empresa para a execu?ao do 
objeto previsto no presente contrato que tenha deixado de ser executado em face de 
paralisagao das atividades do Contratado, ressalvada a hipotese indicada no §12 da 
clausula nona.

e)

Paragrafo unico: Os valores em questao sao reconhecidos desde ja como devidos, h'quidos e 
certos e passiveis de execuqao judicial para ressarcimento ao Contratante;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA SUBCONTRATA^AO, CESSAO E TRANSFERENCIA.

Nao e permitido ao Contratado subcontratar os serviqos ora pactuados, bem como utilizar 

pessoas que nao sejam seus profissionais.

§1^ 0 Contratado nao podera transferir ou ceder, no todo ou em parte, os services 
contratados, salvo com autorizaqao previa por escrito do Contratante, regulando-se em 
cada caso a responsabilidade da cedente pelos servipos ja prestados ou a prestar.

§22 o Contratado nao podera ceder ou dar como garantia, a qualquer titulo, no todo ou em 
parte, os creditos de qualquer natureza decorrentes ou oriundos do presente contrato, 
salvo com autorizapao previa e por escrito do Contratante.

§32 Constara, obrigatoriamente, da autorizapao previa, que o Contratante opoe ao 
Cessionario dos creditos as excepoes que Ihe competirem, mencionando-se, 
expressamente que os pagamentos ao cessionario estarao condicionados ao 
preenchimento pela cedente de todas as suas obrigapoes contratuais.

§42 Caso o Contratado infrinja quaisquer das disposipoes acima, ficara obrigado a indenizar 
pelos danos materials e/ou morais causados ao Contratante.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA LEI 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

Para fins de contratapao e prestapao dos Servipos, as Partes obrigam-se a cumprir e manterem- 

se a todo tempo de acordo com as disposipoes e os prinefpios da Lei n2 13.709/18 ("LGPD") e
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das demais legislates aplicaveis, especialmente no que se refere a legalidade no tratamento 

de dados pessoais de quaisquer terceiros.

§19 As partes obrigam-se a assegurar aos titulares dos dados pessoais que venham a ser por 

estes tratados, em especial com relagao aqueles que venham a constituir objeto deste 

Contrato, todos os direitos de que trata o artigo 18 da LGPD, devendo informar a 

Contratada, imediatamente, qualquer solicitapao de titulares que implique na 

necessidade de confirmapao, acesso, correqao, anonimizapao e/ou eliminate).

§22 A Contratante devera ser integralmente indenizada por toda e qualquer perda decorrente 

do descumprimento, pela Contratada, das disposipoes da LGPD, respondendo a 

Contratada por eventuais sanpoes que venham a ser aplicadas a Contratante em razao da 

inobservancia, pela Contratada, dos preceitos normativos estabelecidos na LGPD.

§32 Em caso de fiscalizapao ou aplicapao de quaisquer penalidades pela Autoridade Nacional 

de Protepao de Dados ("ANPD") em decorrencia de infrapao as normas da LGPD no que 

se refere aos dados pessoais que venham a integrar o objeto deste Contrato, uma Parte 

devera, conforme o caso, fornecer a outra, para fins de defesa, todos os subsidies e provas 

que comprovem que (i) nao ocorreu o tratamento dos dados que Ihes foram atribuidos; 

(ii) nao houve violapao a legislapao de protepao de dados; ou (iii) o dano causado e 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros."

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA RETENCAO 

0 Contratante podera reter:

a) Em 20% da fatura mensal, como garantia, na hipotese de infrapao contratual e/ou 
prestapao de servipo inadequada pelo Contratado, incluindo-se tambem as 
multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo 
CONTRATADA em favor do Contratante, ou ainda como forma de ressarcimento 
de possiveis prejuizos provocados pelo CONTRATADA e ou seus empregados.
Em 30% da fatura final, como garantia, na hipotese de infrapao contratual e/ou 
prestapao de servipo inadequada pelo Contratado, incluindo-se igualmente as

b) /
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multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo 
Contratado em favor do Contratante, ou ainda como forma de ressarcimento de 
possfveis prejuizos provocados pelo Contratado e ou seus empregados.

A(s) fatura(s) em sua totalidade, na hipotese de nao pagamento dos salaries dos 

empregados do Contratado que prestem services para o Contratante, somente 
liberando os valores retidos na hipotese de adimplemento dos salaries ou acordo 
entre as partes.

A(s) fatura(s), na hipotese de Reclamapao Trabalhista, em que o Contratante 
figure como responsavel principal, solidaria ou subsidiaria, de empregados ou 
prestadores de servipo da Contratada, ate o limite dos valores reclamados na 
citada apao, somente liberando os valores retidos na hipotese de exclusao da lide 
ou acordo entre as partes.

A(s) fatura(s), na hipotese de a$6es judiciais, em que o Contratante figure como 
responsavel principal, solidaria ou subsidiaria, oriunda de fatos praticados por 
empregados ou prestadores de servipo do Contratado, ate o limite dos valores 
requeridos na citada agao, somente liberando os valores retidos na hipotese de 
exclusao da lide ou acordo entre as partes.

Os impostos da nota, quando necessario e amparado por lei.

c)

d)

e)

f)

§1^ Os valores retidos de acordo com as almeas 'a' e 'b' serao liberados apos a assinatura do 
TRD (Termo de Recebimento Definitive), descontadas multas e quaisquer outros valores 
porventura devidos pelo Contratado ao Contratante.

§23 Os valores retidos nao sofrerao nenhum acrescimo, sendo liberados pelos valores 
historicos da retengao.

§32 Rescindido o contrato nos termos da Clausula Decima-quarta, almea 'a', perde a 

CONTRATADA a favor da Contratante, as importancias retidas, alem de responder pelas 
perdas e danos que resultarem da infragao ou prestagao inadequada do contrato.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA ANTICORRUPCAO

Na execugao do presente contrato e vedado as partes e seus vinculados:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
agente publico ou a quern quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jun'dica para celebrar o 
presente Contrato;
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c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica^oes 
ou prorrogatpoes do presente Contrato, sem autoriza^ao em lei, no ato 
convocatorio da licita^ao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio economico-financeiro do presente Contrato;
e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar 

quaisquer a$6es ou omissoes que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, 
nos termos da Lei nQ. 12.846/2013 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 
aplicaveis ("Leis Anticorrup?ao"), ainda que nao relacionadas com o presente 
Contrato;

§12 0 Contratado declara ter ciencia que o custeio do presente contrato se da unica e
exclusivamente atraves dos repasses realizados pela entidade publica ao passo que, 
TODOS os servigos a serem prestados a populagao deverao ser totalmente gratuitos, 
atendendo a politica de universalizagao do acesso a saude, conforme disposto na Lei n^. 
8.080/1990 e na Portaria n2. 1.601/2011.

§22 Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em qualquer situagao, 
nao se presumira a eventual existencia, ou se estabelecera a presungao de qualquer 
vinculo societario e ou empregaticio, ou obrigagoes de carater trabalhista e previdenciario 
entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao serao fiadoras 
das obrigagoes e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade 
a exclusividade e responsabilidade por tais obrigagoes, inclusive nas esferas civil e penal;

§32 Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais ou 
pessoais, oriundos de suas respectivas agoes ou omissoes, bem como dos profissionais a 
si vinculados, que venham a ser causados aos pacientes ou terceiros, sendo de 
responsabilidade exclusiva e indelegavel da parte culpada e causadora do prejuizo 
responder perante terceiros e a parte inocente, nas hipoteses capazes de configurar 
impencia, imprudencia ou negligencia, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir a outra 
parte inocente, se esta vier a ser acionada por agao ou omissao da culpada e causadora 
do dano.

§42 A eventual tolerancia a infragoes a qualquer das clausulas deste instrumento ou o nao 
exercicio de qualquer direito nele previsto constituira liberalidade, nao implicando em 
novagao ou transagao de qualquer especie.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DA EXTINCAO

0 presente contrato podera ser extinto nas seguintes hipoteses:

a) Peio Contratado, no curso da vigencia inicial, comprometendo-se a conceder o aviso previo 
de 30 (trinta) dias ao Contratante.

b) Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente instrumento a terceiros, sem a previa 
anuencia da outra parte, por escrito;

c) Se qualquer das partes se tornar comprovadamente insolvente, requerer recuperapao 
judicial ou extrajudicial ou autofalencia, ou tiver a sua falencia requerida ou decretada;

d) Deixar, qualquer das partes, de cumprir, ou mesmo cumprir irregularmente, clausulas 
contratuais, prazos e especificapoes;

e) Tambem sera causa de rescisao motivada o inadimplemento contratual por 
descumprimento de quaisquer obrigapoes previstas nesse contrato, por quaisquer das 
partes, que nao seja sanado no prazo estabelecido em notificapao encaminhada nesse 
sentido pela parte lesada, prazo esse nao inferior a 10 (dez) nem superior a 30 (trinta) dias.

f) Perda do direito de Gestao da unidade hospitalar pelo Contratante.

g) Na superveniencia de caso fortuito, de forpa maior ou fato impeditivo a consecupao dos 
objetivos sociais das partes, em razao de decisao judicial ou por ordem dos poderes publicos 
competentes, que inviabilizem a continuidade de execupao do presente contrato.

h) Por exclusive criterio de conveniencia e oportunidade da Contratante, a qualquer tempo, 
mediante aviso previo de 30 dias, sem que haja aplicapao de multa ou pagamento de 
indenizapao de qualquer natureza.

i) Por conclusao do objeto contratual.

Paragrafo Unico: Em qualquer das hipoteses de encerramento do presente contrato sera 
obrigapao comum as partes a realizapao da devida prestapao de contas, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias subsequentes, abrangendo os aspectos fisicos e financeiros do relacionamento. 
Nesse sentido, sera assegurado ao Contratado o direito ao recebimento da remunerapao 
correspondente aos servipos efetivamente ate ai prestados, nao obstante o encerramento do 
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA- DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Goiania/GO como o unico competente para o exercicio e 
cumprimento dos direitos e obriga?6es decorrentes do presente instrumento, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, independentemente dos seus atuais ou 
futures domieflios.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma para que se produzam seus efeitos juridicos e legais.

Goiania/GQf^de outubro de 2020

Congtrutora tA'dministradora Ltda
Contratada

Institute de Gestao e Humanizaqao - IGH
Contratante
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PROCESSO SELETIVO N2 005/2020 - IGH/GO

0 Institute de Gestao e Humaniza^ao - IGH, pessoa juridica de direito privado, Organiza$ao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o ne 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGiNCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
ne 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condominio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n? 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribuigoes, torna publica a realizagao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTA£AO DE SERVI^OS DE REESTRUTURAgAO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado sera regido por este edital, seus 

eventuais retificagoes;

O prazo de validade deste Processo Seletivo e de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da publicagao da homologagao do resultado final no sitio do 
Institute de Gestao e Humanizagao, no link de Processes Seletivos, na aba 
correspondente ao resultado de processes seletivos da unidade correspondente. 
Ocorrendo vacancia e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de 
validade da selegao, poderao ser convocados os proponentes classificados, 
respeitando a ordem de dassificagao, inclusive consultando o aceite da proposta 
do primeiro colocado;

anexos e

1.2.

1.3.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados 
que atendam a todas as condigoes e exigencias deste Edital;

Nao sera admitida a participagao de empresas, na qualidade de proponentes, 
que:

a) Estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituigao;

b) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

c) Empresa suspensa de participar em licitagoes ou impedida de contratar 
o ente contratante;

d) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao 
Publica, enquanto perdurarem os motives da punigao ou ate que seja

2.1.

2.2.

com
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promovida a reabilita^ao perante a propria autoridade que aplicou a 
penalidade;

e) Empresa que se encontre sob falencia, recupera^ao judicial, concurso de 
credores, dissolu^ao ou liquidate;

f) Empresa que esteja cumprindo pena de interdi^ao temporaria de direito 
devido a pratica de atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei 
9.605/1998;

g) Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrative de Defesa 
Economica (CADE), de participar de licita^ao junto a Administragao Publica, 
nos termos da Lei no 8.884/1994.

h) Sociedades cooperativas de mao de obra;

no

3. DA REAUZACAo DO PROCESSO SELETIVO - SESSAO PUBLICA
3.1. As etapas deste processo seletivo ocorrerao em dia unico, com a apresentagao e 

proposta em e-mail UNICO de Habilita^ao e Proposta de Pre$o para todas as 
unidades;
Nao sera permitida a apresenta^ao de propostas para apenas uma ou duas 
unidades, devendo a proposta contemplar a totalidade dos services ofertados, 
sendo desclassificada a proponente que apresentar proposta parcial dos services 
objeto do presente processo seletivo.
0 e-mail, contendo os Documentos de Habilita$ao e a Proposta de Pre^os, 
devera ser entregue a Comissao de Processo Seletivo, atraves de envio 
eletronico, pelo e-mail processoseletivo(5)igh.org.br. na data e horario abaixo 
especificados. _______________
Prazo para apresenta?ao de propostas: 22 de Julho de 2020.
Horario: das ll:00h as ll:30h

3.2.

3.3.

3.4. As propostas encaminhadas em data e horario diverse do acima especificado 
nao serao aceitas.

4. DA IDENTIFICACAO DA PROPOSTA
4.1. 0 e-mail com a proposta devera center o titulo abaixo:

AO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAQAO - IGH 
PROCESSO SELETIVO N? 005/2020 - IGH/GO

5. DA HABILITA^AO
5.1. A etapa de Habilita^ao compoe-se de 03 (tres) subetapas: Habilita^ao Jundica, 

Qualifica^ao Tecnica e Regularidade Fiscal;
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5.2. Para fins de Habilitate) Juridica, sera exigida a seguinte documentato:
a) Cedula de identidade do representante legal da empresa;
b) Ato constitutive, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 

registrado, acompanhado dos documentos comprobatorios de elei^ao de 
seus administradores;

c) Cartao de CNPJ (Comprovante de inscrigao e situate cadastral);
d) Certidao Negativa de Recuperate Judicial e Falencia emitida pelo Poder 

Judiciaria com jurisdito da matriz do proponente.
Para fins de Qualificayao Tecnica, sera exigida a seguinte documenta^ao: 

a) Atestado de capacidade tecnica, fornecido por pessoa juridica de direito 
publico ou privado, que comprove que a empresa participante executou ou 
executa os services objeto deste edital e esta apta para o desempenho de 
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas e quantitativos 
o objeto do presente processo seletivo;

Quanto a Regularidade Fiscal, sera exigida a seguinte documenta^ao:
a) Prova de inscrito no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relative ao domicilio ou sede do proponente, pertinente 
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual de Goias e 
Municipal do domicilio ou sede do proponente;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Service 
(FGTS), emitida pela Caixa Economica Federal.

d) Prova de regularidade relativa junto a Justiga do Trabalho atraves da 
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

5.5. Os documentos poderao ser apresentados em copias sem autenticato, 
podendo a Comissao de Processo Seletivo solicitar, a qualquer tempo, 
documentos originais ou em copias autenticadas;

5.6. A nao apresentato da totalidade dos documentos exigidos no dia e hora 
acima citados, ou ainda a apresentato de documentos ou certidoes vencidas, 
podera ensejar a automatica inabilita^ao do proponente.

5.3.

com

5.4.

ao seu

6. DA PROPOSTA DE PREgO
6.1. A proposta devera ser apresentada nos termos exigidos neste Edital, redigida 

com clareza, em lingua portuguesa, com prazo nao inferior a 90 dias contados 
da data de apresentato, devendo ainda necessariamente: 
a) Ser apresentada em arquivo PDF devidamente assinado;
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b) Center todos os itens tecnicos de acordo com o Termo de Referencia e 
anexos, com seus respectivos pre?os, inclusive todas as despesas, de 
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo;

c) Center as especificagoes tecnicas dos servigos e eventuais equipamentos de 
forma clara, descrevendo detalhadamente as caracteristicas tecnicas da 
oferta;

d) Devera ser apresentada proposta unica para todas as unidades, sendo 
vedada a apresentagao de pregos de forma individualizada por unidade;

e) As propostas de pregos que divergirem do quanto acima indicado serao 
desqualificadas.

6.2. A Proposta de Prego devera center ainda a identificagao da empresa 
proponente, com a indicagao do:

a) Nome empresarial;
b) CNPJ;
c) Enderego complete, inclusive CEP;
d) Telefone;
e) Enderego eletronico.

f) Declaragao de total conhecimento e concordancia com os termos deste 
Edital e seus anexos;

g) Quaisquer outras informagoes afins, imprescindi'veis para a correta 
analise da proposta;

Serao desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este6.3.
Edital.

7. DO JULGAMENTO E ANALISE

7.1.Serao classificadas as propostas que estiverem de acordo com os criterios de 
avaliagao constantes deste Processo Seletivo.

7.2.Serao desclassificadas as propostas de pregos:
a) Que nao atendam as exigencies deste Processo;
b) Que nao apresentem os documentos solicitados neste Edital;
c) Com pregos excessivos ou manifestamente inexequlveis, entendendo como 

inexequivel proposta com valor inferior a 30% da segunda menor proposta 
apresentada;

7.3.Sera considerado "melhor prego" proposto aquele que resultar no menor valor 
GLOBAL para execugao dos servigos ora selecionados, observadas, inclusive, a 
melhor tecnica proposta;
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7.4.0 IGH se reserva ao direito de realizar, se necessario, eventual negocia?ao para 
obtengao de conduces mais vantajosas, junto as empresas classificadas, a qual 
sera enviada ao e-mail constante da proposta apresentada;

7.5.A obten^ao de propostas substitutivas mais vantajosas importara na 
obrigatoriedade de sua apresenta^ao escrita e assinada pelo Proponente, e 
encaminhada por e-mail, nao cabendo qualquer direito de reclamagao as demais 
proponentes.

8. DA PUBLICACAO DO RESULTADO

8.1. 0 IGH publicara somente em seu website institucional o resultado do processo 
seletivo, na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie.

9. DO PRAZO PARA RECURSO

9.1. Apos a publica^ao de resultado, sera concedido prazo de 02 (dois) dias uteis para 
interposi?ao de recurso escrito e encaminhado para o e-mail
processoseletivo@igh.org.br, contendo a qualifica?ao das partes e razoes 
recursais, sendo este julgado pela Comissao de Processo Seletivo, no prazo de 05 
(cinco) dias uteis, e publicada na aba (caixa) correspondente ao processo 
seletivo em especie.

10. DOCONTRATO

10.1. As obrigagoes decorrentes do presente processo seletivo serao formalizadas 
atraves da assinatura de contrato de presta?ao de services INDIVIDUALIZADO 
COM CADA UNIDADE, do qual fara parte, independentemente de transcripao, do 
presente Edital, seus anexos e a proposta do proponente vencedor, no que 
couber;

10.2. Apos a homologa^ao do resultado final do processo seletivo, o proponente 
vencedor sera convocado por escrito, para, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis, 
retirar, assinar e devolver o instrumento contratual;

11. DISPOSIC6ES GERAIS:
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£ assegurado ao IGH o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o 
presente processo seletivo, dando ciencia aos proponentes, mediante 
publicatjao na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie;
E facultado ao IGH, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover 
diligencias com o fim de esclarecer ou complementar a instru^ao do processo;
As decisoes referentes a este processo seletivo deverao ser comunicadas aos 
proponentes mediante publica^ao na aba (caixa) correspondente ao processo 
seletivo em especie, ou por qualquer meio de comunica^ao que comprove o 
recebimento, principalmente mediante o e-mail informado na proposta;
O IGH podera, a qualquer tempo que anteceda a celebragao do instrumento 
contratual e a seu exclusive criterio, cancelar o processo seletivo, 
justificativa, e sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens 
ou indeniza^oes.

0 prazo para eventual impugnagao ou questionamentos sobre o presente edital 
sera de 2 dias uteis, a fluir a partir da publica^ao do edital no site do IGH.
Os cases nao previstos neste Edital serao decididos exdusivamente pelo 
Institute de Gestao e Humanizagao - IGH.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

sem

11.5.

11.6.

Goias, 8 de Julho de 2020.
Comissao de Processo Seletivo

Institute de Gestao e Humaniza^ao - IGH

A
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PROCESSO SELETIVO N2 005/2020- IGH/GO

0 Institute de Gestao e Humaniza^ao - IGH, pessoa jun'dica de direito privado, Organiza^ao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o n? 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGEnCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n9 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condommio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o ne 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribui?6es, torna publica a realiza^ao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTA^AO DE SERVINGS DE REESTRUTURA^AO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA.

PRECOS DE REFERtNCIA

- HMI: RS 427.821,99
- HUAPA: R$ 378.506,02
- HEMNSL: RSI 74.84,05

Goias, 8 de Julho de 2020. 
Comissao de Processo Seletivo 

Institute de Gestao e Humanizac;ao - IGH
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HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Razao Social: Hospital Estadual de Urgencia de Aparecida de Goiania Cairo Louzada - 
HUAPA
CNPJ: 02.529.964/0010-48 (SES)
Endere9o: Rua Uirapuru esquina c/ Rua Mutum Parque Residencial Isaura-Aparecida 
de Goiania-GO
Responsavel Legal: Secretaria de Estado da Saude 
Diretor-Geral: Mara Rubia Souza 
Responsavel T6cnlco: Coordenador T.l. Mauricio Giesta 
Inscrigao Municipal (ISSQN): isento 
Objetivo Social: Atendimento a saude

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reestruturagao da Rede de dados do 

HUAPA, de forma a adequar o sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes 
em atendimento as exigencias das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 
de 2019-Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Atualmente todo o sistema da rede de dados esta comprometido, em fungao de 
termos uma estrutura defasada e a medida da necessidade foram sendo efetuados os 
reparos com as passagens dos cabos sem urn encaminhamento estruturado, pois na 
construgao do prSdio nao foram previsto urn caminhamento estruturado para o sistema 
de rede e eletrica, com previsao de futuras ampliagoes no sistema, e o campo magnetico 
gerado pela rede eletrica interfere no fluxo da rede de dados, e devido a falta de 
infraestrutura necess&ria, foram adicionados diversos switch nos setores, gerando pontos 
de cascateamento. Dessa forma, atualmente temos diversos problem; 
informagoes e lentidao nos sistemas utilizados. /

de perda de

MS
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A solicitagao da reestruturagao da rede de dados, visa a disponibilidade de um 
ambiente estavel e confiavel para o trafego das informagSes, bem como adequar o 
sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes em atendimento as normas 
vigentes, possibilitando a implantagao da gestao das informagoes de imagens dos 
exames no prontuario eletronico do novo Sistema, que ser6 implementado.

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidades 
condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 
risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 
(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registro s de informagoes necessarias 
para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. AI6m dos setores fechados 
como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 
Setores de suporte operacional e administrativo.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 
imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 
condigoes de registro sem perda de informagoes. Esse modelo de implementagao visa 
principalmente a manutengao da rede, para futuras demandas, com a facilidade de 
acesso e adigao de novos pontos necessaries conforme evolugao do processo de 
informatizagao do Sistema de Gestao Hospitalar.

JUSTIFICATIVA DA ANAliSE: Reestruturagao da rede de dados e telefonia do HMI 
- Hospital Materno Infantil, com a substituigao total da rede atual e acrescimo de pontos, 
visando a implantagao do novo Sistema de Gestao Assistencial, com a implantagao do 
Prontuario Eletronico do Paciente (PEP) em todo o hospital e em atendimento as 
exigencias das normas vigentes ANSimA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019- 
Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

G'ir.a
CU.-. U'jiTi
i..
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DESCRICAO DOS AMBIENTES E SUAS NECESSIDADES:

As necessidades dos pontos de rede de dados e telefonia, levou em considerapao 
a necessidade para a utilizagao, dos Sistemas Informatizados em cada setor.

Foi efetuada uma avaliagao Setor por Setor das necessidades, de uso pelos 
colaboradores para os computadores, impressoras, telefones, impressoras para cddigos 
de barras e paineis para visualizagoes de gestao de ieitos, chamadas de pacientes, 
gestao de solicitagoes a farmacia, etc. Apos esta avaliagao foi dimensionado as 
necessidades, conforme (ANEXO).

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidade 
condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 
risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 
(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registros de informagoes necessarias 
para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 
como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 
Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 
imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 
condigoes de registro sem preda de informagoes

A reestruturagao da rede visa a elaboragao em encaminhamentos por eletrocalhas 
estruturadas nos corredores do hospital, e no interior de cada Setor o encaminhamento

' ■ -■ A. GSesca 3
«. c - • '-.An

"
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Sera exigido que a empresa executora fornega a Certificagao do cabeamento 
estruturado, como garantia do desenvolvimento dentro dos padroes e normas t§cnicas.

A reestruturagao do Sistema de cabeamento e telecomunicagao atendera as 
seguintes normas tecnicas.

- ANSI/TI - 568 - C.O - Cabeamento de telecomunicagoes generico para as 
dependencias do clients.
- ANSI/TI - 568 - C.1 - Cabeamento de telecomunicagoes para edificios comerciais.
- ANSI/TI - 568 - C.2 - Cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 
componentes.
- ANSI/TI - 568 - C.3 - Cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica.
- ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Goiania, 11 de maio de 2020.

r,“ 4. Giesta 
K --Tl
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ANEXO
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Anexo II - Proposta de Prego

LRB

Brasilia-DF, 22 de julho de 2020.

AO
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAQAO - IGH

PROPOSTA DE PREQOS

PROCESSO SELETIVO N° 005/2020 - IGH/GO

LRB - Construtora e Admlnistradora Ltda., empresa de direito privado, com sede na 
Ruas das Figueiras, Lote 07, Parte A22, Ed. Vista Shopping - Aguas Claras, Brasilia/DF, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n0 09.070.428/0001-85, com seu Contrato Social arquivado na Junta 
Comerdal do Distrito Federal sob o n° 5320142342-5, enderepo eletrdnlco: 
lrbcpnstrutora.adm@gmail.com, telefone. (61) 3963-3060, interessada em participar do 
Processo Seletivo n° 005/2020 - IGH/GO, apresenta sua 'Proposta de Prepos", conforme 
condipoes a seguir:

> OBJETO Prestapao de servipos de reestruturapAo de rede de dados e

telefonia de forma a adequar os sistemas de cabeamentos estruturados e telecomunicapPes 
tomando-os em conformidade com as normas vigentes e especificapdes contidas no respective 
Edital e seus Anexos.

Rua das Figueiras, Loie 07, Parte A22, Aguas Claras/3F, CEP 71.906-750 
CNPJ/MF sob o n° 09.070.420/0001-85, APagina|l

27

mailto:lrbcpnstrutora.adm@gmail.com


1

*V.

LRB

De resto a LRB - Construtora e Administradora Ltda., declare total 
conhecimento e concordSncia dos itens pontuados no respective Edital e seus anexos, desta 
forma, caso seja contratada, compromete-se executar os services em sua estrita conformidade.

Atenciosamente,

Luiz Derlane Goncalves Farias 
Representante Legal

A
Rua das Figueiras, Lote 07, Parte A22, Aguas Claras/DF, CEP 71,906-750 

CNPJ/MF sob o n" 09.070.428/0001-85,
Enderego Eletrdnico: ltbconstrutora.adm®Qmail.com Pagina 14

30
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PROCESSO SELETIVO N2 005/2020 - IGH/GO

0 Institute de Gestao e Humanizagao - IGH, pessoa juridica de direito privado, Organizagao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o n^ 2339196; com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n9 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condominio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n9 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribuigoes, torna publica a realizagao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTA^AO DE SERVINGS DE REESTRUTURA^AO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simplificado sera regido por este edital, seus anexos e 

eventuais retificagoes;
O prazo de validade deste Processo Seletivo e de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da publicagao da homologagao do resultado final no sitio do 

Institute de Gestao e Humanizagao, no link de Processes Seletivos, na aba 

correspondente ao resultado de processes seletivos da unidade correspondente. 
Ocorrendo vacancia e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de 

validade da selegao, poderao ser convocados os proponentes classificados, 
respeitando a ordem de classificagao, inclusive consultando o aceite da proposta 

do primeiro colocado;

1.1.

1.2.

1.3.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
Poderao participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados 

que atendam a todas as condigoes e exigencias deste Edital;
Nao sera admitida a participagao de empresas, na qualidade de proponentes, 
que:
a) Estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituigao;
b) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;
c) Empresa suspensa de participar em licitagoes ou impedida de contratar com 

o ente contratante;
d) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao 

Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigao ou ate que seja

2.1.

2.2.
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promovida a reabilita^ao perante a propria autoridade que aplicou a 

penalidade;
e) Empresa que se encontre sob falencia, recuperagao judicial, concurso de 

credores, dissolugao ou liquidagao;
f) Empresa que esteja cumprindo pena de interdigao temporaria de direito 

devido a pratica de atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei no 

9.605/1998;
g) Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrative de Defesa 

Economica (CADE), de participar de licitagao junto a Administragao Publica, 
nos termos da Lei no 8.884/1994.

h) Sociedades cooperativas de mao de obra;

3. DA REAUZACAO DO PROCESSO SELETIVO - SESSAO PUBLICA
As etapas deste processo seletivo ocorrerao em dia unicov com a apresentagao e 

proposta em e-mail UNICO de Habilitagao e Proposta de Prego para todas as 

unidades;
Nao sera permitida a apresentagao de propostas para apenas uma ou duas 

unidades, devendo a proposta contemplar a totalidade dos servigos ofertados, 
sendo desclassificada a proponente que apresentar proposta parcial dos servigos 

objeto do presente processo seletivo.
0 e-mail, contendo os Documentos de Habilitagao e a Proposta de Pregos, 
devera ser entregue a Comissao de Processo Seletivo, atraves de envio 

eletronico, pelo e-mail processoseletivo@igh.org.br. na data e horario abaixo
especificados.________________________________________________________
Prazo para apresentagao de propostas: 22 de Julho de 2020.
Horario: das ll:00h as ll:30h

3.1.

3.2.

3.3.

As propostas encaminhadas em data e horario diverso do acima especificado 

nao serao aceitas.
4. DA IDENTIFICACAO DA PROPOSTA

3.4.

.. 0 e-mail com a proposta devera conter o titulo abaixo:4J
AO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAgAO - IGH 

PROCESSO SELETIVO N9 005/2020 - IGH/GO

5. DA HABILITACAO
5.1. A etapa de Habilitagao compoe-se de 03 (tres) subetapas: Habilitagao Juridica, 

Qualificagao Tecnica e Regularidade Fiscal;

mailto:processoseletivo@igh.org.br
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5.2. Para fins de Habilitagao Juridica, sera exigida a seguinte documentagao:
a) Cedula de identidade do representante legal da empresa;
b) Ato constitutive, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 

registrado, acompanhado dos documentos comprobatorios de eleigao de 

seus administradores;
c) Cartao de CNPJ (Comprovante de inscrigao e situagao cadastral);
d) Certidao Negativa de Recuperagao Judicial e Falencia emitida pelo Poder 

Judiciaria com jurisdigao da matriz do proponente.
5.3. Para fins de Qualificagao Tecnica, sera exigida a seguinte documentagao:

a) Atestado de capacidade tecnica, fornecido por pessoa juridica de direito 

publico ou privado, que comprove que a empresa participante executou ou 

executa os servigos objeto deste edital e esta apta para o desempenho de 

atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas e quantitativos com 

o objeto do presente processo seletivo;
5.4. Quanto a Regularidade Fiscal, sera exigida a seguinte documentagao:

a) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativa ao domicflio ou sede do proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual de Goias e 

Municipal do domicflio ou sede do proponente;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 

(FGTS), emitida pela Caixa Economica Federal.
d) Prova de regularidade relativa junto a Justiga do Trabalho atraves da 

Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
5.5. Os documentos poderao ser apresentados em copias sem autenticagao, 

podendo a Comissao de Processo Seletivo solicitar, a qualquer tempo, 
documentos originais ou em copias autenticadas;

5.6. A nao apresentagao da totalidade dos documentos exigidos no dia e bora 

acima citados, ou ainda a apresentagao de documentos ou certidoes vencidas, 
podera ensejar a automatica inabilitagao do proponente.

6. DA PROPOSTA DE PREgO
6.1. A proposta devera ser apresentada nos termos exigidos neste Edital, redigida 

com clareza, em lingua portuguesa, com prazo nao inferior a 90 dias contados 

da data de apresentagao, devendo ainda necessariamente: 
a) Ser apresentada em arquivo PDF devidamente assinado;
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b) Conter todos os itens tecnicos de acordo com o Termo de Referencia e 

anexos, com seus respectivos pregos, inclusive todas as despesas, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo;
c) Conter as especificagoes tecnicas dos servigos e eventuais equipamentos de 

forma clara, descrevendo detalhadamente as caracteristicas tecnicas da 

oferta;
d) Devera ser apresentada proposta unica para todas as unidades, sendo 

vedada a apresentagao de pregos de forma individualizada por unidade;
e) As propostas de pregos que divergirem do quanto acima indicado serao 

desqualificadas.
6.2. A Proposta de Prego devera conter ainda a identificagao da empresa 

proponente, com a indicagao do:
a) Nome empresarial;
b) CNPJ;
c) Enderego complete, inclusive CEP;
d) Telefone;
e) Enderego eletronico.
f) Declaragao de total conhecimento e concordancia com os termos deste 

Edital e seus anexos;
g) Quaisquer outras informagoes afins, imprescindiveis para a correta 

analise da proposta;
Serao desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este6.3.

Edital.

7. DO JULGAMENTO E ANALISE
7.1.Serao classificadas as propostas que estiverem de acordo com os criterios de 

avaliagao constantes deste Processo Seletivo.
7.2.Serao desclassificadas as propostas de pregos:

a) Que nao atendam as exigencias deste Processo;
b) Que nao apresentem os documentos solicitados neste Edital;
c) Com pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, entendendo como 

inexequivel proposta com valor inferior a 30% da segunda menor proposta 

apresentada;
7.3.Sera considerado "melhor prego" proposto aquele que resultar no menor valor 

GLOBAL para execugao dos servigos ora selecionados, observadas, inclusive, a 

melhor tecnica proposta;
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7.4.0 IGH se reserva ao direito de realizar, se necessario, eventual negocia^ao para 

obtengao de condi^oes mais vantajosas, junto as empresas classificadas, a qual 
sera enviada ao e-mail constante da proposta apresentada;

7.5.A obtengao de propostas substitutivas mais vantajosas importara na 

obrigatoriedade de sua apresentagao escrita e assinada pelo Proponente, e 

encaminhada por e-mail, nao cabendo qualquer direito de reclamacao as demais 

proponentes.

8. DA PUBLICACAO DO RESULTADO

0 IGH publicara somente em seu website institucional o resultado do processo 

seletivo, na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie.
8.1.

9. DO PRAZO PARA RECURSO

9.1. Apos a publica^ao de resultado, sera concedido prazo de 02 (dois) dias uteis para 

interposi^ao de recurso escrito e encaminhado para o e-mail 
processoseletivo@igh.org.br, contendo a qualifica?ao das partes e razoes 

recursais, sendo este julgado pela Comissao de Processo Seletivo, no prazo de 05 

(cinco) dias uteis, e publicada na aba (caixa) correspondente ao processo 

seletivo em especie.

10. DOCONTRATO

10.1. As obriga^oes decorrentes do presente processo seletivo serao formalizadas 

atraves da assinatura de contrato de presta^ao de servigos INDIVIDUALIZADO 

COM CADA UNIDADE, do qual fara parte, independentemente de transcrigao, do 

presente Edital, seus anexos e a proposta do proponente vencedor, no que 

couber;
10.2. Apos a homologagao do resultado final do processo seletivo, o proponente 

vencedor sera convocado por escrito, para, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis, 
retirar, assinar e devolver o instrumento contratual;

11. DISPOSICOES GERAIS:

mailto:processoseletivo@igh.org.br
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E assegurado ao IGH o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o 

presente processo seletivo, dando ciencia aos proponentes, mediante 

publica?ao na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie;
E facultado ao IGH, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover 
diligencias com o fim de esclarecer ou complementar a instrugao do processo;
As decisoes referentes a este processo seletivo deverao ser comunicadas aos 

proponentes mediante publicagao na aba (caixa) correspondente ao processo 

seletivo em especie, ou por qualquer meio de comunicagao que comprove o 

recebimento, principalmente mediante o e-mail informado na proposta;
0 IGH podera, a qualquer tempo que anteceda a celebragao do instrumento 

contratual e a seu exclusive criterio, cancelar o processo seletivo, sem 

justificativa, e sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens 

ou indenizagoes.
0 prazo para eventual impugnagao ou questionamentos sobre o presente edital 
sera de 2 dias uteis, a fluir a partir da publicagao do edital no site do IGH.
Os casos nao previstos neste Edital serao decididos exclusivamente pelo 

Institute de Gestao e Humanizagao - IGH.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Goias, 8 de Julho de 2020. 
Comissao de Processo Seletivo 

Institute de Gestao e Humanizagao - IGH
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PROCESSO SELETIVO N2 005/2020 - IGH/GO

0 Institute de Gestao e Humanizagao - IGH, pessoa juridica de direito privado, Organizagao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o n2 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n^ 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condommio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n^ 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribui^oes, torna publica a realiza?ao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTACAO DE SERVICOS DE REESTRUTURA^AO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA.

PRECOS DE REFERENDA

- HMI: RS 427.821,99
- HUAPA: R$ 378.506,02
- HEMNSL: R$ 174.84,05

Goias, 8 de Julho de 2020. 
Comissao de Processo Seletivo 

Institute de Gestao e Humanizagao - IGH
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Razao Social: Hospital Materno Infantil
CNPJ: 02.529.964/0003-19 (SES) - 11.858.570.0002/14 (IGH)
Endereso: Avenida Perimetral c/ Rua 7, setor oeste, Goiania-GO, CEP: 74.530-020 

Responsavel Legal: Secretaria de Estado da Saude 

Diretor Geral: Laryssa Barbosa
Responsavel Tecnico: Coordenador T.l. Mauncio Giesta 

Inscrigao Municipal (ISSQN): isento 

Objetivo Social: Atendimento a saude

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reestruturagao da Rede de dados do piso

Terreo do HMI - Hospital Materno Infantil, de forma a adequar 0 sistema de cabeamento 

estruturado e telecomunicagoes em atendimento as exigencies das normas vigentes 

ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019-Cabeamento estruturado para edificios

comerciais.

Atualmente todo 0 sistema da rede de dados esta comprometido, em fungao de 

termos uma estrutura muito antiga e a medida da necessidade foram sendo efetuados os 

reparos com as passagens dos cabos sem um encaminhamento estruturado, pois na 

construgao do predio nao foram previsto um caminhamento estruturado para 0 sistema 

de rede e eletrica, estando hoje em diversos pontos os dois sistemas paralelos de forma 

improvisada, e 0 campo magnetico gerado pela rede eletrica interfere no fluxo da rede de 

dados, e devido a falta de infraestrutura necessaria, foram adicionados diversos switch 

nos setores, gerando pontos de cascateamento. Dessa forma, atualmente temos diversos 

problemas de perda de informagoes e lentidao nos sistemas utilizados. Outro ponto 

importante e a dificuldade na manutengao da mesma, pois eventualmente os cabos sao 

rompidos, face ao tempo de uso, gerando a indisponibilidade de uso, dos sistemas.

Mauncio 4s A. Giesta
G'Sicr,.t5 u'3 ll 
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A solicitagao da reestruturagao da rede de dados, visa a disponibilidade de um 

ambiente estavel e confiavel para o trafego das informagoes, bem como adequar o 

sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagSes em atendimento as normas 

vigentes, possibilitando a implantagao da gestao das informagoes de imagens dos 

prontuario eletronico do novo Sistema, que sera implementado.exames no

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tern por objetivo dar a unidades 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 

(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registro s de informagoes necessaries 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 

Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 

condigoes de registro sem perda de informagoes.

Esse modelo de implementagao visa principaimente a manutengao da rede, para 

futuras demandas, com a facilidade de acesso e adigao de novos pontos necessaries 

conforme evolugao do process© de informatizagao do Sistema de Gestao Hospitalar.

JUSTIFICATIVA DA ANALISE: Reestruturagao da rede de dados e telefonia do HMI 

- Hospital Materno Infantil, com a substituigao total da rede atual e acrescimo de pontos, 
visando a implantagao do novo Sistema de Gestao Assistencial, com a implantagao do 

Prontuario Eletronico do Paciente (PEP) em todo o hospital e em atendimento as 

exigencias das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019- 

Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Mam :do de A. Giesfa
.i'rsi«.HiS Ci6 T1 

:k InAo de <?s .'"o 
H.....

2



SES
Sr err*.SUSHSW P-'- t- s*;-

DESCRICAO DOS AMBIENTES E SUAS NECESSIDADES:

As necessidades dos pontos de rede de dados e telefonia, levou ern considerapao 

a necessidade para a utilizagao, dos Sistemas Informatizados em cada Setor.

Foi efetuada uma avaliagao Setor por Setor das necessidades, de uso pelos 

colaboradores para os computadores, impressoras, telefones, impressoras para codigos 

de barras e paineis para visualizagoes de gestao de leitos, chamadas de pacientes, 
gestao de solicitagoes a farmacia, etc. Apos esta avaliagao foi dimensionado as 

necessidades, conforms (ANEXO).

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidade 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEPrisco e o
(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registros de informagoes necessarias 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e

Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 

condigoes de registro sem preda de informagoes.

A reestruturagao da rede visa a elaboragao em encaminhamentos por eletrocalhas 

estruturadas nos corredores do hospital, e no interior de cada Setor o encaminhamento 

sera efetuado por eletrodutos em PVC, aparente, afixado por abragadeiras e realizado o 

acabamento em drywall em atendimento as exigencies de superficie lisa, monoliticas,

frcio da A. Giesta
Ge^ate de II

de G::'-o
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A reestruturagao do Sistema de cabeamento e telecomunicagao atendera as 

seguintes normas tecnicas.

- ANSI/TI 
dependencias do cliente.
- ANSI/T! - 568 - C.1 - Cabeamento de telecomunicagoes para edificios comerciais.
- ANSI/TI - 568 - C.2 - Cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 

componentes.
- ANSI/TI - 568 - C.3 - Cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica.
- ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

568 - C.O - Cabeamento de telecomunicagoes generico para as

Goiania, 11 de maio de 2020.

afijs'&.io de A. Giesta
Gc rente de TI 
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ANEXO
DESCRICAO DOS AMBIENTES E SUAS NECESSIPAOES- HMI

Conftrincia
ender«?o - dlgito 

final 
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HOSPITALAR

Sistema de Cabeamento Estruturado - Hospital Materno Infantil - HMI 
Av. Perimetral n.1722, Qd.37, L74, Sala-101 
Institute de Gestio e Humaniza?ao - IGH

Tipo de obra: 02.529.964/0003-19CPF/CNPJ:

Prepos expresses em:Obra: (R$) REAL

Endereco:

Cliente:

REFERENC1A: TABELA 140 - GUSTO DE OBRAS GIVIS - ABRIL 2019 
SINAPI - MARQO 2020 - DESONERADA / ONERADO

MEMORIAL DE CAlCULO - REDE ESTRUTURADA

ConferencU 
endereco - digrtoRACK'S SETOR Ttlelon* Impressora Cod. Birras PalnalComputador Imprauora Total da Pontoa ENDERECO DE REDE

final
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RACK - 05 R5(A33-A34) 34transfusAo 21 1

R5|A35-A40) 40uti pediAtrica - posto i 614
R5|A41) 41uti pediAtrica - sala de reuniAo ii

R5(A42-A43| 43uti pediAtrica - secretario 211
R5|A44-A45) 4521 1procedimento

453TOTAIS 9 7 026

I193 ' | n 10 21 36064TOTAIS

; | : ; I - : : :
eletroduto- 

FLEXlVEL 
C0RRUGAD0 1“ 

(metros)

CALHA ATf 
RACK 

(metros)

FURORESERVA
TECNICA
(metros)

ELETRODUTO-FLEXfVEL 
CORRUGADO 1.1/4” (metros)

TOMADA UTP CAT.6 
(unidade)

RASGOEM
ALVENARIA

CX PLASTICA 4x4 
(unidade)

COMPRIMENTOS 
TOTAIS (metros)

MEDIDA Art A CALHA (metros) EMDESCRICAO DOS PONTOS
PAREDE

RACK 1PONTOS
2,001,00 1,00 11,06 11,069,61 3,00 23,67API 11,06

0,00 0,0023,67 0,00 1,00 0,00'3.61 3,00A02 11,06
0,00 0.0015,51 1,00 1,00 0,009,61 3,00A03 2,90
0,00 0,0015,51 0,00 1,00 0,007,90 9,61 3,00A04

0,00 0,00 1,0014,60 1,00 1,00AOS 4,59 7,01 3,00
0,00 0,00 0,000,00 1,00'."1 3,00 14,60A06 4,59

0.00 0,001,00 1,00 0,007,01 3,00 12,37A07 2,36
0,00 0,00 0,0015,53 1,00 1,005,52 7,01 3,00A08

1,00 6,52 5,52 0,003,00 15,53 0,00A09 5,52 7,01
0,00 0,00 2,003,00 10,14 1,00 1,00A10 2,90 4,24
0,00 0,00 0,003,00 10,14 0,00 1,00All 2,90 4,24
0,00 0,0019,71 1,00 1,0012,47 4,24 3,00A12



0,0012,4712,471,000,0019,713,004,2412,47A13 1,002,902,901,001,009,773,003,872,90A14 0,000,000,001,000,009,773,003,872,90A15 2,000,000,001,001,0013,613,003,786,83A16 0,000,000,001.000,0013,61M23,786,83A17 0,000,000,001,001,0013,813,003,787,03A18 0,007,237,231,000,0014,013,003,787,23A19 1,004,504,501,001.0021,393,0013,894,50A20 1,000,000,001,001,0023,823,0016,074,75A21 0,004,954,951,001,0024,0216,07 3,004,95A22 1.002,902,901,001,0023,253,0017,352,90A23 1,003,503,501,00M226,5220,02 3,003,50A24 1,003,003,001,001,0012,413,006,413,00A25 0,000,000,001,000.0012,413,006,413,00A26 13,0058,0358,0326,0016,00429,09TOTAIS

ELETRODUTO-
FLEXlVEL

CORRUGADO 1" 
I metros)

ELETRODUTO- FLEXlVEL 
CORRUGADO 1.1/4" 

(metros)

FURO
CALHAATt

RACK
(metros)

RESERVA
TECNICA
(metros)

RASGO EM 
ALVENARIA

TOMADA UTP CAT-6 
(unldade)

CX PLASTICA 4*4 
(unldade)

COMPRIMENTOS 
TOTAIS (metros)

EM
MEDIDA AT£ A CALHA (metros)DESCRICAO DOS PONTOS PAREDE

RACK 2
1,006,416.411,001,0035,553,0026,146,41A1 0,000,000,001,000,0035,553,0026,146,41A2 0,000,000,001,001,0034,533,0026,145,39A3 0,000,000,001,00iOO16,063,009,583,48A4 0,000,000,001,000,0016,063,009,583,48AS 4,66 0,004,661,001,0017,243009,584,66A6 0,000,000,001,001,0018,483,0012,213,27A7 0,000,000,001,000,0018,4812,21 3,003,27A8 4,77 0,004,771,001,0019,983,0012,214.77A9 1,007,377.371,001,0025,263,0014,897,37A10 0,00 0,000,001,001,0022,2414,89 3,004,35All 0,000,000,001,001,0023,513,0014,895.62A12 0,00 0,000,001,000,0023,513,0014,895,62A13 0,000,000,001,001,0024,853,0014,896,96A14 2,0012,5412,541,001,0033,9118,37 3,0012,54A15 0,000,000,001,001,0032,533,0018,3711,16A16 0,000,000,001,000,0032,533,0018,3711,16A17 0,000,000,001,001,0030,833,0018,379,46A18 0,00 2,000,001,001,0023,053,0015,924,13A19 0,000,000,001,000,0023,053,0015,924,13A20 0,000,000,001,001,0024,413,0015,925,49A21 0,00 0,000,001,000,0024,413,0015,925,49A22 7,78 0,007,781,001,0026,7015,92

19,95
3,007,78A23 1,000,000,001,001.0025,853,002,90A24

0,000,000,000.00 1,0025,8519,95 3,002,90A25
0,00 0,000,001,00 1,0028,923,0019,955,97A26 0,005,975,971,000,0028,923,0019,955,97A27
0,00 1,000,001,001,0033,1920,59 3,009,60A28

0,000,000,001,000,0033,193,0020,599,60A29
0,00 0,000,001,001,0034,703,0020,5911,11A30
11,11 0,0011,111,000,0034,7020,59 3,0011,11A31

2,008,778,771,001,0033,4821,71 3,008,77437
0,000,000,001,001.003,00 32,8821,718,17A3 3

OgOO 0,000,001,000,0032,883,008,17 21,71A34
0,00 0,000,001,001,0027,613,0021,712,90A3 5

0,000,000,001,000,0027,6121,71 3,002,90A3 6
11,30 1,0011,301,001,0040,4426,14 3,0011,30A3 7
0,00 0,001,00 0,000,0040,443,0026,1411,30A38

0,000,000,001,001,003,00 39,5426,1410,40A3 9
0,00 1,000,001,001,003,00 26,0120,112,90A40
0,00 0,000,000,00 1,0026,0120,11 3,002,90A41

0,006,246,241,0029,35 1,003,0020,116,24A42
2,90 1,001,00 2,901,003,00 30,2624,362,90A43

0,000,000,001,0030,26 0,0024,36 3.002 90A44
0,00 0,000,001,001,003,00 30,5624,363,20A45

1,000,001,00 0,001,003,00 29,2521,854,40A46
0,000,001,00 0,001,003,00 30,7521,855,90A47
0,000,00 0,001,000,003,00 30,7521,855,90A48
0,007,287,281,00 1,003,00 32,1321,857,28A49

7,09 1,007,091,0035,97 1,0025,88 3,007,09A50
0,00 0,001,00 0,0034,78 1,003,005a?2- 25,88A51

0,000,00 0,001,0034,78 0,0025,88 3,005,90A52
0,00 0,001,00 0,001,003,00 33,284,40 25,88A53
0,00 0,001,00 0,001,003,00 33,3925,99A54 4,40
0,00 0,000,000,00 1,0033,3925,99 3,004,40ASS

0,000,001,00 0,0033,69 1,0025,99 3,004,70A56
0,000,00 0,001,00 1,003,00 34,895,90 25,99A57
7X» 1,001,00 7,0936,08 1,0025,99 3,007,09ASS

1,000,00 0,001,00 1,003,00 48,0542,15A59 2,90
0,00 0,00 0,000,00 1,0048,0542,15 3,00A60 2.90

3,201,00 3,20 0,0048,35 1,0042,15 3,003,20A61
0,001,00 0,00 3,0044,66 1,0038,76 3,002,90A62

0,001,00 0,00 0,0044,66 0,0038,76 3,00A63 2,90
0,001,00 1,00 0,00 0,0038,76 3,00 46,935,17A64
5,17 5,17 0,000,00 1,0038,76 3,00 46,93A65 5,17

1,00 5,67 5,67 0,00Mil38,76 3,00 47,435.67A66
0,82 1,001,00 1,00 0,823,00 47,720,82 43,90A67
0,00 0,001,00 1,00 0,003,00 49,802,90 43,90A68
2,90 0,001,00 2,903,00 49,80 0,002,90 43,90A69

1,00 0,00 0,00 2,0051,86 1,0045,52 3,00A70 3,34
0,00 0,00 0,000,00 1,0045,52 3,00 51,86A71 3,34

1,00 4,65 4,65 0,003,00 53,17 1,004,65 45,52A72
0,00 0,00 0,0029,85 1,00 1,0023,25 3,00A73 3,60

2,90 1,001,00 1,00 2,9015,31 3,00 29,85A74 2,90
1,00 0,00 0,00 0,003,00 29,85 0,002,90 15,31A75

1,0029,85 1,00 1,00 6,14 6,146,14 14,57 3,00A76
0,00 1,00 0,00 0,00 0,0014,57 3,00 29,85A77 6,14

142,7351,00 77,00 142,73 25,002,537,02TOTAIS

ELETRODUTO- FLEXlVEL 
CORRUGADO 1.1/4" 

(metros)

CALHA ATE RESERVA 
RACK 

(metros)

ELETRODUTO- 
FLEXlVEL 

CORRUGADO 1" 
(metros)

FURO
COMPRIMENTOS 
TOTAIS (metros)

CX PLASTICA 4*4 
(unldede)

TOMADA UTP CAT.6 
(unldede)

RASGO EM 
ALVENARIA

DESCRICAO DOS PONTOS MEDIDA AT£ A CALHA (metros) TECNICA
(metros)

EM
PAREDE

RACK 3PONTOS
45,76 1,00 1,00 3,76 3,76 1,00A1 3,76 39,00 3,00

1,110 0,00 0,00A2 3,76 39,00 3,00 45,76 0,00 0,00
1,00 0,00A3 11,47 39,00 3,00 53,47 1,00 0,00 0,00

3,00 53,47 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00A4 11,47 39,00
49,29 1,00 1,00 7,88 7,88AS 7,88 38,41 3,00 1,00

0,00A6 6,06 38,41 3,00 47,47 1,00 1,00 0,00 0,00
47,47 0,00 1,00 0,00A7 6,06 38,41 3,00 0,00 M!L

43S 38,41 3,00 45,79 LOO 1,00 0,00 0,00 0,00A8
41,76 3,00 49,17 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00A9 4,41

A10 49,17 0,00 1,00 0,004,41 41,76 3,00 0,00 0,00
All 2,90 41,76 3,00 47,66 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A12 2,90 41,76 3,00 47,66 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A13 5,94 41,76 3,00 50,70 1,00 1,00 5,94 5,94 0,00
A14 2,90 48,72 54,623,00 1,00 1,00 0,00 0,00
A15 2,90 48,72 3,00 54,62 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A16 5,01 48,72 3,00 56,73 1,00 1,00 5,01 5,01 0,00
A17 5,91 26,37 3,00 35,28 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00



A18 5,91 26,37 3,00 35,28 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A19 7,41 26,37 3,00 36,78 1,00 WO 7,41 7,41 0,00
A20 3,89 50,11 3,00 57,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
A21 3,89 50,11 3,00 57,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A22 12,43 50,11 3,00 65,54 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A23 12,43 50,11 3,00 65,54 0,00 1,00 12,43 12,43 0,00
A24 5,31 56,22 3,00 64,53 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
A25 5,31 56,22 3,00 64,53 0,00 1,00 5,31 5,31 0,00
A26 7,40 55,19 3,00 65,59 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
A27 7,40 55,19 3,00 65,59 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A28 8,91 55,19 3,00 67,10 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A29 8,91 55,19 3,00 67,10 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A30 12,22 55,19 3,00 70,41 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A31 12,22 55,19 3,00 70,41 1,00 1,00 12,22 12,22 0,00
A3 2 16,15 54,71 3,00 73,86 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00
A3 3 16,15 54,71 3,00 73,86 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A34 16,30 54,71 3,00 74,01 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A3 5 16,45 54,71 3,00 74,16 1,00 1,00 16,45 16,45 0,00
A3 6 2,90 40,42 3,00 46,32 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A3 7 2,90 40,42 3,00 46,32 0,00 1,00 2,90 2,90 0,00
A3 8 12,48 15,46 3,00 30,94 1,00 1,00 12,48 13,50 12,48 2,00
A39 12,48 15,46 3,00 30,94 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A40 13,08 15,46 3,00 31,54 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A41 13,98 15,46 3,00 32,44 1,00 1,00 0,00 i 00 0,00
A42 13,98 15,46 3,00 32,44 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A43 11,11 17,72 3,00 31.53 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A44 11,11 17,72 3,00 31,83 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A45 8,60 17,72 3,00 29,32 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A46 8,60 17,72 3,00 29,32 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A47 6,19 18,32 3,00 27,51 1,00 1,00 6,19 6,19 1,00
A48 6,19 18,32 3,00 27,51 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A49 3.31 18,32 3,00 25,13 1,1X1 1,00 0,00 0,00 0,00
A50 3,81 18,32 3,00 25,13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A51 2,90 14,85 3,00 20,75 1,00 1,00 2,90 2,90 1,00
A52 2,90 14,85 3,00 20,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A53 1,05 14,85 3,00 18,90 1,00 1,00 1,05 1,05 0,00
AS 4 5,22 5,55 3,00 13,77 1,00 1,00 5,22 5,22 1,00
ASS 5,22 5,55 3,00 13,77 0,00 1,00 0.00 0,00 0,00
AS 6 WO 12,39 3,00 18,29 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
A57 2,90 12,39 3,00 18,29 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
ASS 1.13 12,39 3,00 16,52 1,00 1,00 3,83 3,83 0,00
AS 9 5,77 10,05 3,00 18,82 1,00 1,00 5,77 5,77 1,00
A60 5,77 10,05 3,00 18,82 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A61 4,23 10,05 3,00 17,28 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A62 4,23 10,05 3,00 17,28 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A63 9,63 8,93 3,00 21,56 1,00 1,00 12,33 12,33 1,00
A64 9,30 8,93 3,00 21,23 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A65 9,30 8,93 3,00 21,23 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A66 3,78 8,93 3,00 15,71 1,00 1,00 O.OD 0,00 0,00
A67 3,78 8,93 3,00 15,71 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A68 3,48 8,93 3,00 15,41 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A69 9,15 10,53 3,00 22,68 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
A70 9,15 0,00 1,00 0,0010,53 3,00 22,68 0,00 2,00
ATI 13,22 10,53 3,00 26,75 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A72 13,22 10,53 3,00 26,75 0,00 1,00 13,22 13,22 0,00
A73 1,00 0,0012,92 10,53 3,00 26,45 1,00 0,00 0,00
A74 4,10 11,35 3,00 18,45 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
A75 4,10 11,35 3,00 18,45 0,00 1,00 0,00 0,00 0.00
A76 4,70 11,35 3,00 19,05 1.00 1,00 4,70 4,70 0,00
A77 13,30 1,00 1,00 0,00 0,002,90 7,40 3,00 1,00
A78 13,30 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002,90 7,40 3,00

1,00 1,00 0,00A79 4,20 7,40 3.01) 14,60 0,00 0,00
A80 5,13 5,55 3,00 13,68 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

5,13 5,55 3,00 13,68 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00A81
1,00 3,72 3,72A82 3,72 4,06 3,00 10,78 1,00 1,00
1,00 0,00A83 3,72 4,06 3,00 10,78 0,00 0,00 0,00

A84 2,90 23,23 3,00 29,13 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

ASS 29,13 0,00 1,00 0,00 0,00 0.002,90 23,23 3,00
1,00 3,20 3,20 0,00A 86 3,20 23,23 3,00 29,43 1,00

6,25 6,253,55 38,91 3,00 45,46 1,00 1,00 1,00A87
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00A88 2,90 38,91 3,00 44,81

1,00 0,00 0,00 o.coA89 2,90 38,91 3,00 44,81 0,00
0,00 0,00 1.003,00 48,81 1,00 1,00A9Q 2,90 42,91

0,00 1,00 0,00 0,00 0,002,90 42,91 3,00 48,81A91
1,00 3,50 3,50 0,003,00 49,41 1,00A92 3,50 42,91

2,90 2,90 1,0054,26 1,00 1,00A93 2,90 48,36 3,00
0,00 0,000,00 1.00 0,0048,36 3,00 54,26A 9.1 2,90

2,90 2,90 1,0063,86 1,00 1,00A95 2,90 57,96 3,00
0,00 0,00 0,0063,86 0,00 1,002,90 57,96 3,00A96

2,90 1,001,00 1,00 2,9061,15 3,00 67,05A97 2,90
0,00 0,001,00 0,0067,05 0,002,90 61,15 3,00A98

1,000,00 0,0036,16 1,00 1,001,70 31,46 3,00A99
0,00 0,00 0,001,00 1,0031,46 3,00 42,07A100 7,61

7.61 0,001,00 7,61.12,0/' 0,007,61 31,46 3,00A101
0,00 1001,00 0,0039,29 1,0028,89 3,00A102 7,40
0,00 0,000,000,00 1,0028,89 3,00 39,29A103 7,40

0,000,00 0,001,00 1,003,00 43,1911,30 28,89A104
11,30 0,001,00 11,3043,19 0,0028,89 3,00A105 11,30
5,25 1,005,25UM 1,003,00 34,925,25 26,67A106
0,00 2,000,001,00 1,0016,2213,02 3,00A107 0,20
0,00 0,000,000,00 1,0016,2213,02 3,00A108

21,52 1,00 1,00 0,00 0,00 0,0013,02 WOA109 5,50
0,000,001,00 0,0023,07 1,0013,02 3,007,05A110

7,05 0,001,00 7,050,003,00 23,0713,02All! 7,05
7,09 1,007,091,00 1,0024,8314,74 3,007,09A112
0,00 0,000,000,00 1,0024,8314,74 3,007,09A113
0,00 0,001,00 0,0024,03 1,0014,74 3,006.79A114
0,00 0,000,001,0024,03 0,0014,74 3,006,29A115
0,00 0,000,001,0023,23 1,0014,74 3,005,49A116

0,000,000,000,00 1,0023,2314,74 3,00A117 5,49
2,90 1,002,901,00 1,0030,7724,87 3,002,90A118

0,000,001,00 0,0030,77 0.0024,87 3,002,90A119
14,33 1,0014,331.00 1,0043,4426,11 3,0014,33A120

0,000,001,00 0,000,003,00 43,4414,33 26,11A121
0,00 0,000,001.0034,18 1,003,005,07 26,11A122
0,00 0,000,001,0034,18 0,003,005.07 26,11A123
14,44 2,0014,441,0053,95 1,003,0036,51A124 14,44

0,000,001,00 0,001,003,00 53,0436,51A125 13,53
c.oo0,001,00 0,000,0053,0436,51 3,0013,53A126

0,00 0,001,00 0,001,003,00 52,3536,74A127 12,61
0,00 0,000,001.0051,44 1,0036,74 3,0011,70A128
8,08 1,008.081,00 1,0046,3835,30 3,00MiA129
0,00 0,000.000,00 1,0046,3835,30 3,008,08A130
5,83 1,001,00 5,831,0045,6936,86 3,005.83A131

0,000,000,000,00 1,0045,693,005,83 36,86A132
0,000,000,001,00 1,0045,403,005,54 36,86A133

0,00 0,000,001,001,003,00 43,3736,743,63A134
0,00 1,000,001,00 1,0027,293,002,85 21,44A135
9,33 0,009,331,00 1.0033,7721,44 3,009,33A136
0,00 0,001,00 0,0033,77 0,003,0021,44A137 9,33

0,000,001,00 0,001,003,00 33,4721,449,03A138
6,88 1,006,881.00 1,0026,4919,31 3,00A139 4,18
0,00 0,000,001.00 1,0025,1419,31 3,00A140 2,83
0,00 0,000,000,00 1,0025,1419,31 3,00A141 2,83
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A15 14,26 34,76 3,00 52,02 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A16 7,08 34,76 3,00 44,84 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A17 7,08 34,76 3,00 44,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A18 4,44 34,76 3,00 42,20 1,00 1,00 4,44 4,44 1,00
A19 4,44 34,76 3,00 42,20 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A20 4,01 34,76 3,00 41,77 1,00 1,00 4,01 4,01 1,00
A21 4,01 34,76 3,00 41,77 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A22 4,41 34,76 3,00 42,17 1,00 1,00 4,41 4,41 1,00
A23 4,41 34,76 3,00 42,17 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A24 4,02 34,76 3,00 41,78 1,00 1,00 4,02 4,02 1,00
A25 4,02 34,76 3,00 41,78 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A26 4,02 34,76 3,00 41,78 1,00 1,00 4,02 4,02 1,00
A27 4,02 34,76 3,00 41,78 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A28 0,20 34,76 3,00 37,96 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A29 4,96 34,76 3,00 42,72 1,00 1.00 0,00 0,00 1,00
A30 4,96 34,76 .12°. 42,72 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A31 5,28 34,76 3,00 43,04 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A32 5,28 34,76 3,00 43,04 0,00 1,00 5,28 5,28 0,00
A33 3,74 34,76 3,00 41,50 1,00 1,00 3,74 3,74 0,00
A34 3,74 34,76 3,00 41,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A3 5 6,46 34,76 3,00 44,22 1,00 1,00 6,46 6,46 0,00
A36 5,55 34,76 3,00 43,31 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A37 0,20 34,76 3,00 37,96 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A38 4,63 34,76 3,00 42,39 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A39 3,82 34,76 3,00 41,58 1,00 0,001,00 0,00 0,00
A40 8,60 34,76 3,00 46,36 1,00 1,00 8,60 8,60 0,00
A41 3,96 34,76 3,00 41,72 1,00 1,00 3.96 3,96 1,00
A42 8,13 34,76 3,00 45,89 1,00 1,00 8,13 8,13 0,00
A43 8,13 34,76 3,00 45,89 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A44 3,00 17,04 3,00 23,04 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00
A45 3,00 17,04 3,00 23,04 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

1.898,38 28,00TOTAIS 96,9145,00 96,91 12,00

QUADRO RESUMO
ITEM OESCRICAO QUANT. Unld PERDAS |10%) QUANT. TOTAL

Materials

Cabo UTP Cat.6 - Furukawa1 12.609,17 metro 13.870,09 13.870,09
2 Conector Femea Rl 45 Cat.6 - Keystone - Furukawa unldade360,00 360,00

CFO MM 6FO - Fibra Optica3 278,00 metro 278,00
Eletroduto l'1 Corrugado flexivel - refortado anti chama • Tigreflex4 740,46 814,51 814,51metro

Eletroduto 1.1/4" Corrugado flexivel - refor;ado anti chama - Tigreflex5 13,50 14,85metro 14,85

Eletrocalha lisa (200»100x3000)mm - Chapa B20, com tampa de pressSo6 527,30 580,03metro 580,03

Curva horizontal interna 90* p/eletrocalha lisa (200xl00x3000)mm - Chapa 4207 unldade42,00 42,00

Curva de lmers3o 90° p/eletrocalha lisa (200xl00x3000)mm - Chapa »208 unldade1,00 1,00
T - Vertical descida central p/eletrocalha lisa (200xl00x3000)mm - Chapa 4209 4,00 unldade 4,00

T - Horizontal p/eletrocalha lisa (200«100x3000)mm - Chapa 42010 unldade28,00 28,00

Parafuso cabe;a lentllha auto-travante l/4"xl/2" com porca sextavada e arruela lisa11 1.115,00 unldade 1.115,00
Porca sextavada 0 5/16"12 unldade370,00 370,00

Arruela de press3o 0 5/16"13 unldade370,00 370,00

Arruela lisa 0 5/16"14 unldade370,00 370,00

Gancho Vertical e vergalhao c/rosca total15 352,00 unldade 352,00

Equlpamentos

Rack de parede padr3o 12U's - parede, 470mm. Porta de acrilico - preto unldade1 1,00 1,00
Rack de piso padrao 24U's - piso, 670mm. Porta de acrilico - preto unldade2 3,00 3,00

Rack de piso padrSo 44U's - piso, 670mm. Porta de acrilico - preto unldade3 1,00 1,00
Patch Pannel 19" Cat.6, 24 portas - Furukawa unldade4 21,00 21,00
SWITCH - 48 portas SG 2622 MR 12 Intelbras - Gerenciavel unldade15,00 15,005
Distrlbuidor Interno 6ptico kgs 1120, padr3o 19", 1U, complete em a;o 12 Pigtail 7,00 unldade 7,006

Bandeja simples para rack padr3o 19" unldade 24,007 24,00

Conversor de Mldla 6ptlco Gigabit Ethernet Monomodo 0,5 km, para fixagao em chassi rack

19", conectores tipo LC
unldade 4,004,008

Organlzador de cabos (GUIA) - Furukawa unldade 44,0044,009
Chassi Rack 19" com 14 Slots para conversores de mldla 1,00 unldade 1,0010
Patch Cord UTP Cat.6, 2,00mt - Furukawa unldade 360,00360,0011

unldade 5,00Regua para Rack 8 tomadas 5,0012

Obras dvis

Rasgo em alvenarla 740,46 metro linear 740,461

Furo em elemento de alvenaria/estrutural 119,00119,00 unldade2

Seladora - epoxl - 2 dem3oes 643,48643,48 metro quadrado3

Emassamento com massa corrida - epoxl 643,48metro quadrado643,484

643,48Pintura epoxl - base agua - 3 demaos metro quadrado643,485

Gesso acartonado - Formato l - 300x400x1000mm - Abertura a cada 5 metros 527,30metro linear527,306

MEMORIA CALCULO PINTURA - PAV INFERIOR E SUPERIOR - HMI

Area da 
subida do 
eletroduto

Area do 
barrado att 

l.OOrnt

Area total de pintura
RACK’S SETOR m'

6,71SAW DR. ZACHARIAS 6,71 0,00
SAW PSICOLOGIA - CONSULTQrIO 6,515,51 1,00
RECEPCAO CERFIS 5.694,19 1,50
COORDENACAO 12,9911,99 1,00RACK 1 FONOAUDIOLOGIA - CONSULTORIO C 1,501,500,00

7,441,00FONOAUDIOLOGIA 6,44
0,300,000,30AUDIOLOGIA
10,78consultQriqs ODONTOLOGIA - 5 SAWS 3.007,78

TOTAL 51,92
5,281,00patrimOnio 4,28
10,700,00SAME 10,70
24,5521,55 3,00RH ESTADQ

NUTRIgAO IGH 1,00 8,487,48
7,751,00MEDICINA DO TRA8ALHQ 6,75
15,572,00FATURAMENTO 13,57
10,81SESMT E SEGURANCA DO TRABALHO 1,009,81RACK 2 7,621,00NUTRICIONISTAS - CLINICA 6,62
20,092,0018,09CAF
t.US1,00ALMOXARIFADO 5,05

HIGIENIZACAo - COORDENACAO 1,501.500,00

HIGIENIZACAO - PRODUCAO 10,069,06 1,00
MANUTENCAO PREDIAL 7,035,03 2,00



1.501.500,00ICORREOOR
TOTAL 136,99

25,262,0023,26farmAcia CENTRAL
5,201,004,20LABORAT6RIO PATOLOGIA
12,181.5010,68farmAcia - dep6sito
10,431,00CRIE • RECEPtAO 9,43
4,331,50CRIE ■ consultOrio 2.83
16,152,0014,15AVVS

RELOGIO DE PONTO - CORREDOR FARMACIA 1,501,500,00
27,86.'.CO25,86NIR
0,300,000,30mr-regulacAo

GERENCIA OPERACIONAL 9,913,006,91
9,031,008,03DIRETORIA GERAL 1 SALA)
5,821,004,82DIRETORIA GERAL I HALL)
7,110,007,11lURlDICO
3,701,002,70DIRETORIA TtCNICA ISALAI

DIRETORIA TtCNICA (MEDICOS) 8,272,006,27
9,201,008,20RELOGIO DE PONTO - CORREDOR DIRETORIA
1.501,500,00PSM - coqrdenacAoRACK 3 12,936,00CONSULT6RIOS OBSTETRlCIA - 5 SALAS 6,93
9,933,0016,25CONSULT6RIOS PSM - 3 SALAS
3,201,00POSTO DE ENFERMAGEM / SALA MEDICACAO 2,20
6,202,004,20RECEPCAO EXTERNA-ATENDIMENTO
16,352,5013,85recepcAq - coqrdenacAo
7,770,007,77recepcAq CENTRAL ■ VISITANTES
9,281,008,28TRANS PORTE
11,662,009,66coqrdenacAo operacional
6,061,005,06
6,651,005,65
7,96LOOauditOrio 6,96

2,00 25,1023,10CENTRO DE ESTUDQS (COREME1
7,861,00laboratOrio TRIAGEM 6,86
6,1112°psm - recepcAq 5,11
9,137,63 1,50ULTRASSONOGRAFIA
10,541,009,54RAIOX-FIDI
1,501,500,00RACK PRINCIPAL

TOTAL 315,98
0,30BANCO DE LEITE ( RECEPCAOl 0,30 0,00
6,605,60 1,00BANCO DE LEITE [ CONSULTORIOS) - 2 SALAS

RACK 4 LABORAT6RIO - COQRDENACAO 1,50 1,500,00
LABORATQRio- recepcAq 13,1711,17 2,00
LABORATQRIO - PRODUCAO 24,0922,09 2,00

TOTAL 45,66

7,15uti pediAtrica - coqrdenacAo 6,15 1,00
4,45 2,00 6,45POSTO ENFERMAGEM-PSP

7,006,00 1,00SALA VERMELHA
coqrdenacAo psp 17,90 1,00 18,90
CONSULTORIOS PSP 7,50 28,6021,10RACKS FISIOTERAPIA / FONOAUDIOLOGIA 1,00 10,479,47
transfusAo 2,34 1,50 3,84
uti pediAtrica - posto 0,00 0,00 0,00
uti pediAtrica - sala de reuniAo 1,00 3,232,23
uti pediAtrica - secretario 7,296.29 1,00

TOTAL 92,93

TOTAL DE AREA PARA
PINTURA 643,48
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PLANILHA ORQAMEN I
Tipo de obra: HOSPITALAR

Obra: Sistema de Cabeamento Estruturado - Hospital Materno Infantil - HMI 
EndereQo: Av. Perimetral n.1722, Qd.37, L74, Sala-101

Cliente: Hospital Materno Infantil - HMI__________________________________

Data criaQao:

REFERENCIA DISCRIMINAQAOITEM *
m

INSTALAQOES DO SISTEMA DE REDE DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO

SERV1QOS PRELIWIINARES
SpLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METAUCA 26 , AFTxADA EM CAVALETES DE 

MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

1

M2GOINFRA21301

MESCOTAQAO CONTAINER (ALUGUEL) 6,00x2,45mt100

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAQAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA 
MANUAL

Total do Item
CABOS E ACESSORIOS

GOINFRA CABO UTP-4P, CAT 6, 24AWG 
GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6 
COTAQAO CFO MM6FO - FIBRA OPTICA
COTAQAO ELETRODUTO PVC FLEXlVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA -1M 
COTAQAO ELETRODUTO PVC FLEXlVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA - 1.1/4" 
COTAQAO ELETROCALHA LISA (200X100X3000)mm - CHAPA #20, COM TAMPA DE PRESSAO 

PcOTAQAO CURVA HORIZONTAL INTERNA 90° PI ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO CURVA DE IMERSAO 90° P/ ELETROCALHA (200X100X3000) ~
COTAQAO T -VERTICAL DESCIDA CENTRA P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO T - HORIZONTAL P/ ELETROCALHA (200X100X3000)

M330105 GOINFRA

nv a inj
70626 
72556

M
UNID.

MT200
MT201
MT202
MT203

UND204
UND205
UND206
UND207



PARAFUSO CABEQA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"X1/2" COM PORCA SEXTAVADA 
E ARRUELA LISA 

COTAQAO PORCA SEXTAVADA 5/16"
COTAgAO ARRUELA DE PRESSAO 5/16"
COTAQAO ARRUELA LISA 5/16"
GOINFRA PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 
COTAQAO ABRAQADEIRA DE LYLON 20CM
cotaqAo gancho vertical e vergalhAo c/rosca total

UNDcotaqAo208
UND209
UND210
UND211
UND71838
UND212
UND213

EQUIPAMENTOS3
UNDcotaqAo

cotaqAo
cotaqAo
GOINFRA
cotaqAo

cotaqAo

cotaqAo

cotaqAo

RACK DE PAREDE PADRAO 12U'S, 470mm. PORTA DE ACRILICO - PRETO 
RACK DE PAREDE PADRAO 24U'S, 670mm. PORTA DE ACRILICO - PRETO 
RACK DE PAREDE PADRAO 44U,S, 670mm. PORTA DE ACRILICO - PRETO 
PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS
SWITCH - 48 PORTAS 4P MINI GBIC SG 5204 MR L2 INTELBRAS - GERENCIAVEL 
DISTRIBUTOR INTERNO OPTICO KGS 1120, PADRAO 19", 1U, COMPLETO EM AQO 12 1 

PIGTAIL __
BANDEJA SIMPLjESPARA RACK PADRAO 19"
CONVERSOR DE MIDIA OPTICO GIGABIT ETHERNET MONOMODO, PARA FIXAQAO EM 
CHASSI RACK 19", CONECTORES TIRO LC 

GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)
COTAQAO CHASSI RACK 19" COM 14 SLOTS PARA CONVERSOR DE MIDIA 
GOINFRA PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 
GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS

CONDICIONADORES DE AR DO TIPO “SPLIT” AMBIENTE, MODELO HI WALL,COM 
cotaqAo controle remoto sem fio, capacidade 32.000 Btu/h - posto de enfermagem - 

INSTALAQAO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA
Total do Item

300
UND301
UND302
UND71887
UND303

UND304

UND305

UND306

UND71796
UND307
UND71886

72291 UND

UND308

SERVIQOS - OBRAS CMS4
MRASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

MOLDURA EM GESSO ACARTONADO FORMATO L - 30x40cm - ABERTURA A CADA 5
200103 GOINFRA

cotaqAo m400 MT
UNDCOTAQAO FURO EM ELEMENTO ALVENARIA/ESTRUTURA 

EMASSAMENTO EPOXI, 2 DEMAOS - AMBIENTES
401

M2261003 GOINFRA
INTERNOS
PINTURA COM SELADOR - ACRILICO + AREA DA MOLDURA DE GESSO = 63,27m2 
PINTURA EPOXI 3 DEMAOS + AREA DA MOLDURA DE G

M2402 GOINFRA
GOINFRA M2^SO = 63,27m2261002



Total do Item
E MENSALISTASADMINIS5

ENGENHEIRO - (OBRAS CMS) ___
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CMS)
ADMINISTRATIVO DE OBRAS -" APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS )
Total do Item

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

H250101
250102
250112

H
H

DIVERSOS6
GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 
COTAQAO PROJETO AS BUILT

Total do Item

M2270501
M2600



ARIA DE OBRA - ONERADA

(R$) REALPregos expresses em:18/5/2020

REFERENCIA: AGETOP - GUSTO DE OBRAS GIVIS - ABRIL 2019 - ONERADA

CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19
VALOR MAO OBRA 

Total
TOTAL COMVALOR MATERIAL 

Unitario
% totalBDITOTALQUANT BDITotal Unitario

0,962%1.982,451.633,56 21,36%25,442,121.608,1212,00 134,01

0,000%0,000,00 13,83%0,000,000,00 i3,00 0,00

0,058%119,6498,58 21,36%12,206,5986,391,85 46,67

1,020%2.102,091.732,14

27,857%
7,029%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

47.297,01 21,36% 57.398,53
11.934,00 21,36% 14.482,82

1,71 23.717,85
9,73 3.502,80

1,70 23.579,15
23,42 8.431,20

13.870,09
360,00
278,00
814,51

14,85
580,03
42,00

0,000,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%
I),00 21,36%

0,00 0,000,00 0,00
0,000,000,000,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00
0,000,00 0,000,000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,000,000,000,00 0,001,00
0,000,000,000,00 0,004,00
0,000,000,0028,00 0,00 0.00



0,# •jo 21,36%

21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%

0,00 0,000%

0,000%
0,000%
0,000%
0,101%
0,000%
0,000%

34,986%

0,00 0,000,001.115,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00370,00
370,00
370,00
300,00
306,00
352,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00
0,00 0,000,00 0,000,000,00

171,00 207,520,18 54,00117,000,39
0,00 0,000,00 0,000,000,00
0,00 0,000,00 0,000,000,00

59.402,01 72.088,87

0,00 13,83%
0,00 13,83%
0,00 13,83%

8.755,74 21,36%
0,00 13,83%

0,00 21,36%

0,00 21,36%

0,00 21,36%

938,96 21,36%
0,00 21,36%

8.510,40 21,36%
245,90 21,36%

0,00 0,000%
0,000%
0,000%
5,157%
0,000%

0,00 0,000,00 0,001,00
0,000,00 0,000,000,003,00
0,000,00 0,000,000,001,00

10.625,7646,03 966,637.789,11370,9121,00
15,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000%0,00 0,000,00 0,007,00

0,000,00 0,00 0,000%0,000,0024,00

0,00 0,000%0,00 0,000,00 0,004,00

1.139,50 0,553%
0,000%
5,012%
0,145%

3,94 173,3617,40 765,6044,00
0,000,00 0,000,00 0,001,00

10.328,02
298,42

7.279,20
232,75

3,42 1.231,20
13,15

20,22
46,55

360,00
2,635,00

0,00 13,83% 0,000,00 0,00 #DIV/0!0,00 0,001,00

18.451,00 22.391,70 10,867%
immmmmmmmm 11 mmgggg ngs«in

-
11,24 8.322,77 8.396,82 21,36% 10.190,18

0,00 21,36%

0,00 21,36%

8,20 5.276,54 18.332,75 21,36% 22.248,19

1.067,19 21,36% 1.295,12
15.767,59 21,36% 19.135,18

4,946%0,10 74,05740,46

0,00 0,000%0,00 0,00 0,000,00527,30

0,00 0,000%0,00 0,00 0,00 0,00119,00

10,798%20,29 13.056,21643,48

0,629%
9,287%

558,33
8.685,96

0,72 508,86
10,02 7.081,64

0,79706,75
706,75 12,29



25,658%52.868,6743.564,35

3,835%
9,502%
4,096%
17,433%

6.510,72 21,36% 7.901,26
21,36% 19.578,39

6.955,20 21,36% 8.440,67
35.920,32

67,82 6.510,72
33,61 16.132,80 16.132,80
14,49 6.955,20

0,000,0096,00
480,00
480,00

0,000,00
0,000,00

29.598,72

10,035%
0,000%
10,035%

1,52 12.632,72 17.037,55 21,36% 20.676,37
0,00 21,36%

4.404,830,538.311,00
8.311,00 0,000,000,000,000,00

20.676,3717.037,55
206.048,02169.785,77Total Geral
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HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Razao Social: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES 

CNPJ: 02.529.964/0005-80 (SES)
Enderego: Rua 230, Setor Vila Monticelli, Goiania-GO, CEP: 74.530-020 

Responsavel Legal: Secretaria de Estado da Saude de Goias 

Diretor-Geral: Laryssa Barbosa
Responsavel Tecnico: Coordenador T.l. Maun'cio Giesta 

Inscrigao Municipal (ISSQN): isento 

Objetivo Social: Atendimento a saude

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reestruturapao da Rede de dados do 

HMNSL, de forma a adequar o sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes 

em atendimento as exigencies das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 

de 2019-Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Atualmente todo o sistema da rede de dados esta comprometido, em fungao de 

termos uma estrutura muito antiga e a medida da necessidade foram sendo efetuados os 

reparos com as passagens dos cabos sem urn encaminhamento estruturado, pois na 

construgao do predio nao foram previsto urn caminhamento estruturado para o sistema 

de rede e eletrica, estando hoje em diversos pontos os dois sistemas paralelos de forma 

improvisada, e o campo magnetico gerado pela rede eletrica interfere no fluxo da rede de 

dados, e devido a falta de infraestrutura necessaria, foram adicionados diversos switch 

nos setores, gerando pontos de cascateamento. Dessa forma, atualmente temos diversos 

problemas de perda de informagoes e lentidao nos sistemas utilizados. Outro ponto 

importante e a dificuldade na manutengao da mesma, pois eventualmente os cabos sao 

rompidos, face ao tempo de uso, gerando a indisponibilidade de uso, dos sistemas.
A solicitagao da reestruturagao da rede de dados, visa a disponibilidade de urn 

ambiente estavel e confiavel para o trafego das informagoes, bem comp adequar o
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sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes em atendimento as normas 

vigentes, possibilitando a implantagao da gestao das informagbes de imagens dos 

prontuario eletronico do novo Sistema, que sera implementado.exames no

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidades 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitaler que possamos efetuar 

a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 

(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registro s de informagoes necessarias 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

como UTIs, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 

Setores de suporte operacional e administrativo.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 

condigoes de registro sem perda de informagoes.
Esse modelo de implementagao visa principalmente a manutengao da rede, para futuras 

demandas, com a facilidade de acesso e adigao de novos pontos necessarios conforme 

evolugao do processo de informatizagao do Sistema de Gestao Hospitalar.

JUSTIFICATIVA DA ANALISE: Reestruturagao da rede de dados e telefonia do HMI 

- Hospital Materno Infantil, com a substituigao total da rede atual e acrescimo de pontos, 

visando a implantagao do novo Sistema de Gestao Assistencial, com a implantagao do 

Prontuario Eletronico do Paciente (PEP) em todo o hospital e em atendimento as 

exigencias das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019- 

Cabeamento estruturado para edificios comerciais.
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A reestruturagao do Sistema de cabeamento e telecomunicagao atendera as 

seguintes normas tecnicas.
- ANSI/TI - 568 - C.O - Cabeamento de telecomunicagdes generico para as 

dependencias do cliente.
- ANSI/TI - 568 - C.1 - Cabeamento de telecomunicagoes para edificios comerciais.
- ANSI/TI - 568 - C.2 - Cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 

componentes.
- ANSI/TI - 568 - C.3 - Cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica.
- ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Goiania, 11 de maio de 2020.
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ANtVO HMNSL

ANEXO
DESCRICAO DOS AMBIENTES E SUAS NECESSIDADES - HMNSL

ENQEHECODE (Confetfincla endereco
- dlgUo final

I Total de
i Potrtos

lmpf***ofa Cod.
Barras Painellmpre»»ora TelefoneComputadorSETORRACK'S REDE

MARA DE REDE - RACK 01
Rl(AOl-AOB) 3312Multipronssional R1(A04 AOS) 5211SC5MT 11Rl(AOfrAll)611112Laboratorlo R1(A12-A14) 143111
R1(A15-A17) 173111Secretaria Adminislrativa 20R1(A18-A20)
R1(A21-A24)

312Servii;o Social 244112Cartoiio 26R1(A25-A26)211Fiscal
R1(A27-A29) 29312Faturamento
R1(A30-A38) 38913113Farmacia 40R1(A39 A40)211Patflmonio
R1(A41-A45) 45514Coordenatao Administrativa 47R1(A46 A47)211Ouvidoria
R1(A48 A55) 55812113Recepcao
R1(A56 A.57) 5721Classificaciio de RKco 1
R1(A58A60) 603111Ultrassom
R1(A61-A62) 622RACK- iiDUetoria Tecnica
R1(A63-A65) 653111Diieloria Operacional01 RKA67-A68) 6831Fecni-.logia da lnforma;3o 2

Qualldade
Backup

71R1(A69-A71)31 11Arquivo
76R1(A72-A76)513 1Engenharia CUnica / Custas

R1(A77-A78) 7822Auditoilo
R1(A79 A80) 80225 AM E 82R1(A81-A82)21RecepcSo adniinistratao 1
R1(A.83-A91)
R1(A92 A93)

919111Consullnrlo 02 / Farmacia 6
93211ConsuHdrlo 01

R1(A94 A95) 95211Ad'TiinistrataoOl 
Admiuistra;ao 02 R1(A96 A97) 97211

99211AdminKtra;So 03
Rl(AlOO-AlOl) 101211Administra;8o 04

1016 414 2552TOTAIS

MARA DE REDE-RACK 02
3R2(A01-A03)

R2(A04 AOS)
3111Almo»arifado

522Nutfitao
R2(A06-A08) 8312Lavandfiria&HoMaria
R2(A09-A15) 15711 113Centio Cirurgico
R2(A16-A17) 17211UCIN
R1(A18-A19) 19211

23R1(A20-A23)4112Gerencia de Enfermagem
RKA24-A29) 29621 12
R1(A30-A37) 372 811Postode Enfeimagem 4RACK- R2(A38 A39)
R2(A40-A43)

39211Manutencao
4302 422Posto de Enfwmagem UCIN

R2(A44 A45) 4521Sala de preparo e estaril de materials 1
47R2(A46 A47)211Sala cirurglca 01

R2(A4S-A49) 4921 1Sala cirurgica 02
R2IA50-A51) 51211Sala ciruiglca 03
R2(A52A53) 53211Sala cirurgica 04
R2(A54-A55) 5521 1Sala de R.P.A
R2(A56-A57) 57211Ant-«o posto de eufennagcm

3 573111228TOTAIS

122TOTAL DE PONTOS DE DADOS

36TOTAL DE PONTOSDEVOZ
158TOTAL GERAL DE PONTOS
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02.529.964/0005-80CPF/CNPJ:HOSPITALAR
Sistema de Cabeamento Estruturado - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE
LOURDES HMNSL
Rua 230 QD.709 Setor Vila Monticelli
Instituto de Gestao e Humanizagao - IGH

Tipo de obra: 
Obra: (R$) REALPrefos expresses em:

SINAPI -REFERENCIA: TABELA 140 - GUSTO DE OBRAS GIVIS - ABRIL 2019 
MARCO 2020 - DESONERADA / ONERADO

Endere?o:
Cliente:

MEMORIAL DE CAlCULO - REDE ESTRUTURADA

Conferfinda 
enderefo- 
diglto final

ENDERECO DEPslnel Total de PontosRACK'S SETOR Telefone Impressora Cod, BarrasComputador Impressora REDE

MAPA DE REDE - RACK 01
R1(A01-A03)Multiprofissional 3 32 1
R1(A04-A05)2 5SESMT 1 1

6 R1(A06-A11)Laboratorlo 1 1 1 1 112
3 R1(A12-A14)RH 1 1 1 14

R1(A15-A17)Secretaria Administrativa 3 171 1 1
3 R1(A18-A20)Servi;o Social 2 1 20

R1(A21-A24)4 24Carlo rio 2 1 1
R1(A25-A26)Fiscal 2 261 1

3 R1(A27-A29)Faturamento 2 1 29
R1(A30-A38)Farmacia 1 3 1 9 383 1

2 R1(A39-A40)Patrimonio 1 1 40
R1(A41-A45)Coordena;ao Administrativa 1 5 454

Ouvidoria R1(A46-A47)1 2 471
R1(A48-A55)Recepcao 3 1 1 2 1 8 55

Classifica^ao de Risco 2 R1(A56-A57)1 1 57
Ultrassom 3 R1(A58-A60)1 1 1 60
Diretorla Tecnica 2 RKA61-A62) 621 1RACK - 01
Diretorla Operational RKA63-A65)1 3 651 1
Tecnologia da InformacSo R1(A67-A68)2 1 3 68
Qualidade
Backup
Arquivo 3 R1(A69-A71)1 1 1 71
Engenharia Cllnica /Custos R1(A72-A76)3 1 1 5 76
Auditdrio 2 R1(A77-A78)2 78
SAME 2 R1(A79-A80)2 80

R1(A81-A82)Recep;go administra;So 1 21 82
Consultdrio 02 / Farmacia 1 9 R1(A83-A91)6 1 1 91

R1(A92-A93)Consultdrio 01 2 931 1
R1(A94-A95)Administra^go 01 2 951 1
R1(A96-A97)AdministracSo 02 2 971 1
R1(A98-A99) 99Administracgo 03 1 1 2

Rl(AlOO-AlOl)Administracgo 04 1011 21

25 6 4 101TOTAIS 52 14

MAPA DE REDE - RACK 02
Almoxarifado 1 3 R2(A01-A03)1 1 3

R2(A04-A05)Nutri;ao 22 5
Lavanderia&Hotelaria 3 R2(A06-A08)2 1 8

R2(A09-A15)1 1 1 7 15Centro Cirurgico 3 1
2 R2(A16-A17)UCIN 1 1 17

R1(A18-A19)1 2 19SCIH 1
Gerencia de Enfermagem 4 R1(A20-A23)2 1 1 23

R1(A24-A29)2 6 29NIR 2 1 1
R1|A30-A37)Posto de Enfermagem 1 2 8 374 1

2 R2(A38-A39)1 39RACK - 02 Manutencao 1
R2(A40-A43)Posto de Enfermagem UCIN 2 4 432

2 R2(A44-A45)Sala de preparo e esteril de materials 1 451
R2(A46-A47)Sala cirurgica 01 2 471 1

2 R2(A48-A49)Sala cirurgica 02 1 491
R2(A50-AS1)Sala cirurgica 03 2 511 1
R2(A52-A53)2 53Sala cirurgica 04 11
R2|A54-A55)2 55Sala de R.P.A 1 1

2 R2|A56-A57) 57Anexo posto de enfermagem 11

3 57328 12 11TOTAIS

122TOTAL DE PONTOS DE DADOS

36TOTAL OE PONTOS DE VOZ
158TOTAL GERAL DE PONTOS

ELETRODUTO- FLEXlVEL 
CORRUGADO1" 

(metros)

CALHAAlt 
RACK (metros)

RASGOEM
ALVENARIA

FURO EM 
PAREDE

CXPLASTICA4X4
(unfdade)

TOMADA UTP CAT.6 
(unldade)

DESCRICAO DOS 
PONTOS

RESERVA TECNICA 
(metros)

COMPRIMENTOS 
TOTAIS (metros)MEDIDA ATI: A CALHA (metros)

RACK 1PONTOS
17,04 17,04 2,0041,60 1 121,56 3,0017,04A1
0,00 0,00 0,0034,57 1 13,0010,01 21,S6A2

0,00 0,0034,57 1 0,003,00 010,01 21,56A3
0,001 0,00 0,0029,15 121,56 3,004,59A4

0,00 0,00 0,0029,15 0 121,56 3,004,59AS
5,47 5,47 2,0030,74 1 122,27 3,005,47A6
5,98 5,98 0,0031,25 13,00 122,275,98A7

0,00 0,001 0,0031,25 022,27 3,005,98A8
1,005,98 5,9831,25 1 122,27 3,005,98A9

0,00 0,00 0,0031,25 0 13,005,98 22,27A10
0,00 0,001 0,0030,95 122,27 3,005,68All
11,61 2,001 11,6140,17 125,56 3,0011,61A12

0,000,00 0,0040,17 0 13,0011,61 25,56A13
0,000,00 0,0039,87 1 13,0025,5611,31A14

5,93 0,001 5,933,00 37,22 128,295,93A15



1,00 3,00 12,898,89 8,89 1,001 8,891A1

3,00 12,898,89 1,00 0,00 0,00 0,000 1A2

10,006,00 1,00 3,00
0,00 0,001 1 0,00A3

3,00 8,31A,31 1,00
0,001 0,00 0,001A4

3,00 8,314,31 1,00
0,001 0,00 0,000A5

13,399,39 1,00 3,00
9,39 9,39 3,001 1A6

7,21 1,00 3,00 11,21
1 0,00 0,00 0,001A7

3,00 11,217,21 1,00
0,00 0,00 0,000 1A8

3,00 10,886,88 1,00
1 0,00 0,00 0,001A9

3,00 10,886,88 1,00 0,00 0,000 1 0,00A10

9,745,74 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00All 1 1

5,74 1,00 3,00 9,74 1 0,00 0,00 0,00A12 0

3,38 1,00 3,00 7,38
1 1 0,00 0,00 0,00A13

A14 3,38 1,00 3,00 7,38 0 1 0,00 0,00 0,00

4,200,20 1,00 3,00
A15 1 1 0,00 0,00 0,00

4,31 1,00 3,00 8,31A16 1 1 4,31 4,31 1,00

4,31 1,00 3,00 8,31 0 1 0,00 0,00 0,00A17

3,50 3,00 7,501,00A18 1 1 3,50 3,50 1,00

4,54 1,00 3,00 8,54
A19 1 1 4,54 4,54 1,00

2,90 1,00 3,00 6,90
A20 1 1 0,00 0,00 0,00

8,37 1,00 3,00 12,37A21 1 1 0,00 0,00 0,00

11,99 1,00 3,00 15,99
A22 1 1 0,00 0,00 0,00

11,99 1,00 3,00 15,99A23 0 11,991 11,99 1,00

6,84 3,00 10,841,00A 24 1 1 6,84 6,84 0,00

6,84 1,00 3,00 10,84A25 0 1 0,00 0,00 0,00

5,93 1,00 3,00 9,93A26 1 1 0,00 0,00 0,00

5,93 1,00 3,00 9,93A27 0 1 0,00 0,00 0,00

3,49 1,00 3,00 7,49
1 1 0,00 0,00 0,00A28

3,49 1,00 3,00 7,49A29 0 1 0,00 0,00 1,00

9,415,41 1,00 3,00A30 1 1 0,00 0,00 0,00

4,42 1,00 3,00 8,42
0,00 0,00A31 1 1 0,00

10,826,82 1,00 3,00
6,82 1,001 1 6,82A3 2

3,00 10,826,82 1,00
1 0,00 0,00 0,000A33

1,00 3,00 9,475,47
0,001 1 0,00 0,00A34

9,475,47 1,00 3,00 0 1 0,00 0,00 0,00A35

4,17 1,00 3,00 8,17 1 0,00 0,00 0,001A36
0,00 0,003,00 8,17 0 1 0,004,17 1,00A3 7

8,76 1 4,76 4,76 1,001,00 3,00 14,76A38
0,00 0,008,76 0 1 0,004,76 1,00 3,00A39

1,007,80 7,803,00 11,80 1 17,80 1,00A40
0,00 0,0011,80 1 0,001,00 3,00 07,80A41

0,000,00 0,003,00 7,00 1 13,00 1,00A42
0,00 0,001 0,003,00 7,00 03,00 1,00A43

4,009,56 9,5613,56 11,00 3,00 19,56A44
0,000,00 0,0013,56 0 11,00 3,009,56A45

0,00 0,001 0,007,00 11,00 3,003,00A46
0,000,00 0,007,00 13,00 03,00 1,00A47

0,00 0,000,0015,52 1 11,00 3,0011,52A48
0,000,00 0,00115,52 01,00 3,0011,52A49
3,0014,95 14,9518,95 1 11,00 3,0014,95A50
0,000,00 0,0018,95 0 11,00 3,0014,95A51

5,42 1,005,429,42 1 13,005,42 1,00AS 2
0,00 0,000,009,42 0 13,005,42 1,00A53

1,005,42 5,421 13,00 9,421,005,42A54
0,000,00 0,0019,42 01,00 3,005,42A55
0,000,00 0,00113,12 13,009,12 1,00A56

9,12 4,009,1213,12 0 11,00 3,009,12A57
33TOTAIS 5/PERDA5 - RACK 01 

I
QUADRO RESUMO

QUANT. TOTALUnid PERDAS 110%)QUANT.descricAoITEM
Materials

3.881,853.881,853.528,95 metroCabo UTP Cat.6 - Furukawa1



Centro Clrurgico 6,525,52 1,00
UCIN 5,88 1,50 7,38

5,63SCIH 2,63 3,00
Gerenda de Enfermagem 1,00 13,4912,49

9,52NIR 8,52 1,00
Posto de Enfermagem 6,865,86 1,00RACK - 02 4,21Manutencao 3,21 1,00
Posto de Enfermagem UCIN 2,691,69 1,00
Sala de preparo e esterll de materials 0,00 6,276,27
Sala drurgicaOl 12,52 1,00 13,52
Sala drOrgica 02 13,28 0,00 13,28
Sala cirOrgica 03 0,30 0,00 0,30
Sala drOrgica 04 5,53 1,50 7,03
Sala de R.P.A 5,103,60 1,50
Anexo posto de enfermagem 2,861,86 1,00

Total 124,16

Total Geral 362,91

\



PLANILHA ORQAMEN ||

RAZAO SOCIAL CNPJ

Data criagao:Tipo de obra: HOSPITALAR

Obra: Sistema de Cabeamento Estruturado - Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HMNSL

Enderego: Av. Engenheiro Fuad Rassi, n° 541, Qd. 11, Lt. 11/12 Sala 13 

Cliente: Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HMNSL

»8

A A »][•A l.

1 SERVIQOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METAlICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

COTAQAO CONTAINER (ALUGUEL) 6,00x2,45mt

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAQAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA 
MANUAL
Total do Item

2 ■■■■■■■Kabos e acessorios mmam

M221301 GOINFRA

MES100

M330105 GOINFRA

MGOINFRA CABO UTP-4P, CAT 6, 24AWG
GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6 
COTAQAO j CFO MM6FO - FI BRA OPTICA
COTAQAO jELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA - 1" 
COTAQAO ELETROCALHA LISA (200X100X3000)mm - CHAPA #20, COM TAMPA DE PRESSAO 
COTAQAO CURVA HORIZONTAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO CURVA DE IMERSAO 90° P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO T - VERTICAL DESCIDA CENTRA P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO T - HORIZONTAL P/ ELETROCALHA (200X100X3000)

70626
72556 UNID.

f~
MT:200

I MT201
MT202

UND203
UND204
UND205

;UND206



1ADMINIS' E MENSAL1STAS5
250101
250102
250112

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

ENGENHEIRO - (OBRAS CMS)
MESTRE DE OBRA - (OBRAS GIVIS)
ADMINISTRATIVO DE OBRAS -" APONTARIFE " - ( OBRAS CMS )
Total do Item

H
H
H

DIVERSOS6
270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMS) 

COTAQAO PROJETO AS BUILT
Total do Item

M2
600 M2



0# 000 21,36%0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

0,000%
0,000%
0,000%
0,075%
0,000%
0,000%
29,407%

314,00

0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%

59,28 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%

0,00104,00
104,00
104,00
104,00
100,00
130,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,56 71,940,39 0,18 18,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.368,96 28.360,01
WWfM

0,00 0,00 0,00 0,00 13,83%
0,00 13,83%

3.335,52 21,36%

0,00 21,36%

0,00 0,000%
0,000%
4,197%

1,00 0,00
0,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.047,918,00 370,91 2.967,28 46,03 368,24

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000%5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21,36%

0,00 21,36%

0,00 21,36%

320,10 21,36%
0,00 21,36%

3.660,86 21,36%
98,36 21,36%

0,00 0,000%3,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000%

0,000%

4,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388,47 0,403%
0,000%
4,607%
0,124%

15,00 17,40 261,00 3,94 59,10
0,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T>

4.442,73
119,37

158,00 20,22
46,55

3.194,76
93,10

2,95 466,10
2,632,00 5,26

0,00 13,83% 0,000,00 0,00 0,000%1,00 0,00 0,00

9,331%7.414,84 8.998,48

4.174,25 21,36%

0,00 21,36%

0,00 21,36%

368,10 0,10 36,81 11,24 4.137,44 5.065,78 5,253%

0,00 0,000%194,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000%69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,20 2.975,86 10.339,31 21,36% 12.547,54

583,21 21,36%
8.616,79 21,36%

23.713,56

7.363,44 13,011%

0,734%
10,843%
29,840%

362,91 20,29

707,77
10.457,13
28.778,22

386,23
386,23

0,79 305,12
4.746,77

0,72 278,09
10,02 3.870,0212,29
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HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Razao Social: Hospital Estadual de Urgencia de Aparecida de Goiania Cairo Louzada - 

HUAPA
CNPJ: 02.529.964/0010-48 (SES)
Endere^o: Rua Uirapuru esquina c/ Rua Mutum Parque Residencial Isaura - Aparecida 

de Goiania-GO
Responsavel Legal: Secretaria de Estado da Saude 

Diretor-Geral: Mara Rubia Souza
Responsavel Tecnico: Coordenador T.l. Mauricio Giesta 

Inscrigao Municipal (ISSQN): isento 

Objetivo Social: Atendimento a saude

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Reestruturagao da Rede de dados do 

HUAPA, de forma a adequar o sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes 

atendimento as exigencias das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 

de 2019-Cabeamento estruturado para edificios comerciais.
em

Atualmente todo o sistema da rede de dados esta comprometido, em fungao de 

termos uma estrutura defasada e a medida da necessidade foram sendo efetuados os 

reparos com as passagens dos cabos sem um encaminhamento estruturado, pois na 

construgao do predio nao foram previsto um caminhamento estruturado para o sistema 

de rede e eletrica, com previsao de futuras ampliagoes no sistema, e o campo magnetico 

gerado pela rede eletrica interfere no fluxo da rede de dados, e devido a falta de 

infraestrutura necessaria, foram adicionados diversos switch nos setores, gerando pontos 

de cascateamento. Dessa forma, atualmente temos diversos problemas de perda de 

informagoes e lentidao nos sistemas utilizados.
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A solicitagao da reestruturagao da rede de dados, visa a disponibilidade de um 

ambiente estavel e confiavel para o trafego das informagoes, bem como adequar o 

sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes em atendimento as normas 

vigentes, possibilitando a implantagao da gestao das informagoes de imagens dos 

exames no prontuario eietronico do novo Sistema, que sera implementado.

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tern por objetivo dar a unidades 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 

a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 

(Prontuario Eietronico do Paciente) com todos os registro s de informagoes necessarias 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 

Setores de suporte operacional e administrative.
como

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 
condigoes de registro sem perda de informagoes. Esse modelo de implementagao visa 

principalmente a manutengao da rede, para futuras demandas, com a facilidade de 

acesso e adigao de novos pontos necessaries conforme evolugao do processo de 

informatizagao do Sistema de Gestao Hospitalar.

JUSTIFICATIVA DA ANALISE: Reestruturagao da rede de dados e telefonia do HMI 

- Hospital Materno Infantil, com a substituigao total da rede atual e acrescimo de pontos, 
visando a implantagao do novo Sistema de Gestao Assistencial, com a implantagao do 

Prontuario Eietronico do Paciente (PEP) ern todo o hospital e em atendimento as 

exigencias das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019- 
Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

jut ido de A- Glesta
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DESCRICAO DOS AMBiENTES E SUAS NECESSIDADES:

As necessidades dos pontos de rede de dados e telefonia, levou em consideragao 

a necessidade para a utilizagao, dos Sistemas Informatizados em cada setor.

Foi efetuada uma avaliagao Setor por Setor das necessidades, de uso pelos 

colaboradores para os computadores, impressoras, telefones, impressoras para codigos 

de barras e paineis para visualizagoes de gestao de leitos, chamadas de pacientes, 
gestao de solicitagoes a farmacia, etc. Apos esta avaliagao foi dimensionado as 

necessidades, conforme (ANEXO).

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidade 

condigoes de implementagao de urn Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP

(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registros de informagoes necessarias
. Alem dos setores fechados

risco e o
*

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo 

como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e

Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente,imagem e
condigoes de registro sem preda de informagoes

A reestruturagao da rede visa a elaboragao em encaminhamentos por eletrocalhas 

estruturadas nos corredores do hospital, e no interior de cada Setor o encaminhamento
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Sera exigido que a empresa executora fornega a Certificagao do cabeamento 

estruturado, como garantia do desenvolvimento dentro dos padroes e normas tecnicas.
A reestruturagao do Sistema de cabeamento e telecomunicagao atendera as 

seguintes normas tecnicas.
- ANSI/TI - 568 - C.O - Cabeamento de telecomunicagoes generico para as 

dependencias do cliente.
- ANSI/TI - 568 - C.1 - Cabeamento de telecomunicagoes para edificios comerciais.
- ANSI/TI - 568 - C.2 - Cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 

componentes.
- ANSI/TI - 568 - C.3 - Cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica.
- ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Goiania, 11 de maio de 2020.

Vh/6iicia de A. Giesia.
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1,00ll.MoassificacAoderisco
C0NSUIT6RI0S PA - 6 SALAS IS SALAS) • SALA DE SERVICOS
0E ENFERMAGEM

4,00 32,0028,00

15,»05,00paemergEncia-box 10,80
3,251,00SALA MEDICACAO IMEOICAMENTOS) 2,25
14.80farmAciapa 13^0 1.00
9,020,009,02PA HALL
5,651.008.65PA ELETRO/SERtfICO SOCIAL
15,9513,95 2,00PA MULTIDISCIPLINAR • FISIOTERAPIA / RED. FRATURAS

1,00 5,704.70PA SALA TERAPIAIPSIC0L06IA)/SALA DE CURATIVO
5,654,65 1,00PA GESSO
10,301,00PA COORDENACAO 9,30RACK-01 6,154,65 1,50PA RETORNO / DIG. IMAGEM
Ail1.50GERENCIA DE ENFERMAGEM / COORD. ENFERMAGEM 4,65
7,754,75 3,00SALAS RA10 XI FIDO ■ 2 SALAS • TOMOGRAFIA

1,00 11,8610,86ENDOSCOPIA
7.906.90 1,00ULTRASSONOGRAFIA
9,232,007,23NIR
10,90OBSERVACAO 1 - FEMININA 9,90 1.00

OBSERVACAO 2 - MASCULINO 1,50 1.500,00
9,60SALA DE OECISAO / OBSERVACAO MASCULINA 2 8,60 1.00

0,00 4.624,62LAUDOS
6,16RECEPCAO 4,66 1,50

1,50 1.50consultOrio RET. ORTOP. 0,00
227.53dQ~

25,05CENTRO CIRURGICO 4 SALAS ■> RPA 17,55 7,50
CENTRO CIRURGICO - RECEPgAO / SECRETARIA C.
CIRURGICO

2.25 1.00 3.25

CENTRO CIRURGICO - SALA PHESCRICAO / POSTO DE 
ENFERMAGEM

9,45 1,50 10.95

COORDENACAO UTI / SECRET ARIA U.T.I 2.2S 1,00 3,25
FARMAcIA CENTRO CIRORGICO / UTI 4,733,73 1,00

11.258,25 3.0°UTI
UTI -SAIADE PRESCRICAO 2,53 2,00 4,53

3,351,85 1,50RACK-02 CME
MANUTENgAO - OPERACIONAl / ADMIN - AREA EXTERNA AO
PREDIO

8,457.45 1,00

PATRIMONIO / MEDIDOR - AREA EXTERNA AO PREdIcT 1,50 3,982,48
auditOriq/pintura 4.23 1,00 5,23

4,60ENGENHARIACLINICA 4,60 0,00
qrientacAo familiar 2,30 1,50 3,80

5.85 1,50 7,35POSTO DE ENFERMAGEM - HALL CIRURGICO
Tolll 99,77

FARMACIA CENTRAL / FARMACIA OISTRIBUICAO 21.45 2,00 23,45
CAF 10,50 1,00 11.50
COORDENACAO FARMACIA 9,58 10,581.00
UPR/COSTURA 13,05 1,50 14,55
ALMOXARIFAOO 12,75 2,00 14,75
nutricAqciinica 7.306,30 1,00
SHL / ADMINISTRACAO SHE 4,13 5.131,00

RACK-03 COORDENACAO CLINICAMgDICA/COOP. ENFERMAGEM 10,37 1,00 11,37
POSTO 1 • BAICAO RACK 030 0.00 0,30
POSTO 1 - BALCAO ENFERMAGEM 8,18 2,00 10,18
POSTO 2-ENFERMAGEM 7.25 2,00 9,25
SALA COORDENACAO MANUTENCAO / FISCAL / HEMODlAllSE 10,36 2,00 12,36

4.18 1,00 5,18CHEFIA
Total 135,90

COORDENACAO RFCLPCAO 1,50 1,50 3,00
RECEPCAO - ADMINISTRATIVA 0,30 1,50 1,80
FATURAMENTO/SAME 28,00 5,00 33,00
SAME 0,00 0,00 0,00
CIDOTT / SAME 0,00 0,00 0.00
COMISSAO DE PRONTUARIO / SAME 0,00 0,00 0,00
SALA DE ESTUDOS / SESMT 11,06 1,00 12,06
DEPE - DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA/ SESMT 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00SESMT
QUALIDADE / SAME 0,00 0,00 0,00
NSP • NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE 0,00 0,00 0,00
CCIH / ADMINISTRATIVO 04 14,14 1,00 15,14
NUTRICAO - IGH ■ NUTRICIONISTA / CCIH 0,00 0,00 0,00
NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL6GICA/ SEME 0,00 0.00 0,00RACK - 04 DIRETORIA - SECRET Aria / ADMINISTRATIVO 01 12,20 1,00 13,20
DIRETORIA GERAL / DIRETORIA 01 15,55 1,50 17,05
DIRETORIA TtlCNlCA/ DIRETORIAQ2 15,60 2,00 17.60
GERENCIA OPERACIONAL / DIRETORIA 03 1M4 0,00 14,44
AGCNCIA TRANSFUSIONAL / TIPAGEM 5,22 2,50 7,72
LABORAT6RIO - RECEPCAO 4,32 1,00 5,32
LABORAT6RIO - PRQOUCAO / MICROSCOPIA 8,75 1,00 9.75
RH/ADMINISTRATIVO 02 11,17 1,50 12,67

1.93 1,50 3.43COLETA DE MATERIAL
2,00 21,61

19,39 0,50 19,89ADMINISTRATIVO 06
5,69 2,50 8,19ADMINISTRATIVO 07

Ttal

Atm total dt plntura - HUAPA 679,07



PLANILHA ORQAMEN ||

RAZAO SOCIAL CNPJ

Tipo de obra: HOSPITALAR

Obra: Sistema de Cabeamento Estruturado - Hospital de Urgencias de Aparecida de Goiania - HUAPA 

Enderego: Rua Dona Nequita C, Qd. 08, Lt18el_t19C 10 

Cliente: Hospital de Urgencias de Aparecida de Goiania

Data criagao:

ITEM REFERENCIA! DISCRIMINAQAO
IdlL JS j.j -_ 1 ^ :

^ '-v S* ; -.-i _ ------ --

UN1D.
ai

£J
;......... ;..............;................. ..........:.... 'r;.................... ;.......

INSTALAgOES DO SISTEMA DE REDE DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO
•' -

!SERVigOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA21301 GOINFRA M2i

COTAQAO CONTAINER (ALUGUEL) 6,00x2,45mt MES100

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAQAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA 
MANUALGOINFRA30105 M3

Total do Item
2 CABOS E ACESSORIOS :

GOINFRA CABO UTP-4P, CAT 6, 24AWG
GOINFRA ItOMADA LOGICA RJ^5 TITO KEY^ JACK CAt"6 

COTAgAO CFO MM6FO - FIBRA OPTICA
COTAgAO [ELETRODUTO PVC FLEXIVELj^MANGUEIRA CORRUGADA REFORgADA -1" 
COTAgAO ELETRODUTO PVC FLEXfVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORgADA -1.1/4" 
COTAgAO !ELETROCALHA LISA (200X1 OOXioOOjmm - CHAP PRESSAO
COTAgAO TcURVA HORIZONTAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAgAO CURVA DE IMERSAO 90° PI ELETROCALHA (200X100X3000)

70626
72556

M
i UNID.

200 MT
201 MT
202 MT
203 MT
204 UND
205 UND



PINTURA EPgB 3 DEMAOS + AREA DA MOLDURA DE 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CM™

M2GOINFRA
GOINFRA

SO = 68,16m2261002
40101 "IM3 J

M3GOINFRA CONCRETO USINADO FCK -15 COM TRANSPORTE MANUAL - ENVELOPAMENTO51023

Total do Item
ADMINIST E MENSALISTAS5

H250101
250102
250112

GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CMS) _____
GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CMS)
GOINFRA ADMINISTRATIVO DE OBRAS -" APONTARIFE " - ( OBRAS CMS )

Total do Item

i j,
H
H

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 
PROJETO AS BUILT
Total do Item

6
M2GOINFRA

cotaqAo
270501

M2600



0,000%
0,000%

0,000%

0,00 0,00 21,36% 
21,36%

0,00 21,36%

0,003,00 0,00
0,0018,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,001.109,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%

171,00 21,36%
0,00 21,36%
0,00 21,36%

0,00 0,000%
0,000%
0,000%
0,108%
0,000%
0,000%

33,785%

352,00
352,00
352,00
300,00
306,00
379,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,39 117,00 0,18 207,5254,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00

64.910,5253.486,97
lailillM

0,00 13,83%
0,00 13,83%

7.505,46 21,36%

0,000%
0,000%
4,741%

0,00 0,00 0,00 0,002,00 0,00
0,002,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,00 370,91 6.676,38 46,06 829,08 9.108,45

0,00 0,00 13,83% 0,00 0,000%10,00 0,00 0,00 0,00

0,000%

0,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 21,36%

0,00 21,36%

0,00 21,36%

665,60 21,36%
0,00 21,36%

8.581,32 21,36%
195,32 21,36%

0,006,00 0,00

0,0016,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000%0,00 0,00 0,003,00 0,00

807,76 0,420%
0,000%
5,420%
0,123%

32,00 17,40 556,80 3,40 108,80
0,00 0,00 0,00 0,001,00 0,00

10.414,09
237,04

20,22
46,55

7.339,86
186,20

3,42 1.241,46363,00
4,00 2,28 9,12

0,00 13,83% 0,00 0,000%1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.567,34 10,705%16.947,70 ■Ipl
'Sf^SSsSSk

4,753%

0,000%

0,000%

12,220%

0,713%

0,10 66,35 11,24 7.458,19 7.524,54 21,36% 9.131,61

0,00 21,36%

0,00 21,36%

8,20 5.568,37 19.346,70 21,36% 23.478,70

0,72 538,01 1 128,32 21,36% 1.369,30

663,54

0,00 0,00 0,00 0,00568,00

87,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

20,29 13.778,33

0,79 590,31

679,07

747,23
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TITULO: Aviso de Edital GO unificado 2

USUARIO: ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA LOGIN: adriano.muricy

CLIENTE: IGH - HMI

SITUAQAO DA PUBLICAQAO: PUBLICADADATA DA PUBLICAQAO: 08/07/2020

HORA: 10:15:19DATA DO ENVIO: 07/07/2020

ALTURA (cm): 4.23VALOR: 185,06
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DADOS
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26 / O POPULAR GOIANIA, quarta-feira, 8dejulhode2020

EDITAL DE COMUNICAQAO
A Claro S/A inscnta no CNPJ 01.685 901/0006-20 loma publico que 
recebou da Secreiana Municipal do Meto Ambionle SMMADETT/CO a 
RenovacAo da LiceiKa A^ibiental ate a data 14 de maio de 2024, para a 
atMdarte de Telefonia Celutar (GOCDO05). empfeendimerto localizado 
no Lota 6t. Quadra 09. SQ12. Centro, Cidade OodentalGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
GUARANI DE GOIAS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°.001/2020
INEXIGIBILIDADE N'004/2020 

PROCESSO N°i880/2020
O Fundo Municipal do Saude do Municlpio 
Go toma publico que. am atendimento e 

a IN n‘ 001/

PREFEITURADE PIRACANJUBA
AVISO DE LICITAQAO 

PREGAO ELETR6NICO N° 02/2020
O Fundo Municipal de Saude de Piracanjuba/GO. atravds da 
Secretaria Municipal de Saude no uso de suas athbuicOes 
legais, toma publico que farA realizar o Pregflo Eletr6nico n9 
02/2020. do tipo Manor Progo por Item no dia 27 de |ulho de 
2020 (27/07/2020). As 13 boras, atravfis do site 
comprasflovemamenlais4iov.br/, objetivando a 
Cade«ras Odontoibgicas para as UnkJades da 
de Saiide da Secretaria Municipal de Saude do 
GO. a serem pages com bloco de investimentos de 
Partamentares. conforme discriminagbes e 
entas no Temio de Referenda - Anexo I do 
encontra A dlsposigSo dos Interessados, 
anexos. no Site Oficlal do Municlpio de Piraca 
pifaMniuba.flo.ooY.br/5iie e atraves 
gomprasflovemame 
e*mail Ikatacaopl
de julbo de 2020. Jacqueline Silva Campos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA
EDITAL DE LEILAO N° 01/2020.

SWT CRISTALINA-GO
* SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE IRAnSITO DE CRISTALINA- 
SMT/GO. Aulaiqua Municipal hsaHo no CNPJ Mon-11.501.IWWOOI- 
47, no uso da suas alnbuipfies lagais, denlro de suas competancias 
[nevislas no aitlgo art. 22, irdso II, a art. 328, da Lei Fedeial n19.503, 
de selembiode 1997 - Ci)<*jo de Trdrtsrto Brasilero, a com lukro no art 5‘, 
da Lei Fedeial n’ 6,575, de 30 de selembro de 1978, Lei Federal 8.666 de 
21 de junho
sotupflo n' 623/2016, do CONTRAN, de 06 de selembro de 2016. TORNA 
POBLICO qua reelizarS no dia 0508/20 as Irtbra. LEILAO DO TIPO MAIOR 
LANCE, am sessAo presencial. oara venda de moloddetas. no eslado em 

i enconbam. removidos ou relidos a qualquer liluto, deposrtados a 
a 60 (sessenla) das. no PSbo da SMT, conlome adilal aSxado no pla- 
sede. Madras Inlormaqfles. bem como o edtlal. poderfta sef obbdos

do Guarani de Golds - 
exlgdnclas da Lei n’ 

17 TCM - Go es'.ara recebendo InscrlgSes 
itratagflo do dinica ospeclai 

servicos cimraicos cirurnias rte catar

SnVwHtLm0Municipal be Saiide de Gua

lega*
de238.666/93, bUps.i/Avww-

a aquisigAo de 
AlengAo 

Piracanj 
Enter 

ntidades des- 
lal. o qual

ecucAo depara
EDITAL DE INT1MACAO. Robson ROeiro de Fana, Crtcial de Rear 
e TabeiiAo Oe Notas, oo Cartbno 1* Oficio de Notas e Registro Gerat 
de imbveis. comarca de Uruegu-GO, em 05 de lunho de 2.020, 
gundo as atribuigbes confehdas pelo art. 26 § 4’ da Lei 9.514 de 20 de 
novembro 1997. e depots de fmstrada as inbmagbes do devedor Fax 
saber a pessoa fisica aba xo relacionada DANILLO RAFAEL PIMEN- 

insertto no CPF/MF sob o n* 030.506.571-89, com endereco na 
. AVENIDA GALDINO M. DE SOUZA. QD. 05. LT. 10. LOTEAMENTO 
LAGO SUL K. NESTA CIDADE DE URUAgU-GO; E II) RUA JOSE DO 
PATROCINIO. N* 49, CENTRO, NESTA CIDADE DE URUAQ 
Pek> presente edital FICAINTIMADO a comparecer a este Cart 
Oftoo de Notas e Registro de Imbveis, situado na Rua Aripolis. n* 34.

nesta cidade de Uruagu-GO. para satislazer as 
que V'erem a veneer aid a data do pagamen- 
- - convencionados e as custas de mtimagAo 

rente ao Instrumento Particular de Venda e Conipra de Bem Imbvel 
Pado Adjeto de AlienagAo FnluciAna em Garantia e outras aven- 

gas. contrato do consdrdo - sem utiiizogAo do FGTS n* 00080474M, 
datado de SAo Paulo, 02 de agosto de 2016. que tern como garantia 
o imdvei da matrlcula 9.418, as fls. 01 A 02, do Livro 02. do Registro 
Geral deste CRi. consiituido por: Lote de terras n* 10. da quadra n* 
05, com a area de 365,63 m2, sltuada com fronte para a Avenlda 
Galdino M. Souza, provlndo do loteamenlo denomlnado Lago Sul 
IL nesta cidade. Cientiflcada que o nio cumprlmento da referida 
obrigagio no prazo aetipulado garante o direlto de consolidagio 
da proprtedade do Imdvel em face do credor — BRADESCO AD- 
MINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. pessoa jurldica de direito 
prrvado. com sede na cidade de Deus, s/n#, Vila Yara - Osasco - Estado 
de SAo Paulo, insert* no CNPJ sob o n* 52 568.821/0001-22 - 
termoa do art. 26 § T da Lel 9.514/97. E para que cheque a< 
nnedmento dos interessados, foi publicado o present© edital. na forma 
da Lei. e afixado na sede desta Serventia Uuagu-GO. 05 de junho de 
2.020 Robson Ribeiro de Faria. Oficial de Rogtstro

•ir :■ :
stro Bdsico

iubaf
ndas

de 1993. Lel Federal n* 8.722. do 27 de outubro de 1993. Re-
LflflJ
onda(em 

08 d^^ocesso^Zo'lWOOl 004672
20 de Julho de 2020 das 08h00 
na Av SavagA Alves de Oliveira S/N, Cent 
Copia do Edital e infomtagbes no enderego 
ne (062) 3449-1239. Ou pelo site www.guar 
Guarani de GoiAs

partamen-
3). nos dlas 08 de julho 2020 ate 
as 17h00 horas na sala da CPL 

Guarani de GoiAs. 
_.lma ou pelo telefo- 

ranidegoias.go.gov br.

quan 
Edit
seus respeettvos 

njuba. hitpV/WWW: 
edor hllpsy/WVAY. 

nta'S.flOV.br/ Maiores informagbes pelo 
anjuba@hotmail com. Piracanjuba/GO. 07

tar processo n°2019000
que
maisTA.

I)A
rtetro, C 

o ad car da
na sede da SuoerintendAnaa Muntooal de TrAnsito, sito Rua Trfis. Qd. 47. 
LLOI. SetorNoroeste. Cristaina. GoiAs. no horArio de expedierte. lone (61) 
3612 1024 / (62) 98544-3261. lkleiioes.com br Robortc dos Santos 
Alves - Supennlendente Municipal de TrAnsito

do provegua
/GO. 06 de Julho de 2020 
Lldiane Morelra dos Reis 

Gestora do Fundo Municipal de Saiide
o de Notas e Regi 

Qd 15. Lt 11. Centro, 
prestagbes vencidas e 
to. luntamente 
Referente ao b urns' 

to Pa Aviso de Edital UnificadoAviso de Edital
O Institute de Gestao e Humanizapao - IGH 
toma publico que instaurou o processo sele- 
tivo unificado paras as unidades geridas pelo 
IGH, quais sejam: HMI - Hospital Materno 
Infantil; HUAPA - Hospital de UrgSncias de 
Aparecida de GoiSnia e MNSL - Matemida- 
de Nossa Senhora de Lourdes. Os services 
deverao ser ofertados em proposta unica con- 
templando todas as 3 unidades. 005/2020 - 
IGH/GO, Servigos de reestruturacao da rede 
de dados e telefonia. O edital estarS disponl- 
vel no website www.iah.oro.br. link referente a 
Processes Seletivos Unificados de GoiSs.

O Instituto de Gestao e Humanizacao - IGH 
torna publico que instaurou os seguintes pro
cesses seletivos no HUAPA - Hospital de 
Urgdncia de Aparecida de Goiania: 013/2020
- HUAPA, objetivando a contratacao de em- 
presa especializada na prestagao de servi
ces medicos em anestesiologia; 014/2020
- HUAPA, objetivando a contratacao de em- 
presa especializada na prestagao de servi
ces de adequagao do sistema de combate a 
inc&ndio. O edital estara disponivel no websi
te www.ioh.orQ.br. link referente a Processos 
Seletivos da respecliva unidade.

ACM
extraordinAria 

.. associacAo goiana de
E REABILITAgAO (AGIR)

edital de convoc
ASSEMBLED GERAL

MEDICOS VINCUIAOOS A fi
INTEGRALIZACiO 

A PresBente do Sindicato dos Medicos no Eslado de GoiOs - SIMEGO. 
no uso os suas alnbuiqOss legais e esmtutOnas, convoca lodos os mOd- 
cos vincuados 0 AssoaaqOo Goiana do Inlogralizagdo e RoabSrtagOo 
(AGIR) para partWpar da Assembieia Gwal Extraonlinana, a sor roaJzada 
no dta 13 do /uto do 2019 do ftxme virtual. abavOs do atfcabvo dsnemnaoo 
Zoom. abavOs do fcnk ■hnpsJ/us02webzoom.us7y8118248051d?[avd=cX 
AwRW5KcUJHdjBRSFIXZ3JoeUYvQT09’. is 18h30. em pilmeira 
convocagio. e, nio havendo ouOnjm, em sogunda e urtima convocaqio 
is 19h. quando enlio poderi ser disoitxla e dellbamda a pejta com 
quaiquo. numero do prosonlos.
Paula:
1 - Ceiebragio de Accxdo Coletivo de Trobalho 2020;
2- Oubcs assuntos de inloicsse da categona.

Goiinia, 08 de juno de 2020.
Fransdne Leio RodrtguesAcar Pereira 

PresWen'o do SIMEGO

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DO 
DO ESTADO DE GOlAS 

SINVEST
ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICOES E POSSE 

EDITAL DE CONVOCAgAo
O Sindicato das Indu:
As, SINVEST. registra 
001 190 01740-4.

VESTUARIO

stnas do Vestudrio do Estado de 
do no Minlstbrio do Trabalho sob 

convoca seus assoda
0Gn°- Comissao de Processo Seletivo IGH Comissao de Processo Seletivo IGH

dos para
nirem em Assembieia Geral. A Rua 200, n* 1.121 sala 03. 
Qd 67-C Lt.l-E Edifldo Pedro Alves de Oliveira. St. Leste 
Vila Nova na cidade de Goiania Golds, no dia 17 de agosto

EDITAL DE LEILAO 
PRESENCIAL EON-LINEmegdeilbes agirde 2020, a partlr das 08:00h. com o objotivo de doliborarom 

sobre a seguinte 
Ordom do Die:

a) Eleigdo e Posse dos membros da Diretoria. do 
Conselho Fiscal e Delegados Sindicais junto d 
Federagflo das Industries do Estado de Goids 
- FIEG. o respectivos suplentes, para o prbximo 
qumquflnio, 2020/2025. de conformidade com o 
Regulamento Eleitoral:

b) Hordrio de votagdo: das OBhOOh ds 14h00h.
c) O

Fern»vlo Jo»4 Omllo Gtx^alve* Pereira. Lelooro Oiklal rsento rvi JUCESP $cb n' 844. laz saber, atrav^e do presenle Edtal. 
dovidarrer autodzado pek) Banco Bradesco S A. inserflo no CNPJ aob n* 60 746.9460001-12. Drorrovenl 
?») do froveiaCeM>dftKrto.nasdatas. bora ekcalhfracitaaM.na kxma da Lw 9.514^7. Em Vrtude eta pandemia a Mrtidpa^o nos 
tallies sert somerte da maneira on-lne atraves do sre do Leiloairo Ofoal: www megalelces com.br LocaHagfco do kndvel: N^ra 
OjAs-GO Lol Oo4s AssO a Rto do Peixe. Gleba de lerras de cuKura e campo com 685,0086 hectares, parte integrante do ble 37. 
denorrmada Faz. Prmavera. AREA RURAL Walr. 4.192 do Rl Local. Coni. AV-01 da matt. adma. enconlra se reservado A AgAncta 
Goiana de Moo ArrCifr-e e Recursos Naturais a 4raa de 420.6851 hectare* (nio rdarkx a 20%). Na AV. 20 da ctada matt, consta que 
om^kxinscfitoroCAR-CadasvoAmtxenta Rural. ObsSobmondvelextstemberVertcras nio avottadas no Rl.RagUan/agAo 
a ancargos perarie os ogios corrcetenies cone'So por coma do comprador. Caber* ao adquirenie. se necessarto, provdendar 
getyretarenoanenlo • demarcacAo cto mdvel. adXarKta as marktas fjdoais ou extrajudoaB que venham a ser recessinas. mdArdo 
aMSe* em geral com os ccrtrmta^.rMfk»gAo<toiregtsttceeavert)ac66S.se for exigdo Rotoxodsacesao: PartrdodeNovaCraAa- 
GOMntooa‘A/¥fcNovD-GOpetaftodGOl64pof22K/nvireae8q. naRod.G0239(Rod Banoeirantea)pof33Km.vtteae8q.por 
3.5Km a:« a propnedade Oa«xida (AF) 1» Lwlio: 21^)7/2020,4s 1100hs. Lance mirimo: R$ 5.822.573.10; 2» Lailio: 2397/2020. 
4s 11 DOhs Lance mfrwno: RS 3.493.543.86. CondlgAo de pagamento: 4 vista. ma>s comissio de 5% ao Leioeiro Da parfccacAo 
orvire: 0 rteressado davert etetuar o cadastrarnerto ertvo patarte o LeAoeeo. com ata 1 hora da anteceoAnoa ao everio. 0 Rd joanie 

‘caxttasdatis.tiyirosebcalaereaizacAodosloKee.paranocasiderAvesse. exerts odnModetxNerAroanaaqui^Ao 
do irdveLpeo valor da d'vxta,acrescdB dos amafgoaedespesas.na forma •flaMle«lark5pa'agraJo2,-Bdoartigo27dalai9.514/ 

nduido pea 4i 13.466 de 11AJ7/2017
, nlemssados des'em ccntJtir as conJcfies de pagamento e venda dos imfivee dtapoNveis  nos sites: #»nv.meca!e4oes 

Pe/a rr*s tatarmaefise • WL (11) 31494630. Joai Cerelto Gcncalves Perera - LoXmo OlUal JUCESP n* 844

B.qje
(I’ouaventtaemLeiiAo

AVISO DE PUBLICAQAO 
A AssoclagAo de GeatAo, Inovagio a Resultado* em Si 
direilo privado. gestora do Centro Estadual de Reabili 
Santillo • CRER. Hospital Estadual de Dermatologia Sa 
HDS. do Hospital Estadual de UrgAnclas da ReglAo Noroes 
Lage Slquelrs • HUGOL e Hospital de Campanha e Enfrantamento do Coronavlrus - HCAMP, 
torna publico,

Saude - AGIR, pessoa juridica de 
itagAo e ReadaptagAo Dr. Hanriq 
nitiria a ReabilitagAo Santa Marla - 

te de GolAnia Govemador Otivlo
Hos|
ir de hoje, receberA propostas para a seguinte Carta CotagAo:que, a part

Cart* CotagAo n" Descrlgao6 de 05 diasprazo para registro de chapas 
ntar da publicagflo deste edital; 

d) Para efeito de impugnagAo. 
dias, as relagdes das chapas 

posigfio dos Interessado 
cato das 08h00h As 14h00h. 

GoiAnia-GO. 08 de julho de 2020. 
Jos6 Dlvino Arruda 

Presidente

Contra
Multidi:

itagAo de Empresa para Prestagflo de Servigos 
setplinares nas Unidades de Terapia Intenslva -20200003.04795- HUGOL UTI.prazo de atb 04 

concorrentes ficarA 
sede do sindi-

Todas as informapdes 
Interessados no s/fe ffi 

Avenida PL-3 
todo

referentes As Cartas Cota dtsposlgflo dos
comoras o no enderogo Avenida O 
mdes Corporate Design. Torre Business, 

ndes. GoiAnla-GO, CEP: 74.884-120, telefone; (62)

acima enconfram-se a
A dis llndavr,

)D. H-4, Its 1. 2 e 3, Ec 
20° andar. Parque LozaCLaje Corporativa, 

3995-5478/ 5483.97j
ccm.br

Servngo de Compras

SEMENTES CAMPEA S.A

BALANQOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018. 
PERlODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

DEMONSTRAQ0ES das mutacGes OO PATRIM0NIO Uquido 
PERlODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

(EM MILHARES DE REAIS)

CAPITAL CAPITAL SOCIAL RESERVA LUCROS/PREJUiZOS
SOCIAL AINTEORALIZAR LEGAL

(EM MILHARES DE REAIS)

■HESi ssmub wr.'nia imri'igiiiCONTA3 TOTAL
ACUMULADOS

10.528 29.403 PASSIVO 10.526 29.403ATIVO
SALOOS EM 01 DE JANEIRO DE 2018 
LUCRO LlQUIDO DO PERlODO 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CAPITAL SOCIAL EM 17

401 (1.689) (1.288)
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTASARECEBER
ESTOQUES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 
IMPOSTODIFERIOO ATIVO 
TRIBUTOSARECUPERAR 
OUTROS CREDITOS

23.939 CIRCULANTE
5.430 FORNECEDORES 

11.077 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 
3.276 IFRS 16

461 TRIBUTOSA RECOLHER 
3.131 OBRIGAQ0ES TRABALHISTAS E FISCAIS 

564 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 
- PRODUTOS DE TERCEIROS

HAD CIRCULANTE
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS • LP 
IFRS 16
TRIBUTOS E CONTRIBUIQOES ■ LP 

5.464 PATRIM6NIO LlQUIDO 
28 CAPITAL SOCIAL 

2.782 (-) CAPITAL AINTEGRALIZAR 
2.654 RESERVAS DE LUCROS

11.455 26.759
5.066 18.620

8.902 227 227
52 401 (1.462) (1.061)

3.1874.793 5.186 IRALIZACiO DO 
NHO DE 2019

INTEG 
DE JUi 
PREJUlZO DO PERiODO 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

12.000 (6.000) 6.0006642.608
174 82 (4,639) (4639)1.093
142 1 486 12.401 16.0001 (6.101) 300

170 33 2537
AS NOTAS EXPLICATIVAS SAO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRATES FINANCEIRAS.854 183266

131 2.344
DEMONSTRATES DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO 

PERlODO FINDO EM 31 OE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS)

123 353
1 991

8

NAO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS 
IMOBILIZADO 
IFRS IS

(1.060) 300
401 12.401

(6.000) 
(1.461) (6.101|

1.544 FLUXO DE CAIXA DAS AT1VIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO PERlODO

AJUSTES SOBRE O RESULTADO OO PERlODO
IMPOSTO OE REN0A E CONTRIBUigAO SOCIAL DIFERIDOS
JUROS E VARIATES CAMBIAIS INCORRIDAS SOBRE EMPR6STIMOS E MOTUOS
DEPRECIAqAO E AMORTIZACAO

2019
20 (4.639)

1524

(3.131)
837DEMONSTRATES DE RESULTADO DOS EXERCiCIOS 

PERlODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(EM MILHARES DE REAIS)

298

(6.635)

(AUMENTO)/REOUCAO NOS ATIVOS
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 
ESTOQUES
ADIANTAMENTOS PARA COMPRA DE ESTOOUES
IMPOSTOSARECUPERAR
OUTROS CRBDITOS
ARRENDAMENTOS
INVESTIMENTOS

I— (6284)
64.851
62 731

99.897
98 493 
1.404

(668)RECEITA BRUTA
VENDAS NO MERCADO INTERNO 
SERVIQOS

DEDUCTS DAS VENDAS 
IMPOSTOS INCIDENTES 
DEVOLUTES DE VENDAS

RECEITAS LiQUIDAS

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS 
LUCRO BRUTO

632
2 120 (394)

266(1.303) (6.288)
(425) (1.047)
(878) (5.241)

63.548 93.609

(57.853) (93.528)

(2.655)
(8)

(9.111)
AUMENTO/IREDUqAO) NOS PASSIVOS 

FORNECEDORES
IMPOSTOS E CONTRIBUTES A RECOLHER 
OBRIGATES SOCIAIS E TRABALHISTAS 
ARRENDAMENTOS 
ADIANTAMENTO DE CLIENTES 
PRODUTOS DE TERCEIROS

13.554

81 (’00)5.695
1 344

(2.591)
(1.077)
(1.480)

(5.724) 
(2 545) 
(3.171)

OESPESAS OPERACIONAIS
COMERCIAIS
ADMINISTRATIVAS
OUTRAS RECEITAS E OESPESAS OPERACIONAIS LiQUIDAS

2.655
2504
(671)(34) (8)

19.2863.104 (5.643)

(2.843) (2.291)

LUCRO OPERACIONAL

OESPESAS FINANCEIRAS 
RECEITAS FINANCEIRAS 
ENCARGOS FINANCEIROS LlQUIDOS 
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS

FLUXO DE CAIXA DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

AQUISIQAO DE IMOBILIZADO E INTANGlVEL 
MUTUO CONCEDIDO A PARTE RELACIONADAS 
AQUISICAO DE OUTROS INVESTIMENTOS 

FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

PAGAMENTOS DE EMPR6STIMOS 
CAPTAgAO DE EMPR6STIMOS 
CAPITAL INTEGRALIZADO

FLUXO DE CAIXA DECORRENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

3.540

164160
(2.683) (2.127)

421 (T.770)
(1656)

IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 
DO EXERClCIO 
IR/CS DIFERIDOS
lucro Uquido do exercIcio

(1 556)(143)
3131

271 (4.639)
(10.300)

7.695
DEMONSTRATES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 

PERlODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018. 
(EM MILHARES DE REAIS)

6.000

3.395

5.371AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INlCIO DO EXERClCIO 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERClCIO

20192016
52

RESULTADO DO PERlODO 
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL

278 (4 639)
5430

5.378278 (4639)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SAO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRATES FINANCEIRAS.
AS NOTAS EXPLICATIVAS SAO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRATES FINANCEIRAS.

http://www.guar
http://www.iah.oro.br
http://www.ioh.orQ.br


!/gh Institute de 
Gestao e 
Humanizagao

Comissao de 
Processo Seletivo

Salvador, 04 de agosto de 2020.

Ref.: Edital do Processo Seletivo no 005/2020 - IGH/GO (Processo seletivo 

objetivando prestagao de services de PRESTA^AO DE SERVINGS DE 

REESTRUTURACAO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA em prol do Institute de 

Gestao e Humanizagao - IGH, pessoa juridica de direito privado, Organizagao 

Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, 

registrado no CNES sob o n? 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, 

Goiania - GO, 74125-120; HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE 

GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o n^ 5419662, com sede Av. 

Diamantes, Quadra 2A, Setor Condommio dos Arcos, Aparecida de Goiania - 

GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL)

1 - Consideragoes iniciais:

Compulsando os documentos que instruem o presente procedimento seletivo, 
depreende-se que houve publicidade regular do feito atraves de jornal de 
grande circulagao local "O Popular" (08/07/2020), Diario Oficial do Estado de 
Goias (08/07/2020) e website do Institute de Gestao e Humanizagao - IGH 
(http://www.igh.org.br), consoante dispoe edital de convocagao.

Findo o prazo constante em edital para apresentagao de propostas, 
depreende-se que 03 (tres) Proponentes apresentaram proposta, quais sejam:

• Braga e Melo Engenharia Ltda., CNPJ 34.882.981/0001-60

• JM - Eletrica e Engenharia Eireli - ME, CNPJ 06.299.133/0001-97 

Construtora e Administradora Ltda.^ CNPJ• LBR

09.070.428/0001-85

2 - Analise de requisites:

Seguem abaixo analise da documentagao carreada pelas Proponentes:

http://www.igh.org.br


/gh Institute de 
Gestao e 
Humanizagao

Comissao de 
Processo Seletivo

Braga e Melo Engenharia Ltda., CNPJ 34.882.981/0001-60

Da analise da proposta apresentada verifica-se a tempestividade da 

Proponente, seguindo-se a analise e emissao do parecer tecnico, conforme 

consideragoes abaixo delineadas.

Compulsando os autos depreende-se que a Proponente satisfez os itens 2; 3 e 

4 do edital.

Passamos a verificar o cumprimento dos requisites necessaries a Habilitagao 

Jundica, Qualificagao Tecnica e Regularidade Fiscal - (ITEM 5), bem como 

Viabilidade Economica da proposta:

A - Habilitagao Juridical Foram apresentados todos os documentos exigidos 

em item 5.2, conforme documentos constantes nos autos.

B - Qualificagao Tecnica: Foram apresentados todos os documentos exigidos 

no item 5.3, conforme documentos constante dos autos.

C- Regularidade fiscal: Foram apresentados todos os documentos exigidos em 

item 5.4, conforme documentos constantes nos autos.

Cumpre-se ressaltar que toda documentagao fora entregue atraves de envio 

eletronico (e-mail), conforme determinado no edital.

D - Viabilidade Economica: no item referente a viabilidade economica da 

proposta, verifica-se que cumpriu o quanto estabelecido no edital do processo 

seletivo, apresentando valores compativeis com o valor de referenda.

Diante tudo o quanto exposto, entendemos pela habilitagao da Proponente.

JM - Eletrica e Engenharia Eireli - ME, CNPJ 06.299.133/0001-97

Da analise da proposta apresentada verifica-se a tempestividade da 

Proponente, seguindo-se a analise e emissao do parecer tecnico, conforme 

consideragdes abaixo delineadas.



!/gh Institute de 
Gestao e 
Humanizagao

Comissao de 
Processo Seletivo

Compulsando os autos depreende-se que a Proponente satisfez os itens 2; 3 e 

4 do edital.

Passamos a verificar o cumprimento dos requisites necessaries a Habilitagao 

Juridica, Qualificagao Tecnica e Regularidade Fiscal - (ITEM 5), bem como 

Viabilidade Economica da proposta:

A - Habilitagao Juridica: Foram apresentados todos os documentos exigidos 

em item 5.2, conforme documentos constantes nos autos.

B - Qualificagao Tecnica: Foram apresentados todos os documentos exigidos 

em item 5.3, conforme documentos constantes nos autos.

C - Regularidade fiscal: Nao foram apresentados todos os documentos 

exigidos em item 5.4, uma vez que nao foram encaminhadas as certidoes 

negativas estaduais e municipais.

Cumpre-se ressaltar que toda documentagao fora entregue atraves de envio 

eletronico (e-mail), conforme determinado no edital.

D - Viabilidade Economica: no item referente a viabilidade economica da 

proposta, verifica-se que cumpriu o quanto estabelecido no edital do processo 

seletivo, apresentando valores compativeis com o valor de referencia.

Diante tudo o quanto exposto, entendemos pela NAO habilitacao da 

Proponente.

LBR - Construtora e Administradora Ltda.x CNPJ_09.070.428/0001-85

Da analise da proposta apresentada verifica-se a tempestividade da 

Proponente, seguindo-se a analise e emissao do parecer tecnico, conforme 

consideragoes abaixo delineadas.

Compulsando os autos depreende-se que a Proponente satisfez os itens 2; 3 e 

4 do edital.



feh Instituto de 
Gestao e 
Humanizasao

Comissao de 
Processo Seletivo

Passamos a verificar o cumprimento dos requisites necessaries a Habilitate 

Jundica, Qualificagao Tecnica e Regularidade Fiscal - (ITEM 5), bem come 

Viabilidade Economica da proposta:

A - Habilitate Juridical Foram apresentados todos os documentos exigidos 

em item 5.2; conforme documentos constantes nos autos.

B - Qualificato Tecnica: Foram apresentados todos os documentos exigidos 

no item 5.3, conforme documentos constante dos autos.

C- Regularidade fiscal: Foram apresentados todos os documentos exigidos em 

item 5.4, conforme documentos constantes nos autos.

Cumpre-se ressaltar que toda documentagao fora entregue atraves de envio 

eletronico (e-mail), conforme determinado no edital.

D - Viabilidade Economica: no item referente a viabilidade economica da 

proposta, verifica-se que cumpriu o quanto estabelecido no edital do processo 

seletivo, apresentando valores compatlveis com o valor de referenda.

Diante tudo o quanto exposto, entendemos pela habilitate da Proponente.

Conclusao

intermedio da Comissao de Processo Seletivo, designada pelo 

Superintendente do Instituto de Gestao e Humanizagao, responsavel pela 

gestao do Hospital Materno Infantil - HMI, Hospital de Urgencia de Aparecida 

de Goiania - HUAPA e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL, 

consoante termos dos contratos de Gestao, em vista analise dos autos do 

processo seletivo n? 005/2020 - IGH/GO, vem NAO HABILITAR a proponente 

JM - Eletrica e Engenharia Eireli - ME, CNPJ 06.299.133/0001-97 e HABILITAR 

as proponentes Braga e Melo Engenharia Ltda., CNPJ 34.882.981/0001-60 e 

LBR - Construtora e Administradora Ltda.^ CNPJ_09.070.428/0001-85;

Por

Edital e seus Anexos.

i

Rua das Figueiras, Lote 07, Parte A22, Aguas Claras/DF, CEP 71.906-750 
CNPJ/MF sob o n° 09.070.428/0001 -85,

Enderego Eletronico: lrbconstrutora.adm@amail.com Peigina 11

mailto:lrbconstrutora.adm@amail.com
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LRB

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREQOS: R$ 884.569,45
(oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reals e quarenta e cinco centavos).

> CONDIQOES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 0 pagamento devera efetuado ate o 20° 

(vigesimo) dia do mes subsequente ao da prestagao de servigos, apos a comprovagao dos 

recolhimentos estabelecidos pela iegislagao pertinente.

> VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentagao.

> DEMAIS CONDIQOES:

^ A reestruturagao dos sistemas de cabeamento e telecomunicagoes atendera as seguintes 

normas tecnicas:

1. ANSI/TI - 568 - C.O - cabeamento de telecomunicagoes generico para as dependencias 

do cliente;
2. ANSI/TI - 568 - C.1 - cabeamento de telecomunicagoes para ediflcios comerciais;
3. ANSI/TI - 568 - C.2 - cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 

componentes;
4. ANSI/TI - 568 - C.3 - cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica, e
5. ABTN NBR 14565:2007 - cabeamento estruturado para edificios comerciais.

^ Nos pregos cotados estao inclusos todos os custos diretos e indiretos, em especial, 
materiais; equipamentos; mao de obra; impostos e taxas, e demais necessarios ao 

cumprimento integral do objeto ora proposto.

Rua das Figueiras, Lote 07, Parte A22, Aguas Claras/DF, CEP 71.906-750 
CNPJ/MF sob o n° 09.070.428/0001-85,

Enderego Eletronico: lrbconstrutora.adm@Qmail.com Pagina 13
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LRB

De resto a LRB - Construtora e Administradora Ltda., declara total 
conhecimento e concordancia dos itens pontuados no respective Edital e seus anexos, desta 

forma, caso seja contratada, compromete-se executar os servigos em sua estrita conformidade.

Atenciosamente,

LUIZ DERLANE GONpALVES FARIAS
Representante Legal

Rua das Figueiras, Lote 07, Parte A22, Aguas Claras/DF, CEP 71.906-750 
CNPJ/MF sob o n° 09.070.428/0001-85,

Enderego Eletronico: irbconstrutora.adm@Qmail.com Pagina 14
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N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)Ministerio da Industrie, Comercio Exterior e Servifos 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integragao

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

C6digo da Natureza 
Juridica

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comercio

53201423425 2062
1 - REQUtRIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal 
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Com6rcio)

Nome:

N° FCN/REMP

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:

N° DE C6DIGO CODIGO DO 
VIAS DO ATO DFP1900199491QTDE DESCRigAO DO ATO / EVENTO

002 ALTERACAO1
051 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO1

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2001 1 ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2005 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do 
Nome:__________________________________________

BRASILIA
Local

Assinatura:_________

Telefone de Contato:29 Novembro 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

]] DECISAO SINGULAR ] DECISAO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
| | SIM SIM Processo em Ordem 

A decis§o

/ /
Data

nAoNAO / /J/. Respons^vel
Respons^velData Respons£vel Data

DECISAO SINGULAR
2a Exig§ncia 3° Exig6ncia 4* Exigfincia 5“ ExigSncia<e Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.
□□ □ □

/ /
Respons^velData

DECISAO COLEGIADA

Processo em exig§ncia. (Vide despacho em folha anexa) 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

5“ ExigSncia3a ExigSncia 4a ExigSncia2a ExigSncia

□ □□ □
/ /

VogalVogalVogalData

Presidente da Turma

OBSERVAQ0ES

^1%. Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
DFP1900199491 - 28/11/2019. Autenticagao: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o cddigo de seguranga cbKJ Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificagao do Processo
Numero do Processo M6dulo Integrador DataNumero do Protocolo

28/11/201919/190.791-0 DFP1900199491

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA309.774.521-15

Pagina 1 de 1

'i '*> Junta Comercial, Industrial e Services do Distrito Federal
| Certifico registro sob 0 n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
' DFP1900199491 - 28/11/2019. AutenticagSo: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret^rio-Geral. 

Para valldar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o cbdigo de seguranga cbKJ Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret^rio-Geral. A
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QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE, brasileiro, solteiro, empresario, natural de 
Anapolis-GO, nascido aos 18 dias do mes de abril de 1985, filho de Leonardo Moreira 
Prudente e Andrea Cristina Barros Cavalcanti Prudente, portador da Carteira Nacional de 
Habilitate n° 02883647204 expedida pelo DETRAN-DF em 02.06.2004 e do CPF n° 
006.273.781-37, residente e domiciliado a Rua 33 Sul Lote 09 Apto 1304 — Residencial 
Evolution - Aguas Claras - Brasilia-DF - CEP 71.930-250, STAEL MOREIRA 
PRUDENTE BARBOSA, brasileira, casada sob o regime de comunhao parcial de bens, 
empresaria, filha de Osmar Prudente e Esmeralda Moreira Prudente, nascida em Goiania- 
GO no dia 18 de Janeiro de 1963, portadora da Carteira Nacional de Habilitate n° 
02842791868, expedida pelo DETRAN-DF em 09.12.2013 e CPF n° 309.774.521-15, 
residente e domiciliada a SHIN QI 13 Conjunto 04 Casa 06 - Lago Norte - Brasilia-DF - 
CEP 71.535-040, unices s6cios da sociedade denominada LRB CONSTRUTORA E 
ADMINISTRADORA LTDA com nome de fantasia LRB ADMINISTRADORA sua 
sede situada no RUA DAS FIGUEIRAS LOTE 07 SALA 1309 PARTE A22 ED. VISTA 
SHOPPING - AGUAS CLARAS -BRASILIA-DF - CEP 71.906-750, com seu contrato 
social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n° 5320142342-5, por 
despacho em 12/09/2007 e CNPJ sob n° 09.070.428/0001-85 e CF/DF n° 07.493.038/001- 
40. R E S O L V E, de comum acordo e na melhor forma de direito promover a presente 
Altera to e Consolidate n° 05 (cinco) mediante as clausulas e conduces seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

E alterado neste ato o endere90 da sociedade que passa a sen CLN 305 BLOCO D LOJA 49- 
SUBSOLO - PARTE A22 ASA NORTE -BRASILIA-DF - CEP 70.737-540.

CLAUSULA SEGUNDA

Neste ato e admitido na sociedade LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, 
brasileiro, casado, regime parcial de bens empresario, natural de Brasilia-DF, nascido aos 
10 dias do mes de agosto de 1981, filho de Leonardo Moreira Prudente e Andrea Cristina 
Barros Cavalcanti Prudente, portador da Carteira Nacional de Habilitate n° 00817072892 
expedida pelo DETRAN-DF em 09.09.2004 e do CPF n° 716.612.041-04, residente e 
domiciliado no SHIN QI 03 Conjunto 09 Casa 24 - Lago Norte - Brasilia-DF - CEP 
71.505-290.

CLAUSULA SEGUNDA
Retira-se da sociedade o socio BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE, ja qualificado que 
cede e transfere 29.700 (vinte e nove mil e setecentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada, para o socio ja ora admitido LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, dando 
plena geral e irrevogavel.

t Junta Comercial, Industrial e Serv^os do Distrito Federal
| Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
V'DFP 1900199491 - 28/11/2019. AutenticagSo: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret£rio-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o cbdigo de seguranga cbKJ Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - SecreUirio-Geral.
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Paragrafo Primeiro
Conforme saida de socio e transferencia de quotas o capital social fica assim 
distribuido:

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, com 29.700 (vinte e nove mil e 
setecentas) quotas de valor nominal a R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 
29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), representando 99% do capital 
social.
STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, com 300 (trezentas) quotas de 
valor nominal a R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 300,00 (trezentos 
reais), representando 1% do capital social.

CLAUSULA TERCEIRA

A administrate da sociedade, bem como o uso da denominate social, sera de 
competencia dos socios LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE e STAEL 
MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, que assinarao em conjunto ou isoladamente pela 
sociedade, atendendo os objetivos da empresa. Ficando vedado o uso da denominate 
social em opera9oes estranhas aos objetivos sociais, ou assumir obriga^oes seja em favor 
de qualquer dos sbeios ou de terceiros.

CLAUSULA OUARTA
Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que nao estao impedidos de exercer a 
administrate da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenato criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos publicos: ou por crime falimentar, de prevaricate, peita ou suborno, concussao 
peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrencia, contra as relates de consume, fe publica, ou a
propriedade.

CONSOLIDACAO DO CONTRATQ SOCIAL

CLAUSULA PRIME1RA

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, brasileiro, casado, regime parcial de bens 
empresario, natural de Brasilia-DF, nascido aos 10 dias do mes de agosto de 1981, filho de 
Leonardo Moreira Prudente e Andrea Cristina Barros Cavalcanti Prudente, portador da 
Carteira Nacional de Habilitate n° 00817072892 expedida pelo DETRAN-DF em 
09.09.2004 e do CPF n° 716.612.041-04, residente e domiciliado no SHIN QI 03 Conjunto 
09 Casa 24 - Lago Norte - Brasilia-DF 
PRUDENTE BARBOSA, brasileira, casada sob o regime de comunhao parcial de bens, 
empres&ria, filha de Osmar Prudente e Esmeralda Moreira Prudente, nascida em Goiania-GO 
no dia 18 de janeiro de 1963, portadora da Carteira Nacional de Habilitato n° 02842791868, 
expedida pelo DETRAN-DF em 09.12.2013 e CPF n° 309.774.521-15, residente e domiciliada 
a SHIN QI 13 Conjunto 04 Casa 06 - Lago Norte - Brasilia-DF - CEP 71.535-040, unices 
socios da sociedade denominada LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
com nome de fantasia LRB ADMINISTRADORA sua sede situada na CLN 305 BLOCO D 
LOJA 49- SUBSOLO - PARTE A22 ASA NORTE -BRASILIA-DF - CEP 70.737-540, 
com sen contrato social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n° 5320142342-

CEP 71.505-290e STAEL MOREIRA

Junta Comercial, Industrial e Servitpos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 

'•7f>'5VDFP 1900199491 - 28/11/2019. Autenticagao: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret^rio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o cbdigo de seguranga cbKJ Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret&rio-Geral.
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5, por despacho em 12/09/2007 e CNPJ sob n° 09.070.428/0001-85 e CF/DF n° 
07.493.038/001-40, podendo criar filiais em qualquer ponto do Territdrio Nacional, desde que 
observadas as formalidades legais.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade iniciou suas atividades no dia 01 DE AGOSTO DE 2007 e sua durajjao e por 
tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCE1RA

O objeto social e:
• PRESTACAO DE SERVINGS DE CONSTRUCAO E 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E DE TERCEIROS;
• COMPRA E VENDA DE IMOVEIS.

CLAUSULA QUARTA
O capital e de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de 
valor nominal a R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente do pais pelos socios, assim distribuido:

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, com 29.700 (vinte e nove mil e 
setecentas) quotas de valor nominal a R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 
29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), representando 99% do capital 
social.
STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, com 300 (trezentas) quotas de 
valor nominal a R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 300,00 (trezentos 
reais), representando 1% do capital social.

Paragrafo unico - A responsabilidade dos socios e restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integraliza^ao do capital social.

CLAUSULA QUINTA

A administrate da sociedade, bem como o uso da denominate social, sera de 
competencia dos socios LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE 
MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, com poderes e atribui9oes de: representar a 
empresa perante orgaos publicos, institutes financeiras e demais a que se fizerem 
necessarias, que assinarao em conjunto ou isoladamente pela sociedade, atendendo 
fielmente aos objetivos da empresa, ficando vedado o uso da denominate social em 
opera9oes estranhas aos mesmos, ou ate mesmo a ado9ao de obriga9oes que sejam em 
favor de qualquer dos socios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade, sem autoriza9ao do outro socio.

e STAEL

CLAUSULA SEXTA
As quotas do capital social sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas, transferidas ou 
alienadas a terceiros sem a expressa anuencia dos outros socios que em igualdade de 
conduces tera direito de preferencia para aquisto das mesmas se postas a venda, 
formalizado, se realizada a cessao delas, a altera9ao contratual pertinente.

Junta Comercial, Industrial e Servifos do Distrito Federal
% Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 

DFP1900199491 - 28/11/2019. Autenticagao: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o eddigo de seguranga cbKJ Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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clAusula setima
O ano social tera inicio a 1°, de Janeiro e terminara a 31 de dezembro de cada ano. Ao fim 
de cada exercicio, e a ele correspondente, serao elaborados, com base na escritura9ao 
mercantil da empresa, o balam^o patrimonial, as demonstra9oes dos lucres ou prejuizos 
acumulados e a demonstra9ao do resultado do exercicio, cabendo aos socios, na propor9ao 
de suas cotas, os lucres ou perdas apuradas. No primeiro quadrimestre seguinte ao termino 
do exercicio social, os socios deliberarao sobre o julgamento das contas e as colocarao a 
disposi9ao dos socios nao administradores, quando for o caso.

CLAUSULA OITAVA
Falecido ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo posslvel ou inexistindo interesse destes ou do 
socio remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situa9ao 
patrimonial da sociedade, a data da resolu9ao, verificada em balan9o especialmente 
levantado.

CLAUSULA NONA
Em qualquer dos casos previstos na clausula anterior, os haveres da socia pessoa jurldica 
serao pages aos seus socios. Em se tratando de falecimento de socios pessoas flsicas, serao 
pages aos herdeiros legais do “de cujus”. No caso de retirada, inabilita9ao ou incapacidade 
de socios pessoas flsicas os haveres serao pagos ao socio retirante, inabilitado ou 
incapacitado, ou ao seu representante legal. Em qualquer das situa9oes o pagamento dos 
haveres do socio extinto, falecido, inabilitado ou incapacitado obedecera as seguintes 
conduces: 25% (vinte e cinco por cento) do total apurado no prazo de 60 (sessenta) dias da 
data que se der a retirada, falecimento, extin9ao, inabilita9ao ou incapacidade e os 75% 
(setenta e cinco por cento) restantes serao pagos em 09 (nove) presta9oes de igual valor, 
com vencimentos mensais e sucessivos, 30 (trinta) dias apos a data estabelecida para 
pagamento da parcela inicial.

CLAUSULA DECIMA
Em caso de liquida9ao da sociedade, os socios nomearao entre si um liquidante para 
liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com as leis vigentes.

clAusula decima primeira
Aos casos omissos aplicar-se-ao os dispositivos da legisla9ao vigente, ficando eleito o Foro 
de Brasilia, Distrito Federal para dirimir quaisquer duvidas ou divergencias, suscitadas e 
nao enquadradas neste instrument©.

clAusula decima segunda
Os administradores declarant, sob as penas da Lei, de que nao estao impedidos de exercer a 
administra9ao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena9ao criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos publicos: ou por crime falimentar, de prevarica9ao, peita ou suborno, concussao 
peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrencia, contra as redoes de consume, fe publica, ou a 
propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Servifos do Distrito Federal
^ _ (Jf Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA, Nire 53201423425 e protocolo 
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E, por se acharem, em tudo, justos e contratados, assinam o presente instrumento de 
Altera9ao e Consolidacao Contratual em 01 (uma) via de igual teor e forma, o qual lido na 
presenga dos socios e foi achado conforme, pelo que se obrigam a bem fielmente cumpri-
lo.

Brasflia-DF, 26 novembro de 2019.

BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE

STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo DataNumero do Processo Mddulo Integrador

inti 28/11/2019DFP190019949119/190.791-0

Identificagao do(s) Assinante(s)Wi •4*111
NomeCPF

mm BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE006.273.781-37
LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE716.612.041-04

pwll STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA309.774.521-15
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Sisterna Nacional cfe Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Guvemo du Diitiilo Fedeial
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal 
Junta Comercial, Industrial e Serviqos do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
LTDA, de NIRE 5320142342-5 e protocolado sob o numero 19/190.791-0 em 28/11/2019, encontra-se 
registrado na Junta Comercial sob o numero 1339117, em 02/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo 
examinador Lorranne Almeida Duarte.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secret£rio-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua 
validagao, devera ser acessado o sitio eletronico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de protocolo 
e chave de seguranga.
Capa de Processo

Assinante(s) —
CPF Nome
309.774.521-15 STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA

Documento Principal
Assinante(s)____

CPF Nome
716.612.041-04 LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE
006.273.781-37 BRUNO CAVALCANTI PRUDENTE
309.774.521-15 STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA

Brasilia. Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019

Pagina 1 de 1
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificagao do(s) Assinante(s)
NomeCPF

LORRANNE ALMEIDA DUARTE011.502.321-61
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasilia. Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1339117 em 02/12/2019 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
DFP1900199491 - 28/11/2019. Autenticagao: 8FEC3ED7C91DB129F57F61EE6F6A17AAA3FE68. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretdirio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 19/190.791-0 e o cddigo de seguranga cbKJ Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretdrio-Geral.

*■'* «-
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjrev...Fire fox

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATADE ABERTURA
12/09/2007

NUMERODE INSCRIQAO
09.070.428/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO 
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA

PORTETrrULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LRB ADMINISTRADORA ME

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construg^o de edificios

cOdigo e descriqao das atmdades econOmicas SECUNDARIAS
43.21- 5-00 - Instalagao e manutengao eletrica 
68.10-2-01 - Compra e venda de imdveis prdprios
68.21- 8-02 - Corretagem no aluguel de imoveis
68.22- 6-00 - Gestao e administragao da propriedade imobiliaria

CbDIGO E DESCRigAO DANATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
SUBSOLO PARTE A22

LOGRADOURO
Q CLN 305 BLOCO D LOJA 49

MU NIC Ip IO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70.737-540

ENDEREgO ELETRpNICO
FINANCEIR02@GRUP05ESTRELAS.COM.BR

TELEFONE
(61) 3963-3060

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUA0 AO CADASTRAL
12/09/2007

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATADASITUAgAO ESPECIALSITUAgAO ESPECIAL ******** ********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/10/2020 as 08:59:48 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

28/10/2020 09:001 of 1

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjrev
mailto:FINANCEIR02@GRUP05ESTRELAS.COM.BR
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATADEABERTURA
12/09/2007COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 

CADASTRAL
NUMERODEINSCRICAO
09.070.428/0001-85
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA

PORTETlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LRB ADMINISTRADORA ME

CpDIGO E DESCRIQAO DAATMDADE ECONpMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

cCdigo E DESCRICAO das atmdades econOmicas secundArias
68.10-2-01 - Compra e venda de imoveis proprios
68.21- 8-02 - Corretagem no aluguel de imdveis
68.22- 6-00 - Gestao e administragao da propriedade imobili&ria

CbDIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
SUBSOLO PARTE A22

LOGRADOURO
Q CLN 305 BLOCO D LOJA 49

MUNIClPIO
BRASILIA

UFBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
DF70.737-540

enderecoeletrCnico
FINANCEIRO@WACONTABIL.COM

TELEFONE
(61) 3963-3060

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
12/09/2007

SITUACAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

DATA DA SITUACAO ESPECIAL********SITUACAO ESPECIAL********

Aprovado pela Instru^ao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/06/2020 as 09:48:32 (data e hora de Brasilia). Pdgina: 1/1

15/06/2020 09:47l of 1
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I TJDfT Poder Judiciario da Uniao
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRIT6RIOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DISTRIBUIQAO (AQOES DE FALENCIAS E RECUPERAQOES JUDICIAIS)
1a e 2a Instancias

CERTIFJCAMOS que, apos consults aos registros eletronicos de distribuigao de agoes de 
falencias e recuperagoes judicials disponiveis ate 22/07/2020, NADA CONSTA contra o nome por 
extenso e CPF/CNPJ de:

LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

09.070.428/0001-85

OBSERVAQOES:
a) Os dados de identificagao sao de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatario.
b) A certidao sera emitida de acordo com as informagoes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigao de 
processes com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagao junto aojuizo ou orgao julgador.
c) A certidao sera negativa quando nao for possivel a individualizagao dos processes por carencia de dados do Poder 
Judiciario. (artigo 80, § 2o da Resolugao 121/CNJ).
d) A certidao civel contempla agoes civeis, execugoes fiscais, execugoes e insolvencias civis, falencias, recuperagoes 
judicials, recuperagoes extrajudiciais, inventarios, interdigoes, tutelas e curatelas. A certidao criminal compreende os 
processes criminals, os processes criminais militares e as execugoes penais. Demais informagoes sobre o conteudo 
das certidoes, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servigos, Certidoes, Certidao Nada Consta, Tipos de Certidao.
e) A certidao civel atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Codigo Penal, sentenga nao transitada em julgado.

A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servigos, Certidoes, 
Certidao Nada Consta, Validar Certidao - autenticar, informando-se o numero do selo digital de seguranga 
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/07/2020 
Selo digital de seguranga: 2020.CTD.ZIC7.5U6N.I53X.XHMO.D32V 

VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ■kickkkk

22IQ1I2Q2Q 09:34:48Pagina 1 de 1

NUCER - Niicleo de Emissao de Certidoes do TJDFT 
Forum de Brasilia - Milton Sebastiao Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Terreo.

Brasilia - DF
Horario de Atendimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

http://www.tjdft.jus.br
http://www.tjdft.jus.br


Mirante

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LRB - Construtora e 

Administradora Ltda, CNPJ N° 09.070,428/0001-85, vem prestando desde 

06/06/2019 services continues de Manutengao Predial Preventive, Corretiva 

e Preditiva, com fornecimento de mao de obra de Mestre de Obras, 

Eletricista, Carpinteiro, Aimoxarife e Agentes de Portaria para obra da 

Escola Eleva na 614 Sul, em Brasilia - DF, utilizando profissionais altamente 

capacitados, qualificados, treinados e com o fornecimento de EPI's e cursos 

especificos e normativos que as fungoes exigem.

Sendo que a empresa tern demonstrado possuir qualificagao tecnica 

e profissional para execugao dos servigos e nada tendo ate o presente 

momento que a desqualifique.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado de capacidade tecnica.

Brasiiia-DF., 22 de maio de 2020.

/

MIRANTE CONSTRUED S,
Jorge Wanderfey Lessa Silva Jonas Jamil Lessa Lopes

Rua Copafba, Lt 01, DF Century Plaza, Torre A, 262 Andar, Aguas Claras, Brasllia/DF, CEP 71.919-900. Pag 1/1



ATFSTADO PE CAPACIPADE TECNICA

MULTI Seguranga Eletronica e Patrimonial Ltda., inscrita no CNPJ 

sob n° 00.741.759/0001-25, coin Inscri^ao Estadual nQ 07.354.814/001-06, 
sediada no Setor de Industria e Abastccirnento, SI A Trecho 17, Rua 07,1 ,ote 

45, Brasi'lia/DF, declara para fins de comprovagao tecnica, que a empresa 

LRB Construtora e Administradora Ltda., inscrita no CNPJ sob n<J 
09.070.428/0001-85 e com Inscri^ao Estadual nQ 07.493.038/001-40, exeaitou 

em suas instala^oes - as quais contem 3.789 metros quadrados -, Servians 

de manuten^ao predial corretiva, compreendendo servigos de alvenaria; 
servigos de reforma da rede hidraulica; servigos de pintnra em geral; 
servigos de readequagao da rede eletrica; servigos de readequagao da rede 

de dados; servigos de readequagao da rede de telefonia; servigos de 

readequagao do sistema de combate a incendio; servigos de readequagao 

do sistema de ar condicionado e servigos de fornecimento, instalagao e 

remanejamento de divisorias, ambos com fornecimento de mao-de-obra, 
materials e equipamentos necessaries.

servigos foram concluidos pela 

LRB Construtora e Administradora Ltda em estrita conformidade com o 

estipulado em contrato firmado entre as partes, nada havendo que possa 

desabona-la.

For ultimo, declara que os

Brasflia-DF, 06 de margo de 2013

MULTI Seguranga Eletronica e Patrimonial Ltda.
Andrea Cristina Barros Cavalcanti Arraes 

Socia-Proprietaria

Pagina 1 de 1
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http://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br//CFDF/IDIF/#/DIFP/09070...DIF

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAgAO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL -
DIF

Imprimir

DataConcessao 28/09/2007CPF/CNPJ 09.070.428/0001-85CF/DF 07.493.038/001-40 
Denominagao social LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA 
Titulo do Estabelecimento - Nome Fantasia LRB ADMINISTRADORA 
Natureza Juridica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Qualificagao do Contribuinte ISS EMPRESA FAC - Numero do Protocolo

968-09320/76
Data de enquadramento noFaixa do ISS XXRegime de Tributagao do ISS REGIME NORMAL DE 

APURACAO ISS

12/09/2007
Data de enquadramento no 
ICMS

Faixa do ICMS XXRegime de Tributagao do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Descrigao Atividade Economica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Codigo da Atividade - ISS F4120-4/00-00 
Descrigao da Atividade Economica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codigo da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Enderego QUADRA CLN 305 BLOCO D LOJA 49 SUBSOLO PARTE A22 
Bairro ASA NORTE 
Situagao Cadastral ATIVA

Data de Inicio de Atividade - ISS 27/08/2010

Data de Inicio de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

CEP 70.737-540

UFDFCidade BRASILIA

Data 15/06/2020

Este documento foi emitido no dia 15/06/2020 na Internet pelo portal Ag£nci@Net 
e poderS ser reimpresso no enderego http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

15/06/2020 09:521 of 1
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Portal de Servifos da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal https://wwl.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/090704...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SURSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDAO POSITIVA DE DEBUGS COM EFEITG DE
NEGATIVA

CERTIDAO N°: 215049229192020
NOME: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTD A 
ENDERECO: QUADRA CLN 305 BLOCO D LOJA 49 SUBSOLO PARTE A22 
CIDADE: ASA NORTE 
CNPJ: 09.070.428/0001-85 
CF/DF: 0749303800140

FIN A LI DADE: JUNTO AO GDF

____________________________CERTIFICAMOS QUE____________________________

Ate esta data nao constani debitos de tributos de competencia do Distrito Federal, inclusive os relatives a 

Divida Ativa, para o CNPJ acinia.
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
PARCELAMENTO ADMINISTRATED COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos debitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 - CTN.
Certidao Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, debitos que venham a 

ser apurados.
Esta certidao abrange consulta aos debitos exclusivamente no ambito da Divida Ativa.

Certidao expedida confonne Decreto Distrital n° 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. 
Valida ate 11 de outubro de 2020. *
* Obs As certidfles expedidas duraiile o periodo dedarado do situacdo do emorgiincia no ambno da sm'ide publica.
cm xta&o do risco de pandemia do novo coronavmis. de (pie trata o Decrelo n" 40 475. de 28/02/2020, lerJo sua v alidade limilaila ao pra/.o cm quo peidurar ral siiuapdo.

Certidao emitida via internet em 13/07/2020 as 16:15:49 e deve ser validada no enderego httpsi/Avwvv.rcccita.fa/cnda.dfgoy.br.

13/07/2020 16:161 of 1

https://wwl.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/090704


https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsfConsulta Regularidade do Empregador

alls
ImprimirVoltar

CAIXA
CA1XA ECONOMIC A FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF

Inscrigao:
Razao

Social:
Enderego:

09.070.428/0001-85

LRB INC0RP0RAD0RA CONST E IMOB LTDA

SAAN NORTE QD 01 L0TE 1100 PARTE B / ASA NORTE / BRASILIA / DF 
/ 70632-100

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:02/07/2020 a 31/07/2020

Certificagao Numero: 2020070202293029176536

Informagao obtida em 13/07/2020 16:14:51

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

13/07/2020 16:141 of 1
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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09.070.428/0001-85 
Certidao n°: 15976838/2020 
Expedigao: 13/07/2020, as 16:18:30 
Validade: 08/01/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que lrb construtora e administradora ltda (matriz e 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.070.428/0001-85, NAO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: endtfftst.jus.br

http://www.tst.jus.br


N0 DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)Minist6rio da Industria, Com6rcio Exterior e Servifos 
% Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
,■£» Departamento de Registro Empresarial e lntegrag§o£

. i
4

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Cddigo da Natureza 
Jurldica

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Com6rcio

53201423425 2062
1 - REQUtRIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Nome: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comdrcio)
N° FCN/REMP

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:

N° DE C6DIGO C6DIGODO 
VIAS DO ATO DFE2000104712QTDE DESCRIQAO DO ATO/EVENTO

223 BALANCO1

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do 
Nome:__________________________________________

BRASILIA
Local

Assinatura:_________

Telefone de Contato:22 Junho 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISAO SINGULAR DECISAO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
| | SIM SIM Processo em Ordem 

A decisao

/ /
Data

NAO] NAO / // / Respons^vel
ResponscivelData Respons£vel Data

DECISAO SINGULAR

Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

4“ ExigSncia 5a ExigSncia2a Exig§ncia 3a Exig6ncia

□ □□ □
/ /

ResponsSvelData

DECISAO COLEGIADA

Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

5a Exig§ncia3a ExigSncia 4a Exigencia2a Exigencia

□ □n□
/ /

VogalVogalVogalData

TurmaPresidente da

OBSERVAQ0ES

k Junta Comercial, Industrial e Servi9os do Distrito Federal
i Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
* DFE2000104712 - 22/06/2020. Autentica<?ao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretario-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguran^a mNFz Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secreterio-Geral.

* '

MAXVUJ*W^TKK>T*CA.'W**«C P^9
. 1/15

http://jucis.df.gov.br


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificagao do Processo
DataNumero do Processo M6dulo IntegradorNumero do Protocolo
22/06/2020DFE200010471220/249.929-4

Identificagao do(s) Assinante(s)

NomeCPF

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE716.612.041-04

Pagina 1 de 1

1 Junta Comercial, Industrial e Serv^os do Distrito Federal
| Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA, Nire 53201423425 e protocolo 

DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticagao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o codigo de seguranga mNFz Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretario-Geral.
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BALANCO PATRIMONIAL - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 1

31/12/2019
_1.223.973,20

31/12/2018
1.268.278,28ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 660.119,52
88.538,99
61.045,82
27.493.17 
66.238,69 
66.238,69

479.614,66
479.614,66

25.727.18 
25.727,18

546.994,88
82.223.32
13.223.32 
69.000,00

Disponibilidades
Bancos
Aplicagoes Financeiras de Liquidez Imediata

Creditos
Duplicatas a Receber

Estoques
Mercadorias, Produtos e Insumos

Tributes a Recuperar
Tributos Federais a Recuperar

ATIVO NAO-CIRCULANTE

0,00
0,00

464.771,56
464.771,56

0,00
0,00

.563.853,68 721.283,40
157.429,72
157.429,72
563.853,68
563.853,68

Ativo Realizavel a Longo Prazo
Creditos com Partes Relacionadas

Imobilizado
Construgoes

0,00
0,00

563.853,68
563.853,68

CARLA - 08:55:08WA CONSULTORIA CONTABIL

Jt&bL Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
% , $ Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
'3#w*fv'DFE2000104712 - 22/06/2020. AutenticagSo: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret^rio-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o eddigo de seguranga mNFz Esta c6pia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secretcirio-Geral.
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BALANCO PATRIMONIAL - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 2

31/12/2018
1.268.278,28

31/12/2019
__1.223.973,20PASSIVO

15.734,09__97.624,09
1.225,00 
1.225,00 

26.163,38 
26.163,38 
49.053,30 
49.053,30 
21.182,41 
18.598,76 
2.583,65 

________ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE
0,00Fornecedores

Fornecedores
Obrigagdes Trabalhistas

Salaries e Ordenados a Pagar 
Obrigagdes Fiscals

Impostos e Contribuigoes a Recolher 
Obrigagdes Socials 

INSS a Recolher 
FGTS a Recolher

PASSIVO NAO-CIRCULANTE
DEBITOS C/ PARTES RELACIONADAS

DEBITOS C/ PARTES RELACIONADAS
PATRIMONIO LIOUIDO______________

Capital Social
Patrimonio Social

Lucros/(Prejui'zos) Acumulados
(-) Prejui'zos Acumulados 
(-) Prejui'zo do Periodo 
Lucro do Periodo

0,00
0,00
0,00

15.734,09
15.734,09

0,00
0,00
0,00

573.647,03
573.647,03
573.647,03

678.897,16
30.000,00
30.000,00

648.897,16
703.090,02
(55.813,35)

1.620,49

0,00
0,00

.1.126.349,11
30.000,00
30.000,00

1.096.349,11
1.053.537,19

(82.301,37)
125.113,29

Reconhecemos a exatidao do presente Balango Patrimonial, apresentando urn total de R$ 1.223.973,20 (urn milhao, duzentos e vinte e tr§s mil, novecentos

setenta e tres reals e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues & contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidao, 
veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto tdcnico, uma vez que operou com elementos, 
dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

e

BRASIUA-DF, 31 de Dezembro de 2019

WINDSON ADRIANO DA SILVA 
CONTADOR - CPF 296.923.001-10 - CRC 010165

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE 
801 - EmpresSrio - CPF 716.612.041-04

CARLA- 08:55:08WA CONSULTORIA CONTABIL

k Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
i Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
^ DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticagao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o eddigo de seguranga mNFz Esta cdpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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DEMONSTRACAO DO RESULTADO - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : S3 2 0142342-5 
Folha : 3

31/12/2019
579.717,60

156.006,92
423.710,68

(35.887,84)
(35.887,84)

543.829,76
0,00

543.829,76
(531.811,11)

(484.629,03)
(1.976,13)

(45.205,95)
0,00

12.018,65
154.519,92

156.267,72
(1.747,80)

166.538,57
(43.045,77)

(15.661,56)
(27.384,21)

123.492,80
0,00

123.492,80

31/12/2018
134.936,79

134.936,79
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de Mercadorias Vendidas 
Receitas de Servigos Prestados

(-) DEDUgOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos e Contribuigoes sobre Receita Operacional

( = ) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVigOS PRESTADOS 
( = ) LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
(-) DESPESA OPERACIONAL

Despesas Administrativas 
Despesas Financeiras 
Outras Despesas Operacionais

( + /-) RESULTADO FINANCEIRO
( = ) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO
( + /-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS

Outras Receitas 
Outras Despesas

( = ) LUCRO ANTES DAS PROVISOES PARA CSLL E IR 
(-) PROVISOES PARA CSLL E IR

Provisao para Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido 
Provisao para Imposto de Renda

( = ) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAgOES
(-) PARTICIPAgOES
(=) LUCRO LIQUIDO DO PERiODO

0,00
(4.778,90)

(4.778,90)
130.157,89

0,00
130.157,89

(119.740,94)
(105.677,17)

(1.438,26)
(12.625,51)

0,00
10.416,95

0,00
0,00
0,00

10.416,95
(22.191,31)

(8.321,74)
(13.869,57)

(11.774,36)
0,00

(11.774,36)

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstragao do Resultado, apresentando um lucro de R$ 123.492,80 (cento e vinte e trSs mil, quatrocentos e 
noventa e dois reals e oitenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues a contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidao, 
veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional flea restrita apenas ao aspecto tecnico, uma vez que operou com elementos, 
dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE 
801 - Emprerfrio - CPF 716.612.041-04

WINDSON ADRIANO DA SILVA 
CONTADOR - CPF 296.923.001-10 - CRC 010165

CARLA - 09:00:44WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA. Nire 53201423425 e protocolo 
DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticag§o: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret£rio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o eddigo de seguranga mNFz Esta c6pia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro — Secret&rio-Geral.
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anAlise ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
09.070.428/0001-85
53 2 0142342-5

Nome
CNPJ
NIRE
Folha 4

INDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento
97.624,091.1 Passive Circulante + Passivo Nao- 

-Circulante (Obrigagoes a IP)
= 0,09

1.126.349,11
Interpretagao : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 8,67 % 

do capital proprio.

1.2 Patrimonio Liquido

2 - Comoosicao de Endividamento
97.624,092.1 Passivo Circulante

= 1,00
97.624,092.2 Passivo Circulante + Passivo Nao- 

-Circulante (Obrigagoes a LP)
Interpretagao : Quanto menor, melhor. As obrigagoes a curto prazo representam 

100,00 % das obrigagoes totals.

3 - Solvencia Gera!
1.223.973,203.1 Ativo

12,54
3.2 Passivo Circulante + Passivo Nao- 

-Circulante (Obrigagoes a LP)
Interpretagao : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.253,76 

% do capital de terceiros.

97.624,09

CARLA - 09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
lrp|§t Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
'v^' DFE2000104712 _ 22/06/2020. Autenticagao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretbrio-Geral.
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ANALISE ECONQMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 5

INDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Partic 'macao de Terceiros
4.1 Passive Circulante + Passive Nao- 

-Circulante (Obrigagoes a IP)
97.624,09

= 0,08
4.2 Atlvo
Interpretagao : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7,98 % 

do investimento total.

1.223.973,20

5 - Caoitalizacao
5.1 Patrimonio Li'quido 1.126.349,11

= 0,92
5.2 Ativo
Interpretagao : Quanto malor, melhor. O capital proprio equivale a 92,02 % do 

investimento total.

1.223.973,20

6 - Capital de Giro Proprio
6.1 Ativo Circulante

660.119,52
6.2 Ativo Realiz£vel a LP
6.3 (-) Passive Circulante
6.4 (-) Passive Nao-Circulante

(Obrigagoes a LP)
6.5 (=) Capital de Giro Proprio

660.119,520,00
97.624,09

97.624,090,00

562.495,43

CARLA - 09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
$ A Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA. Nire 53201423425 e protocolo 

^ -'DFE2000104712 - 22/06/2020. AutenticagSo: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secreterio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secreterio-Geral.
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 6

INDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilizacao do Patrimdnio Liauido
563.853,687.1 Atlvo Nao-Circulante (exceto 

Ativo Realizavel a LP)

7.2 Patrimonio Liquldo 
Interpretagao : Quanto menor, melhor. A imobllizagao representa 50,06 % do

capital prbprio.

= 0,50
1.126.349,11

8 - Imobilizacao dos Recursos Nao Correntes
563.853,688.1 Ativo NSo-Circulante (exceto 

Ativo Realizavel a LP)
= 0,50

8.2 Patrimonio U'quido + Passive Nao- 
-Circulante (Obrigagoes a LP)

Interpretagao : Quanto menor, melhor. 50,06 % dos recursos nao correntes foram 
desbnados a imobilizagao.

1.126.349,11

9 - Imobilizacao do Investimento Total
563.853,689.1 Ativo Nao-Circulante (exceto 

Ativo Realizavel a LP)
= 0,46

1.223.973,209.2 Ativo
Interpretagao : Quanto menor, melhor. A imobilizagao representa 46,07 % do 

investimento total.

WA CONSULTORIA CONTABIL CARLA - 09:01:29

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticag§o: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret£rio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cddigo de seguranga mNFz Esta c6pia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretdrio-Geral. A p£g. 8/15
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 7

INDICES DE RENTABILIDADE

10 - RentabHidade do Investimento Total
166.538,5710.1 Resultado Antes das Provisoes

= 0,14
10.2 Ativo
Interpretagao : Quanto maior, melhor. O resultado positive e de 13,61 % do 

investimento total.

1.223.973,20

11 - RentabHidade do Capital Proorio
11.1 Resultado Antes das Provisoes 166.538,57

= 0,15
11.2 Patrimonio Liquido 
Interpretagao : Quanto maior, melhor. O resultado positive e de 14,79 % do 

capital proprio.

1.126.349,11

12 - RentabHidade do Ativo
12.1 Lucro Liquido 123.492,80

= 0,10
1.223.973,20

Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa obtem R$ 10,09 de lucro para 
cada R$ 100,00 de investimento total.

12.2 Ativo

CARLA-09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

k Junta Comercial, Industrial e Servi?os do Distrito Federal
| Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
' DFE2000104712 - 22/06/2020. AutenticagSo: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret£rio-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta c6pia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secreterio-Geral. A p£g. 9/15
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 8

INDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimonio Liguido
123.492,8013.1 Lucro Liquldo

13.2 Patrimonio Uquido M^dio 
Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa obtem R$ 13,68 de lucro para

cada R$ 100,00 de capital proprlo investido, em media.

= 0,14
902.623,14

14 - Giro do Ativo
543.829,7614.1 Vendas Liquidas

= 0,44
1.223.973,20

Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$ 0,44 para cada R$ 
1,00 de investlmento total.

14.2 Ativo

15 - Maraem Liauida
123.492,8015.1 Lucro Liquido

15.2 Vendas Liquidas 
Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa obt6m R$ 22,71 de lucro para

cada R$ 100,00 vendidos.

= 0,23
543.829,76

CARLA-09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servi<?os do Distrito Federal
f Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 

DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticagao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cddigo de seguranga mNFz Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 9

INDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liauidez Gera!
16.1 Ativo Circulante + Ativo 

Realizavel a LP
660.119,52

= 6,76
16.2 Passive Circulante + Passive Nao- 

-Circulante (Obrigagoes a LP)
Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 6,76 de ativo

circulante e ativo realizavel a longo prazo para cada R$ 1,00 de 
divida total.

97.624,09

17 - Liauidez Corrente
17.1 Ativo Circulante 660.119,52

= 6,76
17.2 Passive Circulante 
Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 6,76 de ativo 

circulante para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo.

97.624,09

18 - Liauidez Seca
18.1 Ativo Circulante - Estoques 180.504,86

= 1,85
18.2 Passive Circulante 
Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,85 de ativo 

circulante para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo, sem 
comprometer os estoques.

97.624,09

CARLA-09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
A Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 

DFE2000104712 - 22/06/2020. AutenticagSo: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret£rio-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta cdpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret^rio-Geral.
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2019
Nome : LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA 
CNPJ : 09.070.428/0001-85 
NIRE : 53 2 0142342-5 
Folha : 10

INDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liauidez Imediata
19.1 Disponibilldades 88.538,99

= 0,91
97.624,0919.2 Passive Circulante 

Interpretagao : Quanto maior, melhor. A empresa possul R$ 0,91 de
disponibilidades para cada R$ 1,00 de dtvida de curto prazo.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

WINDSON ADRIANO DA SILVA 
CONTADOR - CPF 296.923.001-10 - CRC 010165

LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE 
801 - Empressrio - CPF 716.612.041-04

CARLA-09:01:29WA CONSULTORIA CONTABIL

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Distrito Federal
Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
DFE2000104712 - 22/06/2020. Autentica?ao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secret<=mo-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o eddigo de seguranga mNFz Esta cdpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretdrio-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

A

Registro Digital
—~

Documento Principal

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo Numero do Processo M6dulo Integrador Data

20/249.929-4 DFE2000104712 22/06/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

716.612.041-04 LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE

296.923.001-10 WINDSON ADRIANO DA SILVA
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Sisiema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Guvemo do Disliilu Ffdeidl
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal 
Junta Comercial, Industrial e Services do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADOF^A 
LTDA, de NIRE 5320142342-5 e protocolado sob o numero 20/249.929-4 em 22/06/2020, encontra-se 
registrado na Junta Comercial sob o numero 1582790, em 22/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente 
pelo examinador Michelle Sousa Veras.
Certifica o registro, o Secretario-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validagao, devera ser 
acessado o sitio eletronico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/ 
Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de protocolo e chave de seguranga.
Capa de Processo________ ____________________ ___________________________________________

Assinante(s)_____________
NomeCPF
LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE716.612.041-04

Documento Principal
... : ■.

Assinante(s)
NomeCPF
LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE716.612.041-04
WINDSON ADRIANO DA SILVA296.923.001-10

Brasilia. Segunda-feira, 22 de Junho de 2020

Documento assinado eletronicamente por Michelle Sousa Veras, Servidor(a) Publico(a), em 
22/06/2020, as 10:17 conforme horario oficial de Brasilia.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servigos da icdf 
informando o numero do protocolo 20/249.929-4.
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#, Junta Comercial, Industrial e Servifos do Distrito Federal
I Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
' DFE2000104712 - 22/06/2020. AutenticagSo: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta cdpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificagao do(s) Assinante(s)

CPF Nome

702.261.211-00 MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasilia. Segunda-feira, 22 de Junho de 2020

* Junta Comercial, Industrial e Servi?os do Distrito Federal
| Certifico registro sob o n° 1582790 em 22/06/2020 da Empresa LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, Nire 53201423425 e protocolo 
^ DFE2000104712 - 22/06/2020. Autenticagao: 2F706CC1DB32DBBD75FD27FC073EEE29645358. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretario-Geral. 

Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n° do protocolo 20/249.929-4 e o cbdigo de seguranga mNFz Esta cbpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretaho-Geral.
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInt...

I MINISTERIO DA FAZENDA 
r Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTD A 
CNPJ: 09.070.428/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Dlvida Ativa da Uniao (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas almeas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 15:32:54 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasi'lia>.
Valida ate 07/07/2020.
Codigo de controle da certidao: 13F5.99C8.31A2.6656 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

09/01/2020 15:311 of 1
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Receita Federal
MINiSTtRIO DA ECONOMIA

Area de Imprensa Onde EncontroPerguntas Frequentes | Contato | Services Dados Abertos

SS Rela^ao das certidoes emitidas por data de validade
CNPJ: 09,070.428/0001-85 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LIDA 
Pen'odo: 01/01/2020 a 01/06/2020

Data de validade. Codigo de controle Data-Hora emissao
‘

Valida
Prorrogada

07/07/202009/01/2020 15:32:5413F5.99C8.31 A2.6656 Negative
%

ate
04/11/2020
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UVRO: 6902-P

POL HA: 061m
PROI: 01628379

CARTORIOJK
^OCURAQAO bastante que faz LRB CONSTRUTORA E 
ADMINISTRADORA LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este pubiicx) instrumento de PROCURAQAO virem que aos sete dias do mes de Janeiro do 
ano de dois mil e vinte (07/01/2020)? nesto cidade de Brasilia, Capital da Republica Federativa do Brasil, 
perante mim compareceu LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
09 070 428/0001-85, estabelecida no Rua das Figueiras, S/N, Lote 07, Sala 1309, Parte A22, nesta Capital; 
neste ato representada por seu(s) sOcio(s) , neste ato representada por seus socio administrador LEONARDO 
CAVALCANTI PRUDENTE, brasileiro, casado, empresario, portador da Carteira Nacional de HabilitagSo n° 
00817072892 DETRAN/DF, onde consta a Cl n° 1980833 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob n° 716 612 041-04,

. resident© e domiciliado na SHIN Ql 08, Conjunto 02, Casa 13, Lago Norte, nesta Capital; reconhecida e 
identificada como a propria, do que dou fb E, por ela me foi dito que, por este instrumento publico nomeia e 
constitui seus bastantes procuradores, LUIZ DERLANE GONQALVES FARIAS, brasileiro, casado, gerente 
comercial, portador da Cedula de Identidade n° 701 470 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob n° 295 936.461-91, 
residente e domiciliado na CNB 14, Lote 10, Apartamento 917, Taguatinga Norte, nesta Capital;; a quern 
confer© especiais poderes para praticar os segumtes atos: A-) representar a empresa Outorgante e suas filiais 
acima citadas perante os OrgSos Publicos, Administrativos, Autdrquicos e Cartdrios em geral, Banco Central do 
Brasil, RepartigSes Publicas Federais, Estaduais, Municipals, Governo do Distrito Federal, seus Departamentos. 
Administragoes e Secretaries, Pessoas Fisicas e Jurldicas, de direito publico ou privado, Junta Comercial do 
Distrito Federal, Secretana de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Sociedade de Economia Mista, Estatais, 
Paraestatais, Ministries, Mimsterio Publico do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, DOT - Delegacia de 
Obngapdes Tnbutarias, Sindicatos, Comercio e Industria, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Institute 
Nacional do Seguro Social - INSS, Receita Federal do Brasil, Departamento de Policia Federal, Banco Central 
do Brasil, Ministno Publico do Trabalho e onde mais com esta se apresentar e for necessario, podendo: 
requerer, alegar e assinar o que for precise, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar 
quaisquer guias, requerer certiddes, alvaras diversos e demais autorizapdes, assinar balangos contabeis, livros 
fiscais, fazer levantamento de situapdo fiscal, abrir, acompanhar e dar andamento a processes, pedir vistas, 
cumprir exigencies, tomar ciencia de despachos, pagar e/ou receber importancias, seja a que tftulo for, dar e 
aceitar recibos e quitagdes, comprar e vender mercadorias do ramo da empresa, B-) Bancos e 
Estabelecimentos de Creditos em geral, inclusive BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO SANTANDER S/A, HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, assinar documentos fiscais e faturas, promover e 
efetuar endossos e avais em tltulos para descontos banebrios, assinar borderO, abrir, movimentar e/ou liquidar 
contas correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer deposits e 
retiradas, solicitar extrato de contas e taloes de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer 
e/ou contestar saldos, preencher e assinar fichas, formulbrios, cadastres, termos e requerimentos, solicitar, 
receber e/ou cancelar cartOes magnetico e/ou de crOditos, cadastrar e/ou atualizar senhas, cadastrar, 
recadastrar, suspender e/ou cancelar o que necessbrio for, promover quaisquer movimentapOes banebrias, 
inclusive via Internet, promover e efetuar aplicapOes e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de 
valores e tltulos mobilibrios, subscrever a?6es, promover e efetuar pagamentos e/ou parcelamentos de dObitos 
em nome da outorgante, promover e efetuar parcelamento de debits, ajustar valores, prazos, clausulas e 
condipOes; Confere ainda poderes para movimentar contas vinculadas aos depdsitos de retenpfies de provisSo 
de encargos trabalhistas abertas em toda a rede banedria; C-) contrair emprestimos e/ou financiamentos, abrir 
acompanhar e dar andamento a processes de emprestimos e/ou financiamentos, tomar ciencia dos despachos, 
cumprir exigencies e formalidades, juntar, apresentar e retirar documentos, prestar declarapSes e informapoes. 
fornecer, confirmar e/ou re-ratificar dados, requerer, recorrer, concordar e ajustar as clausulas e condip&es de 
emprestimos e/ou financiamentos, pagar taxas de servipo, assinar os contratos necessaries, confessar divida, 
assurmr obrigapdes, receber, passar recibo, dar e aceitar quitapSo; D-) admitir e/ou demitir empregados, assinar 
e/ou dar baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e atribuipdes, promover e efetuar alterapdes e/ou 
anotapdes em Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto d DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, TRT 
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO e/ou VARA DO TRABALHO; E-) assinar contratos, distratos e 
aditivos contratuais de prestapao de servipo, ajustar clausulas e condipdes; F-) participar de concorrdncias 
publicas e/ou particulares, licitapdes, tomadas de prepos, pregdes, cartas-convite, retirar Editais, participar de 
aberturas de licitapdes, dar lances, acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarapdes e 
informapoes; G-) constituir Advogados com os poderes da clausula AD-JUDICIA e os mais necessdrios perante 
qualquer Instfincia, Foro ou Tribunal, em Juizo ou fora dele; H-) DETRAN, CONTRAN, DER, DNER, DNI1, 
INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEiCULOS, SECRETARIA DE

1° OFICIO DE NOTAS E PROTEST© DE BRASILIA
(81) 3799.1515 ■ cwtorio;k#cfirtorkijk.com.br 
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CARTORIOJK
FAZENDA, CPE, DFTRANS, POLICIA RODOVIARIA, CIVIL e MILITAR, podendo, requerer, alegar e assinar o 
que for precise, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer e retirar 28 via de documentos de veiculos em 
nome da empresa, inclusive CRV(DUT), CRLV, carne de IPVA, requerer certidao negativa de roubos e furtos, 
nada consta de multas, prontu&rios, pagar taxas e emolumentos necessaries, requerer atualizagSo de 
enderegos requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorndas 
em barreiras eletrdnicas e/ou pardais, caso seja necessirio, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou 
IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitagao, promover e efetuar baixa da alienagSo 
fiducidria, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberar veiculos do Depdsito de Veiculos 
Apreendidos se necessdrio for, dingir e autorizar terceiros a dirigir veiculos por todo Temtdrio Nacional, 
comunicar acidentes, tomar cigncia de laudos periciais; enfim, praticar os demais atos necessaries aos fins 
deste mandate, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. A preseiite 
tera validade at6 31/12/2020 O(s) nomes(s) e dados dos procuradores e os elementos relatives ao(s) 
objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por elos se 
responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei n° 10 406 de 10/01/2002 Guia de custas n° 
80454682, paga no valor de R$ 39,90, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e ResolugSo n'1 01 de 
17.12.2018 publicada 17.12.2018 - TJDFT E, de como assim o disse(ram), do que dou fe, me pediu(ram) e lhe(s) 
lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e 

non fe. Fu ANDERSON ANDRADE LIMA. ESCREVENTE NOTARIAL a lavrei, li, conferi os documentos eassina(m). Dou fe. Eu, ANDERSON ANDRADE LIMA, ESCREVENTE NOTARlAl^aJa 
encerro colhendo a(s) assinatura(s).EDIMAR LUIZ DA SILVA, Tafeeliaq-^ubstituto, a 
CAVALCANTI PRUDENTE. Nada mats. Trasladada em seguida. 
e raso.

o7~a~subscrevo. (a.a.), LEONARDO
subscrevo, dou fe e assino em publico

**-v

Selo: TJDFT20200010019493CKHV 
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br hc^A
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik-ee20f6d636&view-pt&sea...E-mail de Institute de Gestao e Humaniza^ao - PROCESSO SE...

/gh Institute de 
Gestao e 
Humanlza$ao

adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

PROCESSO SELETIVO N° 005/2020 - IGH/GO - PROPOSTA TESLLA
1 mensagem

22 dejulho de 2020 11:06Teslla Engenharia <engenhariateslla@gmail.com> 
Para: processoseletivo@igh.org.br

AO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH 
PROCESSO SELETIVO N° 005/2020 - IGH/GO

REF. PRESTACAO DE SERVI^OS DE REESTRUTURACAO DA REDE DE 

DADOS E TELEFONIA
HMI-HUAPA-HEMNSL

Prezados

Segue a nossa proposta para execugao dos servigos do objeto em questao. 
Obrigada pela oportunidade e atengao.

Atenciosamente

Monica Fonseca Braga 
(62) 99993 8080 
engenhariateslla@gmaii.com

Joao Henrique de Melo Sousa 
(62)98472 1519
engenhariateslla@gmail.com

3 anexos

HABILITAgAO JURIDICA E FISCAL.pdf
2752K

QUALIFICAgAO TECNICA.pdf
643K

TESLLA_PROPOSTA_ lGH-GO_PS 005-20_REDE_22.07.20.pdf
849K

9

9

9
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Ceslla PROPOSTA COMERCIAL
ENGENHARIA

BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 34.882.981/0001-60

CLIENTE
IGH - Institute de Gestao e Humaniza;ao

Revisao DataESCOPO

PRESTACAO DE SERVICOS DE REESTRUTURACAO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA 
HMI - HUAPA - HEMNSL

22/07/2020

DOCUMENTOS DE REFER£NCIA 
Conforme memorial descritivo e projetos

RESUMO DA PROPOSTA

PRECO TOTAL R$ 970.944,94

VALIDADE DA PROPOSTA

ESTA PROPOSTA E VALIDA POR 90 DIAS

Ju-o cir k/Uo

JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA
S6ciO ADMINISTRADOR 

Eng. Civil e Eletricista 
CREA-GO 024980

MONICA FONSECA BRAGA
ADMINISTRADOR 

Eng. Civil

CREA-MG 70899/D
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PLANILHA CALCULO BDI - ONERADO
RA2AO SOCIAL TELEFONESINSC. ESTADUAL RESPONSAVEL CARGOCNPJ

TESLLA ENGENHARIA (BRAGA E MELLO ENGENHARIA LTDA) MONICA FONSECA BRAGA ENG. CIVIL #REF!34.882.981/0001-60 91494

Prego expresso em: (R$) REALTipo de obra: HOSPITALAR

Obra: SERVIQOS DE ADEQUAQAO DO SISTEMA DE COMBATE DE INC&NDIO 
Endere?o: APARECIDA DE GOIANIA - GO 

Cliente: HOSPITAL DE URGENCIA - HUAPA

Data cria^ao: 22/7/2020

CPF/CNPJ: 11.858.570/0004-86

OBS: BDI DESONERADO - ATENDENDO O ACORDAO N«2.622/2013 - TCU ONERADOS

SIGLAS %ADOTADOITENS
administraqAo CENRTAL AC 4,00%
LUCRO 7,20%L
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,56%
SEGUROS S 0,06%
GARANTIAS G 0,06%

0,97%RISCOS R
COFINS 3,00%CO
TRIBUTOS (ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICfPIO) ISS 3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUICAO PREVIDENClARI) 0,00%CPRB

0,65%PIS PIS
BDI COM DESONERAQAo BDI DES 21,36%

(1+AC+S + R+G)(1 + DF)(1+L)
SD1 = -1(1-1)

onde:
AC = taxa de administragao central 
S = taxa de seguros 
R = taxa de riscos 
G = taxa de garantias 
DF = taxa de despesas financeiras 
L = taxa de lucro/remuneragao
I = taxa de incidencia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

p

PLANILHA CALCULO BDI REDUZIDO - ONERADOj

CNPJ INSC. ESTADUALH RAZAO SOCIAL RESPONSAVEL CARGO TELEFONES

TESLLA ENGENHARIA (BRAGA E MELLO ENGENHARIA LTDA) ENG. CIVIL91494 MONICA FONSECA BRAGA #REF!34.882.981/0001-60

Data criacao: 22/7/2020 Preso expresso em: (R$) REALTipo de obra: HOSPITALAR
Obra: SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO 

Endere?o: APARECIDA DE GOIANIA - GO 
Cliente: HOSPITAL DE URGENCIA - HUAPA CPF/CNPJ: 11,858.570/0004-86

OBS: BDI REDUZIDO ONERADO - ATENDENDO O ACORDAO N«2.622/2013 - TCU ONERADOS

SIGLAS % ADOTADOITENS
ADMINISTRAC&O CENRTAL 3,45%AC

4,80%LLUCRO
0,56%DFDESPESAS FINANCEIRAS
0,03%SSEGUROS
0,03%GGARANTIAS

R 0,56%RISCOS
3,00%COCOFINS

TRIBUTOS (ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICfPIO) 0,00%ISS
TRIBUTOS (CONTRIBUICAO PREVIDENClARI) 0,00%CPRB

0,65%PISPIS



Ceslla DECLARACAO DE TOTAL CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS
DESTE EDITAL E SEUS ANEXOSENGENHARIA

BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 34.882.981/0001-60

Declaramos conhecimento e concordancia com os termos deste edital e seus anexos e seus 
anexos com seus respectivos pregos globais, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes 
sobre o objeto deste Processo Seletivo.

JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA 
SOCIO ADMINISTRADOR

MONICA FONSECA BRAGA
ADMINISTRADOR 

Eng. Civil

CREA-MG 70899/D
Eng. Civil e Eletricista

CREA-GO 024980



PLANILHA CALCULO BDI • ONERADO
TELEFONESIPJSC. ESTADUAL CARGORESPONSAVELmm social CNPJ

34.882.981/0CC1-6: #REF!ENG. CIVILMONICA FONSECA BRAGA91494TESLLA ENGENHARIA (BRAGA E MELLO ENGENHARIA LIDA)

Prego expresso em: (R$) REALData criagao: 22/7/2020Tlpo de obra: HOSPITALAR

Obra: SERVIQOS DE ADEQUAQAO DO SISTEMA DE COMBATE DE INCfiNDIO 
Enderego: APARECIDA DE GOIANIA - GO 

Cliente: HOSPITAL DE URG^NCIA - HUAPA CPF/CNPJ: 11.858.570/0004-86
13,83%|IbdicomdesoneracAo BDI DES

HENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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PLANILHA ORNAMENTARIA DE OBRA - ONERADA

(RS) REALPrifoa •xprasiosData crtacio: 2217nvx:Tlpo da obra: HOSPITALAR

Obra: Satema de Cabeamerto Eatriiuado - Hoap<al Matemo Infartil - HMI 
Endara^o: Av. Pernetral rv172Z Qd.37. L74. Sata-101

Client*: Hoaplal Materno Infanli - HMI _____________________ _

REFERENCIA: AOETOP - CUSTO DE OBRAS CMS • ABRIL 201® • ONERADA

CPf/CNPJ: 02.529.964/0003-19
TOTAL COM;VALOR MAO OBRA

: TMal : UnDiiio Total
VALOR MATERIAL 

UnHatlo
% totalTOTAL BWOKCWMINACAO UN®, QUANTITEM REEERENCIA * BM

IlNSTALACdES DO SISTEMA OEPEBEOE DADOS CABMMWO ESTRUTURADO
SER'AflOS PREUMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METAUCA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6XI2CMI - PADRAO GOINFRA 

COTApAO CONTAINER (ALUOUEL) 6,00«2,45frt

1.982,451.833,56 21,36%

13,83%

0.466%26,4421301 GOINFRA

2.048,96 0,513%1.800,000,00100

119,64

57.398,53 
14.482,62 
4.469,20

56.735,20 
1.730,74 

39,36 
252,42 

1.659,62 
246,27

98,58 21,36% 0,028%12,20GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULMO EM CAQAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL30106

6.562,14Total do Ham

13,481%
3,402%
1,050%
0,453%
0,013%
13,325%
0,406%
0,009%
0,050%
0.390%

0,058%

0.015%
0,027%
0,027%
0.049%
0,014%
1,253%

34,031%

47.297,01 21,38%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%
21,36%

21,36%

21,36%
21,36%
21,36%
21,36%

21,36%

23.717,86CABO UTP-4P. CAT 8, 24AWG
TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK. CAT.6
CFO MM6FO - FIBRA OPTICA
ELETRODUTO PVC FLEXlVEL * MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA -1* 
ELETRODUTO PVC FLEXlVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA- 1.1/4* 
ELETROCALHA LISA (200X100X3000)rrvn - CHAPA #20. COM TAMPA DE PRESSAO 
CURVA HORIZONTAL INTERNA 90* P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
CURVA DE IMERSAO 90* P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
T • VERTICAL DESCIDA CENTRA P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
T - HORIZONTAL P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
PARAFUSO CABEQA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4'XI/T COM PORCA SEXTAVADA E
ARRUELA LISA
PORCA SEXTAVADA 5/1 r
ARRUELA DE PRESSAO 5/18-
ARRUELA LISA 5/18-
PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 
ABRAQADEIRA DE LYLON 20CM
GANCHO VERTICAL E VERGALHAO C/ROSCA TOTAL

70626
72556

GOINFRA
GOINFRA
COTApAO
cotaqAo
cotaqAo
COTA9AO
COTApAO
COTApAO
COTApAO
COTApAo

COTApAO

COTApAO
COTApAO
COTApAO
GOINFRA
COTApAo
COTApAO

11.934,003.602.80
3.682,67849,88200
1.588,29366,63201

44,40
50,42

10,26202
46.7 ,62

,15
10,788,56203

1.426,329,11204
32,447,49205

208,0048,00206
1.387,55316,59207

202,9346,83206
64,2152,9112,21209

116.75
118.75 
207,52
57,93

5.336,75
144.895,47

96,2022,20210
96,2022,20211

171,0054,0071838
47,74 ,38%11,02212

4.397,541,014,82213 ss . -"/I
465,00 13,83%

13,83%
13,83%
21,36%
13,83%

21,36%

21,36%

21,36%

21,36%
21,36%
21,36%
21,36%

529,31
5.122,39
2.301,15

10.625,76
64.029,91

0,133%
1,283%
0,576%
2,496%
16,033%

0,561%

0,125%

0,00RACK DE PAREDE PADRAO 12irS. 470rrm PORTA DE ACRILICO - PRETO 
RACK DE PAREDE PADRAO 24U*S, 670frm PORTA DE ACRILICO * PRETO 
RACK DE PAREDE PADRAO 441/8, 870(Tm. PORTA DE ACRILICO - PRETO 
PATCH PANEL PADRAO 19- CAT. 6. COM 24 PORTAS
SWITCH - 48 PORTAS 4P MINI GBIC SO 5204 MR L2 INTELBRAS - GERENCIAVEL 
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO KGS 1120, PADRAO 19-. 1U. COMPLETO EM ApO 12 
PIGTAIL
BANDEJA SIMPLES PARA RACK PADRAO 19-
CONVERSOR DE MIDIA OPTICO GIGABIT ETHERNET MONOMODO. PARA FIXApAO EM 
CHASSI RACK 10\ CONECTORES TIPO LC 
ORGANIZADOR DE CABOS (GUlA)
CHASSI RACK 19* COM 14 SLOTS PARA CONVERSOR DE MIDIA 
PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.8 
REGUA COM 8 TOMADAS
CON DIC ION ADORES DE AR DO TIPO *SPUr AMBIENTE, MODELO HI WALL.COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO. CAPACIDADE 32.000 BtuTh - POSTO DE ENFERMAGEM - 
INSTALACAO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA 
Total do Ham

COTApAO
COTApAO
COTApAO
GOINFRA
COTApAO

COTApAO

COTApAO

COTApAO

GOINFRA
COTApAO
GOINFRA
GOINFRA

300
4.500,000,00301
2.021,550,00302
8.755,74966,6371887

56.250,000,00303
1.967,15 2.387,28

530,09

2.931,08

1.139,50
2.185,04

10.328,02
298,42

463,96

436,80100,80305
2^15,24 0,688%

0,268%
0,513%
2,426%
0,070%

667,36308
938,96173,3671790

1.800,50415,50307
8.510,401,231,2071836

72291 245,9013,15

13,83% 4.325,583.800,00 25,401%COTApAO306

92.107,24 106.733,53 28,253%

21,36% 10.190,18 
21,38% 34.939,57 
21,36% 2.252,88 
21,36% 22.248,19

2,393%

8,206%

0,529%

5,225%

8.396,829.322,77GOINFRA RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 
COTApAO MOLDURA EM GESSO ACARTONADO FORMATO L - 30x40cm-ABERTURA A CADA 5 Ml 
COTApAO FURO EM ELEMENT© ALVENARIA/ESTRUTURA 

EMASSAMENTO EPOXI. 2 DEMAOS - AMBIENTES 
INTERNOS

GOINFRA P1NTURA COM SELADOR - ACRlUCO ♦ AREA DA MOLDURA DE GESSO ■ 63,27m* 
GOINFRA PINTURA EPOXJ 3 DEMAOS ♦ AREA DA MOLDURA DE GESSO - 63,27m*

Total do Ham

200103
5.643,98 28.790,584<XD

1.856,40428,40401
18.332,75>.276,64281003 GOINFRA

21,38%

21,36%

1.295,12 
19,13!,1« 
M.0B1,12

7.901,26

1.067,19 0,304%508,86402
15.767,59 4,494%

21,1
7.081,64281002

52%

21,36%
21,36%
21,36%

1,856%
4,598%
1,982%
8,436%

5.510,72ENGENHEIRO - (OBRAS CMS)
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CMS)
ADMIN 1STRATIVO DE OBRAS - * APONTARIFE * - ( OBRAS CMS ) 
Total do Ham

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

250101
250102
250112

16.132,8016.132,80
6.955,20S.956,20

36.920,3229.696,72
a

21,36% 20.676,37
21,36% 18.154,86

38.831,23

17.037,55 4.856%
4,264%
9,120%

12.632,724.404,83GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMS)
COTApAO PROJETO AS BUILT

Total do

270501
14.959,801.80 14.959,800,00600
31,997,35

j 420.592.72j350.842.221
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PRIMEIRA ALTERAQAO CONTRATUAL CONSOLIDADA

BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA

MONICA FONSECA BRAGA, brasileira, solteira, engenheira, residente e 
domiciliada na Rua 8 s/n° CH 82 Sltios de Recreio Americano do Brasil Anapolis - 
GO CEP 75.073-110, portadora da Cedula de Identidade n° MG 7365905, expedida 
pela SSP - MG e do C.P.F. n° 031.343.376-30, nascida em 02/12/1973, filha de 
Antonio Eustaquio Braga e de Rosangela Fonseca Braga, e

JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e 
domiciliada na Avenida Presidente Jose Sarney s/n° Qd. A Lt. 16 Aprt0. 401 B - Bl. I 
Cond. Residencial Parque Toulouse Life Vila Nossa Senhora da Abadia Anapolis - 
GO CEP 75.120-452, portador da Identidade CTPS n° 51578, expedida pelo MTE - 
GO e do C.P.F. n° 012.265.941-40, nascido em 03/08/1985, filho de Joao Oliveira 
de Sousa e de Zilma Maria de Melo Sousa, unicos socios da empresa BRAGA E 
MELO ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida B s/n° Qd. 11 Lt. 82-A Sitios de 
Recreio Americano do Brasil Anapolis - GO CEP 75.073-010, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Goias, sob o NIRE 52204820874 em 
16/09/2019 e no C.N.P.J. sob o n° 34.882.981/0001-60, resolvem de comum acordo, 
proceder a alteraqao do seu Contrato Social, mediante as clausulas e condigoes 
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O enderego da sede que era na Avenida B s/n° Qd. 11 Lt. 
82-A Sitios de Recreio Americano do Brasil Anapolis - GO CEP 75.073-010, passa 
a ser na Praga Dorn Emanoel Gomes de Oliveira n° 377 Sala 3 Bairro Jundiai 
Anapolis - GO CEP 75.113-020.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato social, nao alcangadas 
pelo presente instrumento permanecem em vigor.

Em virtude das alteragoes realizadas, consolida-se o Contrato Social, mediante as 
clausulas e condigoes seguintes:

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL
BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA

MONICA FONSECA BRAGA, brasileira, solteira, engenheira, residente e 
domiciliada na Rua 8 s/n° CH 82 Sitios de Recreio Americano do Brasil Anapolis - 
GO CEP 75.073-110, portadora da Cedula de Identidade n° MG 7365905, expedida 
pela SSP - MG e do C.P.F. n° 031.343.376-30, nascida em 02/12/1973, filha de 
Antonio Eustaquio Braga e de Rosangela Fonseca Braga, e

Para Uso exclusive da Junta Comercial
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JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e 
domiciliada na Avenida Presidente Jose Sarney s/n° Qd. A It. 16 Aprt0. 401 B - Bl. I 
Cond. Residencial Parque Toulouse Life Vila Nossa Senhora da Abadia Anapolis - 
GO CEP 75.120-452, portador da Identidade CTPS n° 51578, expedida pelo MTE - 
GO e do C.P.F. n° 012.265.941-40, nascido em 03/08/1985, filho de Joao Oliveira 
de Sousa e de Zilma Maria de Melo Sousa, unicos socios da empresa, com sede na 
Praga Dom Emanoel Gomes de Oliveira n° 377 Sala 3 Bairro Jundiai Anapolis - GO 
CEP 75.113-020, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goias, 
sob o NIRE 52204820874 em 16/09/2019 e no C.N.P.J. sob o n° 34.882.981/0001-
60.

CLAUSULA PRIMEIRA DA FORMA: A sociedade e de forma Limitada e dela fazem 
parte como socios MONICA FONSECA BRAGA e JOAO HENRIQUE DE MELO 
SOUSA.

CLAUSULA SEGUNDA NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de BRAGA E MELO ENGENHARIA LIDA, com o nome de fantasia de
TESLLA ENGENHARIA”.

CLAUSULA TERCEIRA DO DOMICILIO: A sociedade tern sede na Praga Dom 
Emanoel Gomes de Oliveira n° 377 Sala 3 Bairro Jundiai Anapolis - GO CEP 
75.113-020.

Paragrafo Unico: A sociedade podera abrir a qualquer tempo, abrir filiais, sucursais 
ou qualquer outra dependencia no territorio Nacional ou fora dele.

CLAUSULA QUARTA DO OBJETIVO: A sociedade tern por objetivo a exploragao 
do ramo de:

Instalagao e manutengao eletrica;
Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas;
Instalagao e manutengao de sistemas centrals de ar condicionado, de ventilagao e 
refrigeragao;
Obras de alvenaria;
Obras de urbanizagao - mas, pragas e calgadas;
Tratamentos termicos, acusticos ou de vibragao;
Construgao de edificios;
Servigos de arquitetura;
Servigos de engenharia;
Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura;
Obras de terraplenagem;
Administragao de obras;
Limpeza em predios e em domicilios;
Manutengao e reparagao de geradores;

Para Uso exclusive da Junta Comercial



Pagina 3 de 5

Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;
Instalagao de maquinas e equipamentos industrials.

CLAUSULA QUINTA DO CAPITAL: O Capital Social e no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, distribuido da seguinte forma:

TOTAL R$R$COTASNOME
R$ 1,00 R$ 100.000,00100.000MONICA FONSECA BRAGA

R$ 100.000,00R$ 1,00100.000JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA
R$ 200.000,00R$ 1,00200.000TOTAL

Paragrafo unico: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas 
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

CLAUSULA SEXTA DO INICIO DAS ATIVIDADES: A empresa iniciou suas 
atividades em 17/09/2019,

CLAUSULA SETIMA DA DURAQAO: O prazo de duragao da sociedade e por 
tempo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA DA ADMINISTRAQAO: A administragao da sociedade cabera 
aos socios MONICA FONSECA BRAGA e JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA, 
podendo os mesmos assinarem em conjunto ou isoladamente os documentos 
da empresa, com os poderes e atribuigoes de socios administradores, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao 
do outro socio. (Artigos 997 VI; 1.013,1.015,1.064. CC72002).

CLAUSULA NONA DA RETIRADA DE PRO-LABORE: Cada socio tern direito a 
uma retirada mensal a titulo de pro-labore, obedecendo a legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA DO BALANQO: Fica estabelecido o dia 31 de dezembro de 
cada ano para a realizagao do Balango Geral, sendo os lucres ou Prejuizos liquidos 
verificados nos mesmos, distribuidos ou suportados na proporgao do Capital social 
de cada socio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA PREFERENCIA: Fica estabelecido que p 
quotista que desejar se retirar da sociedade, obriga-se a dar preferencia de cessao 
de suas cotas ao outro socio, pelo valor nominal das mesmas ou por resultados 
apurados anualmente em balango, somente ante desinteresse do outro socio e que 
as quotas poderao ser cedidas a terceiros.

Para Uso exclusive da Junta Comercial
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA DISSOLUQAO: Em caso de dissolugao da 
sociedade, os socios nomeiam uma pessoa alheia ou nao, a qual tem todos os 
poderes para promover a sua dissolugao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA SUCESSAO: No caso de falecimento de urn 
dos socios, a sociedade nao se dissolve, seguindo curso normal. A administragao 
dos negocios sociais continua sob a responsabilidade dos socios remanescentes, 
assistidos por urn dos herdeiros enquanto se realiza o Balango Geral do Ativo e 
Passive, a fim de se obter haveres liquido de cujos. Nesse caso se precede a uma 
nova Alteragao Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DA DECLARAQAO: Os Administradores MONICA 
FONSECA BRAGA e JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA, declaram sob as 
penas da lei, de que nao estao impedidos de exercerem a administragao da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou 
suborno, concussao, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de 
consumo, fe publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DAS OMISSOES:
contrato sao regidos pelas disposigoes que regulam a materia e estao em vigor as 
quais se submetem todos os socios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA DO FORO: O foro deste contrato, eleito pelas partes, 
e o desta cidade de Anapolis - GO, com renuncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer 
divergencias que por ventura venham a surgir com a vigencia deste contrato.

Os casos omissos neste

E por estarem assim de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 
(uma) via, para registro na Junta Comercial do Estado de Goias - JUCEG.

Anapolis - GO, 17 de margo de 2020

MONICA FONSECA BRAGA

JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA

Para Uso exclusive da Junta Comercial
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAQAO DO(S) ASSINANTE(S)
NomeCPF

JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA01226594140
MONICA FONSECA BRAGA03134337630

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/03/2020 09:02 SOB N° 20200269895. 
PROTOCOLO: 200269895 DE 18/03/2020. CODIGO DE VERIFICA^AO: 
12001306049. NIRE: 52204820874.
BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi 
SECRETARIA-GERAL 

GOIANIA, 20/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.brJUGEG

wm k A. ro mm m mm

http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRigAO
34.882.981/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2019

NOME EMPRESARIAL
BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TESLLA ENGENHARIA

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMIGA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalagao e manutengao eletrica

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMigAS SECUNDARIAS
33.13- 9-01 - Manutengao e reparagao de geradores, transformadores e motores eletricos
33.13- 9-99 - Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos nao especificados anteriormente
33.21- 0-00 - Instalagao de maquinas e equipamentos industrials
41.20- 4-00 - Construgao de edificios
42.13- 8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas
43.13- 4-00 - Obras de terraplenagem
43.22- 3-01 - Instalagoes hidraulicas, sanitirias e de gas
43.22- 3-02 - Instalagao e manutengao de sistemas centrals de ar condicionado, de ventilagao e refrigeragao 
43.29-1-05 - Tratamentos termicos, acusticos ou de vibragao
43.99- 1-01 - Administragao de obras
43.99- 1-03 - Obras de alvenaria
71.11- 1-00 • Servigos de arquitetura (Dispensada *)
71.12- 0-00 - Servigos de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente (Dispensada *)
81.21- 4-00 - Limpeza em prddios e em domicilios

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresciria Limitada

nOmeroLOGRADOURO
PC DOM EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA

COMPLEMENTO
SALA3377

MUNIClPIO
ANAPOLIS

CEP BAIRRO/DISTRITO
JUNDIAI75.113-020

ENDEREgO ELETRCjNICO
ENGENHARIATESLLA@GMAIL.COM

TELEFONE
(62) 8245-5516

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
16/09/2019

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAgAO ESPECIAL ****************

(*) A dispensa de alvards e licengas d direito do empreendedor que atende aos requisites constantes na Resolugao CGSIM r° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislagao propria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, nao tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/04/2020 as 15:02:50 (data e bora de Brasilia). Pagina: 1/1

i/i
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PODER JUDIClARIO
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE GOlAS 

CERTIDAO NEGATIVA DE AQOES CIVEIS

0N : 109397292789

CERTIFICO que revendo os registros eletronicos de distribuigao de agoes de NATUREZA CIVEL 
Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiga do Estado de Goias, NADA CONSTA 

em tramitagao contra:

Requerente

no

: Braga e Melo Engenharia LTDA

: 34882981000160CNPJ

ESTA CERTIDAO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIQA MILITAR ESTADUAL DE COMPETENCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIQAO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).
a) a presente certidao foi expedida gratuitamente atraves da internet pelo usuario do sistema;
b) a informagao do numero do CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados a 
razao social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razao social e a 
titularidade do numero do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidao deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiga do Estado de Goias no 
enderego https://proiudi.tiao.ius.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certidao.

CODIGO DE AUTENTICAQAO : 109397292789

Esta certidao nao abrange os processes do Sistema Eletronico de Execugao Unificado - SEED.

Certidao expedida em 21 de julho de 2020, as 15:28:24 
Tribunal de Justiga do Estado de Goias - Divisao de Distribuigao 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 
Data da ultima atualizagao do banco de dados: 21 de julho de 2020

Tribunal de Justiga do Estado de Goias 
Docuiuento Publicado Digitalraante em 21/07/2020 
Validagao pelo codigo: 109397292789, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

15:28:24

https://proiudi.tiao.ius.br/CertidaoPublica
https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERfiNCIA DE CADASTRO ECONOMICO

m Prefeitura de
M-'

P Anapolis

CERTIDAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS
INSCRigAO
91494

CNPJ/CPF
34.882.981/0001-60

INICIO DE ATIVIDADE
04/10/2019

NOME EMPRESARIAL
BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TESLLA ENGENHARIA
C6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECON^MigA PRINgiPAL
4321.5.00.022.1 - INSTALAQAO E MANUTENgAO ELETRICA
g6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMigA SECUNDARIA
3313.9.01.001.1 - MANU E REP DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 
3313.9.99.001.1 - MANUT. E REP. DE MAQ, APARELHOS E MAT. ELETRICOS NAO ESP ANT

- INSTALAgAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
- CONSTRUgAO DE EDIFICIOS
- OBRAS DE URBANIZAgAO - RUAS, PRAgA E CALgADAS

3321.0.00.001.1
4120.4.00.014.1
4213.8.00.001.1
4313.4.00.036.1
4322.3.01.003.1
4322.3.02.001.1
4329.1.05.013.1
4399.1.01.001.1
4399.1.03.002.1
7111.1.00.001.1
7112.0.00.012.1
7119.7.99.001.1
8121.4.00.006.1

- OBRAS DE TERRAPLANAGEM
- INSTALAgOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- INST E MAN DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND, DE VENTIL E REFR
- TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAgAO
- ADMINISTRAgAO DE OBRAS
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVigOS DE ARQUITETURA
- SERVigOS DE ENGENHARIA
- ATIV TECNICAS RE LACIONADAS A ENGENH E ARQUITETURA N ESP ANT
- LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

C6DIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
JURIDICA
S6CIOS 

CPF/CNPJ Qualificagao ParticipagaoNome/Nome Empresarial
Administrador 50 PercentualMONICA FONSECA BRAGA031.343.376-30

50 PercentualAdministrador012.265.941-40 JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA

RESPONSAVEL LEGAL 
CPF/CNPJ Tipo de ResponsavelNome

Resp. Legal031.343.376-30 MONICA FONSECA BRAGA

Resp. Legal012.265.941-40 JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA

ENDERECO
Avenida: B, N°. 0, QD 11 LT 82-A, Bairro: SITIO DE RECREIO AMERICANO DO BRASIL

CAPITAL SOCIAL
R$ 200.000,00

SITUACAO
Ativo

A validapao dos dados desta certidao podera ser feita junto ao site da prefeitura, 
conforms dados abaixo:

Autenticagao: 8F04.A7D2.C68FB.34E2C.569A7.DC427.7FC5 
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br 
Validade: 30 dia(s).

http://www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br


DATA DE EMISSAO
14/06/2020

Esta CertidSo comprova, exclusivamente, a inscrigAo do 
contribuinte e sua situagao cadastral junto a Prefeitura 
Municipal de An&polis. Informagdes sobre a regularidade 
fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidao de 
Regularidade Fiscal do Contribuinte.

ESTA CERTIDAO NAO SUB ST ITU I O ALVARA DE 
LOCALIZA^AO E FUNCIONAMENTO_________________________

A validagao dos dados desta certidao podera ser feita junto ao site da prefeitura 
conforms dados abaixo: S^gE

mAutenticagao: 8F04.A7D2.C 68FB.34E2C.56 9A7.DC4 27.7FC5 
Consultar em: vmw.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br 
Validade: 30 dia(s). E



21/07/2020 Consulta Publics ao Cadastre - Estado de Goi^s

Sistema Integrado de 
Informagoes sobre Operagoes

SINTEGRA / ICMS
Consulta Publica ao Cadastro 
ESTADO DE GOIAS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :21/07/2020 -
14:04:25

IDENTIFICAQAO CONTRIBUINTE

INSCRIQAO ESTADUAL - CCE :
10.775.632-3

CNPJ:
34.882.981/0001-60

NOME EMPRESARIAL:
BRAGA E MELO ENGENHARIA IT DA

CONTRIBUINTE?
NAO

NOME FANTASIA: 
TESLLA ENGENHARIA

ENDEREQO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
PRACA DOM EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA

NUMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
SAL A 3377

BAIRRO:
JUNDIAI
MUNICIPIO:
ANAPOLIS

UF:
GO

CEP:
75113020

INFORMAQOES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONOMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL
4321500 - INSTALAQAO E MANUTENQAO 
ELETRICA
(INSTALAQOES ELETRICAS EM EDIFICAQOES 
OBRAS DE)

1/2appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp



Consults Publics so Csdsstro - Estsdo de Gotes21/07/2020

ATIVIDADE SECUNDARIA

7112000 - SERVIQOS DE ENGENHARIA 
4399101 - ADMINISTRAQAO DE OBRAS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDigAO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAQAO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAQAO CADASTRAL VIGENTE: 
ATIVO - HABILITADO
DATA DESTA 
SITUAQAO 
CADASTRAL:
02/04/2020 
OPERAQOES COM 
NF-E:
HABILITADO

DATA DE CADASTRAMENTO:
02/10/2019

OBSERVANCES

* OS DADOS ACIMA SAO BASEADOS EM 
INFORMAQOES FORNECIDAS PELO

CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A 
POSTERIOR CONFIRMAQAO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAQAO CADASTRAL, 
REFERE-SE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A 
ULTIMA ATUALIZAQAO CADASTRAL REALIZADA 
ANTES DE 04/2009 ATE A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 21/07/2020 14:04:25

Acessar cadastre de outro Estado - Nota de 
esclarecimento ao contribuinte

2/2sppssp.sefsz.go.gov.br/Sintegrs/Consults/consultsr.ssp



21/07/2020 Consulta Publica ao Cadastre - Estado de Goi^s

Sistema Integrado de 
Informatpoes sobre Operagoes

SINTEGRA / ICMS
Consulta Publica ao Cadastro 
ESTADO DE GOIAS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :21/07/2020 -
14:04:25

IDENTIFICAQAO CONTRIBUINTE

INSCRIQAO ESTADUAL - CCE :
10.775.632-3

CNPJ:
34.882.981/0001-60

NOME EMPRESARIAL:
BRAGA E MELO ENGENHARIA IT DA

CONTRIBUINTE?
NAG

NOME FANTASIA: 
TESLLA ENGENHARIA

ENDEREQO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
PRACA DOM EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA

NUMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
SALA3377

BAIRRO:
JUNDIAI
MUNICIPIO:
ANAPOLIS
CEP:
75113020

UF:
GO

INFORMAQOES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONOMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4321500 - INSTALAQAO E MANUTENQAO 
ELETRICA
(INSTALAQOES ELETRICAS EM EDIFICAQOES 
OBRAS DE)

1/2appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp



21/07/2020

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: BRAGA E MELO ENGENHARIA LIDA 
CNPJ: 34.882.981/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Dlvida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas allneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:01:24 do dia 21/07/2020 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 17/01/2021.
Codigo de controle da certidao: F9B0.99DB.D83E.40DA 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

i/i

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 25076204

IDENTIFICACAO:

CNPJ
34.882.981/0001-60

NOME:
BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas fdiais):

NAO CONSTA DEBITO

*. *. *• *. *• *. *. *. *. *. *. *. *. *■ *• *• *• *• *• *• *• *• *• *
. *. *. *. >i<. *. *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *. *• *• *• *

*. *• *. *. *• *. *. s|<. >|t. *. *• *. *• *• *. *• *. *. *. *• *. *• *
$. *• *. *. *■ s|e. s|c • *. *. *• *• *• *■ *• *

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *
*. *. *. *. *. *. *■ *• *• *• =1=*. *. **. *. *. *. *. *. *. *. *. *

*. *• *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *
*. *. *. >|c. He. He. *• * • *• He. * • He. H«. *■ He. H« • He. * • * • *■ He. He- He. He

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da 

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III 
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURAN^A:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco: 
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.755.269 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 JULHO DE 2020 HORA: 14:3:32:3

http://www.sefaz.go.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Receita 
Gerencia de Gestao da Divida Ativa

Certidao de Contribuinte

Data: 21/07/2020 
Hora: 13:52:30

Certidao Negativa de Debitos

Contribuinte: Braga E Melo Engenharia Ltda 

CPF/CNPJ: 34.882.981/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar debitos ainda nao registrados ou que venham a 
ser apurados, inclusive em relapao ao periodo contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da 
Secretaria Municipal da Fazenda, nao consta debito vencido referente a tributo de responsabilidade do contribuinte 
acima qualificado.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no enderego 
<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>

Certidao emitida gratuitamente com base no decreto n° 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida as 13:52:38 boras do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasilia>

Valida ate 20/08/2020

Qualquer rasura invalidara este documento.

Observagao: quando emitida para pessoa juridica, esta certidao, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validagao dos dados desta certidao podera ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticagao: 6EAF.DD88.93F2.2C8A.7A3A.1A61.3F6F.B9F3 
Consultar em: https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html 
Validade: 30 dia(s).

https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html


Consulta Regularidade do Empregador21/07/2020

ImprimirVolta r

CAIXA
CAIXA ECOMGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao:
Razao SociakBRAGA e melo engenharia ltda
Enderego:

34.882.981/0001-60

AV B SN Qll L82A / SITIOS DE RECREIO A / ANAPOLIS / GO / 75073-010

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:05/07/2020 a 03/08/2020

Certificagao Numero: 2020070504565306089859

Informagao obtida em 21/07/2020 13:59:35

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO 
JUST I (^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.882.981/0001-60 
Certidaon0: 16579778/2020 
Expedicpao: 21/07/2020, as 14:06:10
Validade: 16/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.882.981/0001-60, nao CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndtatst.jus.br

http://www.tst.jus.br


SERVigO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOlAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo T6cnico - CAT

Resolu?§o n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020200000308
Atividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu^ao no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta 
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goi&s - CREA-GO o Acervo T6cnico do 
profissional JOAO HENRIQUEDEMELO SOUSA referente a(s) Anotag§o(3es) de Responsabilidade T6cnica - ART abaixo 
descriminada(s):

Profisaonal: JOAO HENRIQUE DE MELO SOUSA RNP: 1012249638 Regiaro: 24980/D-GO 
Tltulo profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista

Tipo: Obra ou servipo..Registrada em: 20/11/2019 .. Baixada em: 07/02/2020 
Participagao t£cnica: Corresponsavel..........

N°ART: 1020190239982
Forma de registro: Substituigao a 1020190139294.
Empresa contratada: CONSTRUTORA MEGATEC LTDA - ME Registro CREA-GO: 7074.

CPF/CNPJ: 00.360.305/2663-09 
CEP: 74015-170

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Rua11.........................

Quadra: 0.........Lote: 0,

E-Mail:..........................

Contralo: 08345/2018 
Vinculada a ART: 1020190139294 
AgSo inaitucional: Orgao POblico..

Enderego da Obra/Senrigo: Rua 11...

Bairro: Setor Central..........

Quadra: 0........ Lote: 0.........

Data de Inicio: 17/10/2018

Finalidade: Comercial.....

Proprietcirio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 
E-Mail:....................

Bairro: Setor Central..........

Cidade: Goiania..................

Fone: (62....)3612-1597...

Celebrado em: 17/10/2018 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de DireitO Publico

Ntimero: 250.. 
Complemento: .-GO

Valor R$: 5.616.000,00...

Numero: 250,

CEP: 74015-170.

Cidade: Goiania..

CoordenadasGeogr&ficas -16.6762263,-49.264916299

C6digo/Obra pbblica:..........

CPF/CNPJ: 00.360.305/2663-09 
Fone: (62....) 32121597..

Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO ELETRONICO , 873,00 QUILOVOLTS-AMPERE;2 - 
ATUACAO MANUTENCAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, 441,00 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO MANUTENCAO 
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 3.262,50 QUIl.OVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E 
CORRELATOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , 4.569,00 PONTOS;5 - ATUACAO MANUTENCAO CABEAMENTO 
ESTRUTURADO , 1.525,00 PONTOS;6 - ATUACAO MANUTENCAO REDE TELEFONICA, 1.521,00 PONTOS;7 - ATUACAO 
MANUTENCAO ILUMINACAO ELETRICA, 5.637,00 PONTOS;8 - ATUACAO MANUTENCAO ILUMINACAO ELETRICA, 10,91 
QUILOVOLTS-AMPERE;9 - ATUACAO MANUTENCAO SISTEMADE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, 798,00 PONTOSllO - 
ATUACAO MANUTENCAO CAPACITORES , 14,00 UNIDADES;11 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E 
CORRELATOS EM EDIFICACOES , 37.697,31 METROS QUADRADOS|12 - ATUACAO MANUTENCAO REDE HIDRO- 
SANITARIA EM EDIFICACAO , 37.697,31 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO MANUTENCAO REDE HIDRAULICA EM 
EDIFICAQAO PARACOMBATE A INC&NDIO , 37.697,31 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO MANUTENCAO 
INSTALACOES FIXAS DE COMBATE AINCENDIO , 37.697,31 METROS QUADRADOS;15 - ATUACAO MANUTENCAO 
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXATENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 4.001,97 QUILOVOLTS-AMPERE;16 - 
ATUACAO MANUTENCAO SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA, 37.697,31 METROS 
QUADRADOS;

.-GOComplemento:.........................

PrevisSo tdrmino: 17/10/2020

Observag 6es---------------------------------------------------------------------------------- ------- ———— ---------------------------------------------------------------------------------

Prestagao de servigos de manutengao preventiva e corretiva de ambientes, compreendendo toda a infraestrutura, tais como 
instalagoes elbtricas, estabilizadores e nobreaks, grupos motores e geradores, subestagao a<§rea e abrigada, cabeamento 
estruturado, pontos de telefone e pontos eiatricos, SPDA com reposigao e substituigao de pegas e a execugao de servigo 
sob demanda, com o objetivo de garantir a continuidade dos servigos de forma integrada e conjunta, para diversas unidades 
da CAIXA vinculadas a(s) Superintendencia Regional (SR) Norte de Goias. Contrato n. 08345/2018, inicio em 17/10/2018 e 
Fim em 17/10/2020. Contrato08345/2018 - Prestagao de servigos de manutengao preventiva e corretiva de ambientes, 
compreendendo toda infra estrutura, tais como instalagbes civis, hidraulica, prevengao e combate a incendio, para unidades 
da CAIXA vinculadas a (s) superintend§ncia regional (SR) norte de Goias.

Informagbes Complementares-----------------------------------------------------------------------

Perlodo de Execugao da Obra/Servigo de: 16/10/2018 ata 20/11/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO ARENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE 
ACORDO COM AS ATRIBUIQOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra wnculado a presente Certidao de Acervo Tbcnico - CAT, conforme selos de 
seguranga 20003484 a 20003486, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quern cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Tacnico n° 1020200000308 
Data: 17/02/2020 Hora: 13:11:00 
Cbdigo de Controle: ELBMRAA

A CAT perderS a validade no caso de modificagao dos dados t6cnicos 
qualitativose quantitativosnela contidos, bem como de alteragao da 
situagSo do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site 
do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagao deste documento constitui crime previsto no COdigo 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ag3o penal.

A CAT a qual o atestado esta vinculado e o documento que comprova 
o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da 
capacidade tacnico - profissional da pessoa juridica somente se o 
responsavel tacnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadra tacnico pormeio de declaragSo entregue no momento da 
habilitagSo ou da entrega daspropostaa

http://www.creago.org.br


A CAT 6 v&lida em todo o territbrio nacional.

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitbrio - Goifinia/Goibs- CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimenlo@creago.org.br

Processo
54973/2020

mailto:atendimenlo@creago.org.br


CJt I.JNk A Atestado de Execupao Contratual de Obras e Servi?os de Engenharia

H nGfau de sigilo 
« PUBLICO

ns
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ooa . wo ooa
>i wit 
iOOA CAIXA ECON6MICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 00.360,305/0001-04. 

por meio da Filial de Logistica/GO, situada na(o) Rua 11, N° 250. 7° andar, Centro, 
Goiania/GO CEP 74.015-170 - telefone (62) 3612-1562, e-mail: giloggo01@caixa.gov.br, 
atesta. a pedido da interessada e para os fins do disposto no paragrafo 1°. inciso II. do art. 
30. da Lei n° 8.666/93 OU inciso II do art. 58 da Lei n° 13.303/16 concomitantemente com 
o paragrafo unico, do art. 57, da Resolmjlio n° 1.025/2009. do CONFEA - Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia E/OU art. 15 a 18 da ResolupSo n° 93/2014 do CAU/BR - 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que manteve com a empresa 
CONSTRUTORA MEGATEC LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 02.717.546/0001-93, 
Enderego: Av. Brasil. Quadra 09, Lote 02. Setor Sul. Santo Antonio de Goias - CEP 75375- 
000, contrato n° 8345/2018, cujo objeto 6 prestag§o de serviqos de manutenq^o preventiva 
e corretiva de ambientes. compreendendo toda a infraestrutura. tais como instalaipbes civis, 
eletricas, hidraulicas. cabeamento estruturado, prevenq^o e combate a incendio. sistemas 
de climatizagao e ventilagao e equipamentos de transporte vertical, com reposiqao e 
substituigao de pegas e a execupao de servigo sob demanda, com o objetivo de garantir a 
continuidade dos servigos de forma integrada e conjunta, para unidades da CAIXA, 
vinculadas £(s) Superintendencia Regional (SR) Norte de Goias., conforme abaixo 
discriminado:
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Atestado Tecnico - itens 1 a 7: 
1 - Local de realizagSo:

ComplementoNumeroRua

Unidades da CAIXA vinculadas a Superintendencia 
Regional Norte de Goias, conforme Apendice F do 
contrato 8345/2018. ............................ ........ ...

CEPUFMunicipioBairro

3 - Documentos (planilhas, relatbrios, etc.) 
anexos:

2 - Periodo de realizagSo:

Quantidade de folhasData de conclusSoData de inicio

0016/ 10/2018 / /

4 - No caso de servigo continuado parcialmente concluido:

Periodo executado: 16/10/2018 a 20/11/2019 - Prazo Contratual:.24 meses.

41 215 v006 micro
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CAIX, Atestado de Execu<?ao Contratual de Obras e Servigos de Engenharia
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5 - Parcelas executadas (no caso de obra/servigo nSo continuado parcialmente 
concluido):
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6 - Dados do(s) responsavel(is) t6cnico(s):
•HJ

CD
n«0 mENGENHERIO CIVIL DARCY SPICACCI JUNIOR • RNP: 1001503201 - 

Registro: 2459/D-GO, data da emiss§o 15.03.19.
ENGENHEIRO MECANICO: ELMER NUNES - RNP: 1407622633 - Registro: 
62782/D-MG - data da emissao 17.01.19
ENGENHEIRO ELETRICISTA: JOAO HENRIQUE DE MELO E SOUSA - RNP: 
1012249638 - Registro: 24980/D-GO, data de emissSo 16.07.19.
ENGENHEIRO ELETRICISTA: WENDELL CLARA LEMES - RNP: 1004158386 - 
Registro: 8532/D-GO, data de emissao 02.07.19.
ENGENHEIRO ELETRICISTA: LEYDER DIVINO DO CARMO CORREA - RNP: 
1000996247 - Registro: 12982/D-GO. data de emissSo 22.07.19.
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7 - Descngao dos Servigos Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos 
servigos realizados):

•PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MANUTENQAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE AMBIENTES COMPREENDENDO TODA A INFRAESTSURUA.TAIS COMO
instalaqOes civis, com Area total de 37.697,31 M2, e 550.75 M2 de
PISO ELEVADO E INSTALAQOES HIDRAULICAS, INSTALAQOES DE 
COMBATE DE INCENDIO.

INSTALAQOES ELETRICAS COM POTENCIA KVA. ALEM DE 441 KVA DE 
GERADORES. 873 KVA DE NOBREAKS E SUBESTAQAO DE 4001,967 KVA. 
PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 COM 1525 PONTOS DE 
INFORMATICA E 1521 DE TELEFONIA. 4569 PONTOS ELETRICOS,

SISTEMA DE CLIMATIZAQAO COM 1.807,35 TR E INCLUINDO TODOS OS 
INSUMOS. PEQAS DE REPOSIQAO E DEMAIS MATERIAIS, COM O OBJETIVO 
DE GARANTIR A CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVlQOSJ}^ 
FORMA INTEGRADA E CONJUNTA PARA UNIDADES DA CAIXA, VINCULADAS 
A SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SR)NORTE DE GOIAS. A

/

41 215 v006 micro
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Declaramos, tambem, que o Contrato foi assinado em 20 / 11 / 2018 e que a empresa tem 
cumprido com as obrigagoes assumidas.
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20 de NOVEMBRO de2019
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https://mail.google.com/mail/u/0?ik:=ee20f6d636&view=pt&sea...E-mail de Institute de Gest2o e Humaniza^ao - AO INSTITUT...

/gh Institute de 
Gestao e 
Humanlzagao

adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

AO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZA<?AO - IGH PROCESSO SELETIVO 
No 005/2020 - IGH/GO
1 mensagem

MV Eletrica Eletrica <mveletricago@gmail.com> 
Para: processoseletivo@igh.org.br

22 dejulho de 2020 11:05

Prezados, bom dial

Segue em anexo os documentos e a proposta referente ao processo seletivo N° 0005/2020 - IGH/GO

Dados da empres:
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME 
CNPJ: 06.299.133/0001-97 
Fone: (62) 99608-3334
m_venicio@hotmail.com
Av. Brasil Central, N° 40 - Bairro Boa Vista - Anapolis - Go - CEP: 75075-210

Obrigado pela oportunidade.

MARCOS VENlCIO
Engenheiro Eletricista 

CREA16410/Q-GG
Cel/Whats: (62) 9 9608-3334

J7n
ELETRICA & ENGENHARIA

15 anexos

CADASTRO ESTADUAL.pdf®7K

CADASTRO MUNICIPAL.pdf
-1 200K

certidao simplificada.pdf
37K

CAT - Atestado de capacidade tecnica.pdf
^ 1763K

Certificado de Reguiaridade do FGTS.pdfe 79K

CAT MARCOS - atestado de capacidade.pdf
1569K

i CertificadoAtividadeEconomica(1 ).pdf
-1 199K

a

04/08/2020 11:181 of 2
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ELETRICA & ENGENHARIA

JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME

CNPJ: 06.299.133/0001-97

Fone: (62) 99608-3334

m_venicio@hotmail.com

Av. Brasil Central, 40 - Bairro Boa Vista - Anapolis - Go - CEP: 75075-210

mailto:m_venicio@hotmail.com
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ELETR1CA & ENGENHARIA

Proposta Tecnica - Comercial

Prezados. I
&

Viemos atraves desta, apresentar proposta tecnica e comercial para realiza9ao dos 
services de PRESTA^AO DE SERVINGS DE REESTRUTURACAO DA REDE DE 
DADOS E TELEFONIA, no HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA e 
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, de acordo com 
Processo Seletivo N° 005/2020 - IGH/GO.

Declaramos total conhecimento e concordancia com os termos deste Edital e 
seus anexos. I l

Elaborado por: Eng. Marcos Venicio.

MARCOS VENICIO Cel/Whats: (62} 9 9608-3334 
Email: engenharia(9engjm.com 
Website: engjm.com 
CNPJ: 06.299.133/0001-97

Engenheiro Eletricista 
CREA16410/D-GO
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ELETRICA & ENGENHARIA

^ ESCOPO DE FORNECIMENTO

> lnstala?ao de toda infraestrutura para Cabeamento Estruturado;
> Instala^ao dos Racks;
> Fibra optica;
> Acompanhamento em tempo integral de um engenheiro eletricista;
> Responsabilidade tecnica;
> Fornecimento de mao-de-obra para constru^ao de infraestrutura com 

eletrodutos; eletrocalhas e perfilados;
> Parametrizapao dos componentes fornecidos;
> Cortes e acabamentos em paredes;
> Fixa9ao de caixas de passagens nas paredes;
> Abertura e fechamento de valetas;
> Moldura em gesso acartonado 30x40 cm;
> Pintura e acabamento nas areas das molduras.

v--:

I
!|;m

:
^ OBRIGACOES DO CONTRATADO:

> Fornecimento de mao-de-obra qualificada para execu^ao dos servigos propostos. 
bem como supervisao e gerenciamento dos servi90s com pessoa tecnico 
especializado;

> Levantamento e fornecimento da rela9ao de todos os materiais a serem utilizados;
> Transpose, estadia e alimenta9ao do pessoal da mao-de-obra fornecida;
> Fornecimento de EPFs adequados para execuqao dos serviqos, conforme a NR-10;
> Encargos sociais, impostos, leis trabalhistas, INSS, etc.
> Execu9ao de todos os serviqos de acordo com as normas vigentes, assegurando 

qualidade em todas as instalaqoes.

^ CONDI^OES COMERCIAIS:

Valor global com materiais e mao-de-obra para as tres unidades.

Valor da proposta: R$ 886.814.00 (Oitoeentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e 
Quatorze Rcais).

Faturamento de acordo com mediqoes dos servi90s executados e materiais aplicados.

MARCOS UENICIO Cel/Whats: (62) 9 9608-3334 
Email: engenharia(Bengjm.com 
Website: engjm.com 
CNPJ: 06.299.133/0001-97

Engenheiro Eletricista 
CREA 1&41Q/D-G0
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^ PLANILHAS DE REFERENCIA:

Planilha HMI.
I
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MARCOS VENICIO Cel/Whats: (62) 9 9608-3334 
Email: engenharial3engjm.com 
Website: engjm.com 
CNPJ: 06.299.133/0001-97

Engenheiro Eletricista 
CREA16410/D-GO
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Planilha HUAPA.

PLANILHA OR$AMENTARIA DE OBRA - ONERADA
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MARCOS VENICIO Cel/Whats: (62)9 9608-3334 
Email: engenhariapengjm.com 
Website: engjrn.com 
CNPJ: 06.299.133/0001-97

Engenheiro Eletricista 
CREA16410/D-GO
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Para Informacoes e esclarecimentos, favor entrar em contato com: 
Eng. Marcos Vem'cio 
Cel: (62) 99608-3334
E-mail: m venicio;'a.holmai 1.com

Anapolis/GO, 22 julho de 2020.

'4
Engcwfarcos Vem'cio 
CREA: 16410/D-GO

I

MARCOS VEN1CIQ Cel/Whats: [62] 9 9608-3334 
Email: engenhariapengjm.com 
Website: engjm.com 
CNPJ: 06.299.1.33/0001-97

Engenheiro Eletridsta 
CREA 1641Q/D-G0



ESTADO DE GOlAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA 
EXTRATO CADASTRAL

N° Validation
1856586088557-12

Data Emissao:
28/06/2020

Inscrigao Estadual: 
10679783-2

CNPJ:
06.299.133/0001-97

Nome Empresarial:
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME

Nome Fantasia: 
JM ELETRICA

Area:
100 m2

Enderego Estabelecimento:
AVENIDA BRASIL CENTRAL, No. 40, QD. 20A, LT. 19, BOA VISTA, 
ANAPOLIS - GO, CEP 75075-210

Atividade Economica Principal:
4321-5/00 - Instalagao e manutengao eletrica 
(INSTALAQOES ELETRICAS, OBRAS DE)

Atividade(s) Economica(s) Secundaria(s): 
4329-1/04 
7112-0/00

7119-7/033313-9/01 3314-7/06

Titular/Socio/Administrador: 
MARCOS VENICIO VIEIRA 830.925.871-20

Este Extrato cont6m as informagoes cadastrais do contribuinte, a 
situagao cadastral dever£ ser certificada atraves de consulta no site 
SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.

Assinatura do Contribuinte

http://www.sefaz.go.gov


If* JUCJEEk SECRET ARIA DE INDUSTRIA E COMeRCIO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta 
Comercial e sao vigentes na data da sua expedigao.

NOME EMPRESARIAL JM- ELIiTRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME

NATUREZA JURiDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

DATA DE INlCIO DE 
ATIVIDADE

DATA DE ARQUIVAMENTO 
DO ATO CONSTITUTIVO

NIRE (Sede) CNPJ

01/05/200427/05/200406.299.133/0001-9752 60032036-0

ENDEREpO AVENIDA BRASIL CENTRAL

NUMERO 40 BAIRRO BOA VISTACOMPLEMENTO 20A; 19;

MUNIClPIO ANAPOLIS ESTADO G0

[BJETO SOCIAL/ATIVIDADE ECONOMICA

Construcao de edificios; Instalagoes e Manuten^ao Eletrica; Montagem e Instalagito de Sistemas e Equipamentos de lluminagao e SinalizagSo em Aeroportos; 
Manutenpao e Reparagao de Geradores, Transformadores e Motores eldtricosiServigos de Engenharia; Servigos de Desenho Tecnico relacionados a Arquitetura e 
Engenharia; Construgao de obras de arte especiais; Servigos de pinturas de edificios em geral; Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios 
orediais: Administracao de obras: Construcao de barraoens e reoresas para oeracao de enerqia etetrica._____________________________________________

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Microempresa

CAPITAL R$ 88.000,00

OITENTA E OITO MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 88.000,00 
OITENTA E OITO MIL REAIS

PRAZO DE DURAgAO 
Indeterminado

TITULAR

TERMING DO MANDATOINlCIO DO MANDATOADMINISTRADORNOME/CPF

xxxxxxxxxxxxxx27/05/2004SIM/ 830.925.871-20MARCOS VENICIO VIEIFIA

ADMINISTRADOR NOMEADO / INlCIO DO MANDATO / TERMING DO MANDATO

INlCIO DO MANDATO TERMING DO MANDATOCPFNOME

XXXXXXXXXXXXXX27/05/2004830.925.871-20MARCOS VENICIO VIEIRA

ULTIMO ARQUIVAMENTO

NUMERO 2019059698818/06/2019DATA

SITUAQAO DAS FILIAIS 
REGISTRO ATIVO

ALTERAQAOATO

EVENTO(S) ALTERAgAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

STATUS XXXXXXXXXXXXXX

Assinatura inv£lida
Certidao Simplificada emitida para 

APARECIDA DE FATIMA TEOTONIO, 80049664115 
GoiSnia, 29 de Junho de 2020

1:90076664104Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO 
Date: 2020.06.29 08:40:41 BRT 
Reason: Autentica 
Location: GoiSnia _ _
Protocolo: 209960846

icao de Certidao Simplificada 
-GO Paula Nunes Lobo Veloso Rossi 

secretAria-geral
Chave de seguranga : bPLRN

A autenlicidade desle documento pode ser verificadas atravds do endareco: http://59rvicos iuceg.go.90v br>

Pagina: 1 / 1

http://59rvicos


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERENCIA DE CADASTRO ECONOMICO

n»«
i; Prefeitura de 
$ Anapolis

CERTIDAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS
INSCRigAO
52281

CNPJ/CPF
06.299.133/0001-97

INICIO DE ATIVIDADE
01/05/2004

NOME EMPRESARIAL
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JM ELETRICA
C6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
4321.5.00.022.1 - INSTALAgAO E MANUTENgAO ELETRICA
C6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA SECUNDARIA
3313.9.01.001.1 - MANU E REP DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 

MANUT. E REPARAgAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAM. P INSTA3314.7.06.001.1
4329.1.04.009.1 - MONT E IN DE SIST E EQU DE ILU E SINAL EM VIAS P, POR E AERO 
7112.0.00.012.1 - SERVigOS DE ENGENHARIA
7119.7.03.001.1 - SERV DE DESENHO TECNICO RELACION A ARQUITETURA E ENGENHARIA

C6DIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURfDICA
JURIDICA
s6cios

CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Qualificagao Participagao
830.925.871-20 Administrader 100 PercentualMARCOS VENICIO VIEIRA

responsAvel legal
CPF/CNPJ Tipo de ResponsAvelNome

Resp. Tecnico830.925.871-20 MARCOS VENICIO VIEIRA

830.925.871-20 Resp. LegalMARCOS VENICIO VIEIRA

ENDEREgO
Avenida: BRASIL CENTRAL, N°, 40, QD, 20 A LT. 19, Bairro: BAIRRO BOA VISTA

CAPITAL SOCIAL
R$ 88.000,00

SITUAgAO
Ativo
Esta gertidao comprova, exclusivamente, a inscrigao do 
contribuinte e sua situagao cadastral junto a Prefeitura 
Municipal de Anapolis. Informagdes sobre a regularidade 
fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidao de 
Regularidade Fiscal do Contribuinte.

DATA DE EMISSAO
28/06/2020

ESTA CERTIDAO NAO SUBSTITUI O ALVARA DE 
LOCALIZAQAO E FUNCIONAMENTO __________________________

A validagao dos dados desta certidao podera ser feita junto ao site da prefeitura, 
conforme dados abaixo:

Autenticagao: D3BB .51B9.31281.561C8.316ED.CBFB7.5587 
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br 
Validade: 30 dia(s).

http://www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA 
GERfiNCIA DE CADASTRO ECONOMICO

I Prefeitura de 
Anapolis

CERTIDAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS
INSCRigAO
52281

CNPJ/CPF
06.299.133/0001-97

INICIO DE ATIVIDADE
01/05/2004

NOME EMPRESARIAL
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JM ELETRICA
C6DIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
4120.4.00.014.1 - CONSTRUgAO DE EDIFICIOS
C6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA SECUNDARIA
3313.9.01.001.1 - MANU E REP DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 

MANUT. E REPARAgAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAM. P INSTA3314.7.06.001.1 
4212.0.00.001.1 - CONSTRUgAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
4221.9.01.001.1 - CONSTR DE BARRAGENS E REPRESAS P GERAgAO DE ENERGIA ELETRICA 
4321.5.00.022.1 - INSTALAgAO E MANUTENgAO ELETRICA 
4330.4.04.002.1 - SERVigOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 
4399.1.01.001.1 - ADMINISTRAgAO DE OBRAS 
7112.0.00.012.1
8111.7.00.001.1 - SERVigOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXC COND PREDIAIS

SERVigOS DE ENGENHARIA

c6digo e descriqao da natureza jurIdica
JURIDICA
s6cios

CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Qualificagao Participagao
830.925.871-20 Administrader 100 PercentualMARCOS VENICIO VIEIRA
responsAvel legal

CPF/CNPJ Tipo de ResponsdvelNome
830.925.871-20 Reap. LegalMARCOS VENICIO VIEIRA

ENDERECO
Avenida: BRASIL CENTRAL, N°. 40, QD. 20 A LT. 19, Bairro: BAIRRO BOA VISTA

CAPITAL SOCIAL
R$ 88.000,00

SITUAgAO
Ativo
Esta gertidao comprova, exclusivamente, a inscrigSo do 
contribuinte e sua situagao cadastral junto a Prefeitura 
Municipal de Anapolis. Informagoes sobre a regularidade 
fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidao de 
Regularidade Fiscal do Contribuinte.

DATA DE EMISSAO
21/07/2020

ESTA CERTIDAO NAO SUBSTITUI O ALVARA DE 
LOCALIZAgAO E FUNCIONAMENTO____________________________

A validagao dos dados desta certidao podera ser feita junto ao site da prefeitura, 
conforme dados abaixo:

Autenticapao: 97F3.B4IB.7 6993.55AED.FA171.054D1.94C4 
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br 
Validade : 30 dia (s) .

http://www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br


CAI\A
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 
Razao Social: 
Enderego:

06.299.133/0001-97 
JM ELETRICA ENGENHARIA EIRELI
AVENIDA TIRADENTES N949 LOJA 1 / SETOR CENTRAL / ANAPOLIS / GO / 
75110-610

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com o FGTS.

Validade:23/06/2020 a 22/07/2020

Certificagao Numero: 2020062305414398153819

Informagao obtida em 28/06/2020 20:21:52

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br


Certidao Internet28/06/2020

CanaisLegislagaoServigosParticipeAcesso a informagaoBRASIL

Recerta Federal CERTIDAOA

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 06.299.133/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripoes em Divida Ativa da Uniao (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administrapao direta a ele vinculados. Refere-se a situapao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstas 
nas alineas ’a1 a’d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 20:31:36 do dia 28/06/2020 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 25/12/2020.
Codigo de controle da certidao: FADC.3113.C790.C59F 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Nova Consulta Jl==l Prep a rar p agin a 
para impressao

1/1services, receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CN DConjuntalnter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni-06299133000197&passagens-1 &tipo 1

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


SERVigO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Tecnico - CAT

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020160001681
Atividade conclufda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goi&s - CREA-GO o Acervo Tdcnico do profissional 
MARCOS VENICIO VIEIRA referente k{s) Anotagao(5es) de Responsabilidade Tdcnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: MARCOS VENICIO VIEIRA RNP: 1007728663 Registro: 16410/D-GO 
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista

Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 01/07/2016 .. Baixada em: 19/07/2016 
. Participagao tecnica: Individual.........

N° ART: 1020160106570 
Forma de registro: Inicial.
Empresa contratada: 21418 - FC MULTISERVICE LTD A
Contratante: PEROLA DISTRIBUIQAO E LOGISTICA LTD A
Rodovia BR 060 KM 125

CPF/CNPJ: 06.204.131/0012-20

Numero: 1031... 
Complemento: ....

Bairro: JOQUEI CLUBE....

Cidade: ANAPOLIS...........

Fone: (62....)40158100....

Celebrado em: 09/10/2015 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

CEP: 74104-900

.-GOQuadra: 0.
E-Mail: TI_GERENCIA@PEROLADISTRIBUICAO.COM.BR

Contrato: S/N.......

Vinculada a ART:.............

Ag3o institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia BR 060 KM 125.................

Bairro: JOQUEI CLUBE...................

Quadra: 0.
Data de Inicio: 09/10/2015 
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietcirio: PEROLA DISTRIBUIQAO E LOGISTICA LTD A
E-Mail: TI_GERENCIA@PEROLADISTRIBUICAO.COM.BR 
Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 148,2640 PONTOS;

Lote: 0

Valor R$: 1.500.000,00...

Numero: 1031...
CEP: 74104-900...........

Cidade: ANAPOLIS.......................

Coordenadas Geogr3ficas:.......... ,..

C6digo/Obra publica:..........

CPF/CNPJ: 06.204.131/0012-20 
Fone: (62....) 40158100..

Lote: 0 -GOComplemento:...........................

Previs3o t6rmino: 30/06/2016

Observagoes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fornecimento, Instalagao e Locagao de servigos de vigilancia eletronica atraves da instalagSo de CFTV - Circuito Fechado de 
Televisao Digital com transmissao IP e Analdgica para monitoramento eletronico e armazenamento em storage, instalagao de 
alarmes contra incendio controls de acesso biomdtrico, por senha, leitor de cartoes e catracas. Assessoria, elaboragao de 
projeto em Infra Estrutura de Tl e Instalagao e manutengao de Cabeamento Estruturado, envolvendo pontos logicos, eletricos, 
enlaces de Fibra Qptica, Nobreak, estabilizador e Quadros Eletricos. Para todo cabeamento do servigo realizado foi 
construido Infra Estrutura de acordo com a Norma ANSI/TIA/EIA-569

Informagoes Complementares--------------------------------------------------------------------------

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 09/10/2015 atd 30/06/2016.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO ARENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIQOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado k presente Certidao de Acervo Tdcnico - CAT, conforms selos de 
seguranga 16005292 a 16005300, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quern cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoes nele constantes.

Certidao de Acervo T6cnico n° 1020160001681 
Data: 24/08/2016 Hora: 08:18:00 
Codigo de Controle: ECGGUBA

A CAT 3 qual o atestado esta vinculado 3 o documento que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificagao dos dados t£cnicos 
registro do atestado no Crea.
A CAT 3 qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagio do registro da ART.
tacnico - profissional da pessoa jurfdica somente se o responsavel A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site
tacnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tacnico do CREA-GO (www.crea-go.org.br) 
por meio de declaragao entregue no momento da habilitagao ou da 
entrega das propostas.
A CAT a v4lida em todo o territ6rio nacional.

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ag3o penal.

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universit4rio - Goiania/Goi4s - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

Processo
67541/2016 HCJLMGp

mailto:TI_GERENCIA@PEROLADISTRIBUICAO.COM.BR
mailto:TI_GERENCIA@PEROLADISTRIBUICAO.COM.BR
http://www.crea-go.org.br
mailto:atendimento@crea-go.org.br
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P6rola Distribu1?3o e Logi'stica LTDA

ATESTADO T^CNICO

Atestamos para os devidos fins de comprova^ao da realiza;5o de atividade tecnica que, o profissional 
Marcos Venicio Vieira, Engenheiro Eletricista CREA-GO: 16410/D-GO, RNP: 100772866-B, como 
Responsavel Tecnico pela FC MULTISERVICE LTDA-ME, inscrita no CNPJ n* 09.602.208/0001-55, 
localizada na Rua BRAZ CORDEIRO DE MORAIS, Casa 02, N® 213, B. VILA JUNDIAI INDUSTRIAL, 
Anapolis-GO, prestou services para PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, inscrito no CNPJ 
06.204.131/0012-20 com sede em Anipolis, os services abaixo relacionados.
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DADOS DA OBRA OU SERV1CO

1. Proposta ne: 72-01/2015
2. Termo de Aditivo nS; 891/2015
3. ART OBRA/SERVICO n«: 1020160106570/ Qtd. de pontos: 148,264
4. RNP n«: 100772866-3
5. Objeto do Contrato: Fornecimento, InstalacSo e Locac§o de services de vigilSncia eleVdnlca 

atrav^s da instalacSo de CFTV - Circuito Fechado de Televisao Digital com transmipsao IP e 
Analogica para monitoramento eletronico e armazenamento em storage, inslalacSo de 
alarmes contra incendio controle de acesso blom^trico, por senha, leitor de cartoes e 
catracas. Assessoria, elaborate de projeto em Infra Estrutura de Tl e InstalacSo e 
manutencao de Cabeamento Estruturado, envolvendo pontos Ibgicos, el^tricos, enlaces de 
Fibra 6ptica, Nobreak, estabilizador e Quadros Etetricos. Para todo cabeamento do service 
realizado foi construldo Infra Estrutura de acordo com a Norma ANSI/TIA/EIA-569. Alem da 
Matriz situada Rodovia BR 060 Km 125, 1035, B. JOQUEI CLUBE, AnSpolis-GO, nosso service 
conta com manutencao preventiva/ corretiva com reposicSo de materials se necess^rio, assim 
como treinamento na solucao para todos os outros 19 sites e a matriz, totalizando vinte (20) 
unidades de instalac^o. Profissional da Empresa Contratada: Marcos Venicio Vieira, Engenheiro 
Eletricista CREA-GO: 16410/D-GO, RNP: 100772866-3, como Responsive! Tecnico pela FC 
MULTISERVICE, inscrita no CNPJ n« 09.602.208/0001-55, localizada na Rua BR^Z CORDEIRO DE 
MORAIS, Casa 02, M* 213, B. VILA JUNDIAI INDUSTRIAL, Anipolis-GO. /

\

6. ?-r:zio da {.-xccucco: 09 cie outubro de 2015 a 30 de junho de 2016.

L^calidadas so.r.cr.'.e Estado do Goias-GO:7.

• 'A'T^:7' t RcdDvia BR 060, KJ:"! 125, N9 1035. Joquei Club, CEP. 75.095-475,
atT-colTs“- 00 inscrita na JUCEO sob o n9 5290056649 em sessao de 09/09/2009, inscrita 
r.a c::?j cr j c C6.204.131/0012-20

■' i: c: - .do a Ruo Quintino Bocaiuva, 710, Centro, Anipolis -GO, CEP 75045-190,

Rodovia BR 060, Km 125, N* 103S-J6quei Club-Ar»Spolis-60, CEP: 75.104-900
Fone: + 55 (62) 4015-8100 

lnscrl(jo Estadual: 103741640CGC: 06.204.131/0012-20
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Perola Distribui^ao e Logistica LTDA

registrada na Junta Comercial do Estado de Goias sob o 52900489556 em sess3o de 21 
/03/2006, inscrita no CNPJ sob o NS 06.204 .131/0003-39. fl- H-
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' EtUBLIL Situada 5 Av. Brasil Sul, 5.240, Bairro Sao Jo3o, Anapolis -GO, CEP 75.126-207,
registrada na Junta Comercial do Estado de Gotes sob o 52900489823 em sesslo de 
27/03/2006, inscrita no CNPJ sob o NS 06.204.131/0002-58.
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FILIAL V: Situada a Rua Jose Hermano, N« 301, Bairro Campinas, Goiania - GO, CEP 
74.515-030, inscrita na JUCEG sob o ns 52900532435, inscrita no CNPJ sob o N^ 
06.204.1 31/0006-81.
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FlLL'l ,,W;_Situada h Rua Luziania, Qd. 36, It. 01, Parque Calixtopolis, Anapolis - 00,
CEP 75.135-200, inscrita na JU CEO sob o nfi 52900595496, inscrita no CNPJ sob o N« \\ 
06.204.131/0014-91. AN

>5

.~!L!AL XIV: Situada a Av. Comercial No 504, Bairro de Lourdes, Anapolis - 00, CEP 
75.095-775, inscrita na JUCEG sob o n» 52900619093, inscrita no CNPJ sob 
06.204.1 31/0016-53. /

IjUM XV: Situada h Rua Quintino bocaiuva N® 57:centro, Anapolis - GO, CEP 
75.C43-Q3C, inscrita na JUCEG sob o n® 52900021446, inscrita no CNPJ sob o N® 
06.204.131/0017-34.

I. C Its. 02 e 03, Parque S3o Jo3o, 
Anapolis - GO, CEP 75.126-200, inscrita na JUCEG sob.o n® 52900654000, inscrita 
no CNPJ sob o N® 06.204.131/0018-15.

FILIAL XVIII: Situada a Rua Rui Barbosa, N® 455, Centro, Anapolis - GO, CEP. 75.025- 
060, inscrita na JUCEG sob o n® 52900692068 , inscrita no CNPJ sob o N® 
~ J.4C4.13?./0020-33, com o nome fantasia de "Perola Compre Facil".

A AA; VEitucda i Ru- Via Primaria 02-0, Qd. 05, Modules 17 e 18, DAIA, Anapolis - 
A, CEP. 7:.i::-CC0, inscrita na JUCEG sob o n® 52900692521, inscrita no CNPJ sob o
r,® 06.204.5 31/C 321-1C. K

\
C. Aec ‘o' Aecuc^o: 570.031,77mJ BR
D. ScP.. -m:

f. 52PV;:CS CE liiSTALACAO EXECUTADQS CONFORME CONTRATO.

I -S5••
fcCO: c: DI OUTUBRO DE 2015 A 30 JUNHO DE 2016. Aru

Rodovia BR 060, Km 12S, N* 1035 - J6qu«ti Club - Anipolls - GO, CEP; 75.104-900
Fone: + 55 (62) 4015-8100 

Inscrltio Estadual: 103741640

•

CGC: 06.204.131/0012-20

'■i
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Perola Distribui^ao e Logistica LIDA
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Extensao bptica Conectorizada e Capacidade para ate 48 fibras
com conectores LC-Duplex ou MT-RJ_____________________
Cordao 6ptico ou cabo 6ptico monofibra, duplex com 
conectores opticos nas duas extremidades.

Instalado
4040

Instalado
4040

Instalado10 10Rack Aberto de Piso Padrao 19" com 44U's de altura util

Instalado D i7‘ M
5Rack Aberto de Piso Padrao 19* com 12U's de altura util 5 d ci O’ 

rTM o
n o
nvZ
mQ ‘T*

Instalado66SWITCH Gerenciavel 24P SG 2404 PoE
Cl

2SInstalado9595SWITCH GERENCIAVEL 5500-El - 24x mini-GBIC 0"
O

Instalado66Patch Panel Gerenciavel CAT.6 24P

Instalado11MESA CONTROLADORA DE SPEED DOME VTN 1000

instaladoCENTRAL DE MONITORAMENTO 24H, ESTABELECIDA POR 
CONTRATO COM FUNCIONARIOS 24X7, COM GRAVACAO NOS 
DVRs PARA 30 DIAS MAIS BACKUP NOS SERVIDORES DE 
GERENCIAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS POR 3
MESES E BACKUP SECUNDARIO DE 6 MESES___________
CONTROLE DE ACESSO BIOM^TRICO, PAINEL'DE SENHAS E 
LEITORA DE CARTAO DE PROXIMIDADE, FECH^DURA 
ELETROMAGNETICA

Instalado55

\
\

Instalado
2020

Instalado /1212TV LED 40"
Instalados' ■

Monitores para visualiza^ao de imagens;21"’^v / 1010

Instalado
1515NOBREAK UPS 15KVA

Instalado1616CATRACA BIOMETRICA E POR CARTAO PROXIMIDADE

CONFECCAO DE INFRA ESTRUTURA A^REA E SUBTERRANEA, 
COM CAIXAS DE PASSAGENS DE CONCRETO E METALICAS, DE 
APROXIMADAMENTE 10.000M, UTILIZANDO-SE DE 
ELETROCALHAS DE 100X50X3000 E DE 300X100X300 TUBOS DE 
PVC E AgO GALVANIZADO A FOGO DE 34", 1" IK" E 2", 
MANGUEIRAS METALICAS COM REVESTIMENTO DE VS E lw 
LANCAMENTO, CONECTORIZAgAO, CERTIFICAgAO E TESTES DE
CABO UTP (MultiLan CAT.Se) -2.450pt____________________
~LANgAMENTO, CONEaORIZAgAO, CERTIFICAgAO E TESTES DE 
CABO UTP (Cabo Eletrdnico Blindado GigaLan CAT.6) - 350pt 
LANCAMENTO, CONECTORIZAgAO, CERTIFICAgAO E TESTES DE
CABO UTP (GigaLan Augmented CAT6A) - 320pt______ _____
LANgAMENTO, CONECTORIZAgAO, CERTIFICAgAO E TESTES DE
CABEAMENTO 6PTIC0 (FIBER-LAN-AR OM4). ____________
CONFECgAO DE CIRCUITOS EL^TRICOS PARA ALIMENTAgAO DE 
CAMERAS E ENERGIA ESTABILIZADA A 110V_______________

Instalado
10.00010.000

Instalado
113.610113.610

Instalado
16.52216.522

Instalado
15.73315.733

Instalado
5.0005.000

Instalado
400400

Rodovl, „„ 060,Km 125.N* 1055-16,0.1 aUb-Ani,O»l-GO.C«:75.10«00

InscH^o Estadual: 103741W0CGC: 06.204.131/0012-20
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Perola Distrlbulf3o e legistica LIDA

lnstala?§o de 400 circuitos el^tricos (instala^ao e adequa^ao de rede el^trica para o 
cabeamento estruturado), instala^ao de 1.260 pontos eletricos totalizando 2.520 tomadas 
eletricas HOv;
lnstala?ao de 20 quadros eletricos, 10 nobreaks em redundSncia com gerenciamento via 
software, conforme especifica^des contidas na proposta em referenda. Sendo os nobreaks 
de lOkva recebendo 220v monofasico e os de 20kva recebendo 220v trif^sico e ambos com 
saida HOv monofasico estabilizada.;
Instala^ao de 15 unidades de Rack 19, sendo 10 de 44 Us e 5 de 12 Us, Patch cords, Line 
cords, Conectores, Patch-panels com 95 Path panel Cat5e, 50 Voice panel, 10 DIO, 95 Switch 
Gerenciaveis, 6 Patch pannel Gerenciiveis cat6.40 Cordoes tipticos, 40 Extensoes 6pticas; 
Instala^ao de 2.000 metros de Cabo Gptico FIBER-LAN-AR 62,5mm, com 80 FusSes 
(InterligafSo entre switches e roteadores);
Fornecimento e instala^ao de sistema CFTV IP e Analbgico em central de monitoramento, 
armazenamento, gerenciamento, configurate e armazenamento em storage-250TB, 
conforme especificato na proposta em referenda;
Alocato de funcionirios em tempo integral com contrato para Monitoramento nas lojas: 
Matriz, Bairro de Lourdes e Calixtbpolis;
instalafao de 120 cameras com transmissao IP, conforme especificagSes contidas na 
proposta em referenda;
Instalacao de 290 cameras com transmissao Analbgica, conforme especificates contidas na 
proposta em referenda;
Instalato de 90 cameras com transmissao HDCVI, conforme especificafoes contidas na 
proposta em referencia;
Instalagao de mesa de controle de cameras PTZ com transmissao IP, conforme especifica?6es 
contidas na proposta em refer&ncia;
Instalato de sistema de controle de acesso biometrico, por senha, leitora de cartSo e 
catraca, conforme especificacoes contidas na proposta em referencia. Seu gerenciamento b y 
Stand Alone ou atraves de software; /
Implantato de SPDA (Sistemas de Proteto Descargas Atmosfbricas) no prbdiO 
administrative no CD da BR, na loja do Bairro de Lourdes, na loja de Calixtbpolis e na loja 
Baldo no centre da cidade;
Instalagao de 250 pontos de iluminacao de emergencia, onde os quadros elbtricos instalados 
possuem circuitos direcionados a ilumina^ao de emergencia;
Instala^So de central de alarme com sirenes, sensores e demais acessorios, conforme 
especifica^oes contidas na proposta em referencia;
Instalacao de central para detec?3o de incendio com sirenes, acionadores retrbtil di 
vidro e 100 sensores de capta?ao de fumaga, conforme especifica^oes contidas na^roposta 
em referencia;
Certificagao de pontos Ibgicos (relatbrio final feito pelo equipamento LanTEK Ij,
Certifier) e cabeamento bptico, conforme especifica?6es contidas na proposta em referenda. 
Projetos e descri^ao do servigos executado do datacenter TIER 02:
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Rodovia BR 060, Km 125, N* 10iS -Jdquei Club-Anipolii-60. CEP: 75.104-900
Fone: + 55 (62)4015-8100 

lnscri(lo Estadual: 103741640CQC: 06.204.131/0012-20



perola
disthbuigao

Perola Distrlbui^ao e Logfstica LIDA

• Start-up, documentat3o e treinamento - InformacSes gerais sobre a entrega do projeto, 
startup, documentac§o e treinamento para os usu^rios.
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Mauncio Miguel Elias 
CPF: 231.184.001-10

Representante PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTOA

ENICIO VipiRA - Engenheiro Eletricista 
CREA nfi: 16410/D-GO

-^CIVIARCOS V

Rodovia BR 060, Km 125, NB 1035 - J6quel Club - AnipoliS - GO, CEP: 75.104-900
Fone: ♦ 55 {62)4015-8100 

Inscrlflo Estadual: 103741640.. CGC: 06.204.131/0012-20
■



SERVICO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOlAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo T6cnico - CAT

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020160000057
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na ResolugSo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goicis - CREA-GO o Acervo T6cnico do profissional 
MARCOS VENICIO VIEIRA referente a(s) Anotagao(oes) de Responsabilidade T§cnica - ART abaixo descriminada(s): 
Profissional: MARCOS VENICIO VIEIRA RNP: 1007728663 Registro: 16410/D-GO 
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista

Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 20/11/2015 .. Baixada em: 06/01/2016
Participagao tecnica: Individual.........

N° ART: 1020150205972
Forma de registro: SubstituigSo a 1020150201772........
Empresa contratada: 21418 - FC MULTISERVICE LTD A
Contratante: PEROLA DISTRIBUIQAO E LOGISTICA - COMPRE FACIL
Rua Rui Barbosa......

Quadra: 0.........Lote: 0
E-Mail:.............................

Contrato: S/N.......

CPF/CNPJ: 06.204.131/0020-30

CEP: 75025-060Bairro: Setor Central..........

Cidade: An&polis.................

Fone: (62....)40158100.... 
Celebrado em: 10/09/2015

Numero: 455.... 
Complemento: .. .-GO

Valor R$: 270.000,00.. 
Tipo de contratante: Pessoa Jundica de Direito PrivadoVinculada a ART:...........

Agao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel 
Enderego da Obra/Servigo: Rua Rui Barbosa. 
Bairro: Setor Central...

Lote: 0.

Numero: 455....
CEP: 75025-060.........
Cidade: Anapolis...........
Coordenadas Geogrcificas:
C6digo/Obra publica:.......
CPF/CNPJ: 06.204.131/0020-30 
Fone: (62....) 40158100..

Atividade(s) Tbcnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO , 530,00 PONTOS;

Quadra: 0.
Data de Inicio: 10/09/2015 
Finaiidade: Infra-estrutura 
Proprietario: MAURICIO MIGUEL ELIAS,
E-Mail:..................

.-GOComplemento:.......................
Previsao t£rmino: 13/10/2015

Observagdes-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalagao de Infra-Estrutura, derivadas entre: eletrocalhas, perfilados, eletrodutos e canaletas dutotec, para langamento de 
cabos elbtricos com 230 circuitos el§tricos (instalagao e adequagSo de rede eldtrica para o cabeamento estruturado), 
instalagao de 300 pontos el6tricos totalizando 530 tomadas eletricas de llOv; Instalagao de 4 quadros eletricos, 2 nobreaks 
em redundancia com gerenciamento via software, conforme especificagoes contidas na proposta em referencia. Sendo os 
nobreaks de 20kva recebendo 220v monofasico com salda llOv estabilizado (interno) e nao estabilizado (externo) 
monofasico totalizando de 350KVA;

InformagQes Complementares--------------------------------------------------------------------------

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 10/09/2015 ate 13/10/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO ARENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIQOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Tbcnico - CAT, conforme selos de 
seguranga 16000092 a 16000101, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quern cabe 
a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoes nele constantes.

Certidao de Acervo T6cnico n° 1020160000057 
Data: 06/01/2016 Hora: 13:21:00 
Codigo de Controle: VSHWPQR

A CAT a qual o atestado est£ vinculado e o documento que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificagao dos dados tScnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao daregistro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART. 
tecnico - profissional da pessoa jundica somente se o responsavel 
tecnico indicado estiverou venha a ser integrado ao seu quadro t6cnico do CREA-GO (www.crea-go.org.br) 
por meio de declaragao entregue no momento da habilitagao ou da 
entrega das propostas.
A CAT e valida em todo o territorio nacional.

A autenticidade e a validade desta certidSo deve ser confirmada no site

A falsificagSo deste documento constitui crime previsto no Cbdigo Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor k respectiva agSo penal.

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goi&nia/Goias - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

Processo
50292/2016 PCBJA-GO

http://www.crea-go.org.br
mailto:atendimento@crea-go.org.br
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Fornecimento e instalagao de HD Disco Ri'gido 4Tb
Fornecimento e instalapo de Baiun Power Conversor VBP 
A16C___________
Fornecimento e instala<;ao de Baiun Passivo XBP 402
Fornecimento e instala^ao de Camera varifocal com 
infravermelho VHD 3030 VF, infravermelho de Alcance de 30 
metros, lente: 3,6 com resolugao HD (720p)._______________
Fornecimento e instalagao de Camera HDCVI speed dome VHD
3020 SD, possui controle PTZ, Resolugao HD 720p, zoom optico 
de 20x e digital de IQx ______________ _
Fornecimento e instalacao de Central de Monitoramento,
estabelecida por contrato com funcionarios alocados em 
horario de funcionamento da loja. Grava?§o para 30 dias 
Gravador Digital, mais backup nos servidores de gerenciamento 
com armazenagem de imagens por 3 meses e backup 
secundario de 6 meses. _____
Fornecimento e instalagao de TV LED 40"
Fornecimento e instalacao de Monitores para visualizacao de 
imagens 21"

5 PC 5p? entregue

5 PS 5 PS entregue

3 ps 3 pc entregue
v*-o

70 ps 70 pg entregue
n o

niQ w
DH-
ns3 PS 3 ps entregue CD
0"

o
o

no
1 pc IPS entregue

4 pc 4 PS entregue

IPS 1 pc entregue

Fornecimento e instalacao de NO-BREAK 20 KVA 2 PS 2 PS entregue
Fornecimento e instalacao de Distribuidor Interne Optico A270
(DIO), com Kit Bandeja de Emenda 4F 
Fornecimento e instalagao de extensao dtica conectonzada 
tipo pig tail "tight", multimodo de 62,5 pm, constituido por 
fibras opticas com revestimento primario em acrilato e 
revestimento secundario em material polimerico colorido, 
reunidas e revestidas por fibras sinteticas dieletricas para 
suporte mecinico e cobertas por polimero especial como capa 
externa, com conector tipo LC com polimento SPC, 
devidamente conectorizados e testados em fabrica, o fabricante 
do material possui certificasao Anatel para o conector 
especffico _________
Fornecimento e instala<;go de Conversor de Midia 10/100
Fornecimento e instalagao de patch-cord cat 6, usado como
cabo de manobras. Confeccionados em cabo de par trancado 4 
pares nao blindados cat 6, com conectores RJ45 nas 
extremidades sem capa de prote^ao com tamanho minimo de 
1,5m e que atenda os requisite da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-

1 p? IPS entregue

4 pc 4 pc entregue

2 PC 2 pc entregue

entregue200 pc 200'iPC

/1
Fornecimento e instalacao de patch-cord cat 6, usado como f 
cabo de manobras. Confeccionados em cabo de par trancatkA 
pares nao blindados cat 6, com conectores RJ45 nas 
extremidades sem capa de protecao com tamanho minimo de 
2,5m e que atenda os requisite da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-

100 pc 100 pc entregue

1
Fornecimento e instalacao de Cordao Optico ou cabo optico 4 pc 4 pc entregue

Rodovia BR 060, Km 125, N® 1035 - Joquci Club - Anapolls - GO, CEP: 75.104-900
Feme: + 55 (62) 4015-8100 

Inscrifao Estadual: 103741640CGC: 06.204.131/0012-20
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identifica^ao, etiquetas termicas, cordao encerado, fio jumper, 
parafusos, buchas e arruelas) 
Fornecimento e instalagSo de metro linear de cabo CTP-APL 
50x30 pares, incluindo identifica^ao, certificafao e conexao no 
DG, e miscelaneas (abra<;adeiras plasticas, anilhas de 
identificagao, etiquetas termicas, cordao encerado, fio jumper, 
parafusos, buchas e arruelas) 

entregue

12 m 12 m

entregueFornecimento e instalagao de Central PABX Impacta 68 Ip? 1PC

entregueFornecimento e instala?3o de placa de ramal analogica 6 P? 6p?

Fornecimento e instala?ao de piaca ethernet na central 
telefonica para comunica?ao via rede atraves de software

entregueIp? Ip?

Fornecimento e instala?ao de placa El para entrada de link de 
voz atraves da operadora____________________________

entregueIp? Ip?

RELA^AO DE IMFRAESTRUTURA
QT MAT 

CONTRATO
QT MAT 

ENTREGUE
TUBULAgAO STATUS

entregueFornecimento e instala?ao de Eletrocalha 300x100x3000 275 m 275 m

Fornecimento e instala?io de Luminarias com lampadas led 2x110 entregue129 p? 129 p?w

Fornecimento e in$tala?ao de Quadro de comando para
ilumina?ao

entregueIp? ip?

entregueFornecimento e instala?ao de QGBT Ip? Ip?

entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 2,5 mm2 7295 m 7295 m
v

entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 4 mm 5705 5705 m

2100 m ) entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 6 mm2 2100 m
1 entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 10 mm? 50 m 2350 m

/
Fornecimento e instala?ao de cabo de cobre 16 mm2 ^ entregue1500 m 1500 m

entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 90 mm 850 m 850 m

entregueFornecimento e instala?ao de cabo de cobre 120 mm2 1480 m 1480 m

Fornecimento e instala?ao de Eletroduto Galvanizado 3/4" em 
barras de 3 m

entregue750 m 750 m

QT MAT 
CONTRATO

QT MAT 
ENTREGUE

ILUMINACAO STATUS

entregueFornecimento e instala?ao de Eletrocalha 300x100x3000 72 br 72 br

Rodovia 8R 060, Km 12S, N2 1035 - Jdquei Club - Anapolis - GO, CEP: 75.104-900
Fone: + 55 (62) 4015-8100 

ln$crif3o Estadual: 103741640
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entregueFornecimento e Instalaqio de Condulete 1" de PVC 6x1 8 pc8 pc

entregueFornecimento e instalagao de Eletroduto 1" de PVC cinza 4 pc4 pc

entregueFornecimento e instalacao de Abragadeira l''de PVC tipo pressio 8 pc Spc

entregueFornecimento e instalacao de Tomada Eletrica Sistema X 36 pc 36 pc

entregueFornecimento e instalacao de Eletroduto 1" zincado leve 8 pc 8 pc
Fornecimento e instalacao de espelho de tomada de PVC para 2 
RJ45

entregue13 PC 13 pc

entregueFornecimento e instalacao de Condulete 1" zincado 4x1 112 pc 112 pc

Fornecimento e instalacao de Emenda de Perfilado "I" interna 
38x38

entregue18 pc 18 pc

entregueFornecimento e instalacao de Eletroduto Y*’ zincado leve 62 pc 62 pc

entregueFornecimento e instalacao de curva zincada 90 32 pc 32 pc

entregueFornecimento e instalacao de Box Reto conico Y/1 54 pc 54 pc

entregueFornecimento e instalacao de Abracadeira tipo "D" chaveta 1" 124 pc 124 pc

Fornecimento e instalacao de Abracadeira tipo pressao de PVC 
cinza

entregue124 pc 124 pc

entregueFornecimento e instalacao de curva zincada 1" 124 pc 124 pc

% entregueFornecimento e instalacSo de curva soldavel de PVG 14 pc /

40 ri?
\ entregueFornecimento e instalacao de abracadeira tipo copq3/" 40 pc

v entregueFornecimento e instalacao de parafuso e bucha 58/ 3. 350 pc

entregueFornecimento e instalacao de mangueira corrugada A', 200 pc 200 pc

entregueFornecimento e instalacao de auto broca sextava^b 12)045,5x25) 2 pc 2 pc

entregueFornecimento e instalacao de mangueiras copex de 1" 60 m 60 m

Fornecimento e instalacao de kit porca gaiola c/ parafuso para 
rack

entregue144 pc 144 pc

Fornecimento e instalacao de Eletrocalha lisa lOOxlOOmrn s/ 
tampa

entregue
lp? IpC

entregueEmenda de perfilado "L" interna 38x38 4 PC 4 pc

entregueFornecimento e instalacao de parafuso lentilha 1/4 x 5/8 100 pc 100 pc

Rodovia BR 060, Km 125, NS 1035 - Joquei Club - Anapolis - GO, CEP: 75.104-900
Fone: + 55 (62) 4015-8100 

Inscriflo Estadual: 103741640CGC: 06.204.131/0012-20

i*__



perola
distribuigao

Perola Distribuifao e Logfstica ITDA

na a 1 o rr n •• p- o n
iQMp.
OoQ.
bSa
IMfl
ia
• OB

Sg.."
B O I-1

rt-j o n a
^3
k-.B-O
n>Q m

de 20kva recebendo 220v monof^sico com saida llOv estabilizado (interno) e n3o 
estabilizado (externo) monofasico totallzando de 350KVA;

• Instalacao de 5 unidades de rack 19, sendo 1 de 44 Us, 1 de 28 Us, 2 de 16 Us, 1 de 12 Us, 
patch cords, line cords, conectores, patch panels, DIO, switches gerenciSveis, cordoes 
6pticos, extensdes dpticas, conforme especificacoes contidas na proposta em referenda;

• Instalagao de cabo dptico, com 16 Fusdes, conforme especificatdes contidas na proposta 
referenda;

• Fornecimento e instala^ao de sistema CFTV HDCVI em central de monitoramento, 
armazenamento, gerenciamento e configurate conforme especificato na proposta em 
referencia;

• Instalacao de 71 cameras com transmissao HDCVI, conforme especificafoes contidas na 
proposta em referencia;

t mstalasao de mesa de controie de cameras PTZ, conforme especifica?6es contidas na 
proposta em referencia;

. Instalato de 30 pontos de iluminato de emergdneia, onde os quadros eldtricos instalados 
possuem circuitos direcionados a iluminagao de emergSncia;

• Instala^ao de central para deteegio de inedndio com sirenes, acionadores retritil de quebra- 
vidro e 35 sensores de captagao de fuma^a, conforme especificafoes contidas na proposta 
em referencia;

• Instalato de Central telefonica com troncos analdgicos, link el, comunicagao via placa 
ethernet conforme especifica?6es contidas na proposta em referencia;

. Certificate de pontos Idgicos (relatdrio final feito pelo equipamento LanTEK II 350MHz Cable 
Certifier) e cabeamento 6ptico, conforme especificagoes contidas na proposta em referencia.

--oem
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ANAPOLIsAVi^22^ DE 2015

>
Mauricio Miguel Elias 
CPF: 331.184.001-10

Representante PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

MARCOS VENICIO VIEIRA - Engenheiro Eletricista
/ CREA n2:16410/D-GO

Rodovla BR06D, Km 125, N* 103S-JAqueiCIlib —
Inscrlgao Estadual: 103741641CGC: 06.204.131/0012-20
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Poder Judiciario da Uniao

TRIBUNAL DE JUSTIQA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRIT6RIOSTJDFT

CERTIDAO NEGATIVA DE DISTRIBUIQAO (AQOES DE FALENCIAS E RECUPERAQOES JUDICIAIS)
1a e 2a Instancias

CERTIFICAMOS que, apos consulta aos registros eletronicos de distribuigao de agoes de 
falencias e recuperagoes judiciais dispom'veis ate 28/06/2020, NADA CONSTA contra o nome por 
extenso e CPF/CNPJ de:

JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI

06.299.133/0001-97

OBSERVAQOES:
a) Os dados de identificagao sao de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatario.
b) A certidao sera emitida de acordo com as informagoes inseridas no banco de dados. Em caso de exibigao de 
processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualizagao junto ao juizo ou orgao julgador.
c) A certidao sera negativa quando nao for possivel a individualizagao dos processos por carencia de dados do Poder 
Judiciario. (artigo 80, § 2o da Resolugao 121/CNJ).
d) A certidao civel contempla agdes civeis, execugbes fiscais, execugoes e insolvencias civis, falencias, recuperagoes 
judiciais, recuperagbes extrajudiciais, inventarios, interdigbes, tutelas e curatelas. A certidao criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execugbes penais. Demais informagoes sobre o conteudo 
das certidbes, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servigos, Certidbes, Certidao Nada Consta, Tipos de Certidao.
e) A certidao civel atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Cbdigo Penal, sentenga nao transitada em julgado.

A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servigos, Certidbes, 
Certidao Nada Consta, Validar Certidao - autenticar, informando-se o numero do selo digital de seguranga 
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/06/2020 
Selo digital de seguranga: 2020.CTD.JL05.S0Z7.G9NG.SJ27.H5RB 

VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ******

28/06/2020 20:17:51Pagina 1 de 1

NUCER - Nueleo de Emissao de Certidoes do TJDFT 
Forum de Brasilia - Milton Sebastiao Barbosa, Pra5a Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Terreo.

Brasilia - DF
Horario de Atondimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

http://www.tjdft.jus.br
http://www.tjdft.jus.br
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PODER JUDICIARIO 
JUST I (^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.299.133/0001-97 
Certidaon0: 14928215/2020 
Expedigao: 28/06/2020, as 20:14:31 
Validade: 24/12/2020 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que jm - eletrica & engenharia eireli (matriz e filiais) , 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.299.133/0001-97, nao consta do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, eTrabalho
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, 
recolhimentos previdenciarios , a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

inclusive no concernente aos

Duvidas e sugestoes: cndtStst.jus.br

http://www.tst.jus.br


22/07/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATA DE ABERTURA
27/05/2004COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAQAO 

CADASTRAL
NUMERO DE INSCRIQAO
06.299.133/0001-97
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI

PORTETiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JM ELETRICA ME

c6digo e descriqao da atividade econOmica principal
41.20-4-00 - Construgao de edificios

c6digo e descriqao das atividades econOmicas secundarias
33.13- 9-01 - Manutengao e reparagao de geradores, transformadores e motores eletricos
33.14- 7-06 - Manutengao e reparagao de mciquinas, aparelhos e equipamentos para instalagoes termicas
42.12- 0-00 - Construgao de obras de arte especiais
42.21- 9-01 - Construgao de barragens e represas para geragao de energia eletrica
43.21- 5-00 - Instalagao e manutengao eletrica
43.29- 1-04 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e 
aeroportos
43.30- 4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
43.99-1-01 - Administragao de obras
71.12- 0-00 - Servigos de engenharia
71.19-7-03 - Servigos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia 
81.11-7-00 - Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais

C6DIGO e descriqao da natureza JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empres^ri

NUMERO COMPLEMENTO
QUADRA20A LOTE 19

LOGRADOURO
AV BRASIL CENTRAL 40

MUNICiPIO
ANAPOLIS

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP
75.075-210

TELEFONE
(62) 3283-7910

ENDEREQO ELETR6NICO
CIDA@CNTCONSULTORIA.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEl (EFR)*****

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
03/11/2005

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/07/2020 as 09:10:59 (data e hora de Brasilia).
i
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11/10/2016 dnrc —

Presidencia da Republica 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalizagao e Simplificagao 
Departamento de Registro Empresarial e Inlegragio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS

DECLARAgAO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Gotes

A Empresa (EIRELI) JM ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI ME , estabelecido na AVENIDA 
TIRADENTES, 949, LOJA 01, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS, GO, CEP: 75.110-610, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 
condigao de MICROEMPRESA , nos termos da Lei Complementer n° 123, de 14/12/2006.

Codigo do ato: 315 Descrigao do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ANAPOLIS - GO, 09 de Novembro de 2015
• • 4 <4

1 \

• • • •
# « •

Titular Pessoa Ffsica: MARCOS VENICIO VIEIRA

Para uso exclusive da Junta Comercial:

M CERTIFICO O REGISTRO EM:
^ . SOBONOMERO: ■ i

■ Protocolo: ^

SECRETARIA-CERAL 7 PAULA

DEFERIDO EM ^ 4/0UT 2^16 JEXB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 0E GOlAS jg
o>

'14/10/2016
.52102942104
16/294218-4

S'
K . 5-

fa Bnto 
/de Processo 
H5 • WCEG

OnezfSov
ApoioOp.tkAnAj

Porta ria 0^474/
;li - ME■in

■H-
-

ROSSI
-31

Si

. http://www.drel.smDe.gov.br/dnrc/declaracaoME 1/1

Certifico que este documento da empresa JM- ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME, Nire: 52 60032036-0 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do 
Estado de Goias. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 16/294218-4 e o codigo de seguranqa np6ED. Esta 
copia foi autenticada digitalmente e assinada em I8/10/2016 11:03:35 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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Institute de 
Gestao e 
Humanlzagao

Comissao de 
Processo Seletivo

PROCESSO SELETIVO N2 005/2020 - IGH/GO

0 Institute de Gestao e Humanizagao - IGH, pessoa jun'dica de direito privado, Organizapao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o n2 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n2 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condommio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n2 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribuipoes, torna publica a realizapao de Processo 
Seletivo Unificado para contratapao de PRESTACAO DE SERVINGS DE REESTRUTURACAO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA.#

PREgOS DE REFERENCIA

- HMI: RS 427.821,99
- HUAPA: RS 378.506,02
- HEMNSL: RS 174.84,05

Goias, 8 de Julho de 2020. 
Comissao de Processo Seletivo 

institute de Gestao e Humanizapao- IGH
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Razao Social: Hospital Materno Infantil
CNPJ: 02.529.964/0003-19 (SES) - 11.858.570.0002/14 (IGH)
Enderego: Avenida Perimetral c/ Rua 7, setor oeste, Goiania-GO, CEP: 74.530-020 

Responsavel Legal: Secretaria de Estado da Saude 

Diretor Geral: Laryssa Barbosa
Responsavel Tecnico: Coordenador T.l. Mauricio Giesta 

Inscrigao Municipal (ISSQN): isento 

Objetivo Social: Atendimento a saude

ATIVSDADE PLESTADA NO PROJETO: Reestruturagao da Rede de dados do piso

Terreo do HMI - Hospital Materno Infantil, de forma a adequar o sistema de cabeamento 

estruturado e telecomunicagoes em atendimento as exigencies das normas vigentes 

ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019-Cabeamento estruturado para ediffcios

comerciais.

Atualmente todo o sistema da rede de dados esta comprometido, em fungao de 

termos uma estrutura muito antiga e a medida da necessidade foram sendo efetuados os 

reparos com as passagens dos cabos sem um encaminhamento estruturado, pois na 

construgao do predio nao foram previsto um caminhamento estruturado para o sistema 

de rede e eletrica, estando hoje em diversos pontos os dois sistemas paralelos de forma 

improvisada, e o campo magnetico gerado pela rede eletrica interfere no fluxo da rede de 

dados, e devido a falta de infraestrutura necessaria, foram adicionados diversos switch 

nos setores, gerando pontos de cascateamento. Dessa forma, atualmente temos diversos 

problemas de perda de informagoes e lentidao nos sistemas utilizados. Outro ponto 

importante e a dificuldade na manutengao da mesma, pois eventualmente os cabos sao 

rompidos, face ao tempo de uso, gerando a indisponibilidade de uso, dos sistemas.

Maurkio A. Giesta
Ger-si'ite de Ti
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A solicitagao da reestruturagao da rede de dados, visa a disponibilidade de um 

ambiente estavel e confiavel para o trafego das informagoes, bem como adequar o 

sistema de cabeamento estruturado e telecomunicagoes em atendimento as normas 

vigentes, possibilitando a implantagao da gestao das informagdes de imagens dos 

exames no prontuario eletronico do novo Sistema, que sera implementado.

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tern por objetivo dar a unidades 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a melhoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 

(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registro s de informagoes necessaries 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 

Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 

condigoes de registro sem perda de informagoes.

Esse modelo de implementagao visa principalmente a manutengao da rede, para 

futures demandas, com a facilidade de acesso e adigao de novos pontos necessarios 

conforme evolugao do processo de informatizagao do Sistema de Gestao Hospitalar.

JUSTIFICATIVE DA ANALISE: Reestruturagao da rede de dados e telefonia do HMI 

- Hospital Materno Infantii, com a substituigao total da rede atual e acrescimo de pontos, 
visando a implantagao do novo Sistema de Gestao Assistencial, com a implantagao do 

Prontuario Eletronico do Paciente (PEP) em todo o hospital e em atendimento as 

exigencies das normas vigentes ANSI/TIA-568-C e ABNT NBR 14565 de 2019- 

Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

Mam !cic de A. Giesta
3^1 cit?s de T1

Fffifl * .to de Ge'.'to 
‘ H. — 2
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DESCRiCAO DOS AMBiENTES E SUAS NECESSIDADES:

As necessidades dos pontos de rede de dados e telefonia, levou em consideragao 

a necessidade para a utilizagao, dos Sistemas Informatizados em cada Setor.

Foi efetuada uma avaliagao Setor por Setor das necessidades, de uso pelos 

colaboradores para os computadores, impressoras, telefones, impressoras para codigos 

de barras e paineis para visualizagoes de gestao de leitos, chamadas de pacientes, 
gestao de solicitagoes a farmacia, etc. Apos esta avaliagao foi dimensionado as 

necessidades, conforms (ANEXO).

A reestruturagao da rede de dados e telefonia tem por objetivo dar a unidade 

condigoes de implementagao de um Sistema de Gestao Hospitalar que possamos efetuar 
a meihoria de cada Setor, desde a entrada do paciente, passando pela Classificagao de 

risco e o atendimento pelo medico que fara a avaliagao do mesmo utilizando o PEP 

(Prontuario Eletronico do Paciente) com todos os registros de informagoes necessarias 

para a decisao entre a internagao e/ou liberagao do mesmo. Alem dos setores fechados 

como UTI's, Centro Cirurgico, enfermarias e setores de equipes multidisciplinares e 

Setores de suporte operacional e administrative.

Outro ponto importante ressaltar e a area de SADT, que envolvem os exames de 

imagem e laboratoriais, tendo o trafego de imagens para a inclusao no PEP, do paciente, 

condigoes de registro sem preda de informagoes.

A reestruturagao da rede visa a elaboragao em encaminhamentos por eietrocalhas 

estruturadas nos corredores do hospital, e no interior de cada Setor o encaminhamento 

sera efetuado por eletrodutos em PVC, aparente, afixado por abragadeiras e realizado o 

acabamento em drywall em atendimento as exigencies de superficie lisa, monoliticas,

de A. Giesta
/ G&ie.vte den
m0h!r^.-‘o de G*5'3o 

Hv-?r’c=.;§0
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A reestruturagao do Sistema de cabeamento e telecomunicagao atendera as 

seguintes normas tecnicas.
- ANSI/TI 
dependencias do cliente.
- ANSI/TI - 568 - C.1 - Cabeamento de telecomunicagoes para edificios comerciais.
- ANSI/TI - 568 - C.2 - Cabeamento de telecomunicagoes em par balanceado e 

componentes.
- ANSI/TI - 568 - C.3 - Cabeamento de telecomunicagoes em fibra otica.
- ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais.

568 - C.O - Cabeamento de telecomunicagoes generico para as

Goiania, 11 de maio de 2020.

iaWciade A. Giesta
I Gc;cr,te deTI

InsKUilo de Gett3o
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QUARTA ALTERASAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

MARCOS VENICIO VIEIRA, inscrito no Cadastre de Pessoa Fisica sob o 
numero 83092587120, nacionalidade brasileira, natural de Brasilia/DF, 
SOLTEIRO(A), nascido em 29/11/1978, fiiho de Geraldina Vieira, Engenheiro 
Eletricista, Carteira Nacional de Habilita^ao (CNH): 02407390305 DETRAN- 
GO, residente e domiciliado na Avenida Brasil Central QUADRA 20A LOTE 19 
Bairro Boa Vista - Anapolis/Go, cep: 75075-210.

i

Unico proprietario de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
EIRELI
legalmente por ato constitutive devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado de Goias, sob NIRE n° 52600320360 em 14/10/2016 com sede a 
Avenida Brasil Central QUADRA 20 A LOTE 19 n° 40- Bairro Boa Vista - 
Anapolis/GO, cep: 75075-210, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jundica sob o n° 06.299.133/0001-97, deliberam de pleno acordo 
ajustarem a presente alterapao contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condipoes estabelecidas nas clausulas seguintes:

JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME, constitufda

CLAUSULA PRIMEIRA- O OBJETIVO

O objetivo da empresa passa a ser: Construgao de ediflcios; Instalagoes e 
Manutengao Eletricas; Montagem e Instalagao de Sistemas e 
Equipamentos de lluminagao e Sinalizagao em Aeroportos; ManutengSo e 
Reparagao de Geradores, Transformadores e Motores eletricos; 
Manuteng3o e ReparagSo de M£quinas, Aparelhos e Materials eletricos; 
Servigos de Engenharia; Servigos de Desenho Tecnico relacionados a 
Arquitetura e Engenharia; Construgao de obras de arte especiais; 
Servigos de pintura de edificios em geral; Servigos combinados para 
apoio a edificios, exceto condominios prediais; AdministragSo de obras; 
ConstrugSo de barragens e represas para geragSo de energia eletrica.

F-

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 13:37 SOB N0 20190596988. 
PROTOCOLO: 190596988 DE 04/06/2019. c6dIGO DE VERIFICA?AO: 
11902780089. NIRE: 52600320360.
JM- ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi 
SECRETARIA-GERAL 

GOIANIA, 18/06/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

JUCEG
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A validade deste document©, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portals.
Infonnando seus respectivos codigos de verificag3o

http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br


CONSOLIDAQAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI “JM - EL^TRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME”

MARCOS VENICIO VIEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Ffsica sob o 
numero 83092587120, nacionalidade brasileira, natural de Brasllia/DF, 
SOLTEIRO(A), nascido em 29/11/1978, filho de Geraldina Vieira, Engenheiro 
Eletricista, portador da C6dula de Identidade n° 3487032-7673302 2a via 
expedida pela DGPC/GO, residente e domiciliado na Avenida Brasil Central 
QUADRA 20A LOTE 19 Bairro Boa Vista - Anapolis/Go, cep: 75075-210.

Unico titular proprietario de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
EIRELI
legalmente por ato constitutive devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado de Goias, sob NIRE n° 52600320360 em 14/10/2016 com sede a 
Avenida Brasil Central QUADRA 20 A LOTE 19 n° 40- Bairro Boa Vista - 
Anapolis/GO, cep: 75075-210, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jundica sob o n°.06.299.133/0001-97, e usara a expressao JM 
ELETRICA.

JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME, constituida

CLAUSULA PRIMEIRA - INICIO DE ATIVIDADE E DURAQAO
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli iniciou suas 
atividades em 01/05/2004, e tern sua durapao por tempo indeterminado.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA SEGUNDA. A empresa foi constituida sob nome empresarial de 
JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI -ME, com sede e foro a Avenida 
Brasil Central Quadra 20 A LOTE 19 n° 40 Bairro Boa vista - Anapolis/Go 
cep:75075-210 e usara a expressao JM ELETRICA como nome fantasia 
podendo, todavia estabelecer filiais, agendas ou sucursais em qualquer ponto 
do territorio nacional ou fora dele mediante alterapao do ato assinada.

DO OBJETO
CLAUSULA TERCEIRA. O objetivo da empresa passa a ser: Construpao de 
edificios; Instalapoes e Manutenpao Eletricas; Montagem e Instalapao de 
Sistemas e Equipamentos de lluminapao e Sinalizapao em Aeroportos; 
Manutenpao e Reparapao de Geradores, Transformadores e Motores eletricos; 
Servipos de Engenharia; Servipos de Desenho Tecnico relacionados a 
Arquitetura e Engenharia; Construpao de Obras de arte especiais; Servipos de 
pintura de edificios em geral; Servipos combinados para apoio a edificios, 
exceto condominios prediais; Administrapao de obras; A

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 13:37 SOB N° 20190596988. 
PROTOCOLO: 190596988 DE 04/06/2019. CODIGO DE VERIFICA?AO: 
11902780089. NIRE: 52600320360.
JM- ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi 
SECRETARIA-GERAL 

GOIANIA, 18/06/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go. gov. br

JUCEG
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portals.
Informando seus respectivos codigos de verificagao

http://www.portaldoempreendedorgoiano.go


Constru<?ao de barragens e represas para geragao de energia eletrica.

1- Atividade Principal: Construgao de edificios, CNAE 4120-4/00.
2- Atividade Secundaria: Instalagao e manutengao eletrica. CNAE 4321- 

5/00

3- Atividade Secundaria: Montagem e instalagao de sistemas e 
equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e 
aeroportos, CNAE 4329-1/04.

4- Atividade Secundaria: Manutengao e reparagao de geradores, 
transformadores e motores eletricos, CNAE 3313-9/01.

5- Atividade Secundaria: Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos 
e equipamentos para instalagoes termicas, CNAE 3314-7/06

6- Atividade Secundaria: Servigos de engenharia, CNAE 7112-0/00

7- Atividade Secundaria: Servigos de desenho tecnico relacionados a 
arquitetura e engenharia, CNAE 7119-7/03.

8- Atividade Secundaria: Construgao de obras de arte especiais, CNAE 
4212-0/00.

9- Atividade Secundaria: Construgao de barragens e represas para geragao 
de energia eletrica, CNAE 4221-9/01

10- Atividade Secundaria: Servigos de pintura de edificios em geral, CNAE 
4330-4/04

11-Atividade Secundaria: Administragao de obras. CNAE 4399-1/01

12-Atividade Secundaria: Servigos combinados para apoio e edificios 
exceto condominios prediais, CNAE 8111-7/00

DO CAPITAL

CLAUSULA QUARTA. O capital da empresa e de R$ 88.000,00 (Oitenta e Oito 
mil reais), ja totalmente integralizados em moeda corrente do pais e 
representados por uma quota de igual valor nominal. ..'V.
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DA ADMINISTRAgAO

CLAUSULA QUINTA: A administrate da empresa sera exercida por 
MARCOS VENICIO VIERIA, que assina perante bancos nas aberturas, 
movimentapao e encerramento de contas correntes, obtenpao de emprestimos 
e fmanciamentos, assinaturas de propostas de credito, operates comerciais 
de compras, vendas, trocas ou emprestimos, contratagao de servigos, 
investimentos, contratagao de dfvidas. Bern como qualquer outra operagao que 
impiique na alteragao do patrimonio da empresa, com poderes inclusive para 
constituir procurador, advogado, com clausula “Ad judita" e poderes especiais 
para receber intimagoes, transigir, desistir, renunciar ao direito da agao, 
reconhecer a procedencia do pedido e substabelecer nos termos Art. 38 do 
Cddigo Civil Brasileiro, constituir mandatario ou preposto para situagoes 
eventuais nos termos do Art. 1018 do NCC. Vedado, no entanto em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja em seu favor ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis e imoveis da empresa se 
autorizagao conforme Art. 1.056 NCC.

CLAUSULA SEXTA. Ao termino de cada exercicio, 31 de dezembro de cada 
ano, onde o administrador prestara contas justificada de sua administragSo, 
procedendo a elaboragao do inventario, do balango patrimonial e do balango de 
resultado economico, cabendo ao titular os lucros ou perda apurados.

CLAUSULA SETIMA: Declare, sob as penas da lei, que nao participio de 
nenhuma outra empresa da modalidade

DO EXERCICIO SOCIAL

CLAUSULA OITAVA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que 
nao esta impedido de exercer a administragao da empresa, por lei especial, ou 
em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrarem o sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, 
concessSo, peculate, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de 
consume, fe ogblica, ou propriedade. (art. 1.011, par£grafo 1° CC/2002)
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E assim, assino o presente instrumento assinado -o em unica via, destinado ao 
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goias, para que 
produza os efeitos legais.

AnSpolis, 17 de maio de 2019

o

IARCOS VENICIO VIEIRA

\\ |SEL0 NO VERSO
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ARIA DE OBRA - ONERADA

(R$) REALPre^os expresses em:18/5/2020

REFERENCIA: AGETOP - GUSTO DE OBRAS GIVIS - ABRIL 2019 - ONERADA

CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19
i TOTAL COM :*:431<*-

VALOR MAO OBRA 

Unitario
VALOR MATERIAL 

Unitario
% total-~! TOTAL BDI BDIQUANT TotalTotal i

0,962%1.982,45;21,36%: , a2,12! 1.633,5625,44I 1.608,12
--------------

0,00

134,0112,00;
T ::.S 0,000%0,00r - • ! 13,83%;0,000,00!0,00!0,003,00 at

0,058%119,6498,58 21,36%12,206,5986,39

rMwrrir
-

46,6711,85 ;! \
2.102TSSS

1.732mmm 'i-3

mm
27,857%21,36% 

21,36%} 

.21.36% . 
21,36%: 
21,36% 
21,36% 
21,36%; 
21,36%;
21 36%; 
21,36%

57.398,53]1,7 23.717,85 47.297,01
9,73! 3.502,80 11.934,00

0,00

1,70. 23.579,15
8.431,20

13.870,09; 
360,00 
278,oqj 
814,51 

14,85 
580,03 
42,00

7,029%
0,000%

14.482,821
0,00

..AM*>- 23,42] ■-■y——'

0,00!
i 0,00: 0,000,00 i 0,000%

0,000%
0,001- 0,00°m....

0,00
0,00
o;odi

0,00 ]0,00■

o,oo;0,000,000.00 }.» 0,00°%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

0,000,000,00 0,000,000,00■

0,000,000,000,000,00m 4—I 0,000,000,00o,oo!0,00!
*'-p*S*’

0,00
... ...0°01,00 0,000,000,00! 0,001"“" 0,004,00 -'f

0,00
: 0,00#,000,00" 0,00! °#28,00:L..___



250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CMS)
250102 GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CMS)
250112 GOINFRA jADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CMS )pgs ' Total do ltem. ' y'VV'

m :
@ III

270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMS)
COTACAO600 PROJETO AS BUILT



PARAFUSO CABEQA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"X1/2" COM PORCA SEXTAVADA
E ARRUELA LISA .......... ... .............. ........................ ...... .. ...............

COTAQAO PORCA SEXTAVADA 5/16” _____*____________________
COTAQAO ARRUELA DE PRESSAO 5/16"
COTAgAO ARRUELA LISA^S/ie;1^ ________ __________
GOINFRA PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5

UND208 COTAQAO
UND209

i UND210
UND211
UND71838

! UND| COTAQAO | ABRAQADEIRA DE LYLON 20CM _____ ___________
COTAQAO IGANCHO VERTICAL E VERGALHAO C/ROSCA TOTAL

212
UND213

m

COTAQAO RACK DE PAREDE PAD RAO 12U'S, 470mm. PORTA DE ACRILICO - PRETO 
| COTAQAO RACK DE PAREDEPADrXo 24UiS) 670mm. PORTA DE ACRILiCQ - PRETO 

| COTAQAO" RACK DE PAREDE PAPRAO 44U,S, 670mm. PORTA PE ACRILICO- PRETO 

GOINFRA PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS

300
UND301 |

4 UND302
UND71887

—IUNDCOTAQAO SWITCH - 48 PORTAS 4P MINI GBIC SG 5204 MR L2 INTELBRAS - GERENCIAVEL
DISTRIBUI DOR INTERNO OPTICO KGS 1120, PADRAO 19", 1U COM PLETO EM AQO 12
PIGTAIL_______ _ ___ _______ ______ _________ ______________________________

COTAQAO BANDEJA SIMPLES PARA RACK PADRAO 19"

COTAQAO

303
UNDCOTAQAO304

UND305
CONVERSOR DE MIDIA OPTICO GIGABIT ETHERNET MONOMODO, PARA FIXAQAO EM | UND306 CHASSI RACK 19", CONECTORES TIRO LC

UNDORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)GOINFRA71796
UNDCOTAQAO CHASSI RACK 19" COM 14 SLOTS PARA CONVERSOR DE MIDIA307
UNDGOINFRA PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.671886

72291 !UND| GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS
fcONDICIONADORES DE AR DO TIRO “SPLIT” AMB1ENTE, MODELO HI WALL.COM 

COTAQAO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 32.000 Btu/h - POSTO DE ENFERMAGEM - UND308
INSTALAQAO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA
Total do Item
msM
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 
MOLDURA EM GESSO ACARTONADO FORMATO L - 30x40cm - ABERTURA A CADA 5

200103 GOINFRA
T

COTAQAO

COTAQAO :FURO EM ELEMENTO ALVENARIA/ESTRUTURA______ ________________
EMASSAMENTO EPOXI, 2 DEMAOS AMBIENTES
INTERNOS _ _ ___ _ .................. ...............

GOINFRA PINTURA COM SELADOR - ACRILICO + AREA DA MOLDURA DE GESSO = 63,27m2
GOINFRA PINTURA EPCm3 DEMAOS + AREA DA MOLDURA DE G^SO = 63,27m2

400 MT
UND401

M2GOINFRA261003

M2402 -4—
M2261002 ,i____
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Data criagao:Tipo de obra: HOSPITALAR

Obra: Sistema de Cabeamento Estruturado - Hospital Materno Infantil - HMI 
Endere$o: Av. Perimetral n.1722, Qd.37, L74, Sala-101

Cliente: Hospital Materno Infantil - HMI ________ ________

r

Ai'•I®.i1

®fi i:SERVICOS PRELIMINARESfWMlgS;' :• m
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

COTAQAO CONTAINER (ALUGUEL) 6,00x2,45mt

M2GOINFRA21301

MES100 s
T

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAQAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA 
MANUAL

IM3GOINFRA30105

ilfirrili
ABOS E ACESSORIOS

GOINFRA CABO UTP^P, CAT 6, 24AWG __ ___________
GOINFRA TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6________________
COTAQXo CFO MM6FO - FIBRA OPTICA
COTAQAO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA -1" 
COTAQAO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORQADA - TIM”
COTAQAO....ELETROCALHA LISA (200X100X3000)mm - CHAPA #20, COM TAMPA DE PRESSAO

! COTAQAO CURVA HORIZONTAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO CURVA DE IMERSAO 90° P/ELETROCALHA (200X100X3000)
COTAQAO If-VERTICAL DESCIDA CENTRA P/ ELETROCALHA (200X100X3000)

| COTAQAO It - HORIZONTAL P/ ELETROCALHA (200X100X3000)

mmm m:mm r■is® IBI m t
M70626

72556
_'

UNID. I
MT200 i j.MT201 :

T—.—
MT202 ■4
MT203

UND204 ; !
r

UND205
iUND206 ..HUND207 !
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E assegurado ao IGH o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o 
presente processo seletivo, dando ciencia aos proponentes, mediante 

publicagao na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie;
E facultado ao IGH, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover 
diligencias com o fim de esclarecer ou complementar a instrupao do processo;
As decisoes referentes a este processo seletivo deverao ser comunicadas aos 

proponentes mediante publicapao na aba (caixa) correspondente ao processo 

seletivo em especie, ou por qualquer meio de comunica^ao que comprove o 

recebimento, principalmente mediante o e-mail informado na proposta,
0 IGH podera, a qualquer tempo que anteceda a celebragao do instrumento 

contratual e a seu exclusive criterio, cancelar o processo seletivo, sem 

justificativa, e sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens 

ou indenizapoes.
0 prazo para eventual impugnapao ou questionamentos sobre o presente edital 
sera de 2 dias uteis, a fluir a partir da publica?ao do edital no site do IGH.
Os casos nao previstos neste Edital serao decididos exclusivamente pelo 

Institute de Gestao e Humanizapao - IGH.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Goias, 8 de Julho de 2020. 
Comtssao de Processo Seletivo

Institute de Gestao e Humanizapao - IGH
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7.4.0 IGH se reserva ao direito de realizar, se necessario, eventual negociagao para 

obtengao de condigoes mais vantajosas, junto as empresas classificadas, a qual 
sera enviada ao e-mail constante da proposta apresentada;

7.5.A obtengao de propostas substitutivas mais vantajosas importara na 

obrigatoriedade de sua apresentagao escrita e assinada pelo Proponente, e 

encaminhada por e-mail, nao cabendo qualquer direito de reclamagao as demais 

proponentes.

8. DA PUBUCAgAO DO RESULTADO

0 IGH publicara somente em seu website institucional o resultado do processo 

seletivo, na aba (caixa) correspondente ao processo seletivo em especie.
8.1.

9. DO PRAZO PARA RECURSO

9.1. Apos a publicagao de resultado, sera concedido prazo de 02 (dois) dias uteis para 

interposigao de recurso escrito e encaminhado para o e-mail 
processoseletivo@igh.org.br, contendo a qualificagao das partes e razoes 

recursais, sendo este julgado pela Comissao de Processo Seletivo, no prazo de 05 

(cinco) dias uteis, e publicada na aba (caixa) correspondente ao processo 

seletivo em especie.

10. DOCONTRATO

10.1. As obrigagoes decorrentes do presente processo seletivo serao formalizadas 

atraves da assinatura de contrato de prestagao de servigos INDIVIDUALIZADO 

COM CADA UNIDADE, do qual fara parte, independentemente de transcrigao, do 

presente Edital, seus anexos e a proposta do proponente vencedor, no que 

couber;
10.2. Apos a homologagao do resultado final do processo seletivo, o proponente 

vencedor sera convocado por escrito, para, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis, 
retirar, assinar e devolver o instrumento contratual;

11. DISPOSigOES GERAIS:

mailto:processoseletivo@igh.org.br
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b) Conter todos os itens tecnicos de acordo com o Termo de Referencia e 

anexos, com seus respectivos pregos, inclusive todas as despesas, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo;
c) Conter as especificagoes tecnicas dos servigos e eventuais equipamentos de 

forma clara, descrevendo detalhadamente as caractensticas tecnicas da

oferta;
d) Devera ser apresentada proposta unica para 

vedada a apresentagao de pregos de forma individualizada por unidade;
e) As propostas de pregos que divergirem do quanto acima indicado serao 

desqualificadas.
Proposta de Prego devera conter ainda a identificagao da empresa 

proponente, com a indicagao do:
a) Nome empresariai;
b) CNPJ;
c) Enderego complete, inclusive CEP;
d) Telefone;
e) Enderego eletronico.
f) Declara?ao de total conhecimento e concordancia com os termos deste 

Edital e seus anexos;
g) Quaisquer outras informagoes afins, imprescindiveis para a correta 

analise da proposta;
Serao desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este

todas as unidades, sendo

6.2. A

6.3.
Edital.

7. DO JULGAMENTO E ANALISE
7.1.Serao classificadas as propostas que

avaliagao constantes deste Processo Seletivo.
7.2.Serao desclassificadas as propostas de pregos:

a) Que nao atendam as exigencias deste Processo;
b) Que nao apresentem os documentos solicitados neste Edital;

c) Com pregos excessivos ou 
inexequivel proposta com valor inferior a 30% da segunda menor proposta

apresentada;
7.3.Sera considerado "melhor prego" proposto aquele que 

GLOBAL para execugao dos servigos 

melhor tecnica proposta;

estiverem de acordo com os criterios de

manifestamente inexequiveis, entendendo como

resultar no menor valor 
selecionados, observadas, inclusive, aora
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5.2. Para fins de Habilitagao Juridica, sera exigida a seguinte documentagao:
a) Cedula de identidade do representante legal da empresa;
b) Ato constitutive, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 

registrado, acompanhado dos documentos comprobatorios de eleigao de 

seus administradores;
c) Cartao de CNPJ (Comprovante de inscrigao e situagao cadastral);
d) Certidao Negativa de Recuperagao Judicial e Falencia emitida pelo Poder 

Judiciaria com jurisdigao da matriz do proponente.
Para fins de Qualificagao Tecnica, sera exigida a seguinte documentagao: 

a) Atestado de capacidade tecnica, fornecido por pessoa juridica de direito 

publico ou privado, que comprove que a empresa participante executou ou 

executa os servigos objeto deste edital e esta apta para o desempenho de 

atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas e quantitativos com 

o objeto do presente processo seletivo;
Quanto a Regularidade Fiscal, sera exigida a seguinte documentagao:

a) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativa ao domicilio ou sede do proponente, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual de Goias e 

Municipal do domicilio ou sede do proponente;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 

(FGTS), emitida pela Caixa Economica Federal.
d) Prova de regularidade relativa junto a Justiga do Trabalho atraves da 

Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
5.5. Os documentos poderao ser apresentados em copias sem autenticagao, 

podendo a Comissao de Processo Seletivo solicitar, a qualquer tempo, 
documentos originais ou em copias autenticadas;

5.6. A nao apresentagao da totalidade dos documentos exigidos no dia e bora 

acima citados, ou ainda a apresentagao de documentos ou certidoes vencidas, 
podera ensejar a automatica inabilitagao do proponente.

5.3.

5.4.

6. DA PROPOSTA DE PRECO
6.1. A proposta devera ser apresentada nos termos exigidos neste Edital, redigida 

com clareza, em lingua portuguesa, com prazo nao inferior a 90 dias contados 
da data de apresentagao, devendo ainda necessariamente: 
a) Ser apresentada em arquivo PDF devidamente assinado;
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PROCESSO SELETIVO N2 005/2020 - IGH/GO
—

e Humanizagao - 1GH, pessoa jurfdica de direito privado, Organizagao 
Social em Saude, atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 
CNES sob o ne 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120; 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n^ 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condominio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n? 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribuigoes, torna publica a realizagao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTAQAO DE SERVINGS DE REESTRUTURA^AO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

xu ere vjesrdO11 rax i t ix

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simplificado sera regido por este edital, seus anexos e 

eventuais retificagoes;
O prazo de validade deste Processo Seletivo e de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da publicagao da homologagao do resultado final no sitio do 

Institute de Gestao e Humanizagao, no link de Processes Seletivos, na aba 

correspondente ao resultado de processes seletivos da unidade correspondente. 
Ocorrendo vacancia e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de 

validade da selegao, poderao ser convocados os proponentes classificados, 
respeitando a ordem de classificagao, inclusive consultando o aceite da proposta 

do primeiro colocado;

1.1.

1.2.

1.3.

2. DAS CONDICQES DE PARTICIPACAO
Poderao participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados 

que atendam a todas as condigoes e exigencias deste Edital;
Nao sera admitida a participagao de empresas, na qualidade de proponentes,

2.1.

2.2.
que:
a) Estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituigao;
b) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;
c) Empresa suspensa de participar em licitagoes ou impedida de contratar com

o ente contratante;
d) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao 

Publica, enquanto perdurarem os motives da punigao ou ate que seja
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promovida a reabilitapao perante a propria autoridade que aplicou a 

penalidade;
e) Empresa que se encontre sob falencia, recuperaqao judicial, concurso de 

credores, dissolupao ou liquidaqao;
f) Empresa que esteja cumprindo pena de interdigao temporaria de direito 

devido a pratica de atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei no 

9.605/1998;
g) Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrative de Defesa 

Economica (CADE), de participar de licitagao junto a Administragao Publica, 
nos termos da Lei no 8.884/1994.

h) Sociedades cooperativas de mao de obra;

3. DA REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO - S^SSAO PUBLICA
As etapas deste processo seletivo ocorrerao em dia unico^ com a apresentagao e 

proposta em e-mail UNICO de Habilitagao e Proposta de Prego para todas as 

unidades;
Nao sera permitida a apresentagao de propostas para apenas uma ou duas 

unidades, devendo a proposta contemplar a totalidade dos servigos ofertados, 
sendo desclassificada a proponente que apresentar proposta parcial dos servigos 

objeto do presente processo seletivo.
0 e-mail, contendo os Documentos de Habilitagao e a Proposta de Pregos, 
devera ser entregue a Comissao de Processo Seletivo, atraves de envio 

eletronico, pelo e-mail processoseletivo(5)igh.org.br, na data e horario abaixo 

especificados._______________________________________________________
Prazo para apresentagao de propostas: 22 de Julho de 2020.
Horario: das ll:00h as ll:30h

3.1.

3.2.

3.3.

As propostas encaminhadas em data e horario diverse do acima especificado 

nao serao aceitas.
4. PA IDENTIFICACAO DA PRO POSTA

4.1. 0 e-mail com a proposta devera conter o titulo abaixo:____________________
AO INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH 

PROCESSO SELETIVO N9 005/2020 - IGH/GO 

3.4.

5. DA HABILITAGAO
5.1. A etapa de Habilitagao compoe-se de 03 (tres) subetapas: Habilitagao Juridica, 

Qualificagao Tecnica e Regularidade Fiscal;
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uesrau e Humanizagao - IGH, pessoa juridica de direito privado, Organizapao 
Social em Saude; atual gestora do HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, registrado no 

CNES sob o 2339196; com sede Av. Perimetral - Setor Oeste; Goiania - GO; 74125-120; 
HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA - HUAPA, registrado no CNES sob o 
n^ 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condommio dos Arcos, Aparecida 
de Goiania - GO, CEP 74.949-210; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - MNSL, 
registrada no CNES sob o n2 2339080, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiania - 
GO, CEP 74.640-210, no uso de suas atribui?6es, torna publica a realizapao de Processo 
Seletivo Unificado para contratagao de PRESTA^AO DE SERVINGS DE REESTRUTURA^AO 
DA REDE DE DADOS E TELEFONIA, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

ty^rrnrtTi.cru_< uc

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simplificado sera regido por este edital, seus anexos e 

eventuais retificagoes;
O prazo de validade deste Processo Seletivo e de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da publicagao da homologagao do resultado final no sitio do 

Institute de Gestao e Humanizagao, no link de Processes Seletivos, na aba 

correspondente ao resultado de processes seletivos da unidade correspondente. 
Ocorrendo vacancia e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de 

validade da selegao, poderao ser convocados os proponentes classificados, 
respeitando a ordem de classificagao, inclusive consultando o aceite da proposta 

do primeiro colocado;

1.1.

1.2.

1.3.

2. DAS CONDIC6ES DE PART1CIPACAO
Poderao participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados 

que atendam a todas as condipoes e exigencias deste Edital;
Nao sera admitida a participapao de empresas, na qualidade de proponentes,

2.1.

2.2.
que:
a) Estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituifao;
b) Estrangeiras que naofuncionem no Pais;
c) Empresa suspense de participar em licita^oes ou impedida de contratar com

o ente contratante;
d) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administrapao 

Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigao ou ate que seja


