

Calhas AMARAL

Instalação e Manutenção
RUFOS
PINGADEIRAS

Serralheiro e Pintor
62 98257-0841 / 99948-2354

CNPJ: 15.686.742/0001-90

ORÇAMENTO E RELATORIO


HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES (IGH)

CNPJ: 11.858.570/0005-67

REMOÇÃO DOS RUFOS E TELHADO DOS FUNDOS, INSTALAÇÃO DAS NOVAS TELHAS, REMOÇÃO DO FORRO PVC EXISTENTE, INSTALAÇÃO DO NOVO FORRO DE PVC (BRANCO), INSTALAÇÃO DOS NOVOS RUFOS, CRIAR SUPORTE PARA CALHA EXTERNA DO CORREDOR, FAZER O FECHAMENTO DA JANELA COM REBOCO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TUDO E TELHADO.

VALOR TOTAL: R\$ 3.950,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

GOIÂNIA, 19 DE JANEIRO DE 2023


JOSE MACHADO MENDES


Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Maternidade Nossa Senhora de
Lourdes - MNSL

Proposta comercial

Solicitante: Diogo

Obra:Maternidade Nossa Senhora de Lourdes

End: Rua 230 Vila Jaraguá Goiânia - GO

Data: 05/01/2023

Objeto (TROCA DO TELHADO E RUFOS E FORRO)

- ✓ Remoção dos rufos e telhado dos fundos
- ✓ Instalação das novas telhas
- ✓ Remoção do forro PVC existente
- ✓ Instalação das novas telhas
- ✓ Instalação do novo forro de PVC (branco)
- ✓ Instalação dos novos rufos
- ✓ Criar suporte para calha externa do corredor
- ✓ Fazer o fechamento da janela com reboco
- ✓ Instalar rufos após fechamento das janelas

Fotos do local:

FECHAMENTO DA JANELA COM ALVENARIA E REBOCO PARA INSTALAÇÃO DO RUFO.



Criação de suporte para calha tipo berço em estrutura metálica



Troca das telhas da sala dos fundos e instalação de novas felhas de ficrocimento tipo (eternt)



Remoção do forro de PVC e instalação de um novo forro



Valor do serviço _____ R\$ 4.200,00

Forma de pagamento:

Entrada de 50% restante no final do serviço

Parceira de trabalho:

- A validade dessa proposta é de 7 dias;
- O prazo para entrega será de 7 dias úteis

Sem mais para o momento, espero contato breve com um pronunciamento favorável, e me coloco ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.



Diogo Alvarenga

Eng. Civil

