

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

RESUMO CONTRATUAL

Das Partes

Contratante: Instituto de Gestão e Humanização – IGH

CNPJ: 11.858.570/0002-14

Contratado: Lrb Construtora E Administradora Ltda

CNPJ: 09.070.428/0001-85

Do Objeto:

prestação de serviço de reforma do HMI

Unidade:

Hospital Materno Infantil - HMI, situada à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090.

Forma de pagamento:

Dia 20 (vinte) do mês subsequente ao início da prestação dos serviços;

Valor do contrato:

R\$ 1.331.499,68 (um milhão, trezentos e trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) bruto global, conforme anexo I - edital e termo de referência e anexo II - proposta de preço.

Vigência:

23/08/2021 e 23/08/2022

CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, com sede à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à Q CLN 305 Bloco D Loja, nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540, representado neste ato pelo Srº Leonardo Cavalcanti Prudente, **716.612.041-04** doravante denominado **Contratado**, celebram o presente **Contrato nº 7296/2021-HMI**, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PREMISSAS

As seguintes disposições são premissas influentes e substanciais do presente instrumento:

- I. O **Contratante**, mediante **contrato de gestão nº 131/2012**, firmado junto à **Secretaria da Saúde do Estado de Goiás**, se figura gestora da unidade de saúde indicada à cláusula segunda e necessita do presente objeto contratual, com vistas à preservação da qualidade no atendimento prestado aos pacientes;
 - a) O **contratado** declara ter conhecimento absoluto do instrumento disposto no parágrafo anterior, bem como declara ter ciência que o custeio da presente contratação se dará única e exclusivamente por meio do respectivo repasse correspondente à competência da prestação de serviço realizado pela entidade pública vinculada ao referido contrato.
- II. A presente contratação se realizou por meio do processo seletivo nº 014/2021-IGH/HMI, tendo o **Contratado** oferecido a melhor proposta.;
- III. O **contratado**, através das tratativas do presente instrumento, declara interesse em assistir o **Contratante** em suas necessidades;
- IV. O **Contratado** se compromete a cumprir todas as regras, práticas e diretrizes institucionais estabelecidas pelo **Contratante** sobre proteção de dados, segurança da informação, programas

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

de integridade e garantir que realizará acompanhamento das atualizações e regras institucionais disponíveis em face a manter seu alinhamento e condução destas práticas em sua rotina operacional e técnica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de reforma do HMI, para assistir ao **Hospital Materno Infantil - HMI**, situado à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090, conforme edital – anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato vigorará **por 12 (doze) meses**, entre **23/08/2021 e 23/08/2022**, admitindo-se a prorrogação à critério do **Contratante**.

Parágrafo Único: A prorrogação contratual ocorrerá obrigatoriamente por Termo Aditivo devidamente assinado pelas presentes partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Pela execução do objeto do presente contrato, o **Contratante** pagará o valor de R\$ 1.331.499,68 (um milhão, trezentos e trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) bruto global, conforme anexo I - edital e termo de referência e anexo II - proposta de preço

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O **Contratado** deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, nota fiscal acompanhada do relatório de evidências ou nota de faturamento quando necessário, cancelados pela Diretoria Geral da unidade, e o pagamento ocorrerá até o dia 20 (vinte) do referido mês, a contar do início da execução do presente objeto contratual.

- I. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de certidões que comprovem regularidade fiscal do **Contratado** em âmbito Federal, Estadual e Municipal, Justiça do Trabalho, bem como das certidões que comprovem regularidade de contribuições relativas à FGTS e INSS.
- II. O **Contratado** se compromete, no ato da emissão da Nota Fiscal, a efetuar o devido destaque de impostos, taxas e contribuições sociais, tais como ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, ou dispensa de retenção quando regime de tributação diferenciado, bem como empresas optantes pelo

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

simples nacional, “tributação unificada”, ou sociedade uniprofissional devidamente regulamentada, bem como qualquer outro previsto em legislação tributária pátria, sob pena de imediata suspensão do pagamento da Nota Fiscal.

- III. Nos casos de não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos nesta Cláusula Quinta, seja no caput ou em seus parágrafos, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, o pagamento poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação dos documentos omissos, não cabendo ao **Contratado** qualquer acréscimo no valor, seja a que título for;
- IV. O pagamento será efetuado somente mediante crédito em conta bancária de titularidade do **Contratado**, sendo vedada emissão de boletos;
- V. O **Contratado** declara possuir inteiro conhecimento de que os serviços prestados pelo **Contratante** integram o patrimônio do(a) Estado de Goiás;
- VI. O **Contratado** concorda em manter regularmente os serviços prestados, ainda que haja atraso em pagamento da Nota Fiscal por prazo não superior a 60 (sessenta) dias;
- VII. Para fins de faturamento será observada data do efetivo início da execução do objeto.
- VIII. Em atenção ao que dispõe o Regulamento de Compras e Contratações do Contratante aprovado pelo Estado de Goiás, o Contratado compromete-se a emitir a Nota Fiscal, ou congêneres, constando expressamente o número do contrato de gestão, presente no §1º, Cláusula primeira, bem como respectivo termo aditivo vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Caberá ao **Contratado**, dentre outras obrigações legais e constantes do presente contrato:

- I. Cumprir rigorosamente os termos da proposta comercial apresentada, **conforme anexo II**;
- II. Instruir os empregados que irão prestar os serviços, com base na boa conduta e capacidade de realização dos serviços contratados;
- III. Responder pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o **contratante**;
- IV. Fornecer o fardamento padrão, nas quantidades previstas, bem como todo e qualquer material necessário ao bom desempenho do serviço atendendo ao instrumento convocatório, visando à perfeita execução do contrato;

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- V. Executar rigorosamente as obras e serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como aos padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica;
- VI. Comunicar ao **contratante** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
- VII. Coordenar a execução de todos os serviços especializados, com ou sem fornecimento de materiais, prestando à **contratante** todo o suporte com relação à administração para a conclusão dos serviços;
- VIII. Permitir e facilitar a inspeção dos serviços, prestando todas as informações e apresentando todos os documentos que lhe forem solicitados;
- IX. Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto do contrato;
- X. Usar mão de obra qualificada na execução dos trabalhos, assim como materiais e insumos de excelente qualidade, resistência e durabilidade comprovadas, mantendo no local da reforma um depósito de materiais apropriado às necessidades dos serviços, com o atendimento de todos os requisitos de segurança e também de proteção à saúde e higiene de seus operários, assim como um Encarregado Geral, com prática e conhecimentos técnicos básicos, para orientar e comandar os trabalhadores nos serviços rotineiros, preservar a disciplina, solucionar dificuldades e problemas que surgirem durante os trabalhos e zelar pela vigilância e higiene no canteiro das obras, o qual deverá ser conservado sempre limpo;
- XI. Executar todas as obras e instalações, comprometendo-se a concluí-las, impreterivelmente, dentro dos cronogramas estipulados na **Proposta – anexo II**, em conformidade com as especificações e o escopo dos projetos aprovados e licenciados, com a imprescindível qualidade, solidez, segurança e perfeição de acabamento, sempre empregando os melhores equipamentos, insumos e materiais, com excelente resistência e durabilidade, garantindo, assim, a segurança e estabilidade da obra;
- XII. Remover todo o material no término de todos os serviços, deixando o local das reformas integralmente limpo, sem quaisquer entulhos, restos de obra, sujeira, lixo etc.;
- XIII. Manter presente na execução dos serviços um engenheiro responsável para representar-lhe junto à CONTRATANTE, o qual prestará seus serviços sem nada pleitear ou cobrar da CONTRATANTE, uma vez que a responsabilidade por sua remuneração é exclusiva da CONTRATADA;

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- XIV.** Providenciar junto às repartições públicas e concessionárias de serviços públicos, as medidas necessárias para a execução e conclusão da obra;
- XV.** Providenciar para que os materiais estejam a tempo e hora na obra, a fim de que não haja atraso no andamento dos serviços;
- XVI.** Corrigir, reparar, remover ou refazer, às suas expensas, qualquer serviço que apresente defeito ou vício devido ao emprego de técnica ou material impróprio e deficiência de mão de obra;
- XVII.** Responsabilizar-se por todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos causados diretamente à **contratante**, terceiros, aparelhos, equipamentos e instalações decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, devendo ressarcir a **contratante** por qualquer prejuízo oriundo de imputação que lhe seja feita em decorrência dos fatos danosos;
- XVIII.** Responder pela solidez e segurança da obra e dos serviços executados, bem como pelo perfeito funcionamento da mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo;
- XIX.** Observar as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho que lhe sejam aplicáveis, em especial as relativas à CIPA (NR 5), ao Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7), ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 8), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria e da Construção - PCMAT (NR 18), sem exclusão das demais as quais esteja obrigada;
- XX.** A **contratada** declara que é a única responsável pelo pagamento de multas decorrentes de inobservância de qualquer postura dos órgãos Municipais / Estaduais/ Federais e CREA, desde que decorrentes de sua culpa e responsabilidade direta;
- XXI.** Manter todos os empregados que prestam serviços com o esquema de imunização completo, segundo normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e normas da CCIH da unidade;
- XXII.** Assumir exclusivamente a responsabilidade pela manutenção da regularidade de documentos perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação do serviço objeto do presente Contrato, devendo apresentar, de imediato, certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sempre que solicitado pelo **Contratante**, sob pena de suspensão do pagamento decorrente das obrigações contratuais;
- XXIII.** Observar e fazer cumprir todas as normas legais relativas às atividades desenvolvidas, respondendo integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados a pacientes e ao **Contratante** pela inobservância dessas obrigações;

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

XXIV. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o **Contratante**;

XXV. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes no **Contratante**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;

XXVI. O **Contratado** declara ser única e exclusivamente responsável por quaisquer obrigações de natureza cível, trabalhista, previdenciária e social, que sejam ou venham a ser relacionados, direta ou indiretamente, aos profissionais a serviço do presente contrato, desde que contratados pelo **Contratado**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Caberá ao **Contratante**, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e ou constantes do presente contrato:

- a) Remunerar o **Contratado**, na forma estabelecida nas Cláusulas quarta e quinta;
- b) Promover as facilidades necessárias para o livre acesso dos profissionais do **Contratado** às suas instalações, se necessário, desde quando devidamente identificados;
- c) Cumprir o cronograma de envio da documentação encaminhado pela Contratada em tempo hábil;

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

O não cumprimento das cláusulas pactuadas no presente contrato, nas condições gerais contratuais, nas normas de segurança higiene e medicina do trabalho, bem como nas normas de segurança patrimonial, gerará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, conforme disposições a seguir:

§1º As multas são cumulativas, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

§2º As multas serão cobradas por ocasião do pagamento da primeira Nota Fiscal que for apresentada após sua aplicação.

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

§3º As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas nesse contrato, na Cláusula décima terceira, nas normas de Segurança Industrial, Higiene e Medicina do Trabalho e Normas de Segurança Patrimonial, bem como a responsabilidade da **Contratada** por perdas e danos que causar à **Contratante** em consequência de inadimplemento das cláusulas pactuadas.

CLÁUSULA NONA – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

Na hipótese de ocorrer paralisação dos serviços do **Contratado**, fica autorizado ao **Contratante** a contratação de outra prestadora de serviços para realização do objeto contratual paralisado, desde que o **Contratado** seja notificado para regularizar a prestação de serviços e não a faça em até 24 (vinte e quatro) horas.

§1º O disposto no caput não se aplica na hipótese de inadimplemento do **Contratante** por mais de 60 (sessenta) dias.

§2º Caso o **Contratante** contrate outro fornecedor para a prestação dos serviços paralisados, conforme autorizado no disposto anteriormente arcará o **Contratado** com os custos da referida contratação, independente do ressarcimento de indenização por perdas e danos, sejam estes morais ou materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RESSARCIMENTO

O **Contratado** se obriga a reembolsar o **Contratante** em todas as despesas que este adquirir decorrentes de:

- a) Reconhecimento judicial de indenização administrativa ou reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício de seus empregados e/ou prestadores de serviços com o **Contratante**;
- b) Reconhecimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade do **Contratante** no cumprimento das obrigações previdenciárias e/ou fiscais do **Contratado**;
- c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pelo **Contratado** ou seus prepostos ou prestadores de serviços na execução de suas atividades;

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- d) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos ao meio ambiente e emissão de agentes poluidores causados pelo **Contratado** ou seus prepostos ou prestadores de serviço, seja por ação ou omissão;
- e) Indenização pela necessidade de contratação de outra empresa para a execução do objeto previsto no presente contrato que tenha deixado de ser executado em face de paralisação das atividades do **Contratado**, ressalvada a hipótese indicada no §1º da cláusula nona.

Parágrafo único: Os valores em questão são reconhecidos desde já como devidos, líquidos e certos e passíveis de execução judicial para ressarcimento ao **Contratante**;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Não é permitido ao **Contratado** subcontratar os serviços ora pactuados, bem como utilizar pessoas que não sejam seus profissionais.

- I. O **Contratado** não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, os serviços contratados, salvo com autorização prévia por escrito do **Contratante**, regulando-se em cada caso a responsabilidade da cedente pelos serviços já prestados ou a prestar.
- II. O **Contratado** não poderá ceder ou dar como garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza decorrentes ou oriundos do presente contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do **Contratante**.
- III. Constará, obrigatoriamente, da autorização prévia, que o **Contratante** opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se, expressamente que os pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigações contratuais.
- IV. Caso o **Contratado** infrinja quaisquer das disposições acima, ficará obrigado a indenizar pelos danos materiais e/ou morais causados ao **Contratante**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS – LEI 13.709/18

O presente contrato será regido e interpretado em relação as leis de proteção de dados conforme a Legislação vigente de Proteção de Dados (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados) de acordo com as

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

leis da República Federativa do Brasil (13.709/2018 e suas atualizações), se necessário ou aplicável a outros países, considerando também as regras e obrigações legais locais correlatas, valendo-se para este contrato e incluindo também dados anteriores que possam já existir em nossa base de informações para proteção.

- I. Importante o entendimento de que nossas regras de política de privacidade de dados estarão disponíveis para consulta em nossos principais canais de comunicação e interação, e que poderão ser ajustadas e adaptadas a qualquer tempo em vistas de melhor atender as necessidades e expectativas das partes, demonstrando o cumprimento legal e regulamentar, tendo o Contratado a obrigação de consultar versão atualizada sempre que julgar pertinente.
- II. Ao dar o de acordo neste contrato, entende-se também que há uma aceitação inequívoca do conhecimento e entendimento de nossa política de privacidade e atendimento aos seus direitos através dos canais institucionais, que podem ser solicitadas a qualquer tempo ao e-mail dados@igh.org.br.
- III. As partes obrigam-se a assegurar aos titulares dos dados pessoais que venham a ser por estes tratados, em especial com relação àqueles que venham a constituir objeto deste Contrato, todos os direitos de que trata o artigo 18 da LGPD, devendo informar à Contratada, imediatamente, qualquer solicitação de titulares que implique na necessidade de confirmação, acesso, correção, anonimização e/ou eliminação.
- IV. A Contratante deverá ser integralmente indenizada por toda e qualquer perda decorrente do descumprimento, pela Contratada, das disposições da LGPD, respondendo a Contratada por eventuais sanções que venham a ser aplicadas à Contratante em razão da inobservância, pela Contratada, dos preceitos normativos estabelecidos na LGPD.
- V. Em caso de fiscalização ou aplicação de quaisquer penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) em decorrência de infração às normas da LGPD no que se refere aos dados pessoais que venham a integrar o objeto deste Contrato, uma Parte deverá, conforme o caso, fornecer à outra, para fins de defesa, todos os subsídios e provas que comprovem que (i) não ocorreu o tratamento dos dados que lhes foram atribuídos; (ii) não houve violação à legislação de proteção de dados; ou (iii) o dano causado é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros.”

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO USO DE IMAGEM

Fica acordado entre as partes:

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

I. A Contratante, sem qualquer ônus para as partes, a qualquer tempo e desde que não afete a moral ou os bons costumes, poderá utilizar o nome, a imagem e a voz do Contratado para fins exclusivos da divulgação da Instituição, bem como para informar quaisquer benefícios ou campanhas que estejam passíveis de divulgação interna, bem como iniciativas similares, podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los junto à mídia escrita, televisionada, internet e todos os demais meios de comunicação, públicos ou privados, por um período de até 24 (vinte e quatro) meses ou até a solicitação de retirada de anuências.

II. A Contratante científica o Contratado de que possui, em seus ambientes (salas, corredores internos e externos, refeitórios etc.), monitoramento em tempo real das atividades dos funcionários e visitantes, preservando-lhes a intimidade e a privacidade. Tal monitoramento visa ao acompanhamento da rotina diária da empresa e ao auxílio na identificação de possíveis irregularidades.

III. Caso não seja do interesse do Contratado em autorizar o uso da imagem e a voz para fins exclusivos da divulgação da instituição e suas atividades poderá manifestar expressamente em documento próprio a ser solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - FATORES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- I. O Contratado, se aplicável ao objeto, deverá obedecer às determinações ambientais, decorrentes de Lei e aquelas emanadas por Autoridades Governamentais, em particular de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, sendo a única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.
- II. O Contratado envidará os melhores esforços para respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as Normas de Segurança do Trabalho e utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (“EPI”) e/ou de segurança tecnológica necessários à função desempenhada, conforme determinado por legislação específica se for necessário.
- III. O Contratado responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentares da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”) e suas respectivas alterações, bem como das instruções emitidas pela Contratante, providenciando às suas custas seguro de acidente de trabalho para todos os seus empregados a serviço deste CONTRATO. A Contratante estará, portanto, isenta de qualquer responsabilidade em relação a acidentes ou

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

doenças profissionais resultantes dos serviços contratados, salvo se, comprovadamente, por omissão ou ação, venha a dar causa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RETENÇÃO

O **Contratante** poderá reter:

- a) Em 20% do faturamento mensal, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se também as multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo **CONTRATADA** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **CONTRATADA** e ou seus empregados.
- b) Em 30% do faturamento final, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se igualmente as multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo **Contratado** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **Contratado** e ou seus empregados.
- c) O(s) faturamento(s) em sua totalidade, na hipótese de não pagamento dos salários dos empregados do **Contratado** que prestem serviços para o **Contratante**, somente liberando os valores retidos na hipótese de adimplemento dos salários ou acordo entre as partes.
- d) O(s) faturamento(s), na hipótese de Reclamação Trabalhista, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, de empregados ou prestadores de serviço da **Contratada**, até o limite dos valores reclamados na citada ação, somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.
- e) O(s) faturamento(s), na hipótese de ações judiciais, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, oriunda de fatos praticados por empregados ou prestadores de serviço do **Contratado**, até o limite dos valores requeridos na citada ação, somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.
- f) Os impostos da nota, quando necessário e amparado por lei.

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- §1º Os valores retidos de acordo com as alíneas 'a' e 'b' serão liberados após a assinatura do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), descontadas multas e quaisquer outros valores porventura devidos pelo **Contratado** ao **Contratante**.
- §2º Os valores retidos não sofrerão nenhum acréscimo, sendo liberados pelos valores históricos da retenção.
- §3º Rescindido o contrato nos termos da Cláusula Décima-quarta, alínea 'a', perde a **CONTRATADA** a favor da **Contratante**, as importâncias retidas, além de responder pelas perdas e danos que resultarem da infração ou prestação inadequada do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA ÉTICA, SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E ANTICORRUPÇÃO

Na execução do presente contrato é vedado às partes e seus vinculados:

- I. O CONTRATADO se responsabiliza a adotar os devidos cuidados para impedir o uso não autorizado, bem como a revelação de Informações Confidenciais da CONTRATANTE e de suas Partes Relacionadas, abstendo-se de, sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE, revelar ou de alguma outra forma tornar disponível qualquer das Informações de Propriedade Exclusiva dela.
- II. Será permitido o uso de informações confidenciais tão somente com o propósito de avaliá-las, bem como para fomentar as relações comerciais entre as PARTES e/ou suas respectivas partes responsáveis, e ainda, para subsidiar decisões ou fornecer orientações acerca delas ou no cumprimento de diretriz legal ou regulamentar exigida como o envio a órgãos governamentais e/ou de fiscalização, bem como bancos e necessárias ao cumprimento das obrigações entre as partes. Para qualquer outra forma de utilização das informações confidenciais, é imprescindível autorização expressa da CONTRATANTE, salvo as previstas e indicadas em nossa política/contrato e em benefício das partes.
- III. A obrigação de confidencialidade permanecerá em plena vigência pelo tempo em que o CONTRATADO continuar a receber Informações Confidenciais da CONTRATANTE, o que não liberará o CONTRATADO e seus representantes legais da obrigação quanto a manutenção e

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

subordinação aos efeitos da confidencialidade e/ou portabilidade de informações caso demandado.

- IV.** O CONTRATADO se compromete em executar os serviços com rigorosa observância às técnicas adequadas a trabalhos de igual natureza, às especificações da NBR da ABNT, além das leis e normas técnicas aplicáveis, comprometendo-se, em qualquer hipótese, a adotar os melhores padrões aplicáveis.
- VI.** O CONTRATADO envidará os melhores esforços para cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados, as normas emanadas pela CONTRATANTE, bem como Regulamentos de Segurança e Autoridades, além das instruções que forem expedidas pela CONTRATANTE, disciplinando os serviços que ali operam em relação também ao Programa Corporativo de Integridade (*Compliance*), garantindo padrões éticos e morais como um aspecto institucional da CONTRATADA.
- VII.** O presente contrato será rígido e interpretado de acordo com as boas práticas de segurança da informação, preconizadas na Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 de Segurança da Informação, correlata as políticas e padrões internos do CONTRATANTE e as leis da República Federativa do Brasil correlatas ao tema.
- VIII.** Manter sempre nas atividades pessoal responsável, devidamente capacitado, que atue com autonomia e poder de decisão para atender às solicitações do CONTRATANTE e para ordenar e fiscalizar a correta e segura execução dos serviços e entrega de produtos.
- IX.** A **Contratada** declara ter ciência que o custeio do presente contrato se dá única e exclusivamente através dos repasses realizados pela entidade pública ao passo que, TODOS os serviços a serem prestados à população deverão ser totalmente gratuitos, atendendo a política de universalização do acesso à saúde, conforme disposto na Lei nº. 8.080/1990 e na Portaria nº. 1.601/2011.
- X.** Fica terminantemente proibido a cobrança direta ou indireta ao paciente por quaisquer serviços médicos ou outros complementares referente à assistência médica prestada.

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- XI.** É vedado o agenciamento, aliciamento ou desvio de qualquer natureza de paciente atendido pelo Sistema Único De Saúde nesta unidade, como forma de obter vantagens econômicas migrando o assistido à realização de procedimentos médicos em clínicas privadas.
- XII.** É proibido a cobrança de honorários médicos ou receber remuneração de pacientes assistidos nesta unidade hospitalar.
- XIII.** Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo societário e ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal;
- XIV.** Cada parte responderá individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas ações ou omissões, bem como dos profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos pacientes ou terceiros, sendo de responsabilidade exclusiva e indelegável da parte culpada e causadora do prejuízo responder perante terceiros e à parte inocente, nas hipóteses capazes de configurar imperícia, imprudência ou negligência, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir à outra parte inocente, se esta vier a ser acionada por ação ou omissão da culpada e causadora do dano.
- XV.** A eventual tolerância a infrações a qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.
- XVI.** Na execução do presente contrato é vedado às partes e seus vinculados:
- a)** Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - b)** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

- c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;
- e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº. 12.846/2013 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DA EXTINÇÃO

O presente contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses:

- I. Pelo **Contratado**, no curso da vigência inicial, comprometendo-se a conceder o aviso prévio de 30 (trinta) dias ao **Contratante**.
- II. Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente instrumento a terceiros, sem a prévia anuência da outra parte, por escrito;
- III. Se qualquer das partes se tornar comprovadamente insolvente, requerer recuperação judicial ou extrajudicial ou autofalência, ou tiver a sua falência requerida ou decretada;
- IV. Deixar, qualquer das partes, de cumprir, ou mesmo cumprir irregularmente, cláusulas contratuais, prazos e especificações;
- V. Também será causa de rescisão motivada o inadimplemento contratual por descumprimento de quaisquer obrigações previstas nesse contrato, por quaisquer das partes, que não seja sanado no prazo estabelecido em notificação encaminhada nesse sentido pela parte lesada, prazo esse não inferior a 10 (dez) nem superior a 30 (trinta) dias.
- VI. Perda do direito de Gestão da unidade hospitalar pelo **Contratante**.
- VII. Na superveniência de caso fortuito, de força maior ou fato impeditivo à consecução dos objetivos sociais das partes, em razão de decisão judicial ou por ordem dos poderes públicos competentes, que inviabilizem a continuidade de execução do presente contrato.
- VIII. Por exclusivo critério de conveniência e oportunidade da Contratante, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, sem que haja aplicação de multa ou pagamento de indenização de qualquer natureza.

**CONTRATO Nº 7296/2021-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA**

IX. Por conclusão do objeto contratual.

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses de encerramento do presente contrato será obrigação comum às partes a realização da devida prestação de contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequentes, abrangendo os aspectos físicos e financeiros do relacionamento. Nesse sentido, será assegurado ao **Contratado** o direito ao recebimento da remuneração correspondente aos serviços efetivamente até aí prestados, não obstante o encerramento do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA ASSINATURA DIGITAL

Caso o presente instrumento seja assinado digital ou eletronicamente, cada Parte declara e garante que sua assinatura digital ou eletrônica tem o mesmo efeito vinculativo que teria a assinatura manuscrita, possuindo caráter irrevogável e irretratável, desde que seja realizada por meio de plataforma de conhecida confiabilidade, possua integridade e autenticidade verificáveis e atenda ao disposto na Medida Provisória 2.200-2/2001 (ou em outra legislação que venha a substituí-la).

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO como o único competente para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, independentemente dos seus atuais ou futuros domicílios.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que se produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Goiânia/GO, 19 de agosto de 2021

LUIZ DERLANE
GONCALVES
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por LUIZ
DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191
Dados: 2021.08.23 11:03:10 -03'00'

Dr. Joel Sobral de Andrade

Instituto de Gestão e Humanização - IGH

Contratante

Srº Leonardo Cavalcanti Prudente

Lrb Construtora E Administradora Ltda

Contratada

Anexo I – Edital e Termo de Referência



Comissão de
Processo Seletivo

PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **REFORMA** em prol do **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital, seus anexos e eventuais retificações;
- 1.2. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no sítio do Instituto de Gestão e Humanização, no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao resultado de processos seletivos da unidade correspondente.
- 1.3. Ocorrendo vacância e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de validade da seleção, poderão ser convocados os proponentes classificados, respeitando a ordem de classificação, inclusive consultando o aceite da proposta do primeiro colocado;

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados que atendam a todas as condições e exigências deste Edital;
- 2.2. Não será admitida a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:
 - a) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - b) Estrangeiras que não funcionem no País;
 - c) Empresa suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com o Estado de Goiás;
 - d) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

www.igh.org.br

- e) Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- f) Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas ao meio ambiente;
- g) Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), de participar de licitação junto à Administração Pública.
- h) Sociedades cooperativas de mão de obra e/ou sociedade em conta de participação (SCP);

3. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – SESSÃO PÚBLICA

- 3.1.** As etapas deste processo seletivo ocorrerão em dia único, com a apresentação do envelope de Habilitação e Proposta de Preço para os serviços;
- 3.2.** Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, deverão ser entregues à Comissão de Processo Seletivo, através de envio eletrônico, pelo e-mail processoseletivo@igh.org.br, ou presencialmente, na data e horário abaixo especificados.
- 3.3.** Eventual alteração no cronograma será devidamente publicada no site do IGH.
- 3.4.** O envio eletrônico, ou entrega pessoalmente, em data e horário divergente do abaixo citado ensejará o não conhecimento da proposta.

Prazo único para apresentação de propostas: 27 de julho de 2021;

Horário: das 13:30h às 14:00h

Local para entrega da proposta presencialmente: Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás.

4. DA IDENTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 4.1.** O e-mail ou envelope deverá conter, além dos dados do proponente o endereçamento ao Instituto de Gestão e Humanização – IGH, da forma abaixo:

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

5. DA HABILITAÇÃO

- 5.1.** A etapa de Habilitação compõe-se de 03 (três) subetapas: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Regularidade Fiscal;
- 5.2.** Para fins de Habilitação Jurídica, será exigida a seguinte documentação:
- Cédula de identidade do representante legal da empresa;
 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
 - Cartão de CNPJ (Comprovante de inscrição e situação cadastral);
 - Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência emitida pelo Poder Judiciária com jurisdição da matriz do proponente.
- 5.3.** Para fins de Qualificação Técnica, será exigida a seguinte documentação:
- Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa participante executou ou executa os serviços correlatos com o objeto deste edital e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o objeto do presente processo seletivo;
- 5.4.** Quanto à Regularidade Fiscal, será exigida a seguinte documentação:
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual de Goiás, e Municipal do domicílio ou sede do proponente;
 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.
 - Prova de regularidade relativa junto à Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
- 5.5.** Os documentos poderão ser apresentados em cópias sem autenticação, podendo a Comissão de Processo Seletivo solicitar, a qualquer tempo, documentos originais ou em cópias autenticadas;
- 5.6.** A não apresentação da totalidade dos documentos exigidos no dia e hora acima citados, ou ainda a apresentação de documentos ou certidões vencidas, poderá ensejar a automática inabilitação do proponente.

6. DA PROPOSTA DE PREÇO

- 6.1.** A proposta deverá ser apresentada nos termos exigidos neste Edital, redigida com clareza, em língua portuguesa, com prazo não inferior a 90 dias contados da data de apresentação, devendo ainda necessariamente:
- Ser apresentada impressa e assinada em formato PDF;
 - Conter todos os itens técnicos de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), com seus respectivos preços globais, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo;
 - Conter as especificações técnicas dos serviços e eventuais equipamentos de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas da oferta;
- 6.2.** A Proposta de Preço deverá conter ainda a identificação da empresa proponente, com a indicação do:
- Nome empresarial;
 - CNPJ;
 - Endereço completo, inclusive CEP;
 - Telefone;
 - Endereço eletrônico.
 - Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus anexos;
 - Quaisquer outras informações afins, imprescindíveis para a correta análise da proposta;
- 6.3.** Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.

7. DO JULGAMENTO E ANÁLISE

- 7.1.** Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo.
- 7.2.** Serão desclassificadas as propostas de preços:
- Que não atendam às exigências deste Processo;
 - Que não apresentem os documentos conforme solicitados no item 04 deste Edital;
 - Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, entendendo como inexequível proposta com valor inferior à 30% da segunda menor proposta apresentada;

- 7.3.** Será considerado “melhor preço” proposto àquele que resultar no menor valor GLOBAL para execução dos serviços ora selecionados, observadas, inclusive, a melhor técnica proposta;
- 7.4.** O IGH se reserva ao direito de realizar, se necessário, eventual negociação para obtenção de condições mais vantajosas, junto às empresas classificadas, a qual será enviada ao e-mail constante da proposta apresentada;
- 7.5.** A obtenção de propostas substitutivas mais vantajosas importará na obrigatoriedade de sua apresentação escrita e assinada pelo Proponente, não cabendo qualquer direito de reclamação às demais proponentes.

8. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

- 8.1.** O IGH publicará somente em seu website institucional o resultado do processo seletivo no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.

9. DO PRAZO PARA RECURSO

- 9.1.** Após a publicação de resultado, será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso escrito e encaminhado para o e-mail processoseletivo@igh.org.br, contendo a qualificação das partes e razões recursais, representação legal, sendo este julgado pela Comissão de Processo Seletivo, e publicada no website institucional no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.

10. DO CONTRATO

- 10.1.** As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através da assinatura de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte, independentemente de transcrição, do presente Edital, seus anexos e a proposta do proponente vencedor, no que couber;
- 10.2.** Após a homologação do resultado final do processo seletivo, o proponente vencedor será convocado por escrito, para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual;

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 11.1.** É assegurado ao IGH o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o presente processo seletivo, dando ciência aos proponentes, mediante publicação no website no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.
- 11.2.** É facultado ao IGH, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- 11.3.** Na hipótese de discordância entre o quanto exposto no edital, termo de referência e anexos, e as propostas apresentadas, valerá o quanto descrito no edital, termo de referência e anexos.
- 11.4.** As decisões referentes a este processo seletivo deverão ser comunicadas aos proponentes mediante publicação no website no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo, ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, principalmente mediante o e-mail informado na proposta;
- 11.5.** O IGH poderá, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento contratual e a seu exclusivo critério, cancelar o processo seletivo, sem justificativa, e sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.
- 11.6.** O prazo para eventual impugnação ou questionamentos sobre o presente edital será de 2 dias úteis, a fluir a partir da publicação do edital no site do IGH.
- 11.7.** Será criada pasta específica para o presente processo seletivo no website do IGH (www.igh.org.br), onde todos os andamentos, decisões, resultados, recursos, e qualquer outro ato, serão publicados.
- 11.8.** As propostas deverão, obrigatoriamente, englobar todos os 03 serviços constantes nos termos de referência, sob pena de desclassificação da Proponente que não apresentar proposta na integralidade dos serviços.
- 11.9.** Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

Goiás, 14 de julho de 2021.

Comissão de Processo Seletivo

Instituto de Gestão e Humanização – IGH



MEMORIAL DESCRITIVO

Razão Social: Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI

CNPJ: 02.529.964/0003-19

Endereço: Av. Perimetral, s/n, Q-37, L-74 Setor Oeste GOIÂNIA - GO

Responsável Legal: Secretaria de Estado da Saúde

Diretora Geral: Laryssa Barbosa

Responsável Técnico: Angelina Nogueira Borges – Engenheira Civil CREA 101309664-9/D-GO

Inscrição Municipal (ISSQN): isento

Objetivo Social: Atendimento à saúde

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Obra de adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização – CME e demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e infraestrutura corresponde ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI.

JUSTIFICATIVA:

- Obra de Reforma para adequação da área da UTI Neonatal, conforme projeto aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal – VISA Processo nº 84807095, Proj.nº8296, em conformidade com as disposições da Resolução – RDC nº50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – SUVISA.
- A execução do sistema de drenagem pluvial e adequação do estacionamento e calçada externa, tem como objetivo a realização da ampliação do sistema de captação da água pluvial e sua condução, de forma a evitar novos alagamentos.



- A manutenção do forro do hall de acesso, recepção, banheiros da recepção, sala do transporte, entradas de emergência do PSM e PSP e copa do centro cirúrgico, e reforço da estrutura da cobertura do grupo gerador, foram danificados com constantes intemperes, sendo necessário o reparo urgente de forma a garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, além da preservação do patrimônio público.
- A obra de conclusão da Lavanderia e Centro de Material e Estetização – CME, tem como objetivo a finalização da obra iniciada pela SES, com o objetivo de disponibilizar os ambientes hoje interditados, e possibilitar o fluxo dos processos conforme exigências da Vigilância Sanitária Municipal – VISA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

➤ OBRA REFORMA UTI NEONATAL - HMI

- **Área de internação:** Área de internação, para 19 leitos, composto por ampliação do sistema de gás medicinal, régua de gases para cada leito, sistema de ar-condicionado central, balcão para o posto de enfermagem centralizado em pedra, com revestimento nas paredes do balcão na cor branca 30x60cm, rejunte impermeável, área de prescrição, lavatórios e torneira com acionamento automático, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Rouparia:** Rouparia, interligado com a área de internação, como ambiente de apoio, será instalado prateleiras para armazenagem, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;



- **Posto de Serviço:** Próximo à área de internação, com pia de preparo e bancada, torneira com acionamento automático, sistema de climatização Split, parede com revestimento cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Equipamentos:** Utilizada para guarda de equipamentos, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Quarto de Plantão:** Utilizada para o descanso da equipe médica, composta por banheiro, conforme definido pela Resolução – RDC nº50, o banheiro terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, box, louças e metais, sistema de climatização Split;
- **Copa:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira e balcão de pedra, sistema de climatização Split;
- **DML:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, tanque de louça, torneira com acionamento automático, prateleira para armazenagem de produto de limpeza em pedra;
- **Sala de utilidade:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira com acionamento automático, pia de despejo em inox, com tampa e válvula de descarga, tanque de inox, ambiente com guichê para atendimento;
- **Sala ADM:** ambiente com sistema de climatização Split e balcão em pedra, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Vestiário Feminino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e porta



de alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;

- **Repouso Feminino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Vestiário Masculino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e porta de alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Repouso Masculino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Sala de entrevista:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split, ambiente possui vestiário de visitante, com bancada em pedra, lavatório em louça, torneira, divisória em pedra e porta de alumínio;
- **Circulação:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, bancada em pedra para prescrição;

OBSERVAÇÕES:

- Demolição geral conforme projeto de demolição incluindo, alvenaria, esquadria, bancadas, sistema elétrico e hidráulico e etc.
- Todos os ambientes terão forro em drywall para a instalação dos dutos do sistema de climatização, o forro de todos os ambientes serão pintados com tinta epóxi impermeável cor branca;
- A copa e o DML, possuirá ralo escamoteável, para melhor higienização;



- Todos os ambientes serão contemplados por luminaria de embutir, blindada, de forma a permitir a esterilização de todo o ambiente;
- Sistema de climatização central e split conforme projeto;
- Ampliação do sistema de gases medicinais, conforme projeto;
- As portas e janelas, serão executados pela manutenção interna do hospital, janelas em alumínio e portas de madeira;

➤ **FORRO DRYWALL (STEEL FRAME) PLACA CIMENTÍCIA**

- Demolição do forro existente danificado.
- Fornecimento e instalação de estrutura do sistema de drywal (guias, montantes, tirantes, incluindo itens de fixação).
- Fornecimento e instalação das placas cimentícias 1200MMX2400MMX8MM, na estrutura do drywall, utilizando fixadores e espaçamentos conforme as normas, fita hydro tape telada de fibra de vidro e compatível com massas para acabamento resistente a umidade, instalada na junção das placas e cantos.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento látex incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta látex acrílica.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta epóxi sem cheiro, na copa do centro cirúrgico.

Cobertura (substituição do madeiramento danificado da cobertura do grupo gerador)

- Demolição da estrutura em madeira do telhado c/ telhado, garantindo o escoramento da cobertura para a substituição da tesoura, e demais tramas de madeiras danificadas, incluindo transporte da carga e caçamba;
- A Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira e trama de madeira danificada, incluindo içamento do material;

Obs.: Vide Relatório Técnico com toda descrição dos serviços;



➤ **SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL**

- Execução do sistema de drenagem pluvial (Contemplando: poço de visita, caixa de drenagem, grelhas, e tubo de PVC para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, 250mm e 200mm), até a ligação do sistema pluvial urbano, conforme projeto básico;
- Instalação de pavimento em concreto tipo concregrama no estacionamento com área total de 980,50 m², incluindo o plantio de grama, e preparação do terreno com reaterro com apiloamento mecânico;
- Demolição e reconstrução da calçada externa do estacionamento, de forma a aumentar o nível em relação a rua, com a instalação de meio-fio e piso tátil, devendo atender as leis vigentes como Lei Complementar N. 177/2008 e N.324/2019, Decreto Mun. 3057/2015 e Normas ABNT NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016, Adequar rebaixo (s) de meio-fio para acesso de veículos a Lei Complementar N. 177/2008;
- Construção da guarita (incluso, construção estrutural, cobertura, esquadrias, revestimento, sistema elétrico e pintura interna e externa);
- Deslocamento do portão de acesso, incluindo demolição e reconstrução do muro, instalação e fornecimento do portão, além de textura interna e externa do muro;

➤ **CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME**

- Demolição de alvenaria de vedação para o acesso ao centro cirúrgico e para o hall de acesso;



- Execução da laje no fosso do elevador para acesso ao CME, incluindo alvenaria de vedação e aplicação de revestimento no piso e pintura parede interna e externa ao corredor.
- Instalação de acabamentos das portas e instalação dos guiches e esquadrias.
- Recuperação do forro de drywall nos ambientes danificados pela umidade.
- Instalação de louças, metais e luminárias.
- Conclusão do sistema elétrico e sistema de dados e telefonia. Reitera-se que consta na execução a alimentação do quadro principal, com cabeamento direto da sustação.
- Execução do sistema de climatização com a instalação dos split e exaustores.
- Instalação das bancadas de inox.
- Instalação da rede de ar comprimido medicinal para as autoclaves e sala de esterelização.

• **LAVANDERIA**

- Execução do piso em concreto usinado e cobertura para a lavagem dos carrinhos, área externa a lavanderia.
- Instalação dos pontos de alimentação dos equipamentos.
- Pintura interna danificada pela umidade e textura externa na área da lavagem dos carrinhos.
- Instalação do sistema de climatização e exaustão.

DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Estimado execução dos serviços em 12 meses, que deverá ser apresentado no orçamento como prazo de execução total dos serviços.



A empresa contratada deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica ART, pela execução e pela elaboração dos projetos As Built.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:

- Atestado de Visita Técnica na unidade (O Atestado de Visita Técnica é fornecido pelo departamento de engenharia, em loco, após a realização da mesma);
- Estar devidamente qualificada para exercer as atividades de sua natureza;
- Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA ou CAU da região a que estiver vinculada, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente contratação;
- Deverá ser comprovada a capacidade técnico-operacional da Contratada, na prestação dos serviços, pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, emitidos(s) em nome da Contratada e de seus responsáveis técnicos, a saber, Engenheiro Civil ou Arquiteto e firmados(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado acompanhados de suas respectivas CAT's;
- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhada da última alteração contratual;
- Inscrição Estadual ou declaração de isento;
- Inscrição Municipal;
- Prova de regularidade para com Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho;



DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATADA deve incluir no custo da proposta final as despesas com mão de obra, viagens, carro de serviço, impostos e estadias (se necessárias), para a prestação dos serviços;

Goiânia, 01 de junho de 2021.

Anexo II – Proposta de Preço



Brasília-DF, 10 de agosto de 2021.

AO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – REFORMA / HMI

LRB – Construtora e Administradora Ltda., empresa de direito privado, com sede na CLN 305, Bloco “D”, Loja 49 – Subsolo, Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 5320142342-5, endereço eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com, telefone: (61) 3963-3060, interessada em participar do **Processo Seletivo nº 014/2021 – Reforma em prol do HMI/GO**, apresenta sua “**Proposta de Preços**”, conforme condições a seguir:

➤ **OBJETO:** Obra de adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização – CME e demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e infraestrutura correspondente ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI

➤ **LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI, situado na Avenida Perimetral, s/n, Q-37, L-74 Setor Oeste, Goiânia/GO.

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 1



➤ **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

❖ **OBRA REFORMA UTI NEONATAL – HMI:**

- **Área de internação:** Área de internação, para 19 leitos, composto por ampliação do sistema de gás medicinal, régua de gases para cada leito, sistema de ar-condicionado central, balcão para o posto de enfermagem centralizado em pedra, com revestimento nas paredes do balcão na cor branca 30x60cm, rejunte impermeável, área de prescrição, lavatórios e torneira com acionamento automático, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Rouparia:** Rouparia, interligado com a área de internação, como ambiente de apoio, será instalado prateleiras para armazenagem, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Posto de Serviço:** Próximo à área de internação, com pia de preparo e bancada, torneira com acionamento automático, sistema de climatização Split, parede com revestimento cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Equipamentos:** Utilizada para guarda de equipamentos, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Quarto de Plantão:** Utilizada para o descanso da equipe médica, composta por banheiro, conforme definido pela Resolução – RDC nº50, o banheiro terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, box, louças e metais, sistema de climatização Split;
- **Copa:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira e balcão de pedra, sistema de climatização Split;
- **DML:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, tanque de louça, torneira com acionamento automático, prateleira para armazenagem de produto de limpeza em pedra;
- **Sala de utilidade:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira com acionamento automático, pia de despejo em inox, com tampa e válvula de descarga, tanque de inox, ambiente com guichê para atendimento;
- **Sala ADM:** ambiente com sistema de climatização Split e balcão em pedra, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 2



- **Vestiário Feminino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e porta alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Repouso Feminino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Vestiário Masculino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e portade alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Repouso Masculino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Sala de entrevista:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split, ambiente possui vestiário de visitante, com bancada em pedra, lavatório em louça, torneira, divisória em pedra e porta de alumínio;
- **Circulação:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, banca-da em pedra para prescrição;

OBSERVAÇÕES:

- Demolição geral conforme projeto de demolição incluindo, alvenaria, esquadria, bancadas, sistema elétrico e hidráulico etc.
- Todos os ambientes terão forro em drywall para a instalação dos dutos do sistema de climatização, os forros de todos os ambientes serão pintados com tinta epóxi impermeável cor branca;
- A copa e o DML, possuirá ralo escamoteável para melhor higienização;
- Todos os ambientes serão contemplados por luminária de embutir, blindada, de forma a permitir a esterilização de todo o ambiente;
- Sistema de climatização central e split conforme projeto;
- Ampliação do sistema de gases medicinais, conforme projeto;
- As portas e janelas, serão executados pela manutenção interna do hospital, janelas em alumínio e portas de madeira;

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 3



❖ **FORRO DRYWALL (STEEL FRAME) PLACA CIMENTÍCIA:**

- Demolição do forro existente danificado.
- Fornecimento e instalação de estrutura do sistema de drywal (guias, montantes, tirantes, incluindo itens de fixação).
- Fornecimento e instalação das placas cimentícias 1200MMX2400MMX8MM, na estrutura do drywall, utilizando fixadores e espaçamentos conforme as normas, fita hydro tape telada de fibra de vidro e compatível com massas para acabamento resistente a umidade, instalada na junção das placas e cantos.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento látex incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta látex acrílica.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta epóxi sem cheiro, na copa do centro cirúrgico.

❖ **Cobertura (substituição do madeiramento danificado da cobertura do grupo gerador)**

- Demolição da estrutura em madeira do telhado c/ telhado, garantindo o escoramento da cobertura para a substituição da tesoura, e demais tramas de madeiras danificadas, incluindo transporte da carga e caçamba;
- A Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira e trama de madeira danificada, incluindo içamento do material;

❖ **SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL:**

- Execução do sistema de drenagem pluvial contemplando: poço de visita, caixa de drenagem, grelhas, e tubo de PVC para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, 250mm e 200mm), até a ligação do sistema pluvial urbano, conforme projeto básico;
- Instalação de pavimento em concreto tipo concregrama no estacionamento com área total de 980,50 m2, incluindo o plantio de grama, e preparação do terreno com reaterro com apiloamento mecânico;
- Demolição e reconstrução da calçada externa do estacionamento, de forma a aumentar o nível em relação a rua, com a instalação de meio-fio e piso tátil,

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 4



devendo atender as leis vigentes como Lei Complementar N. 177/2008 e N.324/2019, Decreto Mun. 3057/2015 e Normas ABNT NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016, adequar rebaixo (s) de meio-fio para acesso de veículos a Lei Complementar N. 177/2008;

- Construção da guarita (incluso, construção estrutural, cobertura, esquadrias, revestimento, sistema elétrico e pintura interna e externa);
- Deslocamento do portão de acesso, incluindo demolição e reconstrução do muro, instalação e fornecimento do portão, além de textura interna e externa do muro;

❖ CENTRO D E MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME

- Demolição de alvenaria de vedação para o acesso ao centro cirúrgico e para o hall de acesso;
- Execução da laje no fosso do elevador para acesso ao CME, incluindo alvenaria de vedação e aplicação de revestimento no piso e pintura da parede interna e externa ao corredor.
- Instalação de acabamentos das portas e instalação dos guiches e esquadrias.
- Recuperação do forro de drywall nos ambientes danificados pela umidade.
- Instalação de louças, metais e luminárias.
- Conclusão do sistema elétrico e sistema de dados e telefonia. Reitera-se que consta na execução a alimentação do quadro principal, com cabeamento direto da sustação.
- Execução do sistema de climatização com a instalação dos split e exaustores.
- Instalação das bancadas de inox.
- Instalação da rede de ar comprimido medicinal para as autoclaves e sala de esterilização.

❖ LAVANDERIA

- Execução do piso em concreto usinado e cobertura para a lavagem dos carrinhos, área externa a lavanderia.
- Instalação dos pontos de alimentação dos equipamentos.
- Pintura interna danificada pela umidade e textura externa na área da lavagem dos carrinhos.

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 5



- Instalação do sistema de climatização e exaustão.
- **DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Estimado execução dos serviços em 12 meses.
- **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS:** R\$ 1.331.499,68 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).
- **CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá efetuado até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, após a comprovação dos recolhimentos estabelecidos pela legislação pertinente.
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.
- **DEMAIS CONDIÇÕES:**
 - ✓ Nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, em especial, materiais; equipamentos; mão de obra; viagens, carro de serviço; impostos e estadias, e demais necessários ao cumprimento integral do objeto ora proposto.

De resto a LRB – Construtora e Administradora Ltda., declara total conhecimento e concordância dos itens pontuados no respectivo Edital e seus anexos, desta forma, caso seja contratada, compromete-se executar os serviços em sua estrita conformidade.

Atenciosamente,



LUIZ DERLANE GONÇALVES FARIAS
REPRESENTANTE LEGAL



*Luiz Derlane Gonçalves Farias**
CPF: 295.936.461-91*
Gerente/Procurador*

CLN 305, Bloco D, Loja nº 49, Subsolo Parte A22, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.737-540
CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,
Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com

Página | 6

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5707-0A7D-65DC-1C6D> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5707-0A7D-65DC-1C6D



Hash do Documento

9233F9DC4102D2360B120C612A4DFB065F32447D1CCA0084F47D3ECF891C9FD3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2021 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 24/08/2021 14:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Raisal Ribeiro Cabral De Mattos (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 041.***.***-51 em 24/08/2021 10:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **REFORMA** em prol do **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital, seus anexos e eventuais retificações;
- 1.2. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no sítio do Instituto de Gestão e Humanização, no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao resultado de processos seletivos da unidade correspondente.
- 1.3. Ocorrendo vacância e necessidade de suprimento emergencial, no prazo de validade da seleção, poderão ser convocados os proponentes classificados, respeitando a ordem de classificação, inclusive consultando o aceite da proposta do primeiro colocado;

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar do presente Processo Seletivo tantos quantos interessados que atendam a todas as condições e exigências deste Edital;
- 2.2. Não será admitida a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:
 - a) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - b) Estrangeiras que não funcionem no País;
 - c) Empresa suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com o Estado de Goiás;
 - d) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



- e) Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- f) Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de atividades lesivas ao meio ambiente;
- g) Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), de participar de licitação junto à Administração Pública.
- h) Sociedades cooperativas de mão de obra e/ou sociedade em conta de participação (SCP);

3. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – SESSÃO PÚBLICA

- 3.1. As etapas deste processo seletivo ocorrerão em dia único, com a apresentação do envelope de Habilitação e Proposta de Preço para os serviços;
- 3.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, deverão ser entregues à Comissão de Processo Seletivo, através de envio eletrônico, pelo e-mail processoseletivo@igh.org.br, ou presencialmente, na data e horário abaixo especificados.
- 3.3. Eventual alteração no cronograma será devidamente publicada no site do IGH.
- 3.4. O envio eletrônico, ou entrega pessoalmente, em data e horário divergente do abaixo citado ensejará o não conhecimento da proposta.

Prazo único para apresentação de propostas: 27 de julho de 2021;

Horário: das 13:30h às 14:00h

Local para entrega da proposta presencialmente: Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás.

4. DA IDENTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 4.1. O e-mail ou envelope deverá conter, além dos dados do proponente o endereçamento ao Instituto de Gestão e Humanização – IGH, da forma abaixo:

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI



5. DA HABILITAÇÃO

- 5.1. A etapa de Habilitação compõe-se de 03 (três) subetapas: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Regularidade Fiscal;
- 5.2. Para fins de Habilitação Jurídica, será exigida a seguinte documentação:
- a) Cédula de identidade do representante legal da empresa;
 - b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
 - c) Cartão de CNPJ (Comprovante de inscrição e situação cadastral);
 - d) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência emitida pelo Poder Judiciária com jurisdição da matriz do proponente.
- 5.3. Para fins de Qualificação Técnica, será exigida a seguinte documentação:
- a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa participante executou ou executa os serviços correlatos com o objeto deste edital e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o objeto do presente processo seletivo;
- 5.4. Quanto à Regularidade Fiscal, será exigida a seguinte documentação:
- a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual de Goiás, e Municipal do domicílio ou sede do proponente;
 - c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.
 - d) Prova de regularidade relativa junto à Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
- 5.5. Os documentos poderão ser apresentados em cópias sem autenticação, podendo a Comissão de Processo Seletivo solicitar, a qualquer tempo, documentos originais ou em cópias autenticadas;
- 5.6. A não apresentação da totalidade dos documentos exigidos no dia e hora acima citados, ou ainda a apresentação de documentos ou certidões vencidas, poderá ensejar a automática inabilitação do proponente.



6. DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1. A proposta deverá ser apresentada nos termos exigidos neste Edital, redigida com clareza, em língua portuguesa, com prazo não inferior a 90 dias contados da data de apresentação, devendo ainda necessariamente:

- a) Ser apresentada impressa e assinada em formato PDF;
- b) Conter todos os itens técnicos de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), com seus respectivos preços globais, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo Seletivo;
- c) Conter as especificações técnicas dos serviços e eventuais equipamentos de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas da oferta;

6.2. A Proposta de Preço deverá conter ainda a identificação da empresa proponente, com a indicação do:

- a) Nome empresarial;
- b) CNPJ;
- c) Endereço completo, inclusive CEP;
- d) Telefone;
- e) Endereço eletrônico.
- f) Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus anexos;
- g) Quaisquer outras informações afins, imprescindíveis para a correta análise da proposta;

6.3. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.

7. DO JULGAMENTO E ANÁLISE

7.1. Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo Seletivo.

7.2. Serão desclassificadas as propostas de preços:

- a) Que não atendam às exigências deste Processo;
- b) Que não apresentem os documentos conforme solicitados no item 04 deste Edital;
- c) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, entendendo como inexequível proposta com valor inferior à 30% da segunda menor proposta apresentada;



- 7.3. Será considerado “melhor preço” proposto àquele que resultar no menor valor GLOBAL para execução dos serviços ora selecionados, observadas, inclusive, a melhor técnica proposta;
- 7.4. O IGH se reserva ao direito de realizar, se necessário, eventual negociação para obtenção de condições mais vantajosas, junto às empresas classificadas, a qual será enviada ao e-mail constante da proposta apresentada;
- 7.5. A obtenção de propostas substitutivas mais vantajosas importará na obrigatoriedade de sua apresentação escrita e assinada pelo Proponente, não cabendo qualquer direito de reclamação às demais proponentes.

8. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

- 8.1. O IGH publicará somente em seu website institucional o resultado do processo seletivo no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.

9. DO PRAZO PARA RECURSO

- 9.1. Após a publicação de resultado, será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso escrito e encaminhado para o e-mail processoseletivo@igh.org.br, contendo a qualificação das partes e razões recursais, representação legal, sendo este julgado pela Comissão de Processo Seletivo, e publicada no website institucional no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.

10. DO CONTRATO

- 10.1. As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através da assinatura de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte, independentemente de transcrição, do presente Edital, seus anexos e a proposta do proponente vencedor, no que couber;
- 10.2. Após a homologação do resultado final do processo seletivo, o proponente vencedor será convocado por escrito, para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual;

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 11.1. É assegurado ao IGH o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o presente processo seletivo, dando ciência aos proponentes, mediante publicação no website no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo.
- 11.2. É facultado ao IGH, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- 11.3. Na hipótese de discordância entre o quanto exposto no edital, termo de referência e anexos, e as propostas apresentadas, valerá o quanto descrito no edital, termo de referência e anexos.
- 11.4. As decisões referentes a este processo seletivo deverão ser comunicadas aos proponentes mediante publicação no website no link de Processos Seletivos, na aba correspondente ao presente processo seletivo, ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, principalmente mediante o e-mail informado na proposta;
- 11.5. O IGH poderá, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento contratual e a seu exclusivo critério, cancelar o processo seletivo, sem justificativa, e sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.
- 11.6. O prazo para eventual impugnação ou questionamentos sobre o presente edital será de 2 dias úteis, a fluir a partir da publicação do edital no site do IGH.
- 11.7. Será criada pasta específica para o presente processo seletivo no website do IGH (www.igh.org.br), onde todos os andamentos, decisões, resultados, recursos, e qualquer outro ato, serão publicados.
- 11.8. As propostas deverão, obrigatoriamente, englobar todos os 03 serviços constantes nos termos de referência, sob pena de desclassificação da Proponente que não apresentar proposta na integralidade dos serviços.
- 11.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

Goiás, 14 de julho de 2021.

Comissão de Processo Seletivo

Instituto de Gestão e Humanização – IGH

ABC
Agência
Brasil
Central



PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO

ORDEM DE
SERVIÇO:
0000242990

TÍTULO: Aviso de Edital HMI

USUÁRIO: ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA

LOGIN: adriano.muricy

CLIENTE: HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - 11.858.570/0002-14

DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/07/2021

SITUAÇÃO DA PUBLICAÇÃO: PUBLICADA

DATA DO ENVIO: 13/07/2021

HORA: 10:09:11

VALOR: 187,69

ALTURA (cm): 4.29

COLUNA(S): 1

CM² (Colunas x altura):
4.29

JORNAL: Diário Oficial do Estado de Goiás

CADERNO: Caderno Único

SEÇÃO: IV - Demais Poderes

**DADOS
DO
ARQUIVO**

EXTENSÃO: docx

IMPRESSÃO

DATA: 14/07/2021

HORA: 11:13:48

USUÁRIO: ADRIANO MURICY DA
SILVA NOSSA

Aviso de Edital

O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público que instaurou os seguintes processos seletivos no HMI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL: 014/2021 - HMI, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma; 015/2021 - HMI, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares. O edital estará disponível no website www.igh.org.br, link referente a Processos Seletivos da respectiva unidade.

Comissão de Processo Seletivo IGH

MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS - GO TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2021... Edital de Tomada de Preços para contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos.

EDITAL DE LEILÃO ALIENADO FIDUCIARIA PESSOAL E ONLINE... Edital de Leilão Aliado Fiduciário Pessoal e Online para venda de imóveis e bens móveis.

2ºVC DE JARAGUÁ-GO-EDITAL DE LEILÃO PUB. JUDICIAL/INTIMAÇÃO... Edital de Leilão Público Judicial para venda de imóveis e bens móveis.

Aviso de Edital... O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público que instaurou os seguintes processos seletivos no HMI - HOSPITAL MATERNO INFANTIL: 014/2021 - HMI, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares.

SANEAGO... PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS COMARCA DE NOVO GAMA. VARA DE FAZENDAS PÚBLICAS REG. PUB. AMB. E 2º CIVEL.

IMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.540.680/0001-81, estabelecida na Avenida João Cristovão, nº 251, Qd. 09, Lt. 09, Centro, Caltas, Goiás, GO, CEP 75.680-001.

Table with columns: CONTRATANTE, CPF, QUADRA, LOTE. Lists various lots and their respective owners/contractors.

SOPHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 27.824.164/0001-99, notifica André Marcos Moreira, contratado de compra e venda N° 166, firmado em 14/05/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO... Protocolo nº 5159055 62 2018 8 09.0160. Natureza: Desapropriação (L.E.). Requerente: SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

ESTADO DE GOIÁS. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE IMÓVEIS, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS. FLORES DE GOIÁS - GOIÁS.

Edital de Intimação... Edital de Intimação para apresentação de alegações finais em processo de execução de sentença.

Faz saber, que por este, cita o (s) REQUERIDO (S) acima qualificados (s), que ora se encontra (m) em lugar incerto e não sabido para todos os termos da ação final sentença, da ação acima especificada que se processa perante este juízo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUFRUÍO... Reconhecimento extrajudicial de usufruto em imóvel.

ESTADO DE GOIÁS. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE IMÓVEIS, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS. FLORES DE GOIÁS - GOIÁS.

Edital de Intimação Reconhecimento Extrajudicial de Usufrúo... Reconhecimento extrajudicial de usufruto em imóvel, com detalhes do processo e partes envolvidas.

EDITAL DE LOTEAMENTO Nº 01/2021 LUCIANA VALERIA DUTRA MENZES, Oficiala do Registro de Imóveis e Anexo em Nova Goiânia - Distrito Judiciário de Nova Goiânia - Comarca de Ceres - Estado de Goiás, no forma da Lei etc.

ESTADO DE GOIÁS. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE IMÓVEIS, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS. FLORES DE GOIÁS - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUFRUÍO... Reconhecimento extrajudicial de usufruto em imóvel.

Edital de Intimação Reconhecimento Extrajudicial de Usufrúo... Reconhecimento extrajudicial de usufruto em imóvel, com detalhes do processo e partes envolvidas.

Gilson Pereira dos Santos Oficial... Informações de contato e endereço do Oficial.

Gilson Pereira dos Santos Oficial... Informações de contato e endereço do Oficial.

Obra	Tipo de Obra	HOSPITALAR
	Obra	OBRA DE REFORMA UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECPCÃO / SISTEMA DE DRENAGEM
	Endereço	AV. PERIMETRAL, S/N., QUADRA 37, LOTE74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
	Cliente	HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
	CPF/CNPJ	02.529.964/0003-19
Data Criação	1/6/2021	

Informações Institucionais	Razão Social	
	CNPJ	
	Inscrição Estadual	
	Responsável	
	Cargo	
	Telefone	
E-mail		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

Tipo de obra: HOSPITALAR
 Data criação: 16/2/2021
 Preços expressos em: (R\$) REAL
 Obra: OBRA DE REFORMA UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA PORRO RECOPÇÃO / SISTEMA DE DRENAGEM
 Endereço: AV PERIMETRAL, S/N, QUADRA 37, LOTE 74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
 Cliente: HMI
 CFFC/NPJ: 02.529.964/0003-19
 REFERÊNCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - NOV. 2020 - DESONERADA
 MAIO 2021 - DESONERADA EMISSÃO 14/05/2021
 SINAPI -

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR MATERIAL		BDI	TOTAL COM BDI	% total	
					Unitário	Total				
ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
01	GOINFRA	PLACA DE OBRA	M2	12,00	1.764,96	22,32	1.787,28	27,50%	2.278,85	0,17%
270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	1.779,80	0,63	1.121,27	3.906,21	27,50%	4.470,55	0,34%
COTAÇÃO										
1.1		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	12,00	550,00	0,00	6.600,00	19,41%	7.880,92	0,60%
1.2		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO COM AR - ESCRITÓRIO	MÊS	12,00	700,00	0,00	8.400,00	19,41%	10.030,26	0,77%
271500	GOINFRA	CAFE DA MANHÃ	RE	1.156,00	2,33	2.693,48	3.433,30	27,50%	15.889,15	1,21%
21602	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1156,00	10,78	12.461,68	8.640,00	27,50%	11.016,35	0,84%
1.3		PROJETO AS BUILT	H	72,00	0,00	0,00	44.088,65	0,00%	55.000,38	4,29%
ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS										
90778	SINAPI	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) COM ART	H	384,00	0,00	97,20	37.324,80	27,50%	47.590,43	3,63%
90778	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ART	H	890,00	0,00	97,20	7.776,00	27,50%	9.914,72	0,76%
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	H	1.920,00	0,00	60,84	116.812,80	27,50%	146.941,06	11,37%
90767	SINAPI	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - * APONTARIFE * - (OBRAS CIVIS)	H	1.920,00	0,00	19,65	37.728,00	27,50%	48.104,73	3,67%
Total do Item							199.641,60		254.551,14	19,43%
REFORMA GERAL UTI NEONATAL										
DEMOLIÇÃO / ALVENARIA										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	M²	12,75	108,84	1.387,71	1.539,82	0,00%	1.539,82	0,12%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	12,75	0,47	5,99	26,27	27,50%	33,49	0,00%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	53,70	50,39	2.705,94	3.117,46	0,00%	3.017,40	0,23%
Total do Item							4.583,49		4.590,71	0,35%
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO										
20117	GOINFRA	DEMOL. REVEST. ARGAMASSA C/TRATE CB E CARGA	m²	169,51	0,00	3,37	571,25	0,00%	571,25	0,04%
20118	GOINFRA	DEM ALVEN TILOO S/REAP. C/TR. ATÉ CB E CARGA	m²	25,00	0,00	25,89	647,25	0,00%	647,25	0,05%
20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC. C/TR. CB E CARGA	m²	53,97	0,00	10,88	587,19	0,00%	587,19	0,04%
20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m²	8,28	0,00	2,59	21,45	0,00%	21,45	0,00%
20187	GOINFRA	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	22,00	0,00	0,81	17,82	0,00%	17,82	0,00%
20137	GOINFRA	DEMOLIÇÃO BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	un	5,00	0,00	2,59	12,95	0,00%	12,95	0,00%
20162	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	H	69,50	0,00	10,15	705,43	0,00%	705,43	0,05%
20188	GOINFRA	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	46,00	0,00	0,64	29,44	0,00%	29,44	0,00%
20163	GOINFRA	RETRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2"	H	58,00	0,00	10,15	588,70	0,00%	588,70	0,04%
85421	GOINFRA	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	2,10	0,00	11,32	23,77	0,00%	23,77	0,00%
Total do Item							3.205,25		3.205,25	0,24%
SERVIÇOS F.M. TERRA										
40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	5,70	0,00	22,89	130,47	0,00%	130,47	0,01%
40902	GOINFRA	REATERRO COM AFILOAMENTO	m³	5,70	0,00	15,16	86,41	0,00%	86,41	0,01%
Total do Item							216,88		216,88	0,02%
IMPERF. UTILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)										
120101	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO (1.3) E=2 CM	m²	11,11	7,66	86,66	161,76	0,00%	161,76	0,01%
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	11,11	11,34	125,99	234,98	0,00%	234,98	0,02%
Total do Item							396,74		396,74	0,03%
PADEDES E REVESTIMENTOS										
60010	GOINFRA	VERGACONTRAVEIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,27	1.341,48	362,26	489,38	0,00%	489,38	0,04%
100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TILOO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19	m³	64,26	23,51	1.510,75	2.847,36	0,00%	2.847,36	0,22%
130152	GOINFRA	REBOCO (CALH+ARFC+IDRG CIM5) ESP = 1CM	m²	194,22	3,57	550,57	2.623,29	0,00%	2.623,29	0,20%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	154,22	1,56	240,58	589,12	0,00%	589,12	0,04%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (C1/4 ARML)	m²	154,22	6,08	937,66	2.336,44	0,00%	2.336,44	0,18%
Total do Item							8.885,59		8.885,59	0,68%
INFRAESTRUTURA E ACABAMENTO										
ALVENARIAS										
270314	GOINFRA	ALVENARIA TILOO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	M2	115,32	56,06	6.464,84	10.006,32	27,50%	12.758,46	0,97%
060010	GOINFRA	VERGACONTRAVEIGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,48	1.341,48	643,91	870,01	27,50%	1.109,30	0,08%
200103	GOINFRA	RASCO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS	M	97,00	0,13	9,93	975,82	0,00%	1.244,21	0,09%
200502	SINAPI	ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TILOO COMUM	M2	38,44	12,52	481,27	836,07	27,50%	1.066,02	0,08%
200502	GOINFRA	REBOCO - (C1/3 ARML - BASE P/INTA EPOXI/OUTROS)	M2	230,64	6,90	1.591,42	4.485,95	27,50%	5.719,77	0,44%
87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAZOS)	M2	230,64	5,74	1.323,67	3.573,39	27,50%	4.573,19	0,35%
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA	M3	0,79	398,73	314,60	986,71	27,50%	1.273,19	0,10%
060517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	1,27	262,81	333,77	400,96	27,50%	511,25	0,04%

Total do Item		SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO										3.954,15	3.954,15	0,30%	
SERVIÇOS PRELIMINARES															
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSAÇÃO DE MADEIRA AF_052018	m²	32,00	108,88	3.484,16	11,93	381,76	3.865,92	0,00%	3.865,92	0,00%	3.865,92	0,30%	
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_122017	m²	32,00	0,47	15,04	1,59	50,88	65,92	27,50%	84,05	0,01%	84,05	0,01%	
20155	GOINFRA	DEMOL. MUROPAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. C.B. E CARGA	m²	15,00	0,00	4,35	0,00	65,25	65,25	0,00%	65,25	0,00%	65,25	0,00%	
20121	GOINFRA	DEMOL. MUROPAREDE EM CONCRETO SIMPLES C/TE. CB E CARGA (O.C.)	m²	48,62	0,00	107,69	0,00	5.235,89	5.235,89	0,00%	5.235,89	0,00%	5.235,89	0,40%	
101820	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS AF_122020	m²	32,14	16,94	544,45	22,47	722,19	1.266,64	0,00%	1.266,64	0,00%	1.266,64	0,10%	
97636	SINAPI	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_122017	m²	31,50	10,61	334,22	4,24	133,56	467,78	0,00%	467,78	0,00%	467,78	0,04%	
20143	GOINFRA	DEMOLUÇÃO MANUAL, MEIO FIO SEM REAPROV. C/TR. ATE. CB. E CARGA	m	63,00	0,00	0,00	4,14	260,82	260,82	0,00%	260,82	0,00%	260,82	0,02%	
30195	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	54,69	50,39	2.755,83	5,86	317,20	3.073,03	0,00%	3.073,03	0,23%	3.073,03	0,23%	
20262	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	340,00	0,00	0,00	1,78	605,20	605,20	0,00%	605,20	0,00%	605,20	0,05%	
20103	GOINFRA	DEMOLUÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE. CB. E CARGA (BARRACA EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO)	m²	24,00	0,00	0,00	10,77	256,48	256,48	0,00%	256,48	0,00%	256,48	0,02%	
98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_052018	UNID	2,00	89,32	176,64	103,31	206,62	385,26	0,00%	385,26	0,00%	385,26	0,03%	
Total do Item DRENAGEM PLUVIAL															
SERVIÇOS EM TERRA															
91358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1,10 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	190,10	0,00	0,00	54,94	10.444,09	10.444,09	0,00%	10.444,09	0,00%	10.444,09	0,80%	
96995	SINAPI	REATERRO COM APLIAMENTO COM SOQUETE	m³	190,10	0,00	0,00	33,31	6.332,23	6.332,23	0,00%	6.332,23	0,48%	6.332,23	0,48%	
41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APLIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m³	980,00	0,00	0,00	1,78	1.744,40	1.744,40	0,00%	1.744,40	0,00%	1.744,40	0,13%	
41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APLIOM. C/TR. EM CARRINHO MÃO	m³	14,61	0,00	0,00	17,84	260,64	260,64	0,00%	260,64	0,00%	260,64	0,02%	
40905	GOINFRA	APLOIAMENTO MECÂNICO	m²	980,00	0,32	313,60	0,10	98,00	411,60	0,00%	411,60	0,00%	411,60	0,03%	
Total do Item															
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO / GRELHA															
82333	GOINFRA	TUBO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300MM - ÁGUA PLUVIAL	M	272,50	65,60	13.515,00	13,96	2.966,50	16.481,50	0,00%	16.481,50	0,00%	16.481,50	1,26%	
82332	GOINFRA	TUBO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200MM - ÁGUA PLUVIAL	M	43,00	35,22	1.514,46	13,96	600,28	2.114,74	0,00%	2.114,74	0,00%	2.114,74	0,16%	
2 2 1	GOINFRA	CONJUNTO DE CONEXÕES TUBO 300MM E 200MM	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	250,00	250,00	1.450,00	0,00%	1.450,00	0,00%	1.450,00	0,11%	
81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A.14	m²	66,10	55,26	3.652,68	56,48	3.733,33	7.386,01	0,00%	7.386,01	0,00%	7.386,01	0,56%	
180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m²	15,31	364,75	5.584,32	44,80	685,89	6.270,21	0,00%	6.270,21	0,00%	6.270,21	0,48%	
Total do Item															
MUDANÇA DO PORTÃO DE ACESSO															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
270308	GOINFRA	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m²	17,50	83,11	1.454,43	36,48	639,40	2.092,83	0,00%	2.092,83	0,00%	2.092,83	0,16%	
130152	GOINFRA	REBOCO (ICALH.4ARFC+100KG CIM3) ESP = 1CM	m²	35,00	3,57	124,95	13,44	470,40	595,35	0,00%	595,35	0,00%	595,35	0,05%	
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	35,00	1,56	54,60	2,26	79,10	133,70	0,00%	133,70	0,00%	133,70	0,01%	
200201	GOINFRA	EMBOÇO (ICI 4 ARM.)	m²	35,00	6,08	212,80	9,07	317,45	530,25	0,00%	530,25	0,00%	530,25	0,04%	
88416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (TEXTURA MURO)	m²	310,00	14,33	412,30	2,57	796,70	5.239,00	0,00%	5.239,00	0,00%	5.239,00	0,40%	
180309	GOINFRA	PORTÃO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT.8 C/FERRAGENS	m	14,40	232,85	3.153,04	28,64	412,42	3.765,46	0,00%	3.765,46	0,00%	3.765,46	0,29%	
261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	28,80	3,89	112,03	5,90	169,92	281,95	0,00%	281,95	0,00%	281,95	0,02%	
261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA SFUNDO ANTICORR	m²	28,80	1,59	45,79	5,90	169,92	215,71	0,00%	215,71	0,00%	215,71	0,02%	
Total do Item															
PAVIMENTAÇÃO															
270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA PISOGRAMA PATIOGRAMA 8CM (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	m²	980,50	42,22	41.396,71	5,96	5.843,78	47.240,49	0,00%	47.240,49	0,00%	47.240,49	3,61%	
84999	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO ESPESURA 12 CM, ARMADO AF_072016	m²	277,11	96,27	26.677,36	10,86	3.009,41	29.686,79	0,00%	29.686,79	0,00%	29.686,79	2,27%	
220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENHADO ESPESURA = 5 CM 1.2.5.3.5	m²	111,98	12,96	1.451,26	8,46	947,35	2.398,61	0,00%	2.398,61	0,00%	2.398,61	0,18%	
271711	GOINFRA	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETOCURVO (9x12x25x100CM) C/ SARJETA (13x10x12CM)FC28-20MPA COM ARGAM (ICI 3ARML) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APLOIAM./REATERRO E CONC.FC28-10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m²	65,00	14,48	941,20	13,53	879,45	1.820,65	0,00%	1.820,65	0,00%	1.820,65	0,14%	
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_052020	m	74,00	126,82	9.384,68	8,51	629,74	10.014,42	0,00%	10.014,42	0,00%	10.014,42	0,76%	
84284	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 45 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_062016	m	65,00	39,52	2.568,80	19,72	1.261,90	3.850,60	0,00%	3.850,60	0,00%	3.850,60	0,29%	
Total do Item															
GUARITA															
EXECUÇÃO QUARTA															
92775	SINAPI	ACO CA-60 - 5,0 MM. - (OBRAS CIVIS)	KG	53,00	11,43	605,79	4,91	260,23	866,02	0,00%	866,02	0,00%	866,02	0,07%	
92776	SINAPI	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	17,00	11,98	203,66	3,47	58,99	262,65	0,00%	262,65	0,00%	262,65	0,02%	
92777	SINAPI	ACO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	25,00	12,05	289,20	2,44	58,56	347,76	0,00%	347,76	0,00%	347,76	0,03%	
92778	SINAPI	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	75,00	11,19	839,25	1,75	131,25	970,50	0,00%	970,50	0,00%	970,50	0,07%	
96556	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	3,90	438,90	1.711,71	152,07	593,07	2.304,78	0,00%	2.304,78	0,00%	2.304,78	0,18%	
101887	SINAPI	FORMA TALHA FIMHO P/FORMAÇÃO DE ESTRUTURA U-IV. (OBRAS CIVIS)	m²	47,10	17,78	837,44	30,26	1.425,25	2.262,68	0,00%	2.262,68	0,00%	2.262,68	0,17%	
88555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 3 DEMÃOS	m²	9,00	11,34	102,06	9,81	88,29	190,35	0,00%	190,35	0,00%	190,35	0,01%	

87489	SINAPI	ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH 4ARML + 100KG DE CIM3)	m³	36,92	47,83	1.764,78	38,46	1.416,10	3.180,88	0,00%	3.180,88	0,00%	3.180,88	0,24%
130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH 4ARFC + 100KG CIM3) ESP = 1CM	m²	62,40	3,57	222,77	13,44	838,66	1.061,42	0,00%	1.061,42	0,00%	1.061,42	0,08%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	62,40	1,56	97,34	2,26	141,02	238,37	0,00%	238,37	0,00%	238,37	0,02%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI 4 ARML)	m²	62,40	6,08	379,39	9,07	565,97	945,36	0,00%	945,36	0,00%	945,36	0,07%
ACABAMENTO														
88416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (TEXTURA GUARITA)	m²	16,31	14,33	233,72	2,57	41,92	275,64	0,00%	275,64	0,00%	275,64	0,02%
260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	29,26	5,37	157,13	5,70	166,78	323,91	0,00%	323,91	0,00%	323,91	0,02%
180101	GOINFRA	ESQUADRIA DE ALUMINIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS	m²	5,76	309,68	1.783,76	29,39	189,29	1.953,04	0,00%	1.953,04	0,00%	1.953,04	0,15%
140200	GOINFRA	EST MAD TELHA FIBROCIM, COM APOIOS EM LAJES/VIDROS OU PAREDES/ISOLAMENTO TERCAS/CFERRAGENS	m²	18,63	18,51	344,84	10,04	187,05	531,89	0,00%	531,89	0,00%	531,89	0,04%
220050	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1,3 ESP= 5CM (BASE) / INCLUSSO CALÇADA EXTERNA 90CM	m²	7,98	10,64	84,91	6,75	53,87	138,77	0,00%	138,77	0,00%	138,77	0,01%
87283	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE ALTA RESISTENCIA 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	6,50	86,17	560,11	6,34	54,21	614,32	27,50%	614,32	27,50%	783,28	0,06%
201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM PAREDE	M2	18,58	24,85	461,71	16,80	312,14	773,86	27,50%	773,86	27,50%	986,70	0,08%
180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NATURAL / VIDRO CFERRAGENS (M O FAB INC MAT)	m²	3,36	425,05	1.428,17	27,57	92,64	1.520,80	0,00%	1.520,80	0,00%	1.520,80	0,12%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	m	0,80	72,70	58,16	10,43	8,34	66,50	0,00%	66,50	0,00%	66,50	0,01%
101985	SINAPI	PEITORIL E BANCADA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M	m	7,93	90,99	721,55	16,45	130,45	852,00	0,00%	852,00	0,00%	852,00	0,07%
SISTEMA ELÉTRICO														
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	2,00	9,28	18,56	7,60	15,20	33,76	0,00%	33,76	0,00%	33,76	0,00%
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	2,00	14,88	29,76	11,79	23,58	53,34	0,00%	53,34	0,00%	53,34	0,00%
91947	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE F. X Z' BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	4,00	5,85	23,40	2,18	8,72	32,12	0,00%	32,12	0,00%	32,12	0,00%
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	58,00	2,38	138,04	1,40	81,20	219,24	0,00%	219,24	0,00%	219,24	0,02%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	45,60	3,75	171,00	1,40	63,84	234,84	0,00%	234,84	0,00%	234,84	0,02%
93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	4,00	10,59	42,36	0,88	3,52	45,88	0,00%	45,88	0,00%	45,88	0,00%
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	15,00	6,39	95,85	1,40	21,00	116,85	0,00%	116,85	0,00%	116,85	0,01%
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	18,40	5,94	109,30	1,40	25,76	135,06	0,00%	135,06	0,00%	135,06	0,01%
97590	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRODA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSSO CORTE NO FORRO	un	3,00	65,53	196,59	10,34	31,02	227,61	0,00%	227,61	0,00%	227,61	0,02%
101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	2,00	32,75	65,50	7,77	15,54	81,04	0,00%	81,04	0,00%	81,04	0,01%
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E ACABAMENTOS														
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	un	1,00	391,21	391,21	15,61	15,61	406,82	0,00%	406,82	0,00%	406,82	0,03%
86903	SINAPI	W.C. TOILETADO PARA BANHEIRA COM COLUNA 46 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	1,00	272,79	272,79	27,77	27,77	300,56	0,00%	300,56	0,00%	300,56	0,02%
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	75,37	75,37	1,68	1,68	77,05	0,00%	77,05	0,00%	77,05	0,01%
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	10,00	40,90	409,00	5,16	51,60	460,60	0,00%	460,60	0,00%	460,60	0,04%
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2015	m	5,00	20,00	100,00	3,24	16,20	116,20	0,00%	116,20	0,00%	116,20	0,01%
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	2,00	21,23	42,46	6,30	12,60	55,06	0,00%	55,06	0,00%	55,06	0,00%
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	2,00	8,00	16,00	1,40	2,80	18,80	0,00%	18,80	0,00%	18,80	0,00%
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2015	un	4,00	7,00	28,00	1,83	7,32	35,32	0,00%	35,32	0,00%	35,32	0,00%
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	2,00	14,04	28,08	4,28	8,56	36,64	0,00%	36,64	0,00%	36,64	0,00%
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	2,00	25,83	51,66	8,31	16,62	68,28	0,00%	68,28	0,00%	68,28	0,01%
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	m	12,00	15,00	180,00	1,99	23,88	203,88	0,00%	203,88	0,00%	203,88	0,02%
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	4,00	13,00	52,00	1,15	4,60	56,60	0,00%	56,60	0,00%	56,60	0,00%

89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	2,00	3,00	6,00	1,80	3,60	9,60	0,00%	9,60	0,00%
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	2,00	5,00	10,00	1,90	3,80	13,80	0,00%	13,80	0,00%
Total do Item												
OBRA DE CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA												
OBRA DE CONCLUSÃO CME - CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO												
1 INSTALAÇÃO DO GANTELERO / BENVOLUÇÃO												
GOINFRA	60104	ANDARIM TIPO TORRE - METÁLICO TUBULAR (ALUGUEL MÉS)	M	32	12,00	384,00	2,04	85,28	449,28	0,00%	449,28	0,03%
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_09/2018	M²	34,24	108,84	3.726,68	11,93	408,48	4.135,16	0,00%	4.135,16	0,32%
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	34,24	0,47	16,09	1,59	54,44	70,53	27,90%	89,93	0,01%
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LACA PARA ISOLAMENTO DA ÁREA - LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE BRANCA E = 200 MICAS	M²	34,24	1,63	55,81	1,59	54,44	110,25	0,00%	110,25	0,01%
GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/BR ATE C/BE E CARGA (O.C.)	M³	4,2	0,00	0,00	107,69	452,30	452,30	0,00%	452,30	0,03%
GOINFRA	30104	TRANSPORTE ENTRULHUO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	4,2	50,39	211,64	0,00	0,00	211,64	0,00%	211,64	0,02%
Total do Item												
2 PAREDES E PARRIS												
GOINFRA	60010	VERGASANTRANFERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	M	0,16	471,05	75,37	1,341,48	214,64	290,00	0,00%	290,00	0,02%
GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TUCO PURADO 1/2 VEZ T1,5 X 19 X 19 - ARG (1 CALH.4ARML + 100 KG DE CIMENTO)	M³	2,8	20,80	58,24	23,51	65,83	124,07	0,00%	124,07	0,01%
SINAPI	93201	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_03/2016	M	1,2	2,13	2,56	2,80	3,36	5,92	0,00%	5,92	0,00%
SINAPI	86650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	10,00	8,85	88,50	1,53	15,30	103,80	0,00%	103,80	0,01%
Total do Item												
3 ESQUADRIAS												
PORTAS												
SINAPI	81306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPOSIÇÃO ALETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	124,57	622,85	10,90	54,50	677,35	0,00%	677,35	0,05%
SINAPI	90644	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 (UMA PORTA E GUICHE)	UND	2	605,52	1.211,04	190,28	380,56	1.591,60	0,00%	1.591,60	0,12%
Total do Item												
3.2 JANELAS												
SINAPI	94569	JANELA MÁXIMO AR TELADA (2,25X0,65)M²	M²	1,21	379,75	459,50	33,27	40,26	499,75	0,00%	499,75	0,04%
Total do Item												
4 VIDROS												
SINAPI	94569	GUICHES EM VIDRO - INSTALADO	M²	3,76	379,75	1.427,86	33,27	125,10	1.552,96	0,00%	1.552,96	0,12%
Total do Item												
5 IMPERMEABILIZAÇÃO												
GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO (L/AJE)	M²	4,8	8,59	41,23	7,42	35,62	76,85	0,00%	76,85	0,01%
Total do Item												
6 REVESTIMENTOS DE TORRÕES												
GOINFRA	210489	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M²	30	8,45	253,50	48,39	1.451,70	1.705,20	0,00%	1.705,20	0,13%
Total do Item												
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS EXTERNAS												
SINAPI	87878	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	5,6	1,89	10,58	1,55	8,68	19,26	0,00%	19,26	0,00%
GOINFRA	130152	REBOCO TRACO (1:3) BASE PARA TINTA EPOXI	M²	5,6	3,57	19,99	13,44	75,26	95,25	0,00%	95,25	0,01%
SINAPI	87546	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E PORTAS COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	5,6	12,10	67,76	10,63	59,53	127,29	0,00%	127,29	0,01%
Total do Item												
8 IRSUS - LAJE DE ACESSO												
GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO LAJE BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) M=2 CM	M²	13,55	6,58	89,16	7,98	108,13	197,29	0,00%	197,29	0,02%
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M²	15,6	66,17	1.344,25	8,34	130,10	1.474,36	27,50%	1.878,86	0,14%
SINAPI	96556	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M³	1,1	439,90	482,79	152,07	167,28	650,07	0,00%	650,07	0,05%
GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3B7) - (OBRAS CIVIS)	KG	30,9	1,86	57,47	6,32	195,29	252,76	0,00%	252,76	0,02%
GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR. DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	M²	10	13,16	131,60	60,43	604,30	735,90	0,00%	735,90	0,05%
Total do Item												
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS												
LOUÇAS E METAIS												
GOINFRA	80573	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	pc	5,00	4,65	23,25	265,59	1.427,85	1.451,20	0,00%	1.451,20	0,11%
GOINFRA	80555	DIÂMETRO DE 1/2"	UND	7	5,82	40,74	26,13	182,91	223,65	0,00%	223,65	0,02%
GOINFRA	80670	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM. 1/2"(ENGATE)	UND	5	8,38	41,90	144,69	723,45	765,35	0,00%	765,35	0,05%
GOINFRA	80560	SIFÃO PIAVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1,1/2" X 2" METAL	UND	1	8,38	8,38	113,71	113,71	122,09	0,00%	122,09	0,01%
GOINFRA	80572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO - TORNEIRA AUTOMÁTICA TEMPORIZADA	UND	6	4,65	27,90	135,56	801,36	829,26	0,00%	829,26	0,06%
GOINFRA	80551	VALVULA PIAVATÓRIO PVC DIAMETRO 1"	UND	1	3,49	3,49	28,40	28,40	31,89	0,00%	31,89	0,00%
GOINFRA	80680	VALVULA PIPA TIPO AMERICANA DIAM. 3/2" (METAL)	UND	5	3,49	17,45	28,40	142,00	159,45	0,00%	159,45	0,01%
Total do Item												
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO ESTRUTURADO, GFTV, SIDA, SOM VÍDEO E DETEÇÃO DE FUMAÇA												
SINAPI	93654	Instalações elétricas página 6 de 41	umd	1,00	10,71	10,71	1,19	1,19	11,90	0,00%	11,90	0,00%
SINAPI	93655	Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A, Curva C	umd	2	11,11	22,22	1,66	3,32	25,54	0,00%	25,54	0,00%
Total do Item												
23.102,25												
1.76%												

93057	SINAPI	Dejuntor Monopolar 5 SX1 25A Curva C	und	2,00	11,50	23,00	2,31	4,62	27,62	0,00%	27,62	0,00%	27,62	0,00%
101891	SINAPI	Dejuntor Monopolar 5 SX1 32A Curva C	und	2	23,19	46,38	3,43	6,86	53,24	0,00%	53,24	0,00%	53,24	0,00%
96370	SINAPI	Dejuntor Tripolar 5 SX1 32A Curva C	und	2,00	44,45	88,90	7,99	15,98	104,88	0,00%	104,88	0,00%	104,88	0,03%
71455	AGETOP	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar - 25A-30mA	und	2	147,64	295,28	23,27	46,54	341,82	0,00%	341,82	0,00%	341,82	0,01%
101	COTAÇÃO	Dejuntor Tripolar 175A em caixa moldada com disparador	und	2,00	456,36	912,72	7,99	15,98	928,70	0,00%	928,70	0,00%	928,70	0,07%
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - cor a definir - tipo cabo	m	120	5,80	696,00	1,39	166,80	862,80	0,00%	862,80	0,00%	862,80	0,07%
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - cor vermelho (fase) - tipo cabo	m	130,00	6,65	864,50	1,31	170,30	1.034,80	0,00%	1.034,80	0,00%	1.034,80	0,08%
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - COR PRETA	m	200,00	63,05	12.610,00	2,65	530,00	13.140,00	0,00%	13.140,00	0,00%	13.140,00	1,00%
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - COR PRETA	m	80,00	63,05	5.044,00	2,65	212,00	5.256,00	0,00%	5.256,00	0,00%	5.256,00	0,40%
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - Cor verde (terra)	m	80,00	33,87	2.710,40	2,65	212,00	2.922,40	0,00%	2.922,40	0,00%	2.922,40	0,22%
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - Cor verde (terra)	m	120	63,05	7.566,00	2,65	318,00	7.884,00	0,00%	7.884,00	0,00%	7.884,00	0,60%
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - Cor Preto	m	360	134,62	48.463,20	4,53	1.630,80	50.094,00	0,00%	50.094,00	0,00%	50.094,00	3,82%
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015 - Cor Azul	m	120	134,62	16.154,40	4,53	543,60	16.698,00	0,00%	16.698,00	0,00%	16.698,00	1,27%
71609	GOINFRA	Luminária, sobrepôr hermética em LED 2x16/2x25x254 LED, com 2 lâmpadas fluor. LED 18W - BLINDADA - Somente em ambiente controlado Sala de Usagem/Estabilização e Desinfecção	und	20	90,70	1.814,00	7,51	150,20	1.964,20	0,00%	1.964,20	0,00%	1.964,20	0,15%
71321	GOINFRA	Fita Isolante - Autoadesivo 10 metros	und	1	13,60	13,60	4,65	18,25	18,25	0,00%	18,25	0,00%	18,25	0,00%
71331	GOINFRA	Fita Isolante 3M - 20m	und	1	10,00	10,00	9,31	19,31	19,31	0,00%	19,31	0,00%	19,31	0,00%
		Total do Item							101.394,66				101.394,66	7,74%
71626	GOINFRA	Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 6	m	65	1,68	109,20	1,51	98,15	207,35	0,00%	207,35	0,00%	207,35	0,02%
3	COTAÇÃO	Switch 24 portas gigabit 4 FO miêtras gerenciável	und	1	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	3.500,00	0,00%	3.500,00	0,00%	3.500,00	0,27%
71796	GOINFRA	Gua organizador de cabos	und	4,00	18,79	75,16	3,49	13,96	89,12	0,00%	89,12	0,00%	89,12	0,11%
		Total do Item							3.796,47				3.796,47	0,29%
261003	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMOIS - AMBIENTES INTERNOS	M²	60	16,96	1.017,60	7,25	435,00	1.452,60	0,00%	1.452,60	0,00%	1.452,60	0,11%
261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI 3 DEMOIS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	60	12,21	732,60	8,87	532,20	1.264,80	0,00%	1.264,80	0,00%	1.264,80	0,10%
261003	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMOIS - TETO	M²	46,2	16,96	779,55	7,25	334,95	1.114,50	0,00%	1.114,50	0,00%	1.114,50	0,09%
261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI, DUAS DEMOIS PARA TETO	M²	56	12,21	683,16	8,87	496,72	1.180,48	0,00%	1.180,48	0,00%	1.180,48	0,09%
		Total do Item							5.016,38				5.016,38	0,38%
131	COTAÇÃO	OPERSOS	UND	4,00	286,13	1.144,52	80,00	320,00	1.464,52	0,00%	1.464,52	0,00%	1.464,52	0,11%
		Total do Item							1.464,52				1.464,52	0,11%
14	COTAÇÃO	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO												
		EXAUSTOR EM ABS COM GRELHA EXTERNA TIPO VENTKIT 150MM (DMIL / COPA/ BANHEIRO MAS/ ANTI-CAMARA) - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	und	5	4.500,00	22.500,00	700,00	3.500,00	26.000,00	0,00%	26.000,00	0,00%	26.000,00	1,68%
141	COTAÇÃO	EXAUSTORES MAXX 200 COM FILTRAGEM G4/F8, MARCA SICTELLE - CME / SALA DESINFECÇÃO - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	und	3	1.250,00	3.750,00	400,00	1.200,00	4.950,00	0,00%	4.950,00	0,00%	4.950,00	0,38%
		Total do Item							30.950,00				30.950,00	2,36%
15	COTAÇÃO	SISTEMA DE GÁS - EXTENSÃO DA REDE EXISTENTE												
		SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - MODELO LINHA TAMARA												
		TUBO DE COBRE - CLASSE A - 22MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	45	61,00	2.745,00	1,31	56,95	2.803,95	0,00%	2.803,95	0,00%	2.803,95	0,21%
		TUBO DE COBRE - CLASSE A - 28MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	20	77,17	1.543,40	1,31	20,20	1.563,60	0,00%	1.563,60	0,00%	1.563,60	0,12%
		LIXA DE COBRE - SEM ANEL - 28MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	4	3,77	15,08	0,60	2,40	17,48	0,00%	17,48	0,00%	17,48	0,00%
		LIXA DE COBRE - SEM ANEL - 28MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2	4,67	9,34	0,40	0,80	10,14	0,00%	10,14	0,00%	10,14	0,00%
		COTOVELO DE COBRE - SEM ANEL - 22MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	4	6,23	24,92	0,40	1,60	26,52	0,00%	26,52	0,00%	26,52	0,00%
		COTOVELO DE COBRE - SEM ANEL - 28MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2	9,61	19,22	0,40	0,80	20,02	0,00%	20,02	0,00%	20,02	0,00%
		TEE DE COBRE - SEM ANEL - 22 MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	4	11,50	46,00	0,46	1,84	47,84	0,00%	47,84	0,00%	47,84	0,00%
		TEE DE COBRE - SEM ANEL - 28 MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2	17,84	35,68	0,46	0,92	36,60	0,00%	36,60	0,00%	36,60	0,00%
		BUCHA DE RED - SEM ANEL - 28X22MM LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2	7,43	14,86	0,31	0,62	15,48	0,00%	15,48	0,00%	15,48	0,00%
		CONECTOR MACHO 22X34" BSP LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	3	8,23	24,69	0,31	0,93	25,62	0,00%	25,62	0,00%	25,62	0,00%
		VALVULA ESFERA, DIAMETRO 1/2" BSP LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2	36,51	73,02	1,42	2,84	75,86	0,00%	75,86	0,00%	75,86	0,01%
		VALVULA ESFERA, DIAMETRO 3/4" BSP LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	6	53,07	318,42	1,42	6,52	326,94	0,00%	326,94	0,00%	326,94	0,02%
		SOLDA PRATA 25%	kg	1	1.597,54	1.597,54	150,00	150,00	1.747,54	0,00%	1.747,54	0,00%	1.747,54	0,13%
		PRATA FLUX - 250 ML	prote	1	26,94	26,94	1,11	1,11	28,05	0,00%	28,05	0,00%	28,05	0,00%
		MATERIAS DE FIXAÇÃO												
		PERFILHAO PERFORADO ACAB ELETROLITICO 19X38MM	mts	4	6,74	26,96	1,16	4,64	31,60	0,00%	31,60	0,00%	31,60	0,00%
		VERGALHAO DE ROSCA CONTINUA ACAB ELETROLITICO 1/4"	mts	8	2,89	23,12	1,10	8,80	31,92	0,00%	31,92	0,00%	31,92	0,00%
		PORCA SEXTAVADA ACAB ELETROLITICO 1/4"	pps	32	0,13	4,16	0,33	10,56	14,72	0,00%	14,72	0,00%	14,72	0,00%
		ARRUELA LISA ACAB ELETROLITICO 1/4"	pps	32	0,04	1,28	0,33	10,56	11,84	0,00%	11,84	0,00%	11,84	0,00%
		BRACADEIRA TIPO PAR COMPLETA C/ PARAFUSO E PORCA Ø 1"	pps	12	2,87	34,44	1,10	13,20	47,64	0,00%	47,64	0,00%	47,64	0,00%
		LIXA	fls	1	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00%	3,39	0,00%	3,39	0,00%
		FITA TEFLON	rol	1	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00%	4,47	0,00%	4,47	0,00%
		SERRA 32 DENTES	pps	1	12,46	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00%	12,46	0,00%	12,46	0,00%
		OXIGENIO - SOLDA	gal	1	323,26	323,26	0,00	0,00	323,26	0,00%	323,26	0,00%	323,26	0,02%
		ACETILENO - SOLDA	gal	1	574,70	574,70	0,00	0,00	574,70	0,00%	574,70	0,00%	574,70	0,04%
		NITROGENIO 6,6 M3 - TESTES	gal	1	323,26	323,26	0,00	0,00	323,26	0,00%	323,26	0,00%	323,26	0,02%

CONSUMO, IDENTIFICAÇÕES E TESTES		ETIQUETAS DE REDE - AR MEDICINAL	ESMALTE SINTÉTICO - AMARELO OURO	TERMINAIS	TERMINAL PARA POSTO EMBUTIDO	BICO ESCALONADO LATERAL - 1/2 BSP	TAMPÃO PLÁSTICO 1/2"	Total do Item											
		kg	kg	kg	kg	kg	kg		6	0,36	2,68	0,80	6,40	9,28	0,00%	9,28	0,00%	9,28	0,00%
		g	g	g	g	g	g		1	0,36	0,36	0,80	0,80	1,16	0,00%	1,16	0,00%	1,16	0,00%
		g	g	g	g	g	g		8	21,55	172,40	1,10	8,80	181,20	0,00%	181,20	0,00%	181,20	0,01%
		g	g	g	g	g	g		8	8,98	71,84	1,10	8,80	80,64	0,00%	80,64	0,00%	80,64	0,01%
		g	g	g	g	g	g		8	0,61	4,88	1,10	8,80	13,68	0,00%	13,68	0,00%	13,68	0,00%
														8.416,86		8.416,86		8.416,86	0,04%
16		BANCADA DE INOX																	
		BANCADA DE INOX CHAPA 1,2MM																	
		PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3.600 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (MATERIAL E INSTALAÇÃO)																	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 5.000 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS																	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 2.500 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS																	
	16.1	PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 4.600 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCOPIOS																	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3.400 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCOPIOS																	
		Total do Item																	
		OBRA DE CONCLUSÃO LAVANDERIA																	
1		ESTRUTURA																	
86556	SINAPI								2	438,90	877,80	152,07	304,14	1.181,94	0,00%	1.181,94	0,00%	1.181,94	0,08%
		CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)																	
	87767	SINAPI							12,37	27,80	343,89	18,99	234,91	578,79	0,00%	578,79	0,00%	578,79	0,04%
		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM - Calçada Pálio, Lavandaria																	
	94210	SINAPI							14,46	42,04	607,90	10,46	151,25	759,15	0,00%	759,15	0,00%	759,15	0,06%
		TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO - Lavagem de Carrinhos																	
	140103	GOINFRA							12,46	71,41	809,77	41,89	521,95	1.411,72	0,00%	1.411,72	0,00%	1.411,72	0,11%
		ESTRUTURA PARA COBERTURA 3 M. CERRAGENS- Lavagem de Carrinhos																	
		Total do Item																	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM, VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA																	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
	91856	SINAPI							212,00	3,85	816,20	4,20	890,40	1.706,60	0,00%	1.706,60	0,00%	1.706,60	0,13%
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM M CR 6,70 INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO																	
	70701	AGETOP							8,00	305,66	2.445,28	37,21	297,68	2.742,96	0,00%	2.742,96	0,00%	2.742,96	0,21%
		CAIXA P/QUADRO DISTRIB 30X40X15 CM - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	71174	AGETOP							8,00	59,10	472,80	20,95	167,60	640,40	0,00%	640,40	0,00%	640,40	0,05%
		DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	72330	SINAPI							8,00	20,42	163,36	2,45	19,60	182,96	0,00%	182,96	0,00%	182,96	0,01%
		FUSÍVEL TIPO NH 20A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	70303	AGETOP							8,00	26,10	208,80	11,64	93,12	301,92	0,00%	301,92	0,00%	301,92	0,02%
		BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	71457	AGETOP							8,00	161,07	1.288,56	23,27	186,16	1.474,72	0,00%	1.474,72	0,00%	1.474,72	0,11%
		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	71070	AGETOP							8,00	372,17	2.977,36	58,18	465,44	3.442,80	0,00%	3.442,80	0,00%	3.442,80	0,26%
		CONTATOR 3 TF 45 - 45A - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
	72307	AGETOP							8,00	191,69	1.533,52	8,14	65,12	1.598,64	0,00%	1.598,64	0,00%	1.598,64	0,12%
		RELE BIMETÁLICO REGULAGEM 25 - 30A - Quadro de comando composto (OC-L2, OC-L1, OC-C2, OC-C1, OC-S2, OC-S1, OC-R2, OC-R1)																	
		Total do Item																	
3		PINTURA																	
		EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - AMBIENTES INTERNOS																	
	261003	GOINFRA							20,00	16,96	339,20	7,25	145,00	484,20	0,00%	484,20	0,00%	484,20	0,04%
		PINTURA EPOXI 2 DEMAOS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA																	
	261003	GOINFRA							80,00	976,80	8,67	709,60	1.686,40	0,00%	1.686,40	0,00%	1.686,40	0,13%	
		EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - TETO																	
	261002	GOINFRA							10,00	16,96	135,60	7,25	50,00	193,60	0,00%	193,60	0,00%	193,60	0,15%
		PINTURA EPOXI DUAS DEMAOS PARA TETO																	
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA AGRÍCOLA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR																	
	88416	SINAPI							40,00	14,33	573,20	2,57	102,80	676,00	0,00%	676,00	0,00%	676,00	0,05%
		Total do Item																	
4		SISTEMA CLIMATIZAÇÃO																	
		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO																	
		CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 9.000 Btu/h - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA																	
	14.1								4,00	3.000,00	12.000,00	700,00	2.800,00	14.800,00	0,00%	14.800,00	0,00%	14.800,00	1,13%
		GABINETE DE EXAUSTÃO CENTRÍFUGO, PARA VAZÃO DE AR DE 4.350,0 m³/h, P.E.E 40,0 mm/cA, marca BERLINER LUFT, OTAM, PROJELMEC - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA																	
		EXAUSTORES AXIAIS, VAZÃO 3500,0 m³/h, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA																	
		Total do Item																	

1.309.838,88

1.148.901,69

MEMORIAL DE CALCULO MATERIAIS

Tipo de obra: HOSPITALAR
 Obra: OBRA DE REFORMA UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECEPÇÃO / SISTEMA DE DRENAGEM
 Endereço: AV. PERIMETRAL, S/N., QUADRA 37, LOTE74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
 Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
 Data criação: 1/6/2021
 Preço expresso em: (R\$) REAL
 CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS			
ADMINISTRAÇÃO			
21301	PLACA DE OUBRA	12	M²
	CONFORME ESPECIFICAÇÕES GOINFRA / SECOM / CREA		
270501	LIPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)		
	METRAGEM DA ÁREA DA OBRA		
	UTI NEONATAL	265,56	M²
	FORRO RECEPÇÃO/HALL ACESSO	260,12	
	SISTEMA DE DRENAGEM	980	
	OBRA CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA	254,12	
	TOTAL:	1779,8	

COTAÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2,80 M, ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO
 PERÍODO TOTAL DE OBRA EM MESES: 12

COTAÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2,80 M, PARA ESCRITÓRIO COM AR
 PERÍODO TOTAL DE OBRA EM MESES: 12

PROJETO AS BUILT	H	DIAS	QUANT.
UTI NEONATAL	8	5	40
SISTEMA DE DRENAGEM	8	4	32
TOTAL:			72

MENSALISTAS			
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	HORAS DO MESTRE	COEFICIENTE (1/15)	TOTAL HORAS
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS = 1/15 das horas do mestre de obras	960	0,20	192
REFORMA UTI NEONATAL	160	0,20	32
FORRO RECEPÇÃO/HALL ACESSO	480	0,20	96
SISTEMA DE DRENAGEM	320	0,20	64
OBRA CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA			
TOTAL:			384

MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)			
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS	SEMANA TRAB.	HORAS. SEMAN.	TOTAL HORAS
REFORMA UTI NEONATAL	24	40	960
FORRO RECEPÇÃO/HALL ACESSO	4	40	160
SISTEMA DE DRENAGEM	12	40	480
OBRA CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA	8	40	320
TOTAL:			1920

ENGENHEIRO - MECÂNICO			
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS	SEMANA TRAB.	HORAS. SEMAN.	TOTAL HORAS
REFORMA UTI NEONATAL	4	20	80
TOTAL:			80

APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)			
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS	SEMANA TRAB.	HORAS. SEMAN.	TOTAL HORAS
REFORMA UTI NEONATAL	24	40	960
FORRO RECEPÇÃO/HALL ACESSO	4	40	160
SISTEMA DE DRENAGEM	12	40	480
OBRA CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA	8	40	320
TOTAL:			1920

SERVIÇOS PRELIMINARES
 DISCRIMINAÇÃO: REFORMA GERAL UTI NEONATAL
 DEMOLIÇÃO - UTI NEONATAL

WC REPOUSO MAS	2,46
DML	3,30
COPA	3,30
WC CORREDOR	5,28
WC ISOLAMENTO 1	3,60
REPOUSO MEDICO 1	4,56
WC ISOLAMENTO 2	3,60
REPOUSO MEDICO 2	8,10
SALA DE UTILIDADES	5,28
CIRCULAÇÃO	10,20
TOTAL	53,97

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO (NOMENCLATURA AREA ATUAL)	
DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
WC QUARTO PLANTÃO	2,37
WC REPOUSO FEM	4,37
WC REPOUSO MAS	4,37
TOTAL	11,11

SERVIÇOS EM TERRA		
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - 35m	m³	5,70
REATERRO COM APOIAMENTO	m³	5,70

INFRAESTRUTURA E ACABAMENTO - UTI NEONATAL

2773008	ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOIÉRA)	QUANTIDADE M	39,44	ALTURA	3	TOTAL (M²)	115,32
---------	--	--------------	-------	--------	---	------------	--------

60010	ALVENARIAS A CONSTRUIR E INCLINDO BASE PARA BANCADAS	QUANTIDADE M	39,44	ALTURA	3	TOTAL (M²)	115,32
60010	VERGAS E CONTRAVERGAS	QUANTIDADE M	12,85	LARGURA	0,15	TOTAL (M²)	0,48225

200403	RABO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS	QUANTIDADE M	3	LEITOS	19	TOTAL (M)	97
200403	3 METROS POR LEITO 19	QUANTIDADE M	4,00	LEITOS	10	TOTAL (M)	97
200403	4 METROS POR COMODO ADM.	QUANTIDADE M	4,00	LEITOS	10	TOTAL (M)	97

63202	ENQUILHAMENTO ALVENARIAS COM TIPOLO COMUM	QUANTIDADE M	38,44	TOTAL (M)	38,44
-------	---	--------------	-------	-----------	-------

200502	ALVENARIAS A CONSTRUIR	QUANTIDADE m	38,44	TOTAL (M)	38,44
200502	REBOCO	QUANTIDADE m	76,88	TOTAL (M²)	230,64
200502	REBOCOS	QUANTIDADE m	76,88	TOTAL (M²)	230,64

87502	QUATRISCO	QUANTIDADE m	76,88	TOTAL (M²)	230,64
87502	CHAPISCO CONF. REBOCOS	QUANTIDADE m	76,88	TOTAL (M²)	230,64

16738 SINIPI	CONCRETAMENTO DE PILARES, FCK 25 MPa	QUANTIDADE m	7	TOTAL (M²)	0,79
16738 SINIPI	CANTOS DE ALVENARIAS A CASA DE MAQUINAS	QUANTIDADE m	7	TOTAL (M²)	0,79

60517	PREPARO COM BETONERA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPa	QUANTIDADE M	0,48	TOTAL (M²)	1,270
60517	VERGAS E CONTRAVERGAS	QUANTIDADE M	0,79	TOTAL (M²)	1,270
60517	PILARES	QUANTIDADE M	0,79	TOTAL (M²)	1,270

166911	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTEGIDA 1,1MM COM ACESSÓRIOS	QUANTIDADE M	3,10	TOTAL (M²)	20,46
166911	ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	QUANTIDADE M	3,10	TOTAL (M²)	20,46

166591	ESTRUTURA DE PERICÓRMENTO (CORSOURA) FERROVIA	QUANTIDADE M	3,10	TOTAL (M²)	20,46
166591	ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	QUANTIDADE M	3,10	TOTAL (M²)	20,46

PORTAS E FERRAGENS CONFORME LAYOUT QUANTIDADE UND.

PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA SÓLIDA 80x210 CM - COMPLETA COM BATENTE E METAIS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 1,00

FERRAGENS CONFORME LAYOUT QUANTIDADE UND.

080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	3,00
080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	10,00
080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	2,00
80556	TORNEIRA DE MESA PARA PIA	4,00
80526	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	3,00
80686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA Nº2)	4,00
80532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	3,00
80741	SABONETEIRA EM INOX	9,00
80904	TANQUE DE LOUÇA C/COULINA	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE CIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00
100302	DIVISÓRIA DE GRANITINA ALTURA 2,5M	

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	7,5
WC REPOUSO MASC.	7,5
VESTIÁRIO VISITANTE	6,375
TOTAL	21,38

AMBIENTE	QUANT. M2
WC QUARTO PLANTÃO	2,1
TOTAL	2,10

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

80926	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA DIAMETRO 3/4"	13,00
80946	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	3,00
81102	LUNA SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	16,00
081146	LUNA SOLD. C/BUCHA DE LATAO 25X34"	20,00
81066	ADAPTAD SOLD. CURTO C/BOISA E ROSCA P/REG 25X34"	20,00
080686	CUBA INOX Nº 2	9,00
080560	SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	4,00
081179	BUCHA DE REDUÇAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	10,00
81302	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 mm	6,00
080670	SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL	30,00
81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	4,00
81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARIOMI DIAMETRO 25 mm	40,00
81006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARIOMI DIAM. 50 mm	10,00
81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	64,00
81405	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 mm	25,00
81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 34"	13,00

91946 SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	59,00
92019 SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A	95,00
070391	BUCHA DE NYLON S-6	20,00
70509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	151,00
70510	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16 MM2	96,00
70511	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25 MM2	265,00
70512	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 35 MM2	145,00
070563	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	1.283,00
070564	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	1.115,00
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	19,00
071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A	3,00
071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25mA	19,00
071451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40mA	3,00
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	2,00
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	1,00
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A	4,00
071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 A	1,00
071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	1,00

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

AMBIENTE	QUANT. M2
WC REPOUSO FEM.	2,1
WC REPOUSO MASC.	2,1
VESTIÁRIO VISITANTE	2,52
TOTAL	6,72

071457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	1,00	UND
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	440,00	M
071205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 2"	41,00	M
071202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1"	43,00	M
070372	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 1"	250,00	UND
	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	78,00	PCS
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40	4,00	UND
070713	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO	4,00	UND
081840	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20	5,00	UND
91945 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO	3,00	UND
91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO	51,00	UND
91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO	380,00	UND
072206	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB 70E - 225A	1,00	UND
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE	39,00	UND
71618	NO FORRO		
AMBIENTE			
	ÁREA INTERNAÇÃO	16,00	QUANTIDADE
	QUIPÁRIA	1,00	
	SALA DE SERVIÇO	1,00	
	SALA ADM	1,00	
	REPOUSO MASC.	2,00	
	WC RM	1,00	
	REPOUSO FEMININO	2,00	
	WC RF	1,00	
	SALA DE ENTREVISTA	2,00	
	SALA DE UTILIDADE	1,00	
	EQUIPAMENTOS	1,00	
	QUARTO DE PLANTÃO	1,00	
	WC PLANTÃO	1,00	
	CIRCULAÇÃO	6,00	
	COPA	1,00	
	DML	1,00	
	TOTAL	392,00	

97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM	138,00	UND
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS <td>60,00 <td>M</td> </td>	60,00 <td>M</td>	M
92317	TE EM COBRE, DN 15 MM <td>30,00 <td>UND</td> </td>	30,00 <td>UND</td>	UND
	KIT POSTO PARA GÁS MEDICINAL (PAINEL / RÉGUA DE GÁS MEDICINAL POR LEITO) <td>19,00 <td>UND</td> </td>	19,00 <td>UND</td>	UND
	REGISTRO DE GÁS BLOQUEIO 1/2 <td>57,00 <td>UND</td> </td>	57,00 <td>UND</td>	UND
93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM <td>60,00 <td>UND</td> </td>	60,00 <td>UND</td>	UND
92314	LUVA EM COBRE, DN 15 MM <td>30,00 <td>UND</td> </td>	30,00 <td>UND</td>	UND
QUANTIDADE			
	UND	138,00	
	M	60,00	
	M	30,00	
	UND	19,00	
	UND	57,00	
	UND	60,00	
	UND	30,00	

261003	EMASSAMENTO COM MASSA PVA	861,68	M2
261002	PINTURA EPOXI	861,68	M2
88483	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	861,68	M2
QUANTIDADE			
	M2	861,68	
	M2	861,68	
	M2	861,68	

261003	EMASSAMENTO COM MASSA PVA	155,74	FORRO(M2)	PERIMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
261002	PINTURA EPOXI	6,00	68,90	2,80	344,17	
88483	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	5,28	10,00	2,80	33,20	
	REPOUSO MASC.	10,20	9,20	2,80	30,24	
	WC RM	4,37	17,93	2,80	56,72	
	REPOUSO FEMININO	10,57	8,60	2,80	4,37	
	WC RF	4,37	17,95	2,80	59,15	
	SALA DE ENTREVISTA	1,47	8,60	2,80	4,37	
	SALA DE UTILIDADE	8,90	12,50	2,80	42,22	
	EQUIPAMENTOS	5,28	9,20	2,80	29,36	
	QUARTO DE PLANTÃO	5,40	9,40	2,80	30,92	
	WC PLANTÃO	1,47	6,40	2,80	23,65	
	CIRCULAÇÃO	2,37	8,50	2,80	2,37	
	COPA	27,97	40,25	2,80	139,20	
	DML	1,68	11,60	2,80	38,90	
		1,20	6,80	2,80	20,84	
	TOTAL	861,68				

81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	10,00	UND
81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	16,00	UND
82302	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	8,00	UND
82304	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	12,00	M
81003	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	24,00	M
82301	TUBO SOLD/P/ESGOTO DIAM. 25 mm DRENOS	58,00	M
82201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	32,00	M
81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	10,00	UND

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

43194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF. HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	5	PÇ
43190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF. HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	2	PÇ
39578	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT/AO MODULAR 15 TR (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	1	PÇ
	GABINETE DE VENTILACAO COM FILTRO G4 MOD. FH-150 (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	1	PÇ
	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 10	2	PÇ
	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 25	2	PÇ

REDE DE DITOS

39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	39	UND.
11051	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	121	ML
43106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	939	PÇS
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	241	KG
	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO Ø100MM	8,5	MT
	ISOLAMENTO LÁ DE VIDRO 38MM, RESISTENCIA TERMICA 1,0m² °C/W	222	M2
	ACESSORIOS	1	VB

DIFUSAO DE AR

	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA, FILTRO G4 MOD. VDF 711-585X330 MM	1	UND.
	DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR MOD. FKA-TI-BR-60 - 950X250 MM	2	PÇ
	GRELHA DE AR PLASTICA REDONDA MOD. S100	3	PÇ
	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM REGISTRO MOD. ADL-Q-13	14	PÇ
	GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO MOD. AR-AG 1025X525 MM	2	PÇ
	GRELHA DE AR PLASTICA REDONDA MOD. S150	1	PÇ
	GRELHA PARA SAIDA DE AR AUTOFECHANTE - MODELO REF.: GVAF 150	5	PÇ
	DIFUSOR DE AR REDONDO PLASTICO MOD. RVA-100	7	PÇ
	ACESSORIOS	1	VB

REDE ELÉTRICA PR

	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA, COMANDO E AUTOMACAO DA UTA (VIDE PROJETO)	1	UND.
	QUADRO ELÉTRICO FORÇA E COMANDO DA GV-01 (VIDE PROJETO)	1	PÇ

REDE FONE/TELEFONIA

	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST	48	UND.
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST	52	MT
	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST	12	MT
	TUBO DE COBRE RIGIDO, D = 1 1/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST	18	MT
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TEF	48	MT
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TEF	52	MT
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TEF	12	MT
	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TEF	18	MT
	CABO PP 4 X 2,5MM²	63	MT
	CAIXA DE PASSAGEM HI-WALL	7	PÇ
	SUPORTE CONDENSADORA 400MM	7	PÇ
	GAS REFRIGERANTE R 410A	10	KG
	ACESSORIOS	1	VB

INSULACAO JANELAS

	JANELAS CONFORME ARQUITETURA	35	QUANT.
	LARG. ALTURA	1,05 1,5	MP
			55,13

MOBILIZACAO

	GASTOS COM MOBILIZACAO GERAL DA OBRA	1	VALORES BRUTO QUANT.
--	--------------------------------------	---	----------------------

ANEXOS

60104	MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS, E INSTALACOES GERAIS	MATERIAL	QUANT. (M)	32
			MES	1
			VALOR	R\$ 12,00
			TOTAL(MES)	R\$ 384,00

CANEA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAUJISTA A-14
GRELHA PADRÃO GOINFRINA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

CANEA POCO DE VISUAL 85X85X1,5 CM / CANEA GRELHA DE DRENAGEM - 70 X45CM	m ²	66,10
GRELHA	m ²	15,31
TAMPA GRELHA DOS POÇOS DE DRENAGEM	COMP.	3,6125
GRELHA	45CM LARGURA	11,7

MURO/PORTÃO DE ACESSO

DISCRIMINAÇÃO	LARGURA(M)	ALTURA (M)	COMP.	ÁREA (M2)
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRINA)	2,5	2,5	7,00	17,50
REBOCO [1CALH-4ARFC-100KG C/(M3)] ESP = 1CM				35,00
CHAPISCO COMUM				35,00
EMBOÇO [1C1/4 ARML]				310,00
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO		2,4	6	14,40
PORTA/O CORRER / ABRIR/ CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS				

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	LARGURA(M)	ALTURA (M)	COMP.	ÁREA (M2)
PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA / PISOGRAMA / PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUIDO)				980,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO				220,50
				52,10
				59,88
				111,98
				65
				74
				65

GUARITA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
ALCO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG		53,00
ALCO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG		17,00
ALCO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG		24,00
ALCO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG		75,00
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C)	m ³		3,90
FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES/3V - (OBRAS CIVIS)	m ²		47,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO	m ²		9,00
ALVENARIA DE TIPO FUJADO 1/2 VEZ - 9 X 19 X 19 - ARG. [1CALH-4ARML-100KG C/(M3)]	m ³		31,20
REBOCO [1CALH-4ARFC-100KG C/(M3)] ESP = 1CM	m ²		62,40
CHAPISCO COMUM	m ²		62,40
EMBOÇO [1C1/4 ARML]	m ²		62,40

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (TEXTURA GUARITA)	m ²		16,31
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMÃO C/SELADOR	m ²		36,46
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m ²		5,76
EST.MAD.TELHA FIBROCOM. COM APOIOS EM LAJES/IGAS OU PAREDES/ESGOTO TENÇAS C/FERRAGENS	m ²		12,25
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 13:6 ESP=5CM (BASE)	m ²		7,98
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM PAREDE	m ²		6,50

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m ²		3,36
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m		0,8
PEITORIL E BANCADA LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M PEITORIL LINEAR EM GRANITO	m		7,93
INTERLUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un		2
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m		58
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUI CORTE NO FORRO	m		15
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CANA ACORFADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un		1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un		10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE CANA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	m		5
	m		2
	m		2

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
banheiro e acesso guarita			3,36
acesso guarita			0,8
janelas e bancada apoio 0,5*1,			7,93
			2
			4
			58
			45,6
			4
			15
			18,4
			3
			2
			1
			10
			5
			2
			2

UNIDADE	DESCRIÇÃO	TOTAL
un	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	4
un	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	2
un	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	2
un	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	12
m	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4
un	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	2
un	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2
un	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2
CME		
OBRA DE CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA		
INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO / DESMOLUÇÃO		
M	ANDARIM TIPO TORRE - METÁLICO TUBULAR (ALUGUEL MÊS)	32
M²	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GONFRA	34,24
M²	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAMENTO DA ÁREA - LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE BRANCA, E = 200 MICRA	34,24
M²	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TELADE CB E CARGA (O.C.)	4,2
M3	TRANSPORTE ENTRULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL	4,2
PAREDES E PAINÉIS		
M	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	0,16
M²	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH+4ARM. + 100 KG DE C/M3)	2,8
M	ENCUNHAMENTO DE PAREDES COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - CONSIDERANDO CONSUMO DE 32 SACOS DE 25	1,2
M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	10
ESQUADRIAS		
UNIDADE	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPOSIÇÃO/LETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE	TOTAL
UND	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	5
UND		2
JANELAS		
UNIDADE	JANELA MAXIMO AR TELADA (2,25X0,65)M²	TOTAL
M²		1,21
VIDROS		
UNIDADE	GUICHÊS EM VIDRO - INSTALADO	TOTAL
M²		3,76
IMPERMEABILIZAÇÃO		
UNIDADE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO (LAJE)	TOTAL
M²		4,8
REVESTIMENTOS DE FORROS		
UNIDADE	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	TOTAL
M²		30
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS		
UNIDADE	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	TOTAL
M²	REBOCO TRACO (1:3) BASE PARA TINTA EPOXI	5,6
M²	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA	5,6
PISOS - LAJE DE ACESSO		
UNIDADE	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e+2 CM	TOTAL
M²	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (LC3+ARM) E ARGAMASSA COLANTE	13,55
M²	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	15,6
KG	ACO CA-50A - 10,0 MM (12/8") - (OBRAS CIVIS)	1,1
M²	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E	30,9
M²		10
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
UNIDADE	LOUÇAS E METAIS	TOTAL
PC	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	5,00
UND	UNIDADE	7
UND	UNIDADE	5
UND	UNIDADE	1
UND	UNIDADE	6
UND	UNIDADE	1
UND	UNIDADE	5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMÇA		
UNIDADE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Página 6 de 41	TOTAL
un	Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A Curva C	1,00
un	Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A Curva C	2
un	Disjuntor Monopolar 5 SX1 25A Curva C	2,00
un	Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A Curva C	2
un	Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A Curva C	2
un	Disjuntor Tripolar 175A em caixas molhadas com disparador	2,00
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0,6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	120
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0,6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E	1300,00
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	200,00
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	80,00
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	120
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	360
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	120
m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	120

Luminária, sobrepor hermética em LED 2x16/25x25x54 LED, com 2 lâmpadas fluor. LED 18W - BLINDADA -	unit	20		
Fita Isolante - Autofusão 10 metros	unit	1		
Fita Isolante 3M - 20m	unit	1		
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 6	m		65	
Switch 24 portas giga+4 FD intébras gerenciável	unit		1	
Guia organizador de cabos	unit		4,00	
PINTURA	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMACS - AMBIENTES	M²	PAREDES A DEMOLIR E EXECUTAR E DANIFICADO PELA UNIDADE	60	
PINTURA EPOXI 3 DEMACS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	PAREDES A DEMOLIR E EXECUTAR E DANIFICADO PELA UNIDADE	60	
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMACS - TETO	M²	LOCAL DANIFICADO PELA UNIDADE	46,2	
PINTURA EPOXI, DUAS DEMACS PARA TETO	M²	LOCAL DANIFICADO PELA UNIDADE	56	
DIVERSOS	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
EXAUSTOR EM ABS COM GRELHA EXTERNA TIPO VENTOKIT 150MM (DML / COPA/ BANHEIRO MAS/	UND	VIDE PROJETO	4,00	
SISTEMA DE CLIMATIZAO E EXAUSTO	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL COM CONTROLE	unit		5	
EXAUSTORES MAXX 200 COM FILTRAGEM G4/F8, MARCA SICTELLI - CME /SALA	unit		3	
SISTEMA DE GASES - EXTENSÃO DA REDE EXISTENTE	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - MODELO LINHA TAMARANA	mts		45	
TUBOS, CONEXÕES e VALVULAS	mts		20	
TUBO DE COBRE - CLASSE A, 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		4	
TUBO DE COBRE - CLASSE A, 28MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
LUAVA DE COBRE - SEM ANEL, 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		4	
LUAVA DE COBRE - SEM ANEL, 28MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
COTOVELO DE COBRE - SEM ANEL - 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		4	
COTOVELO DE COBRE - SEM ANEL - 28MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
TEE DE COBRE - SEM ANEL - 22 MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
TEE DE COBRE - SEM ANEL - 28 MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
BUCHA DE RED - SEM ANEL - 28X22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		3	
CONECTOR MACHO, DIAMETRO 1/2" BSP, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
VALVULA ESQUER, DIAMETRO 1/2" BSP, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		2	
VALVULA ESQUER, DIAMETRO 3/4" BSP, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAO	PCS		6	
SOLDA PRATA 25%	kg		1	
PRATA FLUX - 250 ML	pote		1	
MATERIAS DE FIXAO	mts		4	
PERFILADO PERFURADO ACAB. ELETROLITICO, 19X38MM	mts		8	
VERGALHO DE ROSCA CONTINUA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	PCS		32	
PORCA SEXTAVADA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	PCS		32	
ARRUELA LISA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	PCS		12	
BRACADERA TIPO PAR COMPLETA C/ PARAFUSO E PORCA Ø 1"	fls		1	
LIXA	rol		1	
FITA TEFLON	PCS		1	
SERRA 32 DENTES	cl		1	
OXIGENIO - SOLDA	cl		1	
ACETILENO - SOLDA	cl		1	
NITROGENIO 6,6 M3 - TESTES	PCS		8	
CONSUMO, IDENTIFICAOES E TESTES	g		1	
ETIQUETAS DE REDE - AR MEDICINAL	dj		8	
ESMALTE SINTETICO - AMARELO OURO	dj		8	
TERMINAIS	PCS		8	
TERMINAL PARA POSTO EMBUTIDO	dj		8	
BICO ESCALONADO LATERAL, 1/2 BSP	PCS		8	
TAMPÃO PLASTICO 1/2"	PCS		8	
Total do Item	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
BANCADA DE INOX	unit	SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (MATERIAL E	1	
BANCADA DE INOX CHAPA 1,2MM	unit	SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (MATERIAL E	1	
PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3.600 MM DE	unit	SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (MATERIAL E	1	
BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 5.000 MM DE	unit	SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	2	
BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 2.000 MM DE	unit	SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	1	
BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 4.600 MM DE	unit	SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	1	
LAVANDERIA	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M³		3	
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M²	Lavagem de Carrinhos	12,37	
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE	M²	Lavagem de Carrinhos	14,46	
ESTRUTURA PARA COBERTURA 3 M. CIFERRAGENS-	M²	Lavagem de Carrinhos	12,46	
Total do Item	UNIDADE	DESCRICO	TOTAL	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VIDEO E DETECÇÃO DE FUMACA	m		212	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND		8	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM M CR 6/70				
CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X15 CM - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2,				

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-S2)	UND	8	
FUSIVEL TIPO NH 20A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Quadro de comando composto	UND	8	
BOTEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR - - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2)	UND	8	
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA - Quadro de comando	UND	8	
CONTATOR 3 TF 45 - 45A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8	
RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2)	UND	8	
Total do Item			
PINTURA	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIPÇÃO
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - AMBIENTES	M²	20	TOTAL
PINTURA EPOXI 2 DEMAOIS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	80	
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - TETO	M²	80	
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS PARA TETO	M²	10	
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA	M²	40	
Total do Item			TOTAL
SISTEMA CLIMATIZACAO	UNIDADE		DESCRIPÇÃO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO	und	4	
CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE	und	1	
GABINETE DE EXAUSTAO CENTRIFUGO, PARA VAZAO DE AR DE 4.350,0 m³/h; P.E.E 400	und	2	
EXAUSTORES AXIAIS, VAZAO 3.500,0 m³/h, MARCA MOTODYENT - LAVANDERIA -	und		

MEMORIAL DE CALCULO COMPOSIÇÃO

Obra: OBRA DE REFORMA UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECPCÃO / SISTEMA DE DRENAGEM
Endereço: AV. PERIMETRAL, S/ N., QUADRA 37, LOTE74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19

ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS

COMP. 16.1	QUADRO ELETRICO DE FORÇA, COMANDO E AUTOMAÇÃO QDAC - VIDE PROJETO PRANCHA 3/4				UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 380V, 125A, MOD. 3VT11716-2DC36-0AA0 SIEMENS	1,00	UN	1240,50	1.240,50
COTAÇÃO	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 380V, (5,5 - 8,0)A, MOD. 3RV10 21-1HA10 SIEMENS	1,00	UN	580,90	580,90
COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 380V, 16 0A, MOD. 5SX1 316-7 SIEMENS	1,00	UN	365,20	365,20
COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 380V, 32 0A, MOD. 5SX1 332-7 SIEMENS	1,00	UN	1250,85	1.250,85
COTAÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 380V, 25 0A, MOD. 5SX1 325-7 SIEMENS	2,00	UN	268,40	536,80
COTAÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR 220V, 10 0A, MOD. 5SX1 110-7 SIEMENS	2,00	UN	1152,67	2.305,34
COTAÇÃO	CONTATOR DE POTENCIA 130A, MOD. 3RT10 35-1AN10 SIEMENS	1,00	UN	1660,35	1.660,35
COTAÇÃO	VARIADOR DE FREQUENCIA MOD. 6SL3210-5BE24-0CV0 SIEMENS	1,00	UN	4890,80	4.890,80
COTAÇÃO	VARIADOR DE POTENCIA MOD. 6SL3210-5BE27-5CV0 SIEMENS	1,00	UN	3150,80	3.150,80
COTAÇÃO	TOMADA DE MANUTENÇÃO 220V, 60HZ, 20A	1,00	UN	32,00	32,00
COTAÇÃO	BOTÃO DESLIGA COGUMELO VERMELHO COM TRAVA BLOCO DE CONTATO NF	1,00	UN	361,00	361,00
COTAÇÃO	LED VERDE	9,00	UN	28,00	252,00
COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES	1,00	UN	203,59	203,59
COTAÇÃO	CONTATOS AUXILIARES DISJUNTOR MOTOR, MOD. 3RH19 11-1FA11 SIEMENS	2,00	UN	348,25	696,50
COTAÇÃO	EXAUSTOR MAIS GRELHA TAMANHO 150X150MM	1,00	UN	320,62	320,62
COTAÇÃO	VENTILADOR MAIS GRELHA MAIS FILTRO TAMANHO 150X150MM	1,00	UN	274,90	274,90
COTAÇÃO	TRANSFORMADOR 220V PARA 24V, 100VA	1,00	UN	347,50	347,50
COTAÇÃO	BORNE PORTA-FUSIVEL UK5-HESI (SA) (C) FUSIVEL	2,00	UN	129,00	258,00
COTAÇÃO	CONTROLADOR	1,00	UN	902,50	902,50
COTAÇÃO	RELE FALTA DE FASE	1,00	UN	196,00	196,00
COTAÇÃO	QUADRO ELÉTRICO TAMANHO 1700X800X200MM	1,00	UN	1970,00	1.970,00
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	19,54	3.126,40
				MATERIAL	21.796,15
				MÃO DE OBRA	3.126,40
				TOTAL COMPOSIÇÃO	24.922,55

COMP. 16.2	QUADRO ELÉTRICO FORÇA E COMANDO DA GV-01 (VIDE PROJETO QE-02 PRANCHA 3/4)				UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COTAÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR 220V, 13 0A, MOD. 5SX1 113-6 - SIEMENS	1,00	UN	245,05	245,05
COTAÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR 220V, 10A, MOD. 5SX1 101-7 - SIEMENS	1,00	UN	135,00	135,00
COTAÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR 220V, 10 0A, MOD. 5SX1 110-7 - SIEMENS	1,00	UN	1152,67	1.152,67
COTAÇÃO	BOTÃO DESLIGA COGUMELO VERMELHO COM TRAVA BLOCO DE CONTATO NF - ACE	1,00	UN	361,00	361,00
COTAÇÃO	LED VERDE - ACE	3,00	UN	28,00	84,00
COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 2 POSIÇÕES	1,00	UN	189,60	189,60
COTAÇÃO	CONTATOS AUXILIARES DISJUNTOR MOTOR, MOD. 3RH19 11-1FA11 - SIEMENS	1,00	UN	348,25	348,25
COTAÇÃO	QUADRO ELÉTRICO TAMANHO 60X400X200MM	1,00	UN	990,65	990,65
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	19,54	390,80
				MATERIAL	3.506,22
				MÃO DE OBRA	390,80
				TOTAL COMPOSIÇÃO	3.897,02

RECUPERAÇÃO FORRO DRYWALL

COMP. 1.1	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÉS)				UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
60104 - GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÉS)	18,00	M	10,00	180,00
1	MONTADOR	18,00	M	2,00	36,00
				MATERIAL	180,00
				MÃO DE OBRA	36,00
				TOTAL COMPOSIÇÃO	216,00

COMP. 2.1	FORRO DRYWALL				UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESONERADO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COTAÇÃO	PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASILT 1200MMX2400MMX6MM	1,00	M2	39,45	39,45
39427 - SINAPI	PERFIL CANALETA, FOMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL E=0,5MM, 45X18(LX)H, COMPRIMENTO 3M	3,85	M	5,47	21,06
39430 - SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E RIBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1,33	UNID	2,06	2,73
39432 - SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DO DRYWALL	1,44	M	2,14	3,08
39434 - SINAPI	MASSA DE REJUNTE PO PARA DRYWALL, SECAGEM RÁPIDA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA	0,52	KG	2,87	1,49
39435 - SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHAS COMPRIMENTO 25MM	7,97	UNID	0,07	0,56
39443 - SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTHA E PONTA BROCA LARGURA 4,2MM, COMPRIMENTO 13MM	2,19	UNID	0,16	0,35
39547 - SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLAGEADO 4,2MMX19MM	0,01	CENTRO	18,93	0,25
43131 - SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6BWG D=5,16MM OU 8BWG D=4,19MM OU 10BWG D=3,40MM	0,04	KG	19,05	0,81
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36	H	23,32	8,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,36	H	13,89	5,04
				MATERIAL	69,79
				MÃO DE OBRA	13,50
				TOTAL COMPOSIÇÃO	83,29

COMP. 2.1	GRELHA DE FERRO				UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESONERADO	CONSUMO	UNID	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2470 - SINAPI	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	7,9170	KG	4,74	37,53
2423 - SINAPI	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 1/2"	7,5080	KG	5,87	44,07
2246 - SINAPI	ELETRODO 2,5 OK	0,1780	KG	17,19	3,06
1264 - SINAPI	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	0,0595	UN	14,22	0,85
1872 - SINAPI	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	0,2976	UN	2,29	0,68
2417 - SINAPI	MASSA PLÁSTICA	0,2381	KG	11,42	2,72
2217 - SINAPI	CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 11	21,4580	M3	7,85	168,45
1334 - SINAPI	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	0,2284	UN	5,94	1,36
2910 - SINAPI	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	0,9000	UN	103,49	93,14
0005	SERVENTE	1,00	H	8,92	8,92
0004	PEDEREIRO	1,60	H	14,35	25,83
				MATERIAL	351,85
				MÃO DE OBRA	34,75
				TOTAL COMPOSIÇÃO	386,60

COTAÇÃO - SERVIÇOS CME E LAVANDERIA; REALIZADO PELA GEAM - GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS

Obra: Reforma Hospital Materno Infantil
 Unidade Construtiva: CME/Lavanderia/UTI Materna e acesso centro cirúrgico
 Empresa Contratada:
 Contrato de repasse nº:
 RDC Presencial nº 002/2017 - SES/GO
 CONTRATO SES 0374104-44

ITEM	SERVIÇO CME/LAVANDERIA	Nº COTAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	VENDEDOR	CONTATO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MEDIANA	
1			LIDERAR CLIMATIZAÇÃO	00.567.243/0001-06	RONAY ANDRADE	62 3282-3313			
2			CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA EXAUSTORES MAXX 150 COM FILTRAGEM G4/F8, MARCA SICTELL. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA GABINETE DE EXAUSTÃO CENTRÍFUO, PARA VAZÃO DE AR DE 4.350,0 m³/h; P.E.E 40,0 mmca, marca BERLIMER LUFT, OTAM, PROJELMEC - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA EXAUSTORES AXIAIS, VAZÃO 3500,0 m³/h, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA NIPOON-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 3.000 BTU/h. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA EXAUSTORES MAXX 150 COM FILTRAGEM G4/F8, MARCA SICTELL. - CHE - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA GABINETE DE EXAUSTÃO CENTRÍFUO, PARA VAZÃO DE AR DE 4.350,0 m³/h; P.E.E 40,0 mmca, marca BERLIMER LUFT, OTAM, PROJELMEC - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA EXAUSTORES AXIAIS, VAZÃO 3500,0 m³/h, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	02.787.548/0001-59	RAUL SOARES	62 3233-6685	R\$ 3.700,00 R\$ 7.800,00 R\$ 900,00 R\$ 47.000,00 R\$ 7.000,00		
3	SISTEMA CLIMATIZAÇÃO	COTAÇÃO 14.1		00.621.984/0001-28	SÉRGIO LUIASSE	62 3291-6436	R\$ 3.670,00 R\$ 8.200,00 R\$ 2.000,00 R\$ 49.000,00 R\$ 15.000,00		
4			MAHENG HOSPITALAR MANAGEMENT & ENGINEERING Tubo de cobre - Classe A, 15mm, limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 22mm, Limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 28mm, Limpeza química e esterilização Solda Prata 25% Compressores de Ar de igual capacidade de vazão de, 28 M3/h), pressão de 7 bar AIR INDUSTRIES - Equipamento de gases e energia Tubo de cobre - Classe A, 15mm, limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 22mm, Limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 28mm, Limpeza química e esterilização Solda Prata 25% Compressores de Ar de igual capacidade de vazão de, 28 M3/h), pressão de 7 bar JLS Manutenção e Instalação Tubo de cobre - Classe A, 15mm, limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 22mm, Limpeza química e esterilização Tubo de cobre - Classe A, 28mm, Limpeza química e esterilização Solda Prata 25% Compressores de Ar de igual capacidade de vazão de, 28 M3/h), pressão de 7 bar	22.868.911/0001-78	VALDIR MALTA	11 3644-4332	R\$ 46,40 R\$ 74,40 R\$ 93,60 R\$ 2.192,00 R\$ 11.334,96	R\$ 13.741,36	
5	SISTEMA GASES	COTAÇÃO 15.1		43.117.399/0002-89	PAULO SÉRGIO	11 97957-9297	R\$ 58,00 R\$ 93,00 R\$ 117,00 R\$ 2.740,00 R\$ 13.972,05	R\$ 16.980,05	
6				17.879.907/0001-75	JOSELÉCIO ALVES	92 98436-0835	R\$ 61,00 R\$ 94,00 R\$ 119,00 R\$ 2.950,00 R\$ 14.901,45	R\$ 18.125,46	
7			PRIMOR INOX EIRELI - ME Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.600 mm de comprimento - 2 cubas de inox. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 4.260 mm de comprimento. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.400 mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 2.500mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS MULTI INOX METALÚRGICA Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.600 mm de comprimento - 2 cubas de inox. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 4.260 mm de comprimento. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.400 mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 2.500mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS H & M Int. E Com. Ltda Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.600 mm de comprimento - 2 cubas de inox. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 4.260 mm de comprimento. - SALA DE RECEÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS Bancada totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 3.400 mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS Pia totalmente em chapa de aço inoxidável A151-304 medindo 600 mm de largura x 2.500mm de comprimento. - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	24.982.679/0001-20	RODRIGO BORGES	62 3663-0833	R\$ 4.059,00 R\$ 3.444,00 R\$ 3.075,00 R\$ 3.075,00		
8	BANCADA INOX	COTAÇÃO 16.1			RODRIGO CARNEIRO	62 3283-7070	R\$ 5.150,00 R\$ 3.100,00 R\$ 3.896,00 R\$ 3.750,00		
9				05.419.529/0001-68	MARIA ABADIA	62 3283-7134	R\$ 4.410,00 R\$ 3.780,00 R\$ 3.654,00 R\$ 3.654,00		

CÁLCULO DO CAFÉ/CANTINA - PRAZO DA OBRA 12 MESES

Of	Aj	Lei Social
7,59	4,72	0,8905

Valor dos Serviços R\$ 1.148.961,99

Soma das 'h' 0 Horas
0 Dias Úteis
0 Meses

Cantina/Café 3927 0 RF

Período da obra: 12 Meses
257,1428571 Dias Úteis

Funcionários 15,27257937 0 Operários

CARGA HORARIA MÁXIMA

Engenheiro: 528 Horas Trabalhadas
Encarregado: 2640 Horas Trabalhadas
Vigia: Horas Trabalhadas

Reforma e Ampliação

Pernoite: 0 Funcionários
Sábados + Domingos

Pernoite — Café: 0,00 Ref
Pernoite — Cantina: 0 Ref

Valor Parcial: R\$ 0,00 Área Real:
\$ da Obra Nova: /m² s/BDI

Área Virtual: M²

Ferramenta: 0

Consumo de água: K= 0,46280 m³/m²
0 M³

Consumo de esgoto: K= 0,46280 m³/m²
0 M³

Consumo de energia: K= 3,29517 KWH/m²
0 M³

EPI: 0 M²

Prazo da obra	22 meses
Valor da obra sem BDI	R\$ 1.148.961,99
Serviços GOINFRA	R\$ 338.480,45
Proporção	29,46%

PLANILHA CALCULO BDI - DESONERADO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES
HOSPITAL MATERNO INFANTIL					
Tipo de obra: OBRA DE REFORMA		Data criação: 23/2/2021		Preço expresso em: (R\$) REAL	
Obra: OBRA DE REFORMA UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECPÇÃO / SISTEMA DE DRENAGEM					
Endereço: Av. Perimetral					
Cliente: HMI				CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19	

OBS: BDI DESONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU DESONERADOS

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENRTAL	AC	4,00%
LUCO	L	7,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,56%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,97%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	27,50%

PLANILHA CALCULO BDI REDUZIDO - DESONERADO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RESPONSÁVEL	CARGO	TELEFONES
HOSPITAL MATERNO INFANTIL		0			62 32178935
Tipo de obra:		Data criação:		Preço expresso em: (R\$) REAL	
Obra:					
Endereço:					
Cliente:				CPF/CNPJ:	

OBS: BDI REDUZIDO DESONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU DESONERADOS

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENRTAL	AC	3,45%
LUCO	L	4,80%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,56%
SEGUROS	S	0,03%
GARANTIAS	G	0,03%
RISCOS	R	0,56%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	0,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	19,41%

ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



MEMORIAL DESCRITIVO

Razão Social: Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI

CNPJ: 02.529.964/0003-19

Endereço: Av. Perimetral, s/n, Q-37, L-74 Setor Oeste GOIÂNIA - GO

Responsável Legal: Secretaria de Estado da Saúde

Diretora Geral: Laryssa Barbosa

Responsável Técnico: Angelina Nogueira Borges – Engenheira Civil CREA 101309664-9/D-GO

Inscrição Municipal (ISSQN): isento

Objetivo Social: Atendimento à saúde

ATIVIDADE PLEITADA NO PROJETO: Obra de adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização – CME e demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e infraestrutura corresponde ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI.

JUSTIFICATIVA:

- Obra de Reforma para adequação da área da UTI Neonatal, conforme projeto aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal – VISA Processo nº 84807095, Proj.nº8296, em conformidade com as disposições da Resolução – RDC nº50, de 21 de fevereiro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – SUVISA.
- A execução do sistema de drenagem pluvial e adequação do estacionamento e calçada externa, tem como objetivo a realização da ampliação do sistema de captação da água pluvial e sua condução, de forma a evitar novos alagamentos.



- A manutenção do forro do hall de acesso, recepção, banheiros da recepção, sala do transporte, entradas de emergência do PSM e PSP e copa do centro cirúrgico, e reforço da estrutura da cobertura do grupo gerador, foram danificados com constantes intemperes, sendo necessário o reparo urgente de forma a garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, além da preservação do patrimônio público.
- A obra de conclusão da Lavanderia e Centro de Material e Estetização – CME, tem como objetivo a finalização da obra iniciada pela SES, com o objetivo de disponibilizar os ambientes hoje interditados, e possibilitar o fluxo dos processos conforme exigências da Vigilância Sanitária Municipal – VISA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

> OBRA REFORMA UTI NEONATAL - HMI

- **Área de internação:** Área de internação, para 19 leitos, composto por ampliação do sistema de gás medicinal, régua de gases para cada leito, sistema de ar-condicionado central, balcão para o posto de enfermagem centralizado em pedra, com revestimento nas paredes do balcão na cor branca 30x60cm, rejunte impermeável, área de prescrição, lavatórios e torneira com acionamento automático, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Rouparia:** Rouparia, interligado com a área de internação, como ambiente de apoio, será instalado prateleiras para armazenagem, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;



- **Posto de Serviço:** Próximo à área de internação, com pia de preparo e bancada, torneira com acionamento automático, sistema de climatização Split, parede com revestimento cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Equipamentos:** Utilizada para guarda de equipamentos, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Quarto de Plantão:** Utilizada para o descanso da equipe médica, composta por banheiro, conforme definido pela Resolução – RDC nº50, o banheiro terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, box, louças e metais, sistema de climatização Split;
- **Copa:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira e balcão de pedra, sistema de climatização Split;
- **DML:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, tanque de louça, torneira com acionamento automático, prateleira para armazenagem de produto de limpeza em pedra;
- **Sala de utilidade:** ambiente terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável, bancada da pia com cuba de inox e torneira com acionamento automático, pia de despejo em inox, com tampa e válvula de descarga, tanque de inox, ambiente com guichê para atendimento;
- **Sala ADM:** ambiente com sistema de climatização Split e balcão em pedra, paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca;
- **Vestiário Feminino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e porta



de alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;

- **Repouso Feminino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Vestiário Masculino:** ambiente com bancada em pedra e duas cubas de louça, bacia sanitária e ambiente de chuveiro, com divisórias em pedra e porta de alumínio, terá revestimento nas paredes cor branco 30x60cm, rejunte impermeável;
- **Repouso Masculino:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split;
- **Sala de entrevista:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, sistema de climatização Split, ambiente possui vestiário de visitante, com bancada em pedra, lavatório em louça, torneira, divisória em pedra e porta de alumínio;
- **Circulação:** paredes com pintura, tinta epóxi impermeável cor branca, bancada em pedra para prescrição;

OBSERVAÇÕES:

- Demolição geral conforme projeto de demolição incluindo, alvenaria, esquadria, bancadas, sistema elétrico e hidráulico e etc.
- Todos os ambientes terão forro em drywall para a instalação dos dutos do sistema de climatização, o forro de todos os ambientes serão pintados com tinta epóxi impermeável cor branca;
- A copa e o DML, possuirá ralo escamoteável, para melhor higienização;



- Todos os ambientes serão contemplados por luminária de embutir, blindada, de forma a permitir a esterilização de todo o ambiente;
- Sistema de climatização central e split conforme projeto;
- Ampliação do sistema de gases medicinais, conforme projeto;
- As portas e janelas, serão executados pela manutenção interna do hospital, janelas em alumínio e portas de madeira;


➤ **FORRO DRYWALL (STEEL FRAME) PLACA CIMENTÍCIA**

- Demolição do forro existente danificado.
- Fornecimento e instalação de estrutura do sistema de drywal (guias, montantes, tirantes, incluindo itens de fixação).
- Fornecimento e instalação das placas cimentícias 1200MMX2400MMX8MM, na estrutura do drywall, utilizando fixadores e espaçamentos conforme as normas, fita hydro tape telada de fibra de vidro e compatível com massas para acabamento resistente a umidade, instalada na junção das placas e cantos.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento látex incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta látex acrílica.
- Fornecimento e aplicação, de seladora, emassamento incluindo lixamento e pintura duas de mão com tinta epóxi sem cheiro, na copa do centro cirúrgico.

Cobertura (substituição do madeiramento danificado da cobertura do grupo gerador)

- Demolição da estrutura em madeira do telhado c/ telhado, garantindo o escoramento da cobertura para a substituição da tesoura, e demais tramas de madeiras danificadas, incluindo transporte da carga e caçamba;
- A Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira e trama de madeira danificada, incluindo içamento do material;

Obs.: Vide Relatório Técnico com toda descrição dos serviços;



▼ SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

- Execução do sistema de drenagem pluvial (Contemplando: poço de visita, caixa de drenagem, grelhas, e tubo de PVC para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, 250mm e 200mm), até a ligação do sistema pluvial urbano, conforme projeto básico;
- Instalação de pavimento em concreto tipo concregrama no estacionamento com área total de 980,50 m², incluindo o plantio de grama, e preparação do terreno com reaterro com apiloamento mecânico;
- Demolição e reconstrução da calçada externa do estacionamento, de forma a aumentar o nível em relação a rua, com a instalação de meio-fio e piso tátil, devendo atender as leis vigentes como Lei Complementar N. 177/2008 e N.324/2019, Decreto Mun. 3057/2015 e Normas ABNT NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016, Adequar rebaixo (s) de meio-fio para acesso de veículos a Lei Complementar N. 177/2008;
- Construção da guarita (incluso, construção estrutural, cobertura, esquadrias, revestimento, sistema elétrico e pintura interna e externa);
- Deslocamento do portão de acesso, incluindo demolição e reconstrução do muro, instalação e fornecimento do portão, além de textura interna e externa do muro;

▼ CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME

- Demolição de alvenaria de vedação para o acesso ao centro cirúrgico e para o hall de acesso;



- Execução da laje no fosso do elevador para acesso ao CME, incluindo alvenaria de vedação e aplicação de revestimento no piso e pintura parede interna e externa ao corredor.
- Instalação de acabamentos das portas e instalação dos guiches e esquadrias.
- Recuperação do forro de drywall nos ambientes danificados pela umidade.
- Instalação de louças, metais e luminárias.
- Conclusão do sistema elétrico e sistema de dados e telefonia. Reitera-se que consta na execução a alimentação do quadro principal, com cabeamento direto da sustação.
- Execução do sistema de climatização com a instalação dos split e exaustores.
- Instalação das bancadas de inox.
- Instalação da rede de ar comprimido medicinal para as autoclaves e sala de esterelização.

▷ LAVANDERIA

- Execução do piso em concreto usinado e cobertura para a lavagem dos carrinhos, área externa a lavanderia.
- Instalação dos pontos de alimentação dos equipamentos.
- Pintura interna danificada pela umidade e textura externa na área da lavagem dos carrinhos.
- Instalação do sistema de climatização e exaustão.

DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Estimado execução dos serviços em 12 meses, que deverá ser apresentado no orçamento como prazo de execução total dos serviços.



A empresa contratada deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica ART, pela execução e pela elaboração dos projetos As Built.


DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:

- Atestado de Visita Técnica na unidade (O Atestado de Visita Técnica é fornecido pelo departamento de engenharia, em loco, após a realização da mesma);
- Estar devidamente qualificada para exercer as atividades de sua natureza;
- Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA ou CAU da região a que estiver vinculada, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente contratação;
- Deverá ser comprovada a capacidade técnico-operacional da Contratada, na prestação dos serviços, pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, emitidos(s) em nome da Contratada e de seus responsáveis técnicos, a saber, Engenheiro Civil ou Arquiteto e firmados(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado acompanhados de suas respectivas CAT's;
- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhada da última alteração contratual;
- Inscrição Estadual ou declaração de isento;
- Inscrição Municipal;
- Prova de regularidade para com Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho;

ENCARGOS SOCIAIS – MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)


GRUPO	PERCENTUAL
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	
A1. INSS <i>Lei 8.212 Art. 22 de 24/07/91, Regulamentada pela Lei 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>	0,00%
A2. FGTS <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela Lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>	8,00%
A3. SESI <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 5 inciso II lei 8026/90 - redução ainda pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg. Art. 1 e Decreto 90.570/90</i>	1,50%
A4. SENAI <i>Art. 1º DL 62.46/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>	1,00%
A5. INCRA <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70, 15, item II Lei Complementar nº 117/11º DL 1867/81 e lei 7.787/89</i>	0,20%
A6. Salário Educação <i>Art. 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>	2,50%
A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra c da Lei 5.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art. 26, item III.</i>	3,00%
A8. SEBRAE <i>Art. 8º parágrafo 3º Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>	0,60%
A9. SECONCI <i>Conforme Convenção Coletiva</i>	1,00%
TOTAL GRUPO A :	17,80%
B ENCARGOS TRABALHISTAS	
B1. Repouso semanal remunerado <i>Cálculo auxiliar B.1</i>	0,00%
B2. Feriados <i>Cálculo auxiliar B.2</i>	0,00%
B3. Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,63%
B4. Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,13%
B5. Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,05%
B6. Licença Maternidade <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,02%
B7. Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	0,56%
B8. Férias + 1/3 <i>Cálculo auxiliar B.8</i>	11,11%
B9. 13º Salário <i>Cálculo c. 01 mês</i>	8,33%
TOTAL GRUPO B :	20,83%
C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	
C1. Aviso Prévio Indenizado <i>Cálculo auxiliar C.1</i>	4,55%
C2. Aviso Prévio Trabalhado <i>Cálculo auxiliar C.2</i>	0,22%
C3. Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa <i>Cálculo auxiliar C.3</i>	3,67%
C4. Indenização Adicional <i>Cálculo auxiliar C.4</i>	0,38%
TOTAL GRUPO C :	8,82%
D INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	
D1. Incidência do Grupo A sobre B	3,71%
D2. Incidência de FGTS sobre o aviso prévio	0,38%
D3. Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio	0,19%
TOTAL GRUPO D :	4,28%
E ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
TOTAL GRUPO E :	0,00%
PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)	51,72%

ANEXO I



LEGENDA

- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- ALVENARIA A PERMANECER



PLANTA PAVT* TERREO LOCAÇÃO

1/100

PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
 REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA

PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA	REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA
PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA	REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA
PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA	REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA
PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA	REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA
PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO
REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA	REFORMA HOSPITAL MATERNAL INFANTIL DE GOIÂNIA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Razão Social: Hospital Materno Infantil

CNPJ: 02.529.964/0003-19 (SES) – 11.858.570.0002/14 (IGH)

Endereço: Avenida Perimetral c/ Rua 7, setor oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.530-020

Responsável Legal: Secretaria de Estado da Saúde

Diretora-Geral: Laryssa Barbosa

RELATÓRIO TÉCNICO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços vinculados a obra e construção civil referente a manutenção do forro do hall de acesso, recepção, banheiros da recepção, sala do transporte, entradas de emergência do PSM e PSP e copa do centro cirúrgico incluindo acabamento, com sistema construtivo em estrutura de drywall, com placas cimentícias (fibrocimento), conforme normas da ABNT NBR 15.758:2009, ABNT NBR 14.715:2010, ABNT NBR 15.217:2018 e demais normas vigentes e a substituição do madeiramento danificado da cobertura do grupo gerador, conforme Norma ABNT NBR 15575: para coberturas em madeira na construção civil e demais normas vigentes, serviços que serão executados no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento - HMI.




2. JUSTIFICATIVA

Execução de serviços vinculados a obra e construção civil referente a manutenção do forro do hall de acesso, recepção, banheiros da recepção, sala do transporte, entradas de emergência do PSM e PSP e copa do centro cirúrgico, e reforço da estrutura da cobertura do grupo gerador do Hospital Materno Infantil, foram danificados com constantes intemperes, sendo necessário o reparo urgente de forma a garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, além da preservação do patrimônio público.

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com destreza, atendendo o prazo de conclusão aprovado pela CONTRATANTE;

3.2. Os serviços poderão ser executados de acordo com a disponibilidade do contratante, podendo ocorrer fora de horário de expediente;



onde ocorrer a geração e retirada do entulho, e que atenda às exigências de legislação municipal, bem como a proteção das áreas envolvidas, o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

- A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37.952, de 11 de maio de 1999, e normas vigentes;
- Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

Goiânia, 31 de maio de 2021.



adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

DÚVIDAS - PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 - HMI

Carina Paula <engenharia1@construtoratriplice.com.br>
Para: processosseletivo@igh.org.br

16 de julho de 2021 15:27

Caros,

Com relação ao processo acima referenciado temos os seguintes questionamentos:

- 1) Na formação de preços desse orçamento verifica-se que foram utilizados muitos itens da BASE GOINFRA. No entanto nas composições unitárias do GOINFRA não contemplam os custos dos encargos complementares da mão-de-obra, como: alimentação, ferramentas, exames, EPI, seguro, transporte, etc. Pergunta-se, onde serão incluídos estes custos?
- 2) Ítem " 17 - REDE FRIGORÍGENA - REFORMA GERAL DA UTI NEONATAL" da planilha de custo, possui sub-itens de códigos 39662/39664/39660/39738 que tem como base de referência de preços o SINAPI. Porém na tabela do SINAPI, esses códigos referem-se apenas a preços de insumos (materiais) e não de mão-de-obra como demonstrado na planilha. Saliento informar ainda que os preços apresentados de material na planilha base para esses itens estão inferiores aos preços do SINAPI. Pergunta-se, nos preços desses itens não estão contemplados os valores de mão-de-obra?
- 3) O ítem "meio-fio" código 271711 GOINFRA da planilha base está com a unidade em "m²", essa unidade não seria m?
- 4) Nos documentos da concorrência apresentaram os encargos sociais de mensalistas. Não seria encargos sociais de horista para mão-de-obra direta?

Aguardamos retorno.


Gentileza acusar recebimento.

Atenciosamente,

Carina Paula
Engenheira Civil

AL Salvador, N° 1057 - Salvador Shopping Business
Torre Europa, Sala 1708 - Caminho das Árvores
CEP: 41.820-790 - Contato: (71) 99309-5462

 **Tríplice**
CONSTRUTORA





À

**COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO – HMI**

Ref.: Processo Seletivo nº 014/2021 – HMI

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

SANART Construção e Comércio S/A, estabelecida no SIA Trecho 06 Bloco A nº 5/15, 3º andar, Parte, Brasília/DF, CEP 71205-060, inscrita no CNPJ sob o nº 96.198.874/0001-74, vem, com fulcro no item 11.6 do Edital do Processo Seletivo nº 014/2021 – HMI, tempestivamente, apresentar

IMPUGNAÇÃO

aos termos do ato convocatório, pelas razões de fato e de direito adiante expostas.

I. DOS FATOS

Sem a pretensão de tumultuar o processo, a Impugnante evidencia vícios com potencial de nulidade do processo seletivo, sanáveis mediante ajustes do Edital.

a. Dos Requisitos de Qualificação Técnica

O objeto do processo seletivo contempla a execução de REFORMA em prol do Hospital Materno Infantil – HMI.

Como pode ser visto, trata-se de serviços de engenharia, devendo obediência irrestrita às condições previstas na Lei nº 5.194/66 e normativos do CONFEA.

De acordo com art. 37 do Regulamento de Compras, Alienações e Contratações de Obras e Serviços do IGH, *“os casos omissos serão decididos de acordo com os Princípios Gerais de Licitação e de Direito Constitucional e Administrativo”*.

Consoante tal fato, e ainda que o IGH possui a responsabilidade de gestão de recursos públicos, deve-se cumprir as disposições da legislação vigente.

De acordo com o art. 69 da Lei nº 5.194/66, para participação em processos concorrenciais que fazem uso de recursos públicos os profissionais e as pessoas jurídicas devem apresentar prova de regularidade perante o CREA, senão vejamos:

“Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser executado.”

Ainda de acordo com a lei mencionada, considera-se exercício ILEGAL DA PROFISSÃO, a pessoa física ou jurídica que prestar serviço público ou privado sem o registro junto ao CREA, conforme art. 6º, alínea “a”:

“Art. 6º **Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro**, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:

a) **a pessoa física ou jurídica** que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e **que não possua registro nos Conselhos Regionais;**”

Contrariando as disposições legais, o ato convocatório admite a participação de interessados que não possuem o registro na entidade profissional competente, infringindo também o princípio da isonomia entre os participantes do ramo da construção civil, haja vista a ausência da previsão de comprovação da regularidade junto ao CREA no item 5.3, que se limita a exigir prova de aptidão técnica da empresa participante.

Noutro norte, é importante destacar, ainda, que o edital exige tão somente a experiência da EMPRESA, **omitindo-se com relação à necessidade do interessado de ter em seu quadro permanente profissional qualificado para a execução das obras (capacidade técnico-profissional).**

Tal fato dá azo a aventureiros no certame, que após a vitória em processos concorrenciais contratam “encarregados” ou “mestres” para a execução de serviços de engenharia, colocando em risco a correta execução das obras. Além disso, executar obras sem a presença de um engenheiro responsável técnico infringe o disposto no art. 6º, alínea “e”, da Lei nº 5.194/66:

“Art. 6º **Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro**, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:

[...]

e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do art. 8º desta lei.”

Desta forma, o edital deve ser ajustado para prever o registro na entidade profissional competente e comprovação de aptidão técnica-profissional como requisitos de Qualificação Técnica.

b. Da Inexequibilidade dos Preços

Os preços máximos admitidos foram calculados considerando a desoneração da folha de pagamento.

Sabe-se que de acordo com a Lei nº 12.546/2011 é OPCIONAL e não se dá em contratos isolados, mas recai sobre todos os negócios da empresa.

Por tal razão, não se pode impor como preços máximos valores com desoneração da folha de pagamento, pois as empresas que não realizaram a opção concorrerem em DESIGUALDADE com as optantes.

Nunca é demais destacar que **o IGH deve obediência ao princípio da isonomia entre os participantes**, conforme expresso no art. 1º das Disposições Gerais de seu Regulamento, bem como na Lei Estadual nº 15.503/2005.

Nota-se que os Encargos Sociais deixaram de prever os 20% de encargos previdenciários obrigatórios para as empresas não optantes, reduzindo a patamares inexequíveis os preços máximos admitidos dos itens de prestação de serviços.

Além disso, há que se destacar que vários itens da planilha orçamentária não consideraram o percentual de BDI em suas composições, o que significa afirmar que a empresa deverá executar diversos serviços e

fornecimentos cobrando apenas o CUSTO DIRETO, sem considerar despesas indiretas, lucratividade e tributos incidentes sobre o faturamento.

Tal fato enseja o enriquecimento sem causa por parte do IGH, razão pela qual deve ser objeto de retificação para a correta orçamentação dos serviços.

Por todo o exposto, é notório que os preços máximos admitidos não contemplam todos os custos diretos e indiretos incidentes, expondo o IGH a uma equivocada contratação e a utilizar de forma incorreta os recursos públicos disponíveis, o que contraria o interesse coletivo.

II. DOS PEDIDOS

Firme em suas razões, a Impugnante requer a suspensão do processo seletivo para que o IGH realize os ajustes necessários no ato convocatório, republicando-o e, conseqüentemente, reabrindo-se os prazos previstos.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Brasília, 16 de julho de 2021.

JAIR JURANDI
RODRIGUES

Assinado de forma digital
por JAIR JURANDI
RODRIGUES
Dados: 2021.07.16
16:53:49 -03'00'

SANART CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Jair Jurandi Rodrigues

Representante Legal



PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **REFORMA** em prol do **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital e termo de referência, face as impugnações apresentadas, e a possibilidade de alterações no edital, bem como a disponibilização de nova planilha de referência da GOINFRA, publicada agora em julho/2021, vem **ADIAR** o presente processo seletivo, alterando a cláusula “3.4” do edital, passando a mesma a vigor com a seguinte redação:

“3.4 O envio eletrônico, ou entrega pessoalmente, em data e horário divergente do abaixo citado ensejará o não conhecimento da proposta.

Prazo único para apresentação de propostas: 05 de agosto de 2021;

Horário: das 09:00h às 09:30h

Local para entrega da proposta presencialmente: Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás.

A decisão sobre as impugnações e atualização dos valores será disponibilizada até o dia 27/07/2021.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

Salvador, 23 de julho de 2021.

Comissão de Processo Seletivo

Instituto de Gestão e Humanização – IGH

PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **REFORMA** em prol do **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital e termo de referência, face as respostas às impugnações apresentadas, e as alterações no edital, bem como a disponibilização de nova planilha de referência da GOINFRA, publicada em julho/2021, vem **ADIAR** o presente processo seletivo, alterando a cláusula “3.4” do edital, apresentar **RESPOSTAS** à Impugnações, e apresentar nova **PLANILHA DE CUSTOS**, conforme se infere abaixo:

“3.4 O envio eletrônico, ou entrega pessoalmente, em data e horário divergente do abaixo citado ensejará o não conhecimento da proposta.

Prazo único para apresentação de propostas: 10 de agosto de 2021;

Horário: das 16:30h às 17:00h

Local para entrega da proposta presencialmente: Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás.

RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS

IMPUGNAÇÃO DA TRÍPLICE CONSTRUTORA

1) Na formação de preços desse orçamento verifica-se que foram utilizados muitos itens da BASE GOINFRA. No entanto nas composições unitárias do GOINFRA não contemplam os custos dos encargos complementares da mão-de-obra, como: alimentação, ferramentas, exames, EPI, seguro, transporte, etc. Pergunta-se, onde serão incluídos estes custos?

Resposta: Ressaltamos que a alimentação consta na planilha base de custo, itens (271500 / 21602), ferramentas não fazem parte da composição de custo, por ser classificado como material de uso. Com relação aos itens transporte e EPI, efetivamente estes não constavam na planilha e foram adicionados à nova planilha base de custo, conforme documento anexo.

2) Item "17 - REDE FRIGORÍGENA - REFORMA GERAL DA UTI NEONATAL" da planilha de custo, possui sub-itens de códigos 39662/39664/39660/39738 que tem como



base de referência de preços o SINAPI. Porém na tabela do SINAPI, esses códigos referem-se apenas a preços de insumos (materiais) e não de mão-de-obra como demonstrado na planilha. Saliendo informar ainda que os preços apresentados de material na planilha base para esses itens estão inferiores aos preços do SINAPI. Pergunta-se, nos preços desses itens não estão contemplados os valores de mão-de-obra?

Resposta: Ressaltamos a atualização dos preços na planilha base de custo, e o valor da mão de obra, foram adicionados conforme composição dos itens apresentados na tabela SINAPI.

3) O item "meio-fio" código 271711 GOINFRA da planilha base está com a unidade em "m2", essa unidade não seria m?

Resposta: Foi realizada atualização da unidade na nova planilha de base de custo, e, conforme apresentado no memorial de cálculo, a unidade não altera o valor de custo do item correspondente.

4) Nos documentos da concorrência apresentaram os encargos sociais de mensalistas. Não seria encargos sociais de horista para mão-de-obra direta?

Resposta: O IGH segue a orientação do TCU, que orienta a apuração dos encargos como mensalista nas planilhas de custos, bem como a tabela da AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, que segue o mesmo procedimento, conforme tabela já acostada ao presente processo seletivo.

IMPUGNAÇÃO DA SANART CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO

Dos Requisitos de Qualificação Técnica

Resposta: No anexo "2.1. Memorial Descritivo", que está dentro da pasta "2.0 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR", consta, no item denominado "DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO", a seguinte obrigação por parte das Proponentes:

"Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA ou CAU da região a que estiver vinculada, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente contratação;"

Portanto, observado o quanto alegado na impugnação.

Da Inexequibilidade dos Preços

Resposta: Os preços foram obtidos através da especificação dos serviços que serão executados e a observância das tabelas da AGTOP - Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, SINAPI e GOINFRA.



Observe-se, ainda, que No anexo “2.1. Memorial Descritivo”, que está dentro da pasta “2.0 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR”, consta, no item denominado “DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO”, a seguinte obrigação por parte das Proponentes:

“DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATADA deve incluir no custo da proposta final as despesas com mão de obra, viagens, carro de serviço, impostos e estadias (se necessárias), para a prestação dos serviços;”

Portanto, não pode ser acolhida a alegação de inexecuibilidade dos preços indicados.

Salvador, 29 de julho de 2021.

Comissão de Processo Seletivo
Instituto de Gestão e Humanização – IGH

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA - DESONERADA

Tipo de serviço: HOSPITALAR HM

Data criação: 1/6/2021

Data atualização: 20/7/2021

Preços expressos em: (R\$) REAL

Serviço: OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL UTI NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECIPÍO / SISTEMA DE DRENAGEM

REFERENCIA: TABELA 149 - CUSTO DE OBRAS CMIS - JULHO, 2021 - DESONERADA
SINAPI - MAIO 2021 - DESONERADA EMISSÃO 14/05/2021

Endereço: AV. PERIMETRAL, S/N. QUADRA 37, LOTE 74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
Unidade: HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

CPF/CNPJ: 02.026.964/0003-19

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO-OBRA		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% Total
					Unitário	Total	Unitário	Total				
ADMINISTRAÇÃO												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA	M2	12,00	171,97	2.063,64	2,02	24,24	2.087,88	27,50%	2.662,13	0,17%
279501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMIS)	M²	1.778,90	0,67	1.192,47	1,46	2.580,71	3.773,18	27,50%	4.810,95	0,31%
1.1	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	12,00	550,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	19,41%	7.880,92	0,50%
1.2	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO COM AR-ESCRITÓRIO	MÊS	12,00	700,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	19,41%	10.030,26	0,64%
271500	GOINFRA	CAFÉ DA MANHÃ	RE	1.342,00	2,38	3.193,96	0,00	0,00	3.193,96	27,50%	4.072,43	0,26%
271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CMIS)	RE	1.342,00	11,99	15.956,38	0,00	0,00	15.956,38	27,50%	20.345,03	1,30%
21901	GOINFRA	EPICRMAT/PCMSO/EXAMES/STREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M²	568,57	15,33	10.990,38	0,00	0,00	10.991,50	27,50%	14.014,16	0,90%
1.3	COTAÇÃO	VALE TRANSPORTE - ÍTEMS GOINFRA	un	2684	4,30	11.539,91	0,00	1,00	11.539,91	27,50%	14.715,85	0,94%
1.4	COTAÇÃO	PROJETO AS BUILT	H	72,00	0,00	0,00	120,00	8.640,00	27,50%	11.018,35	0,70%	
		Total do Item							71.182,61		89.546,08	5,72%
2		ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS										
93778	SINAPI	ENGENHEIRO - (OBRAS CMIS) COM ART	H	384,00	0,00	0,00	97,20	37.324,80	37.324,80	27,50%	47.590,63	3,04%
93778	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ART	H	80,00	0,00	0,00	97,20	7.776,00	7.776,00	27,50%	9.914,72	0,63%
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	H	1.920,00	0,00	0,00	60,84	116.812,80	116.812,80	27,50%	148.941,06	9,51%
93767	SINAPI	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - * APONTARIFE - (OBRAS CMIS)	H	1.820,00	0,00	0,00	19,65	37.728,00	37.728,00	27,50%	48.104,73	3,07%
		Total do Item							199.641,60		254.551,14	16,26%
REFORMA GERAL UTI NEONATAL												
DEMOLIÇÃO / ALVENARIA												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	12,75	108,84	1.387,71	11,93	152,11	1.539,82	27,50%	1.963,33	0,13%
97337	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,75	0,47	5,99	1,59	20,27	26,27	27,50%	33,49	0,00%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	53,70	55,57	2.984,11	6,27	336,70	3.320,81	27,50%	4.234,17	0,27%
		Total do Item							4.886,89		6.230,99	0,40%
2		SERVIÇOS DEMOLIÇÃO										
20117	GOINFRA	DEMOL. REVEST. CARGAMASSA C/TRATE CB E CARGA	m²	169,51	0,00	0,00	3,65	618,71	618,71	27,50%	788,88	0,05%
20118	GOINFRA	DEM ALVEN. TIPOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA	m²	25,00	0,00	0,00	28,09	702,25	702,25	27,50%	895,40	0,06%
20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC. C/TR CB E CARGA	m²	53,67	7,97	430,14	10,10	545,10	975,24	27,50%	1.243,47	0,08%
20129	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m²	8,28	0,00	0,00	2,91	23,27	23,27	27,50%	29,67	0,00%
20167	GOINFRA	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	un	22,00	0,00	0,00	0,69	19,68	19,68	27,50%	24,97	0,00%
20137	GOINFRA	DEMOLIÇÃO BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	un	5,00	0,00	0,00	2,81	14,05	14,05	27,50%	17,91	0,00%
20152	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	H	69,50	0,00	0,00	10,15	705,43	705,43	27,50%	899,45	0,05%
20158	GOINFRA	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	un	46,00	0,00	0,00	0,69	31,74	31,74	27,50%	40,47	0,00%
20163	GOINFRA	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2"	H	58,00	0,00	0,00	10,65	617,70	617,70	27,50%	787,59	0,05%
85421	GOINFRA	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	2,10	0,00	0,00	11,82	24,82	24,82	27,50%	31,65	0,00%
		Total do Item							3.732,78		4.759,46	0,30%
3		SERVIÇOS EM TERRA										
40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CMIS)	m³	5,70	0,00	0,00	24,74	141,02	141,02	27,50%	179,81	0,01%
40902	GOINFRA	REATERRO COM APILAMENTO	m³	5,70	0,00	0,00	16,39	93,42	93,42	27,50%	119,11	0,01%
		Total do Item							234,44		298,92	0,02%
4		IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)										
120101	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m²	11,11	9,37	104,10	7,21	80,10	184,20	27,50%	234,86	0,02%
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 3 DEMÃOIS	m²	11,11	11,34	125,99	9,81	108,99	234,98	27,50%	299,61	0,02%
		Total do Item							419,18		534,47	0,03%
5		PAREDES E REVESTIMENTOS										
60010	GOINFRA	MERCACONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,27	2.505,79	676,56	517,57	139,74	816,30	27,50%	1.040,82	0,07%
120150	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19	m²	64,28	27,26	1.751,73	22,82	1.466,41	3.218,14	27,50%	4.103,26	0,26%
130152	GOINFRA	REBOCO (1:1) H=4CM FCK=100KG CMIS; ESP.=1CM	m²	154,23	3,85	593,78	14,72	2.270,12	2.863,87	27,50%	3.651,55	0,23%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	154,22	1,64	283,76	2,49	384,01	667,77	27,50%	851,44	0,05%
200201	GOINFRA	EMBÓCO (1:1:4 AREIA)	m²	154,22	7,22	1.113,47	9,97	1.537,87	2.651,04	27,50%	3.380,18	0,22%
		Total do Item							10.217,12		13.027,25	0,83%
INFRAESTRUTURA E ACABAMENTO												
6		ALVENARIAS										
270314	GOINFRA	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 1 H=3,00M COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	M2	115,32	56,06	6.454,84	30,71	3.541,48	10.005,32	27,50%	12.756,48	0,81%
960010	GOINFRA	VERGACONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,48	2.506,79	1.202,78	517,57	248,43	1.451,21	27,50%	1.850,36	0,13%
200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS	M	97,00	0,14	13,58	10,89	1.056,33	1.069,91	27,50%	1.364,18	0,09%
93202	SINAPI	ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	M	38,44	12,52	481,27	9,23	354,80	836,07	27,50%	1.066,02	0,07%
200502	GOINFRA	REBOCO - 1:1:3 ARM. (BASE PINTA EPOXI / OUTROS)	M2	230,64	8,13	1.875,10	13,81	3.185,14	5.060,24	27,50%	6.452,01	0,41%
87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS)	M2	230,64	5,74	3.323,87	2,33	537,39	3.861,26	27,50%	4.934,19	0,31%
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 20 MPA	M3	0,79	398,73	314,60	106,60	84,11	398,71	27,50%	508,37	0,03%
990917	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA	M3	1,27	304,03	424,22	57,19	72,63	466,85	27,50%	633,50	0,04%
6.1	COTAÇÃO	PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA SÓLIDA 80X210 CM - COMPLETA COM BATETE E METAIS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	1,00	702,92	702,92	80,00	60,00	782,92	27,50%	998,25	0,06%
52003	GOINFRA	ACO CA-50A - 8,3 MM (1/4") - (OBRAS CMIS)	KG	26,00	13,81	359,06	2,06	53,30	412,36	27,50%	525,78	0,03%
96556	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	4,50	264,62	1.443,84	23,01	112,75	1.556,39	27,50%	1.984,46	0,13%
51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CMIS)	m²	70,80	22,66	1.604,33	33,29	2.356,93	3.961,26	27,50%	5.050,77	0,32%
160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 9MM COM VEU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	20,46	60,31	1.233,94	4,10	83,89	1.317,83	27,50%	1.680,28	0,11%
140301	GOINFRA	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESSOURA) C/FERRAGENS	M2	20,46	47,85	978,01	26,61	523,98	1.502,99	27,50%	1.916,38	0,12%
		Total do Item							30.714,32		35.162,01	2,50%
7		HIDRÁULICO ÁGUA FRIA										
980721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UND	3,00	75,25	225,75	12,81	38,43	264,18	27,50%	336,84	0,02%
980572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	UND	10,00	147,39	1.473,80	5,12	51,20	1.525,10	27,50%	1.944,56	0,12%
990910	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	UN	2,00	45,40	90,80	5,12	10,24	101,04	27,50%	128,63	0,01%
80959	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA	UN	4,00	76,96	307,92	5,12	26,48	334,40	27,50%	413,62	0,03%
90526	GOINFRA	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	un	3,00	102,03	306,09	3,85	11,55	317,64	27,50%	405,09	0,03%
80986	GOINFRA	CUBA INOX 59X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA 1/2)	un	4,00	237,65	951,40	9,09	39,36	991,36	27,50%	1.264,02	0,08%
80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX	un	3,00	20,30	60,90	8,96	26,88	87,78	27,50%	111,92	0,01%
80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM INOX	un	6,00	16,80	178,20	6,40	57,60	235,80	27,50%	300,65	0,02%
80604	GOINFRA	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	un	2,00	511,63	1.023,26	49,02	98,04	1.121,30	27,50%	1.429,70	0,09%
99301	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE CIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	106,52	1.065,20	14,67	145,70	1.211,90	27,50%	1.545,22	0,10%
100302	GOINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITINA	UN	21,38	212,16	4.536,41	42,30	904,3				

92019	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS) 2P+10 A	UND	95,00	31,15	2.859,35	21,73	2.064,35	5.033,60	27,50%	6.405,29	0,41%
070391	GOINFRA	BUSHA DE NYLON 5-6	UND	20,00	0,16	3,20	0,41	8,20	11,40	27,50%	14,44	0,00%
70593	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	m	151,00	5,84	881,84	1,79	270,29	1.152,13	27,50%	1.468,01	0,03%
70510	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2	m	96,00	9,38	900,48	2,05	156,80	1.097,28	27,50%	1.399,08	0,35%
70511	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	m	265,00	14,48	3.837,20	2,18	577,70	4.414,90	27,50%	5.629,18	0,36%
70512	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	m	145,00	19,81	2.872,45	2,69	390,05	3.262,50	27,50%	4.159,82	0,27%
070563	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V 20 X 2,5 MM2	M	1.283,00	2,00	2.566,00	1,41	1.890,03	4.375,03	27,50%	5.578,34	0,26%
070564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V 16 X 4 MM2	M	1.115,00	3,41	3.802,15	1,54	1.717,10	5.519,25	27,50%	7.037,27	0,45%
071440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECO)	UND	18,00	4,18	75,24	5,37	96,66	171,90	27,50%	219,18	0,01%
071441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECO)	UND	1,00	8,59	8,59	9,48	9,48	18,07	27,50%	23,04	0,00%
072585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 30A	UND	3,00	9,44	28,32	7,43	22,29	56,61	27,50%	64,53	0,00%
071490	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25mA	UND	19,00	142,91	2.715,29	15,36	291,84	3.007,13	27,50%	3.834,21	0,24%
071451	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40mA	UND	3,00	145,46	436,38	16,36	46,08	482,46	27,50%	615,16	0,04%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	UND	2,00	9,25	18,56	7,68	15,36	33,92	27,50%	43,25	0,00%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	UND	1,00	5,28	5,28	7,68	7,68	15,36	27,50%	21,62	0,00%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A	UND	4,00	9,28	37,12	7,68	30,72	67,84	27,50%	86,50	0,01%
071175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 A	UND	1,00	193,09	193,09	23,05	23,05	216,14	27,50%	275,89	0,02%
071184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UND	1,00	106,84	106,84	25,61	25,61	132,45	27,50%	168,88	0,01%
071457	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-50mA	UND	1,00	177,64	177,64	25,61	25,61	203,25	27,50%	259,15	0,02%
071184	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	445,00	1,36	554,40	4,35	1.914,00	2.468,40	27,50%	3.147,31	0,20%
071205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 2"	M	41,00	8,92	365,72	12,81	525,21	890,93	27,50%	1.135,97	0,07%
071205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1"	M	43,00	3,73	160,39	5,12	220,16	380,55	27,50%	485,22	0,03%
070372	GOINFRA	BRACADERIA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 1"	UND	250,00	1,10	275,00	0,26	65,00	340,00	27,50%	437,51	0,03%
8.1	COTAÇÃO	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	PQS	78,00	3,19	248,04	0,82	63,96	312,00	27,50%	393,81	0,01%
070713	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 40X40	UND	4,00	60,31	241,24	79,14	316,56	557,80	27,50%	711,22	0,05%
061840	GOINFRA	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO	UND	4,00	139,67	558,68	17,35	69,40	628,08	27,50%	800,83	0,05%
8.2	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20	UND	5,00	55,50	277,50	20,56	104,80	382,30	27,50%	487,45	0,03%
91945	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO	UND	3,00	118,14	354,42	68,27	204,81	559,23	27,50%	713,04	0,05%
91948	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO	UND	91,00	3,18	162,18	1,85	94,35	256,53	27,50%	327,09	0,02%
91950	SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO	UND	380,00	5,95	2.261,00	2,18	829,40	3.089,40	27,50%	3.939,11	0,25%
072205	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB. 70E - 25SA	UND	1,00	868,81	868,81	153,66	153,66	1.022,47	27,50%	1.303,69	0,08%
071618	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORNO E LAMPADAS - BLINDADA	UND	39,00	136,53	5.324,57	12,14	473,46	5.798,13	27,50%	7.392,85	0,47%
Total do Item									47.460,12		60.513,59	3,87%
9 GAS MEDICINAL												
97341	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 MM	M	138,00	44,20	6.099,60	3,14	433,32	6.532,92	27,50%	8.329,74	0,53%
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS	M	60,00	0,88	52,80	1,16	69,50	122,40	27,50%	156,06	0,01%
92317	SINAPI	TE EM COBRE DN 15 MM	UND	30,00	9,19	275,70	4,51	138,30	414,00	27,50%	527,87	0,03%
9.1	COTAÇÃO	KIT POSTO PARA GAS MEDICINAL (PAINEL / RÉGUA DE GAS MEDICINAL POR LEITO)	UND	19,00	165,00	3.135,00	5,15	97,85	3.232,85	27,50%	4.122,01	0,26%
9.1	COTAÇÃO	REGISTRO DE GAS BLOQUEIO 1/2	UND	57,00	52,50	2.992,50	5,15	293,55	3.286,05	27,50%	4.189,85	0,27%
93074	SINAPI	CURVA EM COBRE DN 15 MM	UND	60,00	6,65	399,00	3,45	207,00	606,00	27,50%	772,67	0,05%
92314	SINAPI	LUXA EM COBRE DN 15 MM	UND	30,00	4,26	127,80	2,29	68,70	196,50	27,50%	250,55	0,02%
Total do Item									14.390,72		18.348,75	1,17%
10 PINTURAS												
261003	GOINFRA	EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃO	M2	861,68	18,69	16.104,80	8,00	6.893,44	22.998,24	27,50%	29.323,69	1,87%
251002	GOINFRA	PINTURA EPOXI	M2	861,68	18,65	16.070,33	9,75	8.401,38	24.471,71	27,50%	31.202,43	1,99%
38485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	861,68	1,57	1.352,84	0,69	594,56	1.947,40	27,50%	2.483,01	0,16%
Total do Item									49.417,35		63.009,13	4,02%
11 PISOS, REVESTIMENTOS, FORRO E BANCADAS												
201300	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM	M2	235,36	26,65	6.272,34	18,42	4.335,33	10.607,68	27,50%	13.525,22	0,86%
87253	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	84,04	86,17	7.241,73	8,34	700,89	7.942,62	27,50%	10.127,16	0,65%
220903	GOINFRA	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 6MM COM CONTRAPISO E=2CM (1013ARML) E JANTA PLÁSTICA 07MM	M2	17,10	71,35	1.220,09	13,17	225,21	1.445,29	27,50%	1.842,81	0,12%
200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE PISO	M	25,00	0,14	3,50	10,89	272,25	275,75	27,50%	351,59	0,02%
210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	285,56	45,79	12.159,99	9,29	2.467,05	14.627,04	27,50%	18.650,08	1,19%
271905	GOINFRA	SUPOORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/2" X 1 1/4"	UND	10,00	16,54	165,40	6,40	64,00	229,40	27,50%	292,49	0,02%
271909	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO CRESPELO E SOLEIRA	UND	24,23	489,12	11.221,40	36,93	894,81	12.116,21	27,50%	15.448,86	0,96%
11.1	COTAÇÃO	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL - INOX 304 ESCOVADO E CUBA POLIDA NO INTERNO	M2	3,36	1.100,00	3.696,00	90,00	302,40	3.998,40	27,50%	5.098,12	0,33%
Total do Item									51.242,39		65.336,13	4,17%
12 ESGOTO												
81846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC	UND	2,00	351,56	703,12	22,53	45,06	748,18	27,50%	953,86	0,06%
81951	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA	UND	8,00	10,69	85,52	5,63	45,04	130,56	27,50%	166,47	0,01%
80560	GOINFRA	VALVULA PILAVATORIO	UND	11,00	31,32	344,52	3,85	42,35	386,87	27,50%	493,27	0,03%
80830	GOINFRA	VALVULA PITANGUE	UND	7,00	18,46	129,22	3,85	26,85	156,17	27,50%	199,12	0,01%
81730	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	UND	19,00	4,08	77,52	7,17	136,23	213,75	27,50%	272,54	0,02%
81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	UND	12,00	2,03	24,36	7,17	85,04	110,40	27,50%	140,76	0,01%
81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM	UND	10,00	2,97	29,70	7,17	71,70	101,40	27,50%	129,29	0,01%
81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 mm	UND	16,00	3,60	57,60	7,17	114,72	172,32	27,50%	223,80	0,01%
81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UND	8,00	15,41	123,28	11,78	94,24	217,52	27,50%	277,35	0,02%
82302	GOINFRA	TUBO SOLD. PISGOTO DIAM. 50 MM	M	12,00	7,43	89,16	7,68	92,16	181,32	27,50%	231,19	0,01%
82304	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PISGOTO DIAM. 100 MM	M	24,00	14,00	336,00	13,31	319,44	655,44	27,50%	835,71	0,05%
81003	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIÂMETRO 25 mm DRENOS	M	58,00	4,37	253,46	3,08	178,64	432,10	27,50%	550,95	0,04%
82301	GOINFRA	TUBO SOLD. PISGOTO DIAM. 40 MM	M	22,00	5,05	161,60	6,14	196,48	358,08	27,50%	456,57	0,03%
82301	GOINFRA	TE 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM - ESGOTO	UND	10,00	3,21	32,10	7,43	74,30	106,40	27,50%	135,66	0,01%
81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	UND	10,00	7,88	78,80	11,53	115,30	194,10	27,50%	247,49	0,02%
Total do Item									4.187,81		5.314,13	0,34%
13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO												
13.1	COTAÇÃO	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF. HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H. CICLO FRIO 90 HZ. CLASSIFICADA ENERGÉTICA A - SELD PROCEL. GAS RFC. CONTROLE S/ FIO	PQ	5	1.260,45	6.302,25	350,00	1.750,00	8.002,25	27,50%	10.203,19	0,65%
13.2	COTAÇÃO	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF. HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H. CICLO FRIO 90 HZ. CLASSIFICADA ENERGÉTICA A - SELD PROCEL. GAS RFC. CONTROLE S/ FIO	PQ	2	1.459,67	2.919,34	380,00	760,00	3.679,34	27,50%	4.691,31	0,30%
13.3	COTAÇÃO	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT/C MODULAR 15 TR (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL)	PQ	1	23.790,28	23.790,28	2.670,00	2.670,00	26.430,28	27,50%	33.899,68	2,15%
13.4	COTAÇÃO	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 MOD. FH-150 (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL)	PQ	1	2.783,41	2.783,41	400,00	400,00	3.183,41	27,50%	4.056,98	0,26%
13.5	COTAÇÃO	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VALVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 10	PQ	2	81,53	163,06	75,00	150,00	313,26	27,50%	399,42	0,03%
13.5	COTAÇÃO	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VALVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 25	PQ	2	118,30	236,60	75,00	150,00	386,60	27,50%	492,93	0,03%
Total do Item									41.895,14		53.545,51	3,42%
14 REDE DE DÁTOS												
39529	SINAPI	PERIFERICO FERRURADO SIMPLES 38 X 38 MM. CHAPA 22	MC	39	9,05	352,95	0,50	35,10	388,05	27,50%	494,78	0,03%
14.1	COTAÇÃO	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	PQS	121	3,18	384,78	0,50	99,22	484,00	27,50%	617,13	0,04%
14.2	COTAÇÃO	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA (SSG 26 E = 0,50 MM (400 KG/M²))	KG	939	11,07	10.394,73	16,43	15.427,77	25.822,50	27,50%	32.924,74	2,10%
14.3	COTAÇÃO	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA (SSG 24 E = 0,64 (5,12 KG/M²))	KG	241	10,61	2.557,01	16,43	3.959,63	6.516,64	27,50%	8.308,96	0,53%
14.4	COTAÇÃO	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO Ø100MM	MT	8,5	8,30	70,55	2,33	19,81	90,36	27,50%	115,21	0,01%
14.5	COTAÇÃO	ISOLAMENTO LÁ DE VIDRO 38MM, RESISTENCIA TERMICA 1.0h*°CAV	M2	222	12,51	2.777,22	3,58	794,76	3.571,98	27,50%	4.554,42	0,29%
Total do Item									58.873,63		47.015,25	3,00%
15 DIFUSÃO DE AR												
15.1	COTAÇÃO	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA, FILTRO G4 MOD. VDF 711-585X330 MM	PQ	1	650,00	650,00	35,00	35,00	685,00	27,50%	873,40	0,06%
15.2	COTAÇÃO	DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR MOD. FNA-TLBR-50 - 960X250 MM	PQ	2	965,00	1.930,00	76,00	152,00	2.082,00	27,50%	2.629,13</	

17.3	COTAÇÃO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 12" (32 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	MT	12	12,23	146,76	3,00	36,00	182,76	27,50%	233,03	0,01%
17.4	COTAÇÃO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	MT	18	67,20	1.209,60	3,00	54,00	1.263,60	27,50%	1.611,14	0,10%
13.5	COTAÇÃO	CABO PP 4 x 2,5MM	MT	63	8,90	560,70	1,00	119,70	680,40	27,50%	867,54	0,06%
13.6	COTAÇÃO	CAIXA PASSAGEM HI-WALL	PC	7	24,00	168,00	12,00	64,00	232,00	27,50%	321,31	0,02%
13.7	COTAÇÃO	SUPORTE CONDENSADORA 400MM	PC	7	45,50	321,30	23,50	164,50	485,80	27,50%	619,41	0,04%
13.8	COTAÇÃO	GAS REFRIGERANTE R 410A	KG	10	62,10	621,00	10,00	100,00	721,00	27,50%	919,30	0,06%
Total do Item										9.311,92	11.873,08	0,76%
18 DIVERSOS												
18.1	COTAÇÃO	INSULFUM JANELAS	M2	45,50	25,00	1.137,50	8,00	364,00	1.501,50	27,50%	1.914,47	0,12%
18.2	COTAÇÃO	BATE MACA PVC PADRÃO EXISTENTE NO HOSPITAL COR AZUL - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO	M	26,00	72,00	1.872,00	18,00	468,00	2.340,00	27,50%	2.963,59	0,19%
18.3	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS	MES	5,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19,41%	2.388,16	0,15%
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M²	56,56	108,68	6.091,84	11,93	667,48	6.759,32	27,50%	8.618,41	0,55%
97537	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	55,95	0,47	26,30	1,59	88,96	115,26	27,50%	146,96	0,01%
030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA	M3	17,82	55,57	990,26	6,27	111,73	1.101,99	27,50%	1.405,08	0,09%
18.4	GDMP, 1.1	ANDARME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MES	5,00	354,00	1.920,00	65,28	326,40	2.246,40	27,50%	2.864,25	0,18%
Total do Item										16.064,47	20.320,92	1,30%
RECUPERAÇÃO FORRO DRYWALL												
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	COMPOSIÇÃO	ANDARME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MES	1,00	278,46	278,46	36,00	36,00	314,46	27,50%	400,95	0,03%
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M²	46,40	108,88	5.052,03	11,93	553,55	5.605,58	27,50%	7.147,35	0,46%
97537	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	46,40	0,47	21,81	1,59	73,78	95,58	27,50%	121,87	0,01%
20134	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	M²	166,69	0,00	0,00	1,69	281,71	281,71	27,50%	359,19	0,02%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	16,67	55,57	926,35	6,27	104,52	1.030,87	27,50%	1.314,40	0,08%
Total do Item										7.328,21	9.343,76	0,60%
2 INSTALAÇÃO DO FORRO												
2.1	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200MMX2400MMX8MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M2	280,12	69,79	19.549,12	13,50	3.761,56	23.310,68	27,50%	29.747,56	1,90%
210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	60,40	14,34	866,14	5,10	308,04	1.174,18	27,50%	1.497,12	0,10%
88414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	280,12	1,96	557,44	1,82	509,82	1.067,26	27,50%	1.380,80	0,09%
88468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAGS	M2	270,41	9,13	2.468,84	4,43	1.197,92	3.666,76	27,50%	4.675,27	0,30%
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS, AF_09/2014	M2	184,87	4,15	767,21	5,69	1.051,91	1.819,12	27,50%	2.319,45	0,15%
261002	GOINFRA	PINTURA EPÓXI 3 DEMAGS	M2	184,87	18,65	3.447,83	9,75	1.802,48	5.250,31	27,50%	6.694,36	0,43%
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAG	M2	280,12	4,92	1.378,19	9,18	2.571,50	3.949,69	27,50%	5.036,02	0,32%
Total do Item										40.257,99	51.330,58	3,26%
3 ESTRUTURA DE MADEIRA DO GRUPO GERADOR/TRANSFORMADOR												
92957	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE JÇAMENTO, AF_07/2019	UNID.	2,00	870,83	1.741,66	288,41	576,82	2.318,48	27,50%	2.956,16	0,19%
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M2	26,60	22,34	594,24	0,00	0,00	594,24	27,50%	757,69	0,05%
160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM COM VEU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	27,50	60,31	1.658,53	4,10	112,75	1.771,28	27,50%	2.258,45	0,14%
020101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	27,50	0,00	0,00	4,04	111,10	111,10	27,50%	141,66	0,01%
20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	M2	26,60	0,00	0,00	11,68	310,95	310,95	27,50%	396,48	0,03%
Total do Item										5.106,05	6.510,44	0,42%
4 LUMINÁRIAS												
71617	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X26W - INCLUSO CORTE NO FORRO	UNID.	15,00	206,34	3.095,10	12,61	189,15	3.284,25	27,50%	4.187,55	0,27%
71618	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO	UNID.	4,00	136,53	546,12	12,14	48,56	594,68	27,50%	758,24	0,05%
Total do Item										3.878,93	4.945,79	0,32%
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO												
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	32,00	108,88	3.484,16	11,93	381,76	3.865,92	27,50%	4.929,20	0,31%
97537	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	32,00	0,47	15,04	1,59	50,88	65,92	27,50%	84,05	0,01%
20156	GOINFRA	DEMOL. MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. C.B. E CARGA	m²	15,00	0,00	0,00	4,72	70,80	70,80	27,50%	90,27	0,01%
20121	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRANSP. ATÉ CB E CARGA (O.C.)	m³	48,62	0,00	0,00	116,67	5.882,22	5.882,22	27,50%	7.245,06	0,46%
101820	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, AF_12/2020	m²	32,14	15,04	544,45	22,47	722,19	1.266,64	27,50%	1.615,01	0,10%
97536	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	31,50	10,61	334,22	4,24	133,56	467,78	27,50%	596,43	0,04%
20143	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV. C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m	63,00	0,00	0,00	4,50	283,50	283,50	27,50%	361,47	0,02%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	54,69	55,57	3.039,12	6,27	342,91	3.382,03	27,50%	4.312,23	0,28%
20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	340,00	0,00	0,00	1,93	656,20	656,20	27,50%	836,68	0,05%
20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (BARRACÃO EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO)	m²	24,00	0,00	0,00	11,69	280,56	280,56	27,50%	357,73	0,02%
98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, AF_06/2018	UNID.	2,00	89,32	178,64	103,31	206,62	385,26	27,50%	491,22	0,03%
Total do Item										16.406,82	20.919,35	1,34%
2 DRENAGEM PLUVIAL												
2.1 SERVIÇOS EM TERRA												
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	190,10	0,00	0,00	54,94	10.444,09	10.444,09	27,50%	13.316,64	0,85%
95986	SINAPI	REATERRO COM AFILOAMENTO COM SOQUETE	m³	190,10	0,00	0,00	33,31	6.332,23	6.332,23	27,50%	8.073,85	0,52%
41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM AFILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m³	980,00	0,00	0,00	1,96	1.920,80	1.920,80	27,50%	2.440,10	0,16%
41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM AFILOAM. C/TRANSP. EM CARRINHO MÃO	m³	14,61	0,00	0,00	19,28	281,68	281,68	27,50%	359,15	0,02%
40906	GOINFRA	AFILOAMENTO MECÂNICO	m²	980,00	0,24	235,20	0,12	117,60	352,80	27,50%	449,83	0,03%
Total do Item										19.331,61	24.648,57	1,57%
2.2 TUBULAÇÃO POÇO DE VISITA/ GRELHA												
82333	GOINFRA	TUBO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300MM - ÁGUA PLUVIAL	M	212,50	96,97	20.608,13	15,36	3.264,00	23.872,13	27,50%	30.435,38	1,94%
82332	GOINFRA	TUBO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200MM - ÁGUA PLUVIAL	M	43,00	60,99	2.622,57	15,36	660,48	3.283,05	27,50%	4.186,02	0,27%
2.2.1	COTAÇÃO	CONJUNTO DE CONEXÕES TUBO 300MM E 200MM	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	260,00	250,00	1.450,00	27,50%	1.848,81	0,12%
81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m³	66,10	54,62	3.610,38	62,17	4.109,44	7.719,82	27,50%	9.843,08	0,63%
180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m²	15,31	560,34	8.578,81	49,57	758,92	9.337,72	27,50%	11.905,97	0,76%
Total do Item										45.660,72	58.219,26	3,72%
3 MUDANÇA DO PORTÃO DE ACESSO												
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
270308	GOINFRA	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) - COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m³	17,50	123,07	2.153,73	40,06	701,05	2.854,78	27,50%	3.639,95	0,23%
130152	GOINFRA	REBOCO 1 CALH 4ARFC+100KG C/MS) ESP = 1CM	m²	35,00	3,85	134,75	14,72	515,20	649,95	27,50%	828,71	0,05%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	35,00	1,84	64,40	2,49	87,15	151,55	27,50%	193,23	0,01%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (C/14 ARM.)	m²	35,00	7,22	252,70	9,07	348,96	601,65	27,50%	767,13	0,05%
88416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (TEXTURA MURO)	m²	310,00	14,33	4.442,30	2,57	796,70	5.239,00	27,50%	6.679,94	0,43%

180309	GOINFRA	PORTÃO CORRER ABRIR CONJUGADO P/4 C/ERRAGEIS	m²	14,40	461,09	6.639,70	31,50	453,60	7.093,30	27,50%	9.044,24	0,59%	
251008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	28,80	4,05	117,79	6,49	186,91	304,70	27,50%	389,51	0,02%	
261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA SFUNDO ANTICORR	m²	28,80	1,61	46,37	6,49	186,91	233,28	27,50%	297,44	0,07%	
3.2. PAVIMENTAÇÃO											17.128,21	21.639,15	1,40%
270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA /PISOCGRAMA /PATOCGRAMA 8CM (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	m²	980,50	43,01	42.171,31	6,52	6.392,86	48.564,17	27,50%	61.921,28	3,96%	
94969	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO /CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	277,11	96,27	26.877,38	10,86	3.009,41	29.886,79	27,50%	37.851,87	2,42%	
220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5 3:5	m²	111,98	16,69	1.891,34	9,21	1.031,34	2.922,68	27,50%	3.726,53	0,24%	
271711	GOINFRA	MEIO FIO PD, GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (6x12x25x100CM) C/ SARIETA (13x10x12CM) F.C28+20MPA COM ARGAM. (1C1 3ARMLC) /PARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APOIAM./REATERRO E CONC. FC28+ 10MPA P/ ABSENTAM. E D/UMBANTE	m	65,00	18,96	1.232,40	14,75	958,75	2.191,15	27,50%	2.793,81	0,18%	
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/202	m	74,00	126,82	9.384,68	8,51	629,74	10.014,42	27,50%	12.768,79	0,82%	
94284	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	m	65,00	39,52	2.568,80	19,72	1.281,80	3.850,60	27,50%	4.909,67	0,31%	
Total do Item											97.229,81	123.971,95	7,92%
4. QUARTA													
4.1. EXECUÇÃO QUARTA													
ESTRUTURA													
92775	SINAPI	ACO CA-60 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	53,00	11,43	605,79	4,91	260,23	866,02	27,50%	1.104,21	0,07%	
92776	SINAPI	ACO CA-50A - 6,3 MM (147) - (OBRAS CIVIS)	KG	17,00	11,98	203,66	3,47	55,99	262,65	27,50%	334,89	0,22%	
92777	SINAPI	ACO CA-50A - 8,0 MM (1516) - (OBRAS CIVIS)	KG	24,00	12,05	289,20	2,44	88,56	347,76	27,50%	443,41	0,29%	
92778	SINAPI	ACO CA-50A - 10,0 MM (1671) - (OBRAS CIVIS)	KG	75,00	11,19	839,25	1,75	131,25	970,50	27,50%	1.237,43	0,80%	
96956	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK+30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	3,90	436,90	1.711,71	152,07	593,07	2.304,78	27,50%	2.938,69	0,19%	
101987	SINAPI	FORMA TABUA FINHO P/FUNDAÇÕES E ESTRUTURA UH-XV - (OBRAS CIVIS)	m²	47,10	17,78	837,44	30,26	1.425,25	2.262,88	27,50%	2.885,01	0,18%	
98550	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA 3 DEMÃOS	m²	9,00	11,34	102,06	9,81	98,29	190,35	27,50%	242,70	0,02%	
87409	SINAPI	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH 4ARML+100KG DE CIM3)	m²	36,82	47,93	1.764,78	38,46	1.416,10	3.180,88	27,50%	4.055,75	0,26%	
130152	GOINFRA	REBOCO (1CALH 4ARFC+100KG CIM3) ESP.=1CM	m²	62,40	3,85	240,24	14,72	918,53	1.158,77	27,50%	1.477,48	0,09%	
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	62,40	1,84	114,82	2,48	169,38	270,19	27,50%	344,51	0,02%	
200201	GOINFRA	EMBOÇO (1C1:4 ARML)	m²	62,40	7,22	450,53	9,97	622,13	1.072,66	27,50%	1.367,68	0,09%	
ACABAMENTO													
84416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA CISELADOR ACRILICO (TEXTURA QUARITA)	m²	16,31	14,33	233,72	2,57	41,92	275,64	27,50%	351,45	0,02%	
260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMÃOS CISELADOR	m²	29,26	7,27	212,72	6,32	184,02	397,64	27,50%	507,01	0,03%	
180101	GOINFRA	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER /VIDRO 2 FOLHAS C/ERRAGENS, (M.O.FAB/INC. MAT.)	m²	5,76	341,75	1.968,48	32,39	186,87	2.155,05	27,50%	2.747,77	0,18%	
140200	GOINFRA	EST. MAD. TELHA FIBRODIM. COM APOIOS EM LAJES/MIGAS OU PAREDES/GOINTE TERÇAS C/ERRAGENS	m²	19,63	24,99	465,56	11,05	205,86	671,43	27,50%	856,09	0,05%	
220050	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:5 ESP.=5CM (BASE) - INCLUSO CALÇADA EXTERNA 80CM	m²	7,98	14,29	114,03	7,35	58,65	172,69	27,50%	220,18	0,01%	
87253	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_05/2014	m²	6,50	86,17	560,11	8,34	54,21	614,32	27,50%	783,28	0,05%	
201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM PAREDE	M2	18,58	26,65	495,16	16,42	342,24	837,40	27,50%	1.067,72	0,07%	
180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/ERRAGENS (M.O.FAB/INC.MAT.)	m²	3,36	409,06	1.876,04	30,39	102,11	1.678,15	27,50%	2.139,71	0,14%	
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO - LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_10/2020	m	0,80	72,70	58,16	10,43	8,34	66,50	27,50%	84,80	0,01%	
101965	SINAPI	PEITORIL E BANCADA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L = 15CM COMPRIMENTO DE ATE 2M PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M	m	7,93	90,99	721,55	16,45	130,45	852,00	27,50%	1.086,33	0,07%	
SISTEMA ELÉTRICO													
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	2,00	9,28	18,56	7,60	15,20	33,76	27,50%	43,05	0,00%	
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	2,00	14,89	29,78	11,79	23,58	53,34	27,50%	68,01	0,00%	
91947	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	4,00	5,85	23,40	2,18	8,72	32,12	27,50%	40,95	0,00%	
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	58,00	2,38	138,04	1,40	81,20	219,24	27,50%	279,54	0,02%	
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	45,60	3,75	171,00	1,40	63,84	234,84	27,50%	299,43	0,02%	
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	4,00	10,59	42,36	0,65	3,52	45,88	27,50%	58,50	0,00%	
91954	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	15,00	6,39	95,85	1,40	21,00	116,85	27,50%	148,99	0,01%	
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	18,40	5,94	109,30	1,40	25,76	135,06	27,50%	172,20	0,01%	
71549	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	3,00	104,65	313,95	8,86	26,58	340,53	27,50%	434,19	0,03%	
101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	2,00	32,75	65,50	7,77	15,54	81,04	27,50%	103,33	0,01%	
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E ACABAMENTOS													
86968	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	391,21	391,21	15,61	16,61	406,82	27,50%	518,71	0,03%	
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 / 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	272,79	272,79	27,77	27,77	300,56	27,50%	383,23	0,02%	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	75,37	75,37	1,68	1,68	77,05	27,50%	98,24	0,01%	
69714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	m	10,00	40,90	409,00	5,15	51,60	460,60	27,50%	587,28	0,04%	
86712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2015	m	5,00	20,00	100,00	3,24	16,20	116,20	27,50%	148,16	0,01%	
83707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	un	2,00	21,23	42,46	6,30	12,60	55,06	27,50%	70,20	0,00%	
69732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	un	2,00	6,00	16,00	1,40	2,80	18,80	27,50%	23,97	0,00%	
69731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2015	un	4,00	7,00	28,00	1,83	7,32	35,32	27,50%	45,03	0,00%	
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	un	2,00	14,04	28,08	4,28	8,56	36,64	27,50%	46,72	0,00%	
89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	un	2,00	25,83	51,66	8,31	16,62	68,28	27,50%	87,06	0,01%	
89366	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	m	12,00	15,00	180,00	1,99	23,88	203,88	27,50%	259,96	0,02%	
89395	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	un	4,00	13,00	52,00	1,15	4,50	56,50	27,50%	72,17	0,00%	
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	un	2,00	3,00	6,00	1,90	3,60	9,60	27,50%	12,24	0,00%	
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	un	2,00	5,00	10,00	1,90	3,80	13,80	27,50%	17,60	0,00%	
Total do Item											23.769,92	30.294,86	1,94%
OBRA DE CONCLUSÃO CME - CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO													
1. INSTALAÇÃO DO CANTIERO / DEMOLIÇÃO													
18_4	CCOMP. 1.1	ANDARIM TIPO TORRE - METÁLICO TUBULAR (ALUGUEL MÊS)	M	32,00	12,00	384,00	2,04	65,28	449,28	27,50%	572,85	0,04%	
SINAPI	96458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M²	34,24	106,84	3.726,68	11,93	408,48	4.135,16	27,50%	5.272,50	0,34%	
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROTECÇÃO, AF_12/2017	M²	34,24	0,47	16,09	1,59	54,44	70,53	27,50%	89,93	0,01%	
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAMENTO DA ÁREA - LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE BRANCA, E = 200 MICRA	M²	34,24	1,63	55,81	1,59	54,44	110,25	27,50%	140,58	0,01%	
GOINFRA	30121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES (TRATE GB E CARGA (O.C.))	M³	4,20	0,00	0,00	116,67	490,85	490,85	27,50%	625,86	0,04%	
GOINFRA	30104	TRANSPORTE ENTRULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	4,20	55,57	233,39	0,00	0,00	233,39	27,50%	297,59	0,02%	
Total do Item											6.469,48	6.999,31	0,45%

2		PAREDES E PAINÉIS										
GOINFRA	60010	VERGÃO CONTRAVERSA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	M	0,18	2.506,79	400,93	517,57	82,81	483,74	27,50%	616,79	0,04%
GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TUIJO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH 4ARML + 100 KG DE CIMENTO)	M²	2,80	27,26	76,33	22,82	63,90	140,22	27,50%	178,79	0,01%
SINAPI	93201	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF_03/2016	M	1,20	2,13	2,56	2,80	3,36	5,92	27,50%	7,54	0,00%
SINAPI	98650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_06/2014	M	10,00	8,85	88,50	1,53	15,30	103,80	27,50%	132,35	0,01%
		Total do Item							733,68		935,47	0,06%
3		ESQUADRIAS										
3.1		PORTAS										
SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPOSIÇÃO LEIA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	124,57	622,85	10,90	54,50	677,35	27,50%	863,65	0,09%
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OPCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015 (UMA PORTA E GUICHE)	UND	2,00	605,52	1.211,04	190,26	380,56	1.591,60	27,50%	2.029,35	0,13%
		Total do Item							2.266,99		2.893,00	0,15%
3.2		JANELAS										
SINAPI	94569	JANELA MÁXIMO AR TELADA (2,25X0,65)M²	M²	1,21	379,75	459,50	33,27	40,26	499,75	27,50%	637,21	0,04%
		Total do Item							499,75		637,21	0,04%
4		VIDROS										
SINAPI	94569	GUICHÊS EM VIDRO - INSTALADO	M²	3,76	379,75	1.427,86	33,27	125,10	1.552,96	27,50%	1.980,08	0,13%
		Total do Item							1.552,96		1.980,08	0,13%
5		IMPERMEABILIZAÇÃO										
GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO (LAJE)	M²	4,80	8,50	41,23	9,54	45,79	87,02	27,50%	110,96	0,01%
		Total do Item							87,02		110,96	0,01%
6		REVESTIMENTOS DE FORROS										
GOINFRA	210489	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M²	30,00	53,68	1.610,40	9,29	278,70	1.889,10	27,50%	2.408,68	0,15%
		Total do Item							1.889,10		2.408,68	0,15%
7		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS										
SINAPI	87578	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	5,60	1,89	10,56	1,55	8,68	19,26	27,50%	24,56	0,00%
GOINFRA	130152	REBOCO TRACO (1:3) BASE PARA TINTA EPOXI	M²	5,60	3,86	21,56	14,72	82,43	103,99	27,50%	132,59	0,01%
SINAPI	87546	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	5,60	12,10	67,76	10,63	59,53	127,29	27,50%	162,30	0,01%
		Total do Item							250,54		319,45	0,02%
8		PISOS - LAJE DE ACESSO										
GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISOLAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM	M²	13,56	9,37	128,96	7,21	97,70	224,66	27,50%	286,45	0,02%
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_09/2014	M²	15,50	86,17	1.344,25	8,34	130,10	1.474,36	27,50%	1.879,86	0,12%
SINAPI	09556	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M³	1,10	436,90	482,79	152,07	167,28	650,07	27,50%	828,86	0,05%
GOINFRA	52006	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	30,90	12,59	389,03	2,05	63,35	452,38	27,50%	576,80	0,04%
GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCL. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DEFORMA	M²	10,00	92,62	928,20	14,44	144,40	1.072,60	27,50%	1.367,61	0,09%
		Total do Item							3.674,06		4.939,58	0,32%
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
		LOUÇAS E METAIS										
GOINFRA	90573	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	5,00	315,05	1.575,25	5,12	25,60	1.600,85	27,50%	2.041,15	0,13%
GOINFRA	80566	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM. 1/2" (ENGATE)	UND	7,00	26,46	185,22	6,40	44,80	230,02	27,50%	293,28	0,02%
GOINFRA	80670	SIFÃO PIPA 1/2" X 2" METAL	UND	5,00	159,57	797,85	9,22	46,10	843,95	27,50%	1.076,07	0,07%
GOINFRA	80560	SIFÃO PILAVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1X1 1/2"	UND	1,00	125,41	125,41	9,22	9,22	134,63	27,50%	171,66	0,01%
GOINFRA	80572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO - TORNEIRA AUTOMÁTICA TEMPORIZADA	UND	6,00	147,39	884,34	5,12	30,72	915,06	27,50%	1.166,74	0,07%
GOINFRA	80581	VALVULA PILAVATÓRIO PVC DIAMETRO 1"	UND	1,00	42,93	42,93	5,63	5,63	48,56	27,50%	61,92	0,00%
GOINFRA	80680	VALVULA PIPA TIPO AMERICANA DIAM. 3/2" (METAL)	UND	5,00	42,93	214,65	5,63	28,15	242,80	27,50%	309,58	0,02%
		Total do Item							4.015,87		5.120,40	0,33%
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM, VIDEO E DETECÇÃO DE FUMACA										
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS <small>Página 0 de 81</small>										
SINAPI	93954	Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A Curva C	und	1,00	10,71	10,71	1,19	11,90	27,50%	15,17	0,00%	
SINAPI	93655	Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A Curva C	und	2,00	11,11	22,22	1,66	3,32	25,54	27,50%	32,56	0,00%
SINAPI	93657	Disjuntor Monopolar 5 SX1 25A Curva C	und	2,00	11,50	23,00	2,31	4,62	27,62	27,50%	35,22	0,00%
SINAPI	101861	Disjuntor Monopolar 5 SX1 32A Curva C	und	2,00	23,19	46,38	3,43	6,86	53,24	27,50%	67,88	0,00%
SINAPI	96370	Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A Curva C	und	2,00	44,45	88,90	7,99	15,98	104,88	27,50%	133,73	0,01%
GOINFRA	71466	Interruptor Diferencial Residual 1 e 2 pólos - 25A-30mA	und	2,00	162,83	325,66	25,61	51,22	376,88	27,50%	480,54	0,03%
COTAÇÃO	10.1	Disjuntor Tripolar 175A em caixa moldada com disparador	und	2,00	456,36	912,72	7,99	15,98	928,70	27,50%	1.184,13	0,08%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - cor a definir - tipo gabinete	m	120,00	5,80	696,00	1,39	166,80	862,80	27,50%	1.100,11	0,07%
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - cor vermelho (fase) - tipo gabinete	m	130,00	6,65	864,50	1,31	170,30	1.034,80	27,50%	1.319,41	0,08%
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - COR PRETA	m	200,00	63,05	12.610,00	2,65	530,00	13.140,00	27,50%	16.754,03	1,07%
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - COR AZUL	m	80,00	63,05	5.044,00	2,65	212,00	5.256,00	27,50%	6.701,61	0,43%
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - Cor verde (terra)	m	80,00	33,97	2.717,60	2,65	212,00	2.929,60	27,50%	3.735,36	0,24%
SINAPI	92960	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - Cor verde (terra)	m	120,00	63,05	7.566,00	2,65	318,00	7.884,00	27,50%	10.052,42	0,64%
SINAPI	92966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - Cor Preta	m	360,00	134,62	48.463,20	4,53	1.630,80	50.094,00	27,50%	63.871,88	4,06%
SINAPI	92966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 - Cor Azul	m	120,00	134,62	16.154,40	4,53	543,60	16.698,00	27,50%	21.290,63	1,36%
GOINFRA	71509	Luminária, sobraporte hermética em LED 2x16x25x25x54 LED, com 2 lâmpadas Fluor. LED 18W - BLINDADA - Somente em ambiente controlado Sala de Lavagem/ Esterilização e Desnervação	und	20,00	90,43	1.808,60	8,26	165,20	1.973,80	27,50%	2.516,68	0,16%
GOINFRA	71321	Fita Isolante - AutoFusão 10 metros	und	1,00	12,50	12,50	5,12	5,12	17,62	27,50%	22,47	0,00%
GOINFRA	71331	Fita Isolante 3M - 20m	und	1,00	9,23	9,23	10,26	10,26	19,48	27,50%	24,84	0,00%
		Total do Item							101.438,86		129.338,67	8,26%
11		INSTALAÇÕES TELEFONICAS										
GOINFRA	70525	Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 5	m	95,00	1,86	120,90	1,67	108,55	229,45	27,50%	292,56	0,02%
COTAÇÃO	3	Switch 24 portas, giga+4 PO, inabran, gerenciavel	und	1,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	3.500,00	27,50%	4.452,64	0,29%
GOINFRA	71796	Guia organizador de cabos	und	4,00	20,72	82,88	3,85	15,40	98,28	27,50%	125,31	0,01%
		Total do Item							3.827,73		4.880,51	0,31%
12		PINTURA										
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - AMBIENTES INTERNOS	M²	60,00	15,69	1.121,40	8,00	480,00	1.601,40	27,50%	2.041,85	0,13%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMAOIS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	60,00	18,65	1.119,00	9,75	585,00	1.704,00	27,50%	2.172,67	0,14%
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - TETO	M²	46,20	15,65	863,48	8,00	389,60	1.253,08	27,50%	1.572,22	0,10%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS PARA TETO	M²	66,00	18,65	1.044,40	9,75	546,00	1.590,40	27,50%	2.027,62	0,13%
		Total do Item							6.128,88		7.814,56	0,50%
13		DIVERSOS										
COTAÇÃO	13.1	EXAUSTOR EM ABS COM GRELHA EXTERNA TIPO VENTOKIT 150MM (DML / COPA/ BANHEIRO MAS/ ANTI-CAMARA) - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA	UND	4,00	286,13	1.144,52	80,00	320,00	1.464,52	27,50%	1.867,32	0,12%
		Total do Item							1.464,52		1.867,32	0,12%
14		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO										
		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO										
COTAÇÃO	14.1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 24.000 Btu/h - CME - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA	und	5,00	4.500,00	22.500,00	700,00	3.500,00	26.000,00	27,50%	33.151,06	2,12%
COTAÇÃO		EXAUSTORES MAXX 300 COM FILTRAGIEN G439, MARCA SICTELL - CME / SALA DESINFECÇÃO - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSARIA	und	3,00	1.250,00	3.750,00	400,00	1.200,00	4.950,00	27,50%	6.311,45	0,40%
		Total do Item							30.950,00		39.462,51	2,52%
15		SISTEMA DE GASES - EXTENSÃO DA REDE EXISTENTE										
		CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - MODELO LINHA TAMARAMA										
		TUBOS, CONEXÕES e VALVULAS										
		TUBO DE COBRE - CLASSE A, 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	45,00	81,00	2.745,00	1,31	58,95	2.803,95	27,50%	3.575,15	0,23%
		TUBO DE COBRE - CLASSE A, 28MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	20,00	77,17	1.543,40	1,31	26,20	1.569,60	27,50%	2.061,30	0,13%
		LAVA DE COBRE - SEM ANEL, 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	4,00	3,77	15,08	0,60	2,40	17,48	27,50%	22,29	0,00%
		LAVA DE COBRE - SEM ANEL, 28MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAÇÃO	pps	2,00	4,67	9,34	0,40	0,80	10,14	27,50%	12,93	0,00%
		COTOVELO DE COBRE - SEM ANEL - 22MM, LIMPEZA QUIMICA E ESTERILIZAÇÃO										

COTAÇÃO	15.1	BUCHA DE RED - SEM ANEL - 28X22MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	ppa	2,00	7,43	14,86	0,31	0,62	15,48	27,50%	19,74	0,00%	
		CONECTOR MACHO, 22X14" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	ppa	3,00	8,23	24,69	0,31	0,63	25,62	27,50%	32,67	0,00%	
		VALVULA ESFERA, DIAMETRO 1/2" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	ppa	2,00	36,51	73,02	1,42	2,84	75,86	27,50%	96,72	0,01%	
		VALVULA ESFERA, DIAMETRO 3/4" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	ppa	6,00	53,07	318,42	1,42	8,52	326,94	27,50%	416,86	0,03%	
		SOLDA PRATA 20%	kg	1,00	1.587,54	1.587,54	150,00	150,00	1.747,54	27,50%	2.228,18	0,14%	
		PRATA FLUX - 250 ML	ppa	1,00	26,94	26,94	1,11	1,11	28,05	27,50%	35,76	0,00%	
		MATERIAS DE FIXAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	0,00	0,00%	
		PERFILADO PERFURADO ACAB. ELETROLITICO, 18X3MM	mts	4,00	6,74	26,96	1,16	4,64	31,60	27,50%	40,29	0,00%	
		VERGALHO DE BORDA CONTINUA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	mts	8,00	2,89	23,12	1,10	8,80	31,92	27,50%	40,70	0,00%	
		PORCA SEXTAVADA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	ppa	32,00	0,13	4,16	0,33	10,56	14,72	27,50%	18,77	0,00%	
		ARRUELA LISA ACAB. ELETROLITICO, 1/4"	ppa	32,00	0,04	1,28	0,33	10,56	11,84	27,50%	15,10	0,00%	
		BRANDEIRA TIPO PAR COMPLETA C/ PARAFUSO E PORCA Ø 1"	ppa	48,00	1,90	91,20	1,16	55,68	146,88	27,50%	187,28	0,01%	
			ppa	12,00	2,87	34,44	1,10	13,20	47,64	27,50%	60,74	0,00%	
		LIXA	fls	1,00	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39	27,50%	4,32	0,00%	
		FITA TEFLON	rol	1,00	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	27,50%	5,70	0,00%	
		SERRA 32 DENTES	ppa	1,00	12,46	12,46	0,00	0,00	12,46	27,50%	15,89	0,00%	
		OXIGENIO - SOLDA	cil	1,00	323,26	323,26	0,00	0,00	323,26	27,50%	412,17	0,03%	
		ACETILENO - SOLDA	cil	1,00	574,70	574,70	0,00	0,00	574,70	27,50%	732,77	0,05%	
		NITROGENIO 6.6 M3 - TESTES	cil	1,00	323,26	323,26	0,00	0,00	323,26	27,50%	412,17	0,03%	
		CONSUMO, IDENTIFICAÇÕES E TESTES											
ETIQUETAS DE REDE - AR MEDICINAL	ppa	8,00	0,36	2,88	0,80	6,40	9,28	27,50%	11,83	0,00%			
ESMALTE SINTETICO - AMARELO-OURO	gl	1,00	0,35	0,36	0,80	0,80	1,16	27,50%	1,48	0,00%			
TERMINAIS													
TERMINAL PARA POSTO EMBUTIDO	sj	8,00	21,55	172,40	1,10	8,80	181,20	27,50%	231,04	0,01%			
BICO ESCALIVADO LATERAL, 1/2" BSP	sj	8,00	8,96	71,64	1,10	8,80	80,54	27,50%	102,82	0,01%			
TAMPÃO PLÁSTICO 1/2"	ppa	8,00	0,61	4,88	1,10	8,80	13,68	27,50%	17,44	0,00%			
Total do Item							8.663,74		10.919,12	0,70%			
16													
COTAÇÃO	16.1	BANCADA DE INOX											
		BANCADA DE INOX CHAPA 1,2MM											
		PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3.600 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (INSTALAÇÃO)	unid	1,00	4.059,00	4.059,00	150,00	150,00	4.209,00	27,50%	5.366,65	0,34%	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 5.000 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS	unid	1,00	3.211,87	3.211,87	150,00	150,00	3.361,87	27,50%	4.286,52	0,27%	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 2.500 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS	unid	1,00	3.075,00	3.075,00	150,00	150,00	3.225,00	27,50%	4.112,01	0,26%	
COTAÇÃO	16.1	PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 4.800 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	unid	2,00	3.100,00	6.200,00	150,00	300,00	6.500,00	27,50%	8.287,76	0,53%	
		BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3.400 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	unid	1,00	3.075,00	3.075,00	150,00	150,00	3.225,00	27,50%	4.112,01	0,26%	
		Total do Item							20.520,87		26.164,95	1,67%	
OBRA DE CONCLUSÃO LAVANDERIA													
1													
ESTRUTURA													
GOINFRA	99555	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M³	2,00	438,00	877,80	152,07	304,14	1.181,94	27,50%	1.507,02	0,10%
SINAPI	87767		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 4CM - C/Calçada Páto Lavandaria	M²	12,37	27,80	343,89	18,59	234,91	578,79	27,50%	737,58	0,05%
SINAPI	94210		TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO - Lavagem de Caminhões	M²	14,46	42,04	607,90	10,46	151,25	759,15	27,50%	967,95	0,06%
GOINFRA	140103		ESTRUTURA PARA COBERTURA 3 M. C/FERRAGENS- Lavagem de Carrinhos	M²	12,46	77,65	967,52	46,10	574,41	1.541,93	27,50%	1.966,02	0,13%
Total do Item													
2													
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM, VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA													
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
SINAPI	91856		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM M CR 6.70 INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	212,00	3,85	816,20	4,20	890,40	1.706,50	27,50%	2.175,98	0,14%
GOINFRA	70701		CAIXA P/QUADRO DISTRIB. 30X40X15 CM - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	555,75	4.446,08	40,73	326,84	4.771,92	27,50%	6.084,39	0,39%
GOINFRA	71174		DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	65,18	521,44	23,05	184,40	705,84	27,50%	899,97	0,06%
SINAPI	72330		FUSÍVEL TIPO NH 20A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	20,42	163,36	2,45	19,60	182,96	27,50%	233,28	0,01%
GOINFRA	70303		BOTONEIRA "LIGA-DE-ELIGA" DE EMBUTIR - - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	28,78	230,24	12,81	102,48	332,72	27,50%	424,23	0,03%
AGETOP	71457		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	177,64	1.421,12	25,61	204,88	1.626,00	27,50%	2.073,22	0,13%
GOINFRA	71070		CONTATOR 3 TF 45 - 45A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	410,45	3.283,60	64,03	512,24	3.795,84	27,50%	4.839,85	0,31%
GOINFRA	72307		RELE BIMETÁLICO REGULAGEM 25 - 30A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	211,41	1.691,28	8,95	71,68	1.762,96	27,50%	2.247,85	0,14%
Total do Item													
3													
PINTURA													
GOINFRA	261003		EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - AMBIENTES INTERNOS	M²	20,00	18,69	373,80	8,00	160,00	533,80	27,50%	680,62	0,04%
GOINFRA	261002		PINTURA EPOXI 2 DEMAOS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	80,00	18,65	1.492,00	9,75	780,00	2.272,00	27,50%	2.896,89	0,19%
GOINFRA	261003		EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - TETO	M²	80,00	18,69	1.495,20	8,00	640,00	2.135,20	27,50%	2.722,47	0,17%
GOINFRA	261002		PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS PARA TETO	M²	10,00	18,65	186,50	9,75	97,50	284,00	27,50%	362,11	0,02%
SINAPI	88416		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PÁNEIS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA CDR	M²	40,00	14,33	573,20	2,57	102,80	676,00	27,50%	861,93	0,06%
Total do Item													
4													
SISTEMA CLIMATIZAÇÃO													
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO													
COTAÇÃO	14.1	CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 9.000 Btu/h - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	unid	4,00	3.000,00	12.000,00	700,00	2.800,00	14.800,00	27,50%	18.870,60	1,21%	
		GABINETE DE EXAUSTÃO CENTRÍFUGO, PARA VAZÃO DE AR DE 4.350,0 m³/h, P.E. 40 B mm c.a, marca BERLINER LUFT, OTAM, PROJELMEC - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	unid	1,00	42.800,00	42.800,00	4.200,00	4.200,00	47.000,00	27,50%	59.926,91	3,83%	
		EXAUSTORES AXIAIS, VAZÃO 3500,0 m³/h, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	unid	2,00	5.500,00	13.000,00	500,00	1.000,00	14.000,00	27,50%	17.850,57	1,14%	
Total do Item													
Total Geral													
1.228.888,89													
1.665.508,39													

Questionamento Processo 014/2021 do HMI em Goiânia

RODRIGO MAZZA TETRIS <mazza@tetrisconstrucao.com.br>

3 de agosto de 2021 10:14

Para: processoseletivo@igh.org.br

Cc: Engenharia | Tetris P&C <engenharia@tetrisconstrucao.com.br>, FELIPE GUANABARA

<guanabara@tetrisconstrucao.com.br>

Prezados, bom dia.

Abaixo questionamentos sobre o Processo 014/2021 do HMI em Goiânia:

1. O contrato sendo de 12 meses, a quantidade de horas para a mão-de-obra indireta, mestre de obras e administrativo de obras não teria que ser 2640 horas para cada um, ao invés da quantidade de 1920 horas ofertada na planilha?
2. No item administração e mensalistas da planilha de preços do órgão não prevê o técnico de segurança no contrato. Pergunta-se, não será exigido contratualmente?
3. Qual a quantidade de mão-de-obra considerada para o cálculo de refeições (café e cantina) e também de vale-transporte considerados na planilha de preços?

Aguardo retorno e seguimos à disposição.

Atenciosamente,

**RODRIGO MAZZA**
Sócio | Arquiteto+55 71 3052-5686 | +55 71 98101-2711
Rua Alceu Amoroso Lima 786 - 6º Andar
Caminho das Árvores - Salvador / Bahia



PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

O **Instituto de Gestão e Humanização – IGH**, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **REFORMA** em prol do **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital e termo de referência, vem apresentar **RESPOSTAS** à Impugnação da empresa Tetris Construções e Projetos, conforme se infere abaixo:

1. O contrato sendo de 12 meses, a quantidade de horas para a mão-de-obra indireta, mestre de obras e administrativo de obras não teria que ser 2640 horas para cada um, ao invés da quantidade de 1920 horas ofertada na planilha?

Não, uma vez que foi considerado na planilha base de custo 40 horas semanais, 48 semanas de atividades, totalizando às 1920 horas.

2. No item administração e mensalistas da planilha de preços do órgão não prevê o técnico de segurança no contrato. Pergunta-se, não será exigido contratualmente?

Não será exigido técnico de segurança alocado na unidade, considerando o tipo de serviço, quantitativo de funcionários e o grau de risco.

3. Qual a quantidade de mão-de-obra considerada para o cálculo de refeições (café e cantina) e também de vale-transporte considerados na planilha de preços?

O quantitativo referente aos itens questionados consta na planilha base de custo. Ressaltamos que o vale refeição e transporte estão inclusos na composição dos custos da tabela de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI, conforme disposto no Cálculo de Parâmetros da SINAPI, incluídos também na composição dos custos dos itens de COTAÇÃO.

Deste modo informamos que o cálculo referente à cantina, café da manhã e vale transporte, foram previstos com base na mão-de-obra dos serviços da GOINFRA, seguindo os mesmos critérios disposto no Cálculo de Parâmetros da SINAPI, como segue:

A Lei Federal nº 7.418/85, que institui o Vale Transporte, determina que o empregador participe dos gastos de deslocamento do trabalhador, com o



equivalente à parcela que exceder 6% de seu salário base. Foi adotado como salário base aquele da categoria de servente, mão de obra de maior incidência na maioria dos empreendimentos.

Alimentação tabela Apêndice 36 – Encargos Complementares – Goiás pag. 119 Cálculo de Parâmetros da SINAPI

Salvador, 4 de agosto de 2021.

Comissão de Processo Seletivo

Instituto de Gestão e Humanização – IGH



Salvador, 17 de agosto de 2021.

Ref.: Edital do Processo Seletivo no 014/2021 – HMI (Processo seletivo objetivando prestação de serviços de **reforma** em prol do Hospital Materno Infantil - HMI)

1 - Considerações iniciais:

Compulsando os documentos que instruem o presente procedimento seletivo, depreende-se que houve publicidade regular do feito através de jornal de grande circulação local “O Popular” (14/07/2021), Diário Oficial do Estado de Goiás (14/07/2021) e *website* do Instituto de Gestão e Humanização – IGH (<http://www.igh.org.br>), consoante dispõe edital de convocação.

Findo o prazo constante em edital para apresentação de propostas, depreende-se que 04 (quatro) Proponentes apresentaram propostas, quais sejam:

- CIMA ENGENHARIA LTDA., CNPJ 22.010.137/0001-60
- LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 09.070.428/0001-85
- TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., CNPJ 17.998.207/0001-08
- TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELE, CNPJ 04.383.795/0001-15

2 – Análise de requisitos:

Seguem abaixo análise da documentação carreada pela Proponente:

CIMA ENGENHARIA LTDA., CNPJ 22.010.137/0001-60

Face a proposta apresentada, segue à análise e emissão do parecer técnico, conforme considerações abaixo delineadas.



Compulsando os autos depreende-se que a Proponente satisfaz os itens 2, 3 e 4 do edital.

Passamos a verificar o cumprimento dos requisitos necessários à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Regularidade Fiscal - (ITEM 5), bem como Viabilidade Econômica da proposta:

A – Habilitação Jurídica: Foram apresentados todos os documentos exigidos em item 5.2.

B – Qualificação Técnica: Foram apresentados todos os documentos exigidos no item 5.3.

C – Regularidade fiscal: Foram apresentados todos os documentos exigidos em item 5.4.

Cumpra-se ressaltar que toda documentação fora entregue através de envio eletrônico (e-mail), conforme determinado no edital.

D - Viabilidade Econômica: no item referente à viabilidade econômica da proposta, verifica-se que cumpriu o quanto estabelecido no edital do processo seletivo, apresentando valores compatíveis com o mercado, e de acordo com as planilhas orçamentárias.

Diante tudo o quanto exposto, entendemos pela habilitação da Proponente.

LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 09.070.428/0001-85


Face a proposta apresentada, segue à análise e emissão do parecer técnico, conforme considerações abaixo delineadas.

Compulsando os autos depreende-se que a Proponente satisfaz os itens 2, 3 e 4 do edital.



LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 09.070.428/0001-85.

Deste modo, em hipótese de exaurimento do prazo recursal insculpido em Edital, já devidamente publicado, encaminhe os autos para o setor de contratos para a confecção de minuta para celebração de contrato com a empresa vencedora. Proceda-se com as devidas publicações.


Adriano Muricy

Comissão de Processo Seletivo IGH



adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

1 mensagem

Cima Engenharia <marcilio@cimaengenharia.com>
Para: processoseletivo@igh.org.br
Cc: maikon@cimaengenharia.com

10 de agosto de 2021 16:30

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DA CIMA ENGENHARIA.

FICO A DISPOSICÃO.
ATT.



Marcílio Avelino de Castro Araújo
Engenheiro
Crea 20.547/D-GO

☎ 62 3247 0516
☎ 62 98605 8232
marcilio@cimaengenharia.com

Rua Cp 26 SI 10, Cellna Park - Goiânia-GO
www.cimaengenharia.com

Se imprimir ou realmente for necessário, pense em sua responsabilidade com meio ambiente.
O conteúdo desse e-mail ou de seus anexos é confidencial e reservado ao destinatário da mensagem.
Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópia nem distribua seu conteúdo.

📎 **Proposta de Cima Engenharia.rar**
17322K



CARTA PROPOSTA

DATA: 10/08/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI
AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

PROPOSTA

Prezados Senhores,

PROCESSO SELETIVO Nº: 014/2021 **Data Abertura:** 10 DE AGOSTO DE 2021 **Local:** Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás. **Nome da Empresa:** CIMA ENGENHARIA LTDA - ME. **Endereço da Empresa:** Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO,, **CNPJ nº:** 22.010.137/001-60 sob. Inscrição est.10.630.683-9 Inscrição Municipal -3962385 **Telefones:**– 62 3247-0516 **E-mail:** licitacao@cimaengenharia.com **Banco para pagamento:** 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) **Agência:** 3333 **Conta:** 4504-7.

OBJETO: Reforma, REFORMA em prol do HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI

Prezados Senhores, em referência ao edital identificado no cabeçalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que estamos cotando os preços de acordo com as especificações constantes dos anexos: memorial descritivo/especificações técnicas, planilha orçamentária, projetos e cronograma físico-financeiro e **DECLARAR** expressamente que;

- O nosso preço global dos serviços/objetos cotados para execução dos serviços é de **R\$1.354.122,58 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)** já incluso no preço da empreitada global todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mão de obra, encargos sociais, testes, ferramentas e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução perfeita dos serviços discriminados nos projetos, especificações técnicas.



- Declaração total aceitação das condições do presente edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeições às condições fixadas pela Secretaria.
- Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificações e que as mesmas são satisfatórias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.
- Os preços dos serviços desta licitação são fixos e irrevogáveis nos termos da Lei 10.192/2001;
- Declaramos de que os serviços oferecidos obedecerão às especificações contidas nos anexos deste edital, e, no que forem aplicáveis, as normas dos fabricantes, das concessionárias, bem como as pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- O prazo de validade desta proposta é de **90 (NOVENTA) dias** contados a partir da data de sua apresentação;
- O prazo de execução dos serviços será de **12 (DOZE) MESES** contados a partir da data de assinatura do contrato, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, constante deste Edital;
- Garante a qualidade dos serviços a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados são de 1ª qualidade e ainda que as variações dos quantitativos, se porventura houver, serão de nossa inteira responsabilidade;
- A garantia dos serviços bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, após o recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro;
- No preço proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução total das obras e serviços discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e despesas com instalações, materiais e equipamentos, mão de obra, transporte, ferramentas, seguros, dentre outros.



- Declaração de que todos os materiais a serem utilizados são de primeira qualidade - "Classe A" e estão de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO ou Normas ISO;
- Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) - Agência: 3333 Conta: 4504-7;
- Para efeitos de dados para emissão e assinatura do contrato, caso sejamos vencedores da presente licitação, indicamos o Sr. Maikon Durães de Oliveira, portador(a) do RG nº 439088-1 DGPC-GO e do CPF nº 005.417.251-90.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOSTO de 2021

CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR- Maikon Durães de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO

ITEM		REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL	VALOR MÁQ. OBRA	TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI	% total
						Unidade	Unidade				
<p>ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SERVIÇOS PRELIMINARES</p>											
1	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA	M2	12,00	1.785,05	1,75	1.806,02	27,50%	2.302,67	0,17%
	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	1.770,80	1.031,48	1,25	3.263,80	27,50%	4.161,34	0,31%
	1.1	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. ALMOXARIFADO, SEM	MES	12,00	5.709,00	0,00	5.709,00	19,41%	6.817,12	0,50%
	1.2	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO COM AR -	MES	12,00	605,50	0,00	7.266,00	19,41%	8.676,33	0,64%
	271500	GOINFRA	CAFÉ DA MANHÃ	RE	1.342,00	2.762,78	0,00	2.762,78	27,50%	3.552,54	0,26%
	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1.342,00	10,28	0,00	13.802,27	27,50%	17.997,89	1,30%
	21601	GOINFRA	EPI/CAPIM/SEIXO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) -	M²	2684	9.506,75	0,00	9.506,75	27,50%	12.121,10	0,90%
	1.3	COTAÇÃO	VALE TRANSPORTE - ITENS GOINFRA	UN	2684	3,72	0,00	9.983,14	27,50%	12.728,50	0,94%
	1.4	COTAÇÃO	PROJETO AS BUILT	H	72,00	0,00	103,80	7.473,60	27,50%	9.528,84	0,70%
			Total do Item					61.573,34		77.456,33	5,72%
<p>ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS</p>											
	90778	SINAPI	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) COM ART	H	384,00	0,00	84,00	32.285,95	27,50%	41.164,59	3,04%
	90778	SINAPI	ENGENHEIRO MECANICO COM ART	H	80,00	0,00	84,08	6.726,24	27,50%	8.579,96	0,63%
	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	H	1.920,00	0,00	52,63	101.043,07	27,50%	128.829,92	9,51%
	90767	SINAPI	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - APOSTARIFE - (OBRAS CIVIS)	H	1.920,00	0,00	17,00	32.634,72	27,50%	41.609,27	3,07%
			Total do Item					172.689,98		220.179,74	16,26%
<p>REFORMA GERAL UTIL NEONATAL</p>											
<p>DEMOLICA</p>											
<p>SERVIÇOS PRELIMINARES</p>											
1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M²	12,75	94,15	10,32	1.200,37	27,50%	1.598,23	0,13%
	97837	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,	M2	12,75	0,41	1,38	22,72	27,50%	28,97	0,00%
	30105	GOINFRA	TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA	M³	53,70	48,07	5,42	2.872,50	27,50%	3.662,44	0,27%
			Total do Item					4.227,16		5.339,64	0,40%
<p>SERVIÇOS DEMOLICÃO</p>											
	20117	GOINFRA	DEMOL. REVEST. C/ARGAMASSA C/TR. ATE CB. E CARGA	m³	169,51	0,00	3,16	535,19	27,50%	682,36	0,05%
	20118	GOINFRA	DEMOL. ALVEN. TIPOLO SIREAP. C/TR. ATE CB. E CARGA	m³	25,00	0,00	24,30	607,45	27,50%	774,49	0,06%
	20112	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO	m²	53,97	6,89	372,07	843,68	27,50%	1.075,57	0,08%
	20139	GOINFRA	DEMOLICAO DE BANDEAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m²	2,00	0,00	2,43	20,13	27,50%	25,66	0,00%
	20167	GOINFRA	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	22,00	0,00	0,77	16,94	27,50%	21,59	0,00%
	20137	GOINFRA	DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	un	5,00	0,00	2,43	12,15	27,50%	15,50	0,00%
	20162	GOINFRA	DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	H	69,50	0,00	8,78	610,19	27,50%	778,00	0,06%
	20168	GOINFRA	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OMAGAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM	un	48,00	0,00	0,60	27,46	27,50%	35,01	0,00%
	20163	GOINFRA	RETRADADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA, DE FORMA MANUAL, SEM	H	58,00	0,00	9,21	534,31	27,50%	681,25	0,05%
	85421	GOINFRA	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	2,10	0,00	10,22	21,47	27,50%	27,38	0,00%
			Total do Item					3.228,86		4.116,81	0,30%
<p>SERVIÇOS EM TERRA</p>											
	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	5,70	0,00	21,40	121,98	27,50%	156,53	0,01%
	40802	GOINFRA	REALTERRO COM APLIAMENTO	m³	5,70	0,00	14,18	80,81	27,50%	103,03	0,01%
			Total do Item					202,79		258,56	0,02%
<p>IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)</p>											
	120101	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO (1,3) E=2CM	m²	11,11	8,11	6,24	69,29	27,50%	203,15	0,02%
	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	m²	11,11	9,81	108,98	94,28	27,50%	259,15	0,02%
			Total do Item					362,59		462,30	0,03%
<p>PADEDES E REVESTIMENTOS</p>											
	60010	GOINFRA	VERGACONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	m³	0,27	2167,51	447,70	706,11	27,50%	900,28	0,07%
	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19	m³	64,26	23,58	1.515,24	1.769,45	27,50%	3.549,21	0,26%

Preços expressos em: (R\$) REAL

20/7/2021

Data atualização: 10/6/2021

PLANTIA ORGANIZADORA DE OBRAS - DESONERADA

10/6/2021

Planta de serviço: HOSPITALAR HMI

Serviço: OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL UTIL NEONATAL / CME / LAVANDERIA/ FORRO RECPOÇO / SISTEMA DE DRENAGEM
 Endereço: AV. PERIMESTRAL S/N., QUADRA 37, LOTE 74, SALA 103, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO
 Unidade: HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
 CPF/CNPJ: 02.529.964/0003-19

REFERENCIA: TABELA 140 - CUSTO DE OBRAS CIVIS - JULHO, 2021 - DESONERADA SINAPI - MAIO 2021 - DESONERADA EMISSAO 14/05/2021

130152	GOINFRA	REBOCO (1 CALH. 4ARFC-100KG CIM3). ESP = 1CM	m ²	154,22	3,33	513,59	12,73	1953,65	2.477,24	27,50%	27,50%	3.158,49	0,23%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m ²	154,22	1,59	245,46	2,15	332,17	577,62	27,50%	27,50%	736,47	0,05%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (1C1,4 ARVL)	m ²	154,22	6,25	963,15	6,62	1330,00	2.293,15	27,50%	27,50%	2.923,77	0,22%
Total do Item											8.837,82	11.268,22	0,83%
INFRAEST.													
6													
ALVENARIAS													
270314	GOINFRA	ALVENARIA TILOLO FURADO 12 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM	M2	115,32	48,49	5.592,09	26,56	3053,38	8.655,46	27,50%	27,50%	11.035,72	0,81%
060010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,46	2167,51	1.040,40	447,70	214,90	1.285,30	27,50%	27,50%	1.600,51	0,12%
200103	GOINFRA	RASSO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS	M	97,00	0,12	117,5	9,42	93,73	925,47	27,50%	27,50%	1.179,98	0,09%
93202	SINAPI	ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	M	38,44	10,83	416,30	7,98	306,90	723,20	27,50%	27,50%	922,08	0,07%
200502	GOINFRA	REBOCO - 1C1,3 ARML - (BASE P/INTA EPOXI / OUTROS)	M2	230,64	7,03	1.621,96	11,55	2036,75	4.377,11	27,50%	27,50%	5.680,81	0,41%
87902	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)	M2	230,64	4,97	1.145,15	2,02	464,84	1.609,99	27,50%	27,50%	2.052,74	0,15%
92718	SINAPI	CONCRETO FAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa	M3	0,76	344,90	272,47	92,21	72,85	345,32	27,50%	27,50%	440,28	0,03%
060517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPa	M3	1,27	288,94	368,95	48,47	62,83	429,77	27,50%	27,50%	547,96	0,04%
6.1	COTAÇÃO	PORTA DE ALUMINIO LAMINADA SOLIDA 80x210 CM - COMPLETA COM BATENTE E	UND	1,00	608,03	608,03	69,20	69,20	677,23	27,50%	27,50%	863,46	0,06%
52003	GOINFRA	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	26,00	11,95	310,59	1,77	46,10	356,69	27,50%	27,50%	454,78	0,03%
96556	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL	m ³	4,90	254,85	1.248,75	19,90	97,53	1.346,27	27,50%	27,50%	1.716,50	0,13%
51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO/PFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m ²	70,80	19,60	1.387,74	28,80	2036,75	3.426,49	27,50%	27,50%	4.368,77	0,32%
160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM COM VEU PROTEÇÃO 1,5 MM COM	M2	20,46	52,17	1.067,36	3,55	72,56	1.139,92	27,50%	27,50%	1.453,40	0,11%
140201	GOINFRA	ESTRUT - TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESSOUPA), C/FERRAGENS	M2	20,46	41,39	846,84	22,15	453,24	1.300,09	27,50%	27,50%	1.657,61	0,12%
Total do Item											26.568,32	33.874,60	2,50%
7													
 HIDRÁULICO ÁGUA FRIA													
080721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UND	3,00	65,09	195,27	11,08	33,24	228,52	27,50%	27,50%	291,36	0,02%
080572	GOINFRA	TORNEIRA DE LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA	UND	10,00	127,48	1.274,92	4,43	44,29	1.319,21	27,50%	27,50%	1.681,99	0,12%
080810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	UN	2,00	39,27	78,54	4,43	8,86	87,40	27,50%	27,50%	111,43	0,01%
80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA	UN	4,00	65,72	262,89	4,43	17,72	280,61	27,50%	27,50%	357,77	0,03%
80526	GOINFRA	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	un	3,00	89,26	267,77	3,33	9,99	274,76	27,50%	27,50%	350,32	0,03%
80686	GOINFRA	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,8MM-ACO 304 (CUBA Nº2)	un	4,00	205,74	822,96	6,64	34,57	857,53	27,50%	27,50%	1.093,35	0,08%
80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	un	3,00	17,56	52,68	7,75	23,25	75,93	27,50%	27,50%	96,81	0,01%
80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM INOX	un	9,00	17,13	154,14	5,54	49,82	203,97	27,50%	27,50%	260,06	0,02%
80904	GOINFRA	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	un	2,00	442,56	885,12	42,40	84,80	969,92	27,50%	27,50%	1.236,65	0,09%
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	un	10,00	92,14	921,40	12,69	126,90	1.048,29	27,50%	27,50%	1.336,57	0,10%
100302	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITINA	UN	21,36	163,54	3.492,99	36,59	782,28	4.706,28	27,50%	27,50%	6.000,50	0,44%
180101	GOINFRA	BOX ESCUADRIA DE ALUMINIO NATURAL CORRER / MDRO 2 FOLHAS	M2	2,10	295,61	620,79	28,02	58,84	679,63	27,50%	27,50%	866,52	0,06%
180114	GOINFRA	PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZUELA C/FERRAGENS	M2	6,72	592,75	3.982,28	26,29	176,65	4.159,93	27,50%	27,50%	5.303,91	0,39%
7.1	COTAÇÃO	PIA DE DESPEJO COMPLETO COM CUBA EM AÇO INOX 80X100CM, COLETORES	UN	1,00	1254,64	1.254,64	259,50	259,50	1.514,14	27,50%	27,50%	1.930,53	0,14%
80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	13,00	50,35	654,57	13,51	175,65	830,22	27,50%	27,50%	1.058,53	0,08%
80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4"	UN	3,00	47,50	142,49	13,51	40,53	183,03	27,50%	27,50%	231,36	0,02%
80556	GOINFRA	LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN	16,00	2,65	42,35	5,54	86,58	130,93	27,50%	27,50%	166,93	0,01%
81102	GOINFRA	LUBA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	20,00	2,79	55,88	2,00	39,96	95,84	27,50%	27,50%	122,20	0,01%
081146	GOINFRA	LUBA SOLD. C/BUCHA DE LATAO 25X3/4"	UN	20,00	4,45	88,92	3,33	66,61	155,53	27,50%	27,50%	198,30	0,01%
81066	GOINFRA	ADAPTAD SOLD.CURTO C/BOISA E ROSCA PIREG.25X3/4"	UN	9,00	0,99	8,95	2,00	17,98	26,94	27,50%	27,50%	34,34	0,00%
080560	GOINFRA	SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1" X1,1/2"	UND	10,00	108,48	1.084,80	7,98	79,75	1.164,55	27,50%	27,50%	1.484,80	0,11%
081179	GOINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	6,00	4,20	25,17	3,11	18,63	43,80	27,50%	27,50%	56,85	0,00%
81302	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	UN	30,00	1,50	44,89	3,99	119,63	164,52	27,50%	27,50%	208,77	0,02%
080670	GOINFRA	SIFAO P/PIA 1,1/2" X 2" METAL	UND	4,00	138,03	552,11	7,98	31,90	584,01	27,50%	27,50%	744,62	0,05%
81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	40,00	0,74	29,41	3,99	159,51	188,92	27,50%	27,50%	240,87	0,02%
81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm	UN	10,00	5,67	56,66	6,20	62,02	118,68	27,50%	27,50%	151,31	0,01%
081003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm	M	64,00	3,78	241,92	2,66	306,23	412,43	27,50%	27,50%	525,85	0,04%
81006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 50 mm	M	62,00	14,16	877,92	4,84	606,23	1.184,15	27,50%	27,50%	1.509,79	0,11%
81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UND	25,00	1,25	31,14	4,20	105,19	136,24	27,50%	27,50%	173,70	0,01%
81405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UND	13,00	10,19	132,47	6,64	86,36	218,83	27,50%	27,50%	279,01	0,02%
81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	UND	6,00	7,42	44,53	2,53	15,15	59,69	27,50%	27,50%	76,10	0,01%
Total do Item											22.104,40	28.183,10	2,08%
8													
 ELÉTRICO													
91956	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	UND	59,00	11,83	696,16	10,41	614,46	1.312,62	27,50%	27,50%	1.673,59	0,12%
92019	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A	UND	95,00	26,84	2.559,75	19,80	1.785,66	4.345,41	27,50%	27,50%	5.540,40	0,41%
070381	GOINFRA	BUCHA DE NYLON 5-6	UND	20,00	0,14	2,77	0,35	7,09	9,86	27,50%	27,50%	12,57	0,00%
70509	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	m	151,00	5,05	762,79	1,55	233,80	996,59	27,50%	27,50%	1.270,66	0,09%

70510	GOINFRA	CABO EPRXLPE (90°C) 1KV - 16 MM2	m	56,00	8,11	778,92	1,77	170,23	949,15	27,50%	1.210,16	0,05%
70511	GOINFRA	CABO EPRXLPE (90°C) 1KV - 25 MM2	m	265,00	12,53	3.319,18	1,89	499,71	3.818,89	27,50%	4.869,08	0,30%
70512	GOINFRA	CABO EPRXLPE (90°C) 1KV - 35 MM2	m	145,00	17,14	2.484,67	2,33	337,39	2.822,06	27,50%	3.598,13	0,27%
070593	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	M	1.283,00	1,73	2.219,59	1,22	194,48	3.784,40	27,50%	4.825,11	0,36%
070564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	M	1.115,00	2,95	3.288,86	1,33	148,52	4.774,15	27,50%	6.087,04	0,45%
071440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECO)	UND	18,00	3,62	65,08	4,65	83,61	148,69	27,50%	189,58	0,01%
071441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	UND	1,00	7,43	7,43	8,20	8,20	15,63	27,50%	19,93	0,00%
072595	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A	UND	3,00	6,43	24,50	6,43	19,28	43,78	27,50%	58,82	0,00%
071450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20mA	UND	19,00	123,62	2.348,73	13,29	252,44	2.601,17	27,50%	3.316,49	0,24%
071451	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40mA	UND	3,00	125,82	377,47	13,29	39,86	417,33	27,50%	532,09	0,04%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	UND	2,00	8,03	16,05	6,64	13,29	29,34	27,50%	37,41	0,00%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	UND	1,00	8,03	8,03	6,64	6,64	14,67	27,50%	18,70	0,00%
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A	UND	4,00	8,03	32,11	6,64	26,57	58,68	27,50%	74,82	0,01%
071175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 A	UND	1,00	167,02	167,02	19,84	19,84	186,96	27,50%	239,38	0,02%
071184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UND	1,00	92,42	92,42	22,15	22,15	114,57	27,50%	146,08	0,01%
071457	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	UND	1,00	153,66	153,66	22,15	22,15	175,81	27,50%	224,16	0,02%
071194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	440,00	1,09	478,56	3,78	165,51	2.135,17	27,50%	2.722,34	0,20%
071205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	41,00	7,72	316,35	11,08	454,31	770,65	27,50%	982,58	0,07%
070372	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	43,00	3,23	138,74	4,43	190,44	329,18	27,50%	419,70	0,03%
8.1	COTAÇÃO	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	PCS	250,00	0,95	237,88	0,22	56,23	294,10	27,50%	374,98	0,03%
070713	GOINFRA	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	UND	78,00	2,75	214,55	0,71	55,33	269,88	27,50%	344,10	0,03%
081840	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 40X40	UND	4,00	52,17	208,67	68,46	273,82	482,50	27,50%	615,18	0,05%
8.2	COTAÇÃO	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO	UND	4,00	120,81	483,26	15,01	60,03	543,29	27,50%	697,69	0,05%
91945	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20	UND	5,00	46,01	230,05	18,13	90,65	330,69	27,50%	421,63	0,03%
91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO	UND	3,00	102,19	306,57	59,05	177,16	483,73	27,50%	616,76	0,05%
91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO	UND	51,00	2,75	140,29	1,60	81,61	221,90	27,50%	282,92	0,02%
072206	GOINFRA	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO	UND	380,00	5,15	1.955,77	1,89	716,57	2.672,33	27,50%	3.407,22	0,25%
071618	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENBUTR METÁLICO CB-70E - 225A	UND	1,00	751,52	751,52	132,92	132,92	884,44	27,50%	1.127,66	0,08%
		LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 6X14W -	UND	39,00	118,10	4.605,84	10,50	409,54	5.015,38	27,50%	6.394,61	0,47%
		Total do Item							41.053,00		52.342,57	3,87%
9		GAS MEDICINAL										
97341	SINAPI	TUBO EM COBRE RIGIDO. DN 15 MM	M	138,00	38,23	5.276,15	2,72	374,82	5.650,98	27,50%	7.204,99	0,53%
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS	M	60,00	0,76	45,67	1,00	60,20	105,88	27,50%	134,99	0,01%
92317	SINAPI	TE EM COBRE DN 15 MM	UND	30,00	7,95	238,48	3,99	119,63	358,11	27,50%	456,59	0,03%
9.1	COTAÇÃO	KIT POSTO PARA GAS MEDICINAL (PANEL / REGUA DE GAS MEDICINAL POR LEITO)	UND	19,00	142,73	2.711,78	4,45	84,64	2.796,42	27,50%	3.565,43	0,26%
93074	SINAPI	REGISTRO DE GAS BLOQUEIO 1/2	UND	57,00	45,41	2.588,51	4,45	253,92	2.842,43	27,50%	3.624,10	0,27%
92314	SINAPI	CURVA EM COBRE DN 15 MM	UND	60,00	5,75	345,14	2,98	175,06	524,19	27,50%	668,34	0,05%
		LUVA EM COBRE DN 15 MM	UND	30,00	3,68	110,55	1,98	59,43	169,97	27,50%	216,71	0,02%
		Total do Item							12.447,97		15.871,15	1,17%
10		PINTURAS										
261003	GOINFRA	EMASSAMENTO EPOM 2 DEMAÇOS	M2	861,68	16,17	13.930,65	6,92	5962,83	19.893,48	27,50%	25.364,18	1,87%
261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI	M2	861,68	16,13	13.900,84	8,43	7267,19	21.168,03	27,50%	26.985,24	1,99%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	861,68	1,36	1.170,20	0,60	514,29	1.684,50	27,50%	2.147,74	0,10%
		Total do Item							42.746,01		54.501,16	4,02%
11		PISOS, REVESTIMENTOS, FERRO E BANCADAS										
201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM	M2	235,39	23,05	5.425,58	15,63	3750,06	9.175,64	27,50%	11.696,94	0,86%
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	84,04	74,54	6.264,09	7,21	606,27	6.870,37	27,50%	8.759,72	0,65%
229693	GOINFRA	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (ICI 3ARM)	M2	17,10	61,72	1.059,37	11,39	194,80	1.250,18	27,50%	1.593,98	0,12%
200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE PISO	M	25,00	0,12	3,03	8,42	235,50	238,52	27,50%	304,12	0,02%
210488	GOINFRA	FORRO DE GESSO ADARTONADO	M2	265,56	39,61	10.518,39	5,04	2134,00	12.652,39	27,50%	16.131,80	1,19%
271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "1/8" X 1 1/4"	UND	10,00	14,31	143,07	5,54	55,36	198,43	27,50%	253,00	0,02%
271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO CIESPELHO E SOLEIRA	UND	24,23	400,60	9.706,51	31,84	774,01	10.480,52	27,50%	13.362,67	0,99%
11.1	COTAÇÃO	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL - INOX 304 ESCOVADO E CUBA POLIDA NO	M2	3,36	951,50	3.197,04	77,85	261,58	3.458,62	27,50%	4.409,74	0,33%
		Total do Item							44.324,67		56.513,97	4,17%
12		ESGOTO										
81846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC	UND	2,00	304,10	608,20	19,49	36,98	647,18	27,50%	825,15	0,06%
81661	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA	UND	8,00	9,25	73,97	4,87	38,96	112,93	27,50%	143,99	0,01%
90580	GOINFRA	VALVULA P/LAVATORIO	UND	11,00	27,09	298,01	3,33	36,63	334,64	27,50%	426,67	0,03%
80930	GOINFRA	VALVULA P/PITANQUE	UND	7,00	15,97	111,78	3,33	23,31	135,09	27,50%	172,24	0,01%
81730	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	UND	19,00	3,53	67,05	6,20	117,84	184,89	27,50%	235,74	0,02%

81921	GOINFRA	UNDO	12,00	1,76	21,07	6,20	74,42	95,50	27,50%	121,76	0,01%
81922	GOINFRA	UNDO	10,00	2,57	25,69	6,20	62,02	87,71	27,50%	111,83	0,01%
81927	GOINFRA	UNDO	16,00	3,29	52,59	6,20	99,23	151,42	27,50%	193,58	0,01%
81973	GOINFRA	UNDO	8,00	13,33	106,64	10,19	81,52	188,15	27,50%	239,90	0,02%
82302	GOINFRA	M	12,00	6,43	77,12	6,64	17,72	156,84	27,50%	199,97	0,01%
82304	GOINFRA	M	24,00	12,11	290,64	11,51	276,32	566,96	27,50%	722,87	0,05%
81003	GOINFRA	M	58,00	3,78	219,24	2,66	154,52	373,77	27,50%	476,55	0,04%
82301	GOINFRA	M	32,00	4,37	139,78	5,31	169,96	309,74	27,50%	394,92	0,03%
82301	GOINFRA	UNDO	10,00	2,78	27,77	6,43	64,27	92,04	27,50%	117,35	0,01%
81938	GOINFRA	UNDO	10,00	6,92	66,16	9,97	99,73	167,90	27,50%	214,07	0,02%
					3.605,16			4.596,59			0,34%
13											
13.1	COTAÇÃO	PC	5	1081,64	5.408,20	302,75	1513,75	6.921,95	27,50%	8.825,48	0,65%
13.2	COTAÇÃO	PC	2	1262,61	2.525,23	328,70	657,40	3.182,63	27,50%	4.057,85	0,30%
13.3	COTAÇÃO	PC	1	20057,64	20.057,64	2309,55	2309,55	22.862,19	27,50%	29.149,30	2,15%
13.4	COTAÇÃO	PC	1	2407,65	2.407,65	346,00	346,00	2.753,65	27,50%	3.510,90	0,26%
13.5	COTAÇÃO	PC	2	70,61	141,22	64,88	129,75	270,97	27,50%	345,49	0,03%
13.6	COTAÇÃO	PC	2	102,33	204,66	64,88	129,75	334,41	27,50%	426,37	0,03%
					36.325,90			46.315,39			3,42%
14											
14.1	COTAÇÃO	ML	39	2,83	305,30	0,78	30,36	335,66	27,50%	427,97	0,03%
14.2	COTAÇÃO	KGS	121	2,75	332,83	0,71	85,83	418,66	27,50%	533,79	0,04%
14.3	COTAÇÃO	KG	939	9,58	8.991,44	14,21	13345,02	22.336,46	27,50%	28.478,99	2,10%
14.4	COTAÇÃO	MT	8,5	7,18	2.111,81	14,21	3425,08	5.636,89	27,50%	7.187,04	0,53%
14.5	COTAÇÃO	M2	222	10,82	2.402,30	3,10	687,47	3.089,76	27,50%	3.939,45	0,29%
					31.895,60			40.666,89			3,00%
15											
15.1	COTAÇÃO	PC	1	562,25	562,25	30,28	30,28	592,53	27,50%	755,47	0,08%
15.2	COTAÇÃO	PC	2	826,08	1.652,15	65,74	131,48	1.783,63	27,50%	2.274,13	0,17%
15.3	COTAÇÃO	PC	2	791,48	1.582,95	65,74	131,48	1.714,43	27,50%	2.185,90	0,16%
15.4	COTAÇÃO	PC	3	21,63	64,88	19,90	59,69	124,56	27,50%	158,81	0,01%
15.5	COTAÇÃO	PC	14	294,97	4.129,51	30,28	423,85	4.553,36	27,50%	5.805,53	0,43%
15.6	COTAÇÃO	PC	2	422,89	845,77	48,13	98,26	944,33	27,50%	1.203,90	0,09%
15.7	COTAÇÃO	PC	1	58,62	58,62	19,90	19,90	78,72	27,50%	100,36	0,01%
15.8	COTAÇÃO	PC	5	62,28	311,40	19,90	99,48	410,88	27,50%	523,87	0,04%
15.9	COTAÇÃO	PC	7	38,83	272,48	19,90	139,27	411,74	27,50%	524,97	0,04%
					10.614,07			13.532,94			1,00%
16											
16.1	COMPOSIÇÃO	PC	1	18953,67	18.953,67	2704,34	2704,34	21.568,01	27,50%	27.486,46	2,03%
16.2	COMPOSIÇÃO	PC	1	3032,88	3.032,88	338,04	338,04	3.370,92	27,50%	4.297,93	0,32%
					24.928,93			31.784,39			2,35%
17											
17.1	COTAÇÃO	MT	48	16,31	783,07	1,27	61,03	844,10	27,50%	1.076,23	0,08%
17.2	COTAÇÃO	MT	52	25,62	1.332,31	1,23	63,87	1.396,18	27,50%	1.780,13	0,13%
17.3	COTAÇÃO	MT	12	34,04	408,45	1,53	16,37	426,83	27,50%	544,20	0,04%
17.4	COTAÇÃO	MT	18	54,65	983,71	1,98	359,67	1.343,38	27,50%	1.712,81	0,13%
17.5	COTAÇÃO	MT	48	5,13	246,21	1,27	61,03	307,25	27,50%	391,74	0,03%
17.6	COTAÇÃO	MT	52	9,63	500,63	2,60	134,94	635,57	27,50%	810,35	0,06%
17.7	COTAÇÃO	MT	12	10,58	126,95	2,60	31,14	158,09	27,50%	201,56	0,01%
17.8	COTAÇÃO	MT	18	58,13	1.046,30	2,60	46,71	1.093,01	27,50%	1.393,59	0,10%
17.9	COTAÇÃO	MT	63	7,70	485,01	1,64	103,54	588,55	27,50%	750,40	0,05%
18.0	COTAÇÃO	MT	7	20,76	145,32	10,38	72,66	217,98	27,50%	277,92	0,02%
18.1	COTAÇÃO	PC	7	39,70	277,92	20,33	142,29	420,32	27,50%	535,78	0,04%
18.2	COTAÇÃO	KG	10	53,72	537,17	8,65	86,50	623,67	27,50%	795,17	0,06%
					8.094,81			10.289,88			0,76%
18											
18.1	COTAÇÃO	M2	45,50	21,63	983,94	6,92	314,86	1.298,80	27,50%	1.655,97	0,12%


18.2	COTAÇÃO	BATE MACA PVC PADRÃO EXISTENTE NO HOSPITAL COR AZUL - FORNECIMENTO /	M	26,00	62,26	1.619,28	15,57	404,82	2.024,10	27,50%	2.580,73	0,19%
18.3	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS	MES	5,00	346,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	19,41%	2.065,79	0,15%
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M2	55,95	94,18	5.249,44	10,32	577,37	5.846,81	27,50%	7.454,68	0,55%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL.	M2	55,95	0,41	22,75	1,38	76,95	99,70	27,50%	127,11	0,01%
030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA	M3	17,82	48,07	856,57	5,42	96,65	953,22	27,50%	1.215,36	0,09%
18.4	COMP. 1.1	ANDARIM METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MES	5,00	332,16	1.660,80	56,47	282,34	1.943,14	27,50%	2.477,50	0,18%
	Total do Item	RECUPERAÇÃO FORRO DRYWALL							13.895,76		17.577,14	1,30%
1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	COMPOSIÇÃO	ANDARIM METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MES	1,00	240,87	240,87	31,14	31,14	272,01	27,50%	346,81	0,03%
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M2	46,40	94,18	4.370,01	10,32	478,82	4.848,83	27,50%	6.182,26	0,46%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL.	M2	46,40	0,41	18,88	1,38	63,82	82,68	27,50%	105,42	0,01%
20134	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	M2	166,69	0,00	0,00	1,46	243,68	343,68	27,50%	310,69	0,02%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	16,97	48,07	801,29	5,42	90,41	891,70	27,50%	1.136,92	0,08%
	Total do Item	INSTALAÇÃO DO FORRO							6.336,90		8.082,10	0,60%
2	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASILEIRO 1200MMX2400MMX8MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M2	280,12	60,37	16.910,38	11,68	3271,10	20.181,48	27,50%	25.731,39	1,90%
210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	60,40	12,40	749,21	4,41	266,45	1.015,66	27,50%	1.294,97	0,10%
88414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	280,12	1,72	482,18	1,57	440,99	923,18	27,50%	1.177,05	0,09%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS	M2	270,41	7,90	2.135,65	3,83	1036,20	3.171,75	27,50%	4.043,98	0,30%
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	184,97	3,59	663,64	4,92	909,90	1.573,54	27,50%	2.006,26	0,15%
261002	GOINFRA	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	M2	184,97	16,13	2.982,37	8,43	1599,15	4.541,52	27,50%	5.790,43	0,43%
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	280,12	4,26	1.192,13	7,94	2224,35	3.416,48	27,50%	4.356,02	0,32%
	Total do Item	ESTRUTURA DE MADEIRA DO GRUPO GERADOR/TRANSFORMADOR							34.823,61		44.400,10	3,28%
92557	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERIOR EM MADEIRA VAO	UNID.	2,00	753,27	1.506,54	249,47	498,95	2.005,49	27,50%	2.556,99	0,19%
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS	M2	26,60	19,32	514,02	0,00	0,00	514,02	27,50%	656,38	0,05%
189811	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM COM VEU PROTEÇÃO 1,5 MM COM	M2	27,50	52,17	1.434,62	3,55	97,53	1.532,15	27,50%	1.993,49	0,14%
020101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE	M2	27,50	0,00	0,00	3,49	96,10	96,10	27,50%	122,53	0,01%
20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB.	M2	26,60	0,00	0,00	10,11	268,98	268,98	27,50%	342,94	0,03%
	Total do Item	LUMINÁRIAS							4.416,74		5.631,33	0,42%
71617	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W -	UNID.	15,00	178,48	2.677,26	10,91	163,61	2.840,88	27,50%	3.622,12	0,27%
71618	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W -	UNID.	4,00	118,10	472,39	10,50	42,00	514,40	27,50%	656,86	0,05%
	Total do Item	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO							3.355,27		4.277,98	0,32%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	32,00	94,18	3.013,80	10,32	330,22	3.344,02	27,50%	4.283,63	0,31%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL.	m²	32,00	0,41	13,01	1,38	44,01	57,02	27,50%	72,70	0,01%
20155	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DE PLACA PRÉ-MOLDADA C/ TRANSP. CB E CARGA	m²	15,00	0,00	0,00	4,08	61,24	61,24	27,50%	78,08	0,01%
20121	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/ TR. ATÉ CB E CARGA (O.C.)	m²	48,62	0,00	0,00	101,09	4915,12	4.915,12	27,50%	6.266,78	0,46%
101820	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM	m²	32,14	14,65	470,95	19,44	624,69	1.095,64	27,50%	1.396,94	0,10%
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	m	31,50	9,18	289,10	3,67	115,53	404,63	27,50%	515,90	0,04%
20143	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV. C/ TR. ATÉ CB E CARGA	m	63,00	0,00	0,00	3,89	245,23	245,23	27,50%	312,67	0,02%
30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	m³	54,69	48,07	2.628,84	5,42	296,61	3.729,86	27,50%	4.723,71	0,05%
20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	340,00	0,00	0,00	1,67	567,61	567,61	27,50%	723,71	0,05%
20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB E	m²	24,00	0,00	0,00	10,11	242,68	242,68	27,50%	309,42	0,02%
98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO	UNID.	2,00	77,26	154,52	89,36	178,73	333,25	27,50%	424,89	0,03%
	Total do Item	DRENAGEM PLUVIAL							14.191,90		18.094,88	1,34%
2	SERVIÇOS EM TERRA											
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	190,10	0,00	0,00	47,52	9034,14	9.034,14	27,50%	11.518,53	0,85%
96995	SINAPI	REATERRO COM APLIAMENTO COM SOQUETE	m³	190,10	0,00	0,00	28,81	5477,38	5.477,38	27,50%	6.983,66	0,52%
41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APLIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL	m²	980,00	0,00	0,00	1,70	1.661,49	1.661,49	27,50%	2.118,40	0,16%
41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APLIAMENTO C/ TR. EM CARRINHO MÃO	m³	14,61	0,00	0,00	16,68	243,65	243,65	27,50%	310,66	0,02%
40905	GOINFRA	APLIAMENTO MECANICO	m²	980,00	0,21	203,45	0,10	101,72	305,17	27,50%	389,09	0,03%
	Total do Item	TUBULAÇÃO/ POÇO DE VISITA / GRELHA							16.721,84		21.320,34	1,57%

62333	GOINFRA	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 300MM - AGUA PLUVIAL	M	212,50	53,88	17.824,30	13,29	2823,36	20.647,66	27,50%	26.325,76	1,94%
82332	GOINFRA	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 200MM - AGUA PLUVIAL	M	43,00	52,76	2.268,52	13,29	571,32	2.839,84	27,50%	3.620,79	0,27%
2.2.1	COTAÇÃO	CONJUNTO DE CONEXÕES TUBO 300MM E 200MM	UN	1,00	1038,00	1.038,00	216,25	216,25	1.254,25	27,50%	1.599,17	0,12%
81831	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO	m²	66,10	47,25	3.122,98	53,78	3554,66	6.677,64	27,50%	8.514,00	0,63%
180224	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO	m²	15,31	484,69	7.420,67	42,89	656,46	8.077,13	27,50%	10.238,34	0,76%
		Total do Item				7.420,67	42,89	6.56,46	39.496,52		50.358,06	3,72%
3		MUDANÇA DO PORTÃO DE ACESSO										
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
270308	GOINFRA	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14	m²	17,50	106,46	1.862,97	34,65	606,41	2.469,38	27,50%	3.148,46	0,23%
130152	GOINFRA	REBOCO (ICALH 4ARFC - 100KG C/M3) ESP = 1CM	m²	35,00	3,33	116,56	12,73	445,65	562,21	27,50%	716,81	0,05%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	35,00	1,59	55,75	2,15	75,38	131,09	27,50%	167,14	0,01%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (ICI 4 ARML)	m²	35,00	6,25	218,59	8,22	301,84	520,43	27,50%	663,54	0,05%
88416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA C/SEALADOR ACRILICO (TEXTURA MURO)	m²	310,00	12,40	3.842,59	2,62	689,15	4.531,74	27,50%	5.777,96	0,43%
180309	GOINFRA	PORTÃO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/ERRAGENS	m²	14,40	398,84	5.743,34	27,25	392,36	6.135,70	27,50%	7.823,02	0,58%
261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	28,80	3,54	101,89	5,91	161,68	263,57	27,50%	336,05	0,02%
261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE T/DEMAO ESQUADRIA METALICA SFUNDO ANTICORR.	m²	28,80	1,39	40,11	5,61	161,68	201,79	27,50%	257,28	0,02%
		Total do Item				401,11	5,61	161,68	14.815,90		18.890,26	1,40%
3.2		PAVIMENTAÇÃO										
270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA, PISOGRAMA/ PATIOGRAMA	m²	990,50	37,20	36.478,18	5,94	5529,82	42.008,00	27,50%	53.560,20	3,96%
94988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (ICALDA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	277,11	83,27	23.075,93	9,39	2603,14	25.679,08	27,50%	32.740,82	2,42%
220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DE DESEMPENHO ESPESSURA = 5 CM 1.2.3.3.5	m²	111,98	14,61	1.636,01	7,97	892,11	2.528,12	27,50%	3.223,25	0,24%
171711	GOINFRA	MEIO PODOATIL. DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, C/	m	65,00	16,40	1.066,03	12,76	829,32	1.895,34	27,50%	2.416,56	0,18%
101084	SINAPI	PISO PODOATIL. DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA,	m	74,00	109,70	8.117,75	7,38	544,73	8.662,47	27,50%	11.044,65	0,82%
94284	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	m	65,00	34,18	2.222,01	17,06	1108,76	3.330,77	27,50%	4.246,73	0,31%
		Total do Item				2.222,01	17,06	1108,76	84.103,78		107.232,31	7,92%
4		GUARITA										
4.1		EXECUÇÃO GUARITA										
		ESTRUTURA										
92775	SINAPI	ACO CA-60 - 5,0 MM. - (OBRAS CIVIS)	KG	53,00	9,89	524,01	4,25	225,10	749,11	27,50%	955,11	0,07%
92776	SINAPI	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	17,00	10,36	176,17	3,00	51,03	227,19	27,50%	289,67	0,02%
92777	SINAPI	ACO CA 50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	24,00	10,42	250,16	2,11	50,65	300,81	27,50%	383,54	0,03%
92778	SINAPI	ACO CA 50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	75,00	9,68	725,95	1,51	113,53	839,48	27,50%	1.070,34	0,08%
95556	SINAPI	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL	m³	3,90	379,65	1.480,63	131,54	513,01	1.993,64	27,50%	2.541,89	0,19%
101987	SINAPI	CONCRETO TUBO P/INDICADORES E ESTRUTURAS CIVIS	m³	47,10	15,38	724,38	26,17	1232,84	1.957,22	27,50%	2.495,46	0,18%
95555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	m²	9,00	9,81	88,28	8,49	76,37	164,65	27,50%	209,93	0,02%
87499	SINAPI	ALVENARIA DE TUBO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH) 4ARML - 100KG	m²	36,82	41,46	1.526,54	33,27	1224,92	2.751,46	27,50%	3.508,11	0,26%
130152	GOINFRA	REBOCO (ICALH 4ARFC - 100KG C/M3) ESP = 1CM	m²	62,40	3,33	207,81	12,73	794,53	1.002,33	27,50%	1.277,98	0,09%
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	62,40	1,59	99,32	2,15	134,40	233,72	27,50%	297,99	0,02%
200201	GOINFRA	EMBOÇO (ICI 4 ARML)	m²	62,40	6,25	389,71	8,62	538,14	927,85	27,50%	1.183,01	0,09%
		ACABAMENTO										
88416	SINAPI	PINTURA TEXTURIZADA C/SEALADOR ACRILICO (TEXTURA GUARITA)	m²	18,31	12,40	228,17	2,22	36,26	238,43	27,50%	304,00	0,02%
260909	GOINFRA	PINTURA LATEX AGRÍCOLA 3 DEMASOS C/SEALADOR	m²	29,26	6,29	184,00	5,47	159,96	345,96	27,50%	438,55	0,03%
180101	GOINFRA	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/ERRAGENS.	m²	5,76	295,61	1.702,74	28,02	161,38	1.864,12	27,50%	2.376,75	0,18%
140200	GOINFRA	EST. MAD. TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/IGAS OU PAREDES (SOMENTE	m²	18,63	21,62	402,71	9,56	178,07	580,78	27,50%	740,50	0,05%
220050	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1.3.6 ESP= 5CM (BASE) /	m²	7,98	12,36	98,64	6,36	50,73	149,37	27,50%	190,45	0,01%
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	m²	6,50	74,54	484,49	7,21	46,89	531,38	27,50%	677,51	0,05%
201902	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM PAREDE	M2	18,59	23,05	428,31	15,93	296,04	724,35	27,50%	923,55	0,07%
180103	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/ERRAGENS	m²	3,36	405,74	1.363,28	26,29	88,33	1.451,60	27,50%	1.850,79	0,14%
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM ESPESSURA 2,0 CM AF- 09/2020	m	0,80	62,89	50,31	9,02	7,22	57,53	27,50%	73,35	0,01%
101965	SINAPI	PETROLIL E BANCADA LINEAR EM GRANITO OU MARRMORE. L = 15CM.	m	7,93	78,71	624,14	14,23	112,84	736,98	27,50%	939,65	0,07%
		SISTEMA ELÉTRICO										
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	un	2,00	8,03	16,05	6,57	13,15	29,20	27,50%	37,23	0,00%
91959	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 N DO PISO)	un	4,00	5,06	20,24	1,89	7,54	27,78	27,50%	35,42	0,00%
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA	m	58,00	2,06	119,40	1,21	70,24	189,64	27,50%	241,79	0,02%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA	m	45,00	3,24	147,32	1,21	55,22	203,14	27,50%	259,00	0,02%
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	un	4,00	9,16	36,64	0,76	3,04	39,69	27,50%	50,60	0,00%
91854	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	m	15,00	5,53	82,91	1,21	18,17	101,08	27,50%	128,87	0,01%
91834	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	m	18,40	5,14	94,54	1,21	22,28	116,82	27,50%	148,95	0,01%
71646	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO FLEXÃO DE EMBUTIR QUADRA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO	un	3,00	90,52	271,57	7,96	22,99	294,56	27,50%	375,56	0,03%

101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	un	2,00	28,33	56,66	6,72	13,44	70,10	27,50%	89,38	0,01%	
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E ACABAMENTOS													
96888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -	un	1,00	338,40	338,40	13,50	13,50	351,90	27,50%	448,67	0,03%	
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	un	1,00	235,96	235,96	24,02	24,02	259,98	27,50%	331,48	0,02%	
89515	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -	un	1,00	65,20	65,20	1,45	1,45	66,65	27,50%	84,98	0,01%	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E	m	10,00	35,36	353,79	4,46	44,63	398,42	27,50%	507,98	0,04%	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	m	5,00	17,30	86,50	2,80	14,01	100,51	27,50%	128,15	0,01%	
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	un	2,00	18,38	36,73	5,45	10,90	47,63	27,50%	60,72	0,00%	
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	un	2,00	6,92	13,84	1,21	2,42	16,26	27,50%	20,73	0,00%	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	un	4,00	6,06	24,22	1,58	6,33	30,55	27,50%	38,95	0,00%	
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	un	2,00	12,14	24,29	3,70	7,40	31,69	27,50%	40,41	0,00%	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	un	2,00	22,34	44,69	7,19	14,38	59,06	27,50%	75,30	0,01%	
89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	12,00	12,88	155,70	1,72	20,66	176,36	27,50%	224,85	0,02%	
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	un	4,00	11,25	44,98	0,99	3,98	48,96	27,50%	62,42	0,00%	
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	un	2,00	2,60	5,19	1,96	3,92	8,30	27,50%	10,59	0,00%	
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	un	2,00	4,33	8,65	1,64	3,29	11,94	27,50%	15,22	0,00%	
Total do Item											20.552,33	26.204,21	1,84%
OBRA DE CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA													
OBRA DE CONCLUSÃO CME - CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO													
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÃO													
18.4	COMP. 1.1	ANDARME TIPO TORRE - METÁLICO TUBULAR (ALUGUEL, MÊS)	M	32,00	10,38	332,16	1,76	56,47	388,63	27,50%	495,50	0,04%	
SINAPI	96458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, NF. 05/2018	M²	34,24	94,15	3.223,58	10,32	353,34	3.576,92	27,50%	4.560,57	0,34%	
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,	M²	34,24	0,41	13,92	1,38	47,09	61,01	27,50%	77,79	0,01%	
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAMENTO DA ÁREA - LONA PLÁSTICA	M²	34,24	1,41	48,28	1,38	47,09	95,37	27,50%	121,60	0,01%	
GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE, CB E CARGA (O.C.)	M³	4,20	0,00	0,00	101,09	424,59	424,59	27,50%	541,35	0,04%	
GOINFRA	30104	TRANSPORTE ENTRULHO CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	4,20	48,07	201,89	0,00	0,00	201,89	27,50%	257,40	0,02%	
Total do Item											4.748,40	6.054,21	0,45%
2 PAREDES E PAINÉIS													
GOINFRA	60010	VERGACONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	M	0,16	2167,51	346,80	447,70	71,63	418,43	27,50%	533,50	0,04%	
GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ 11,5 X 18 X 19 - ARG. (1 CALH 4RML + 100	M²	2,80	23,58	66,02	19,74	55,27	121,29	27,50%	154,65	0,01%	
SINAPI	93201	ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM	M	1,20	1,84	2,21	2,42	2,91	5,12	27,50%	6,52	0,00%	
SINAPI	89650	RODAPE CERÂMICO DE TOM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	10,00	7,66	76,55	1,32	13,23	89,78	27,50%	114,48	0,01%	
Total do Item											634,63	809,15	0,06%
3 ESGUARDIAS													
3.1	PORTAS	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPOSIÇÃO LEIT.,	UND	5,00	107,75	538,77	9,43	47,14	585,91	27,50%	747,03	0,06%	
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UND	2,00	523,77	1.047,55	164,59	329,18	1.376,73	27,50%	1.756,34	0,13%	
Total do Item											1.862,64	2.502,37	0,16%
3.2	JANELAS	JANELA MÁXIMO AR, TELADA (2,25X0,85)M²	M²	1,21	328,48	397,47	28,78	34,82	432,29	27,50%	551,17	0,04%	
Total do Item											432,29	551,17	0,04%
4 VIDROS													
SINAPI	84598	GUICHES EM VIDRO - INSTALADO	M²	3,76	328,48	1.235,10	28,78	108,21	1.343,31	27,50%	1.712,72	0,13%	
Total do Item											1.343,31	1.712,72	0,13%
5 IMPERMEABILIZAÇÃO													
GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO (L.A.E)	M²	4,80	7,43	35,67	8,25	39,61	75,28	27,50%	95,98	0,01%	
Total do Item											75,28	95,98	0,01%
6 REVESTIMENTOS DE FORROS													
GOINFRA	210469	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5	M²	30,00	46,43	1.393,00	8,04	241,08	1.634,07	27,50%	2.083,44	0,15%	
Total do Item											1.634,07	2.083,44	0,15%
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS													
SINAPI	87878	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,	M²	5,60	1,63	9,16	1,34	7,51	16,66	27,50%	21,25	0,00%	
GOINFRA	130192	REBOCO TRACO (1:3) BASE PARA TINTA EPOXI	M²	5,60	3,33	18,65	12,73	71,30	89,95	27,50%	114,69	0,01%	
SINAPI	87546	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA	M²	5,60	10,47	58,61	9,19	51,49	110,10	27,50%	140,38	0,01%	
Total do Item											216,72	276,32	0,02%
8 PISOS - LAJE DE ACESSO													
GOINFRA	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISOLAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM	M²	13,55	8,11	109,82	6,24	84,51	194,33	27,50%	247,77	0,02%	
SINAPI	87293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M²	15,60	74,54	1.162,78	7,21	112,54	1.275,32	27,50%	1.626,03	0,12%	
SINAPI	96556	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL	M²	1,10	379,85	417,61	131,54	144,69	562,31	27,50%	716,94	0,05%	
GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	30,90	10,89	338,51	1,77	54,79	391,31	27,50%	498,91	0,04%	

GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO FERRO DISTRIB. ESCORAMENTO	M²	10,00	80,29	802,89	12,49	124,91	927,80	27,50%	1.182,94	0,09%
		Total do Item							3.351,06		4.272,59	0,32%
		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
		LOUCAS E METAIS										
GOINFRA	80573	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	pc	5,00	272,52	1.362,59	4,43	22,14	1.384,74	27,50%	1.765,54	0,13%
GOINFRA	80555	LIGACÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM. 1/2" (ENGATE)	UND	7,00	22,89	160,22	5,54	38,75	198,97	27,50%	253,68	0,02%
GOINFRA	80670	SIFAO PIPA 1 1/2" X 2" METAL	UND	5,00	138,03	690,14	7,98	39,88	730,02	27,50%	930,77	0,07%
GOINFRA	80560	SIFAO PIVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1 X 1 1/2"	UND	1,00	108,46	108,46	7,98	7,98	116,45	27,50%	148,46	0,01%
GOINFRA	80572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA	UND	6,00	127,49	764,95	4,43	26,57	791,53	27,50%	1.000,20	0,07%
GOINFRA	80581	VALVULA PIVATÓRIO PVC DIAMETRO 1"	UND	1,00	37,13	37,13	4,87	4,87	42,00	27,50%	53,56	0,00%
GOINFRA	80690	VALVULA PIPA TIPO AMERICANA DIAM. 3/12" (METAL)	UND	5,00	37,13	185,67	4,87	24,35	210,02	27,50%	267,78	0,02%
		Total do Item							3.473,73		4.429,01	0,33%
		10										
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM										
SINAPI	93654	Disjuntor Monopolar 5 SXT 16A Curva C	unid	1,00	9,26	9,26	1,03	1,03	10,29	27,50%	13,12	0,00%
SINAPI	93655	Disjuntor Monopolar 5 SXT 20A Curva C	unid	2,00	9,61	19,22	1,44	2,87	22,09	27,50%	28,17	0,00%
SINAPI	93657	Disjuntor Monopolar 5 SXT 25A Curva C	unid	2,00	9,85	19,90	2,00	4,00	23,89	27,50%	30,46	0,00%
SINAPI	101891	Disjuntor Monopolar 5 SXT 32A Curva C	unid	2,00	20,06	40,12	2,97	5,93	46,05	27,50%	58,72	0,00%
SINAPI	96370	Disjuntor Tripolar 5 SXT 32A Curva C	unid	2,00	38,45	76,90	6,91	13,82	90,72	27,50%	115,67	0,01%
GOINFRA	71455	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar - 25A-30mA	unid	2,00	140,85	281,70	22,15	44,31	326,00	27,50%	415,65	0,03%
COTAÇÃO	10,1	Disjuntor Tripolar 175A em caixa incluída com disparador	unid	2,00	394,75	789,50	6,91	13,82	803,33	27,50%	1.024,24	0,08%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA	m	120,00	5,02	602,04	1,20	144,28	746,32	27,50%	951,56	0,07%
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA	m	130,00	5,75	747,79	1,13	147,31	895,10	27,50%	1.141,26	0,08%
SINAPI	92890	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	200,00	54,54	10.907,65	2,29	458,45	11.386,10	27,50%	14.491,78	1,07%
SINAPI	92900	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	80,00	54,54	4.363,06	2,29	183,38	4.546,44	27,50%	5.796,71	0,43%
SINAPI	92966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	80,00	29,38	2.350,72	2,29	183,38	2.534,10	27,50%	3.230,98	0,24%
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	120,00	54,54	6.544,59	2,29	275,07	6.819,66	27,50%	8.695,07	0,64%
SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 190 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	m	360,00	116,45	41.920,67	3,92	1410,64	43.331,31	27,50%	55.247,42	4,06%
SINAPI	71609	Luminária, sobrepõe hermética em LED 2x 16/2x 25x 54 LED, com 2 lâmpadas fluor. LED	unid	20,00	78,22	1.564,44	7,14	142,90	1.707,34	27,50%	2.176,85	0,16%
GOINFRA	71321	Fita Isolante - AutoFusão 10 metros	unid	1,00	10,81	10,81	4,43	4,43	15,24	27,50%	19,43	0,00%
GOINFRA	71331	Fita Isolante 3M - 20m	unid	1,00	7,98	7,98	8,87	8,87	16,85	27,50%	21,48	0,00%
		Total do Item							87.744,61		111.874,38	8,26%
		11										
		INSTALAÇÕES TELEFONICAS										
GOINFRA	70626	Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 6	m	65,00	104,58	6.796,70	1,44	93,90	198,47	27,50%	253,05	0,02%
COTAÇÃO	3	Switch 24 portas gigat 4 FO inteiros gerenciável	unid	1,00	2.995,00	2.995,00	432,50	432,50	3.027,50	27,50%	3.860,06	0,29%
GOINFRA	71796	Guia organizador de cabos	unid	4,00	17,92	71,68	3,33	13,32	85,01	27,50%	108,39	0,01%
		Total do Item							3.310,99		4.221,50	0,31%
		12										
		PINTURA										
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOAS - AMBIENTES INTERNOS	M²	60,00	16,17	970,01	6,92	415,20	1.385,21	27,50%	1.766,14	0,13%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMAOAS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	60,00	16,13	967,94	6,43	506,03	1.473,96	27,50%	1.875,30	0,14%
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOAS - TETO	M²	46,20	16,17	746,91	6,92	319,70	1.066,61	27,50%	1.358,93	0,10%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOAS PARA TETO	M²	56,00	16,13	903,41	8,43	472,29	1.375,70	27,50%	1.754,01	0,13%
		Total do Item							5.301,48		6.759,38	0,50%
		13										
		DIVERSOS										
COTAÇÃO	13,1	EXAUSTOR EM ABS COM GRELHA EXTERNA TIPO VENTOKIT 150MM (DIL. COPA), BANHEIRO(MAS/ANTI-CAMARÁ) - INSTALAÇÃO E	UND	4,00	247,50	990,01	69,20	276,80	1.266,81	27,50%	1.615,18	0,12%
		Total do Item							1.266,81		1.615,18	0,12%
		14										
		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO										
		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO										
COTAÇÃO	14,1	CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE - MODELO HI WALL.COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 24.000 Btu/h - CME EXAUSTORES MAX. 200 COM FILTRO AGRIM.GH.F.R. MARCA SICKTELL -	unid	5,00	3692,50	19.462,50	605,50	3027,50	22.490,00	27,50%	28.674,75	2,12%
		Total do Item							4.281,75		5.459,23	0,40%
		SISTEMA DE GASES - EXTENSÃO DA REDE EXISTENTE							26.771,75		34.133,98	2,52%
		SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - MODELO LINHA TAMARANA										
		TUBOS, CONEXÕES e VALVULAS										
COTAÇÃO		TUBO DE COBRE - CLASSE A, 22MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	45,00	52,77	2.374,43	1,13	50,99	2.425,42	27,50%	3.092,41	0,23%
		TUBO DE COBRE - CLASSE A, 28MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	mts	20,00	66,75	1.335,04	1,13	22,66	1.357,70	27,50%	1.731,07	0,13%

AGETOP	71457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2,	UND	8,00	153,66	1.239,27	22,15	177,22	1.406,49	27,50%	1.793,27	0,13%
GOINFRA	71070	CONTATOR 3 TF 45 - 45A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC- C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	355,04	2.840,31	55,39	443,09	3.283,40	27,50%	4.196,34	0,31%
GOINFRA	72307	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC- L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	UND	8,00	182,87	1.462,96	7,75	62,00	1.524,96	27,50%	1.944,32	0,14%
		Total do Item							12.875,39		16.416,11	1,21%
		3										
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - AMBIENTES INTERNOS	M²	20,00	16,17	323,34	6,92	138,40	461,74	27,50%	568,71	0,04%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 2 DEMAOIS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	M²	80,00	16,13	1.290,68	8,43	674,70	1.965,28	27,50%	2.505,73	0,19%
GOINFRA	261003	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOIS - TETO	M²	80,00	16,17	1.293,35	6,92	553,60	1.846,95	27,50%	2.354,86	0,17%
GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS PARA TETO	M²	10,00	16,13	161,32	8,43	84,34	245,66	27,50%	313,22	0,02%
SINAPI	88416	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS	M²	40,00	12,40	495,82	2,22	88,92	584,74	27,50%	745,54	0,06%
		Total do Item							5.104,37		6.508,06	0,48%
		4										
		SISTEMA CLIMATIZAO E EXAUSTAO										
		SISTEMA DE CLIMATIZAO E EXAUSTAO										
		CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL.COM	unid	4,00	2595,00	10.380,00	605,50	2422,00	12.802,00	27,50%	16.322,55	1,21%
		CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 9.000 Btu/h - LAVANDERIA -	unid	1,00	37022,00	37.022,00	3633,00	3633,00	40.655,00	27,50%	51.835,13	3,83%
		GABINETE DE EXAUSTAO GENTRIFUGO, PARA VAZAO DE AR DE 4.350,0 m³/h, P.E.R	unid	2,00	5622,50	11.245,00	432,50	865,00	12.110,00	27,50%	15.440,25	1,14%
		EXAUSTORES AXIAIS, VAZAO 1500,0 m³/h, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA -	unid	2,00	5622,50	11.245,00	432,50	865,00	12.110,00	27,50%	15.440,25	1,14%
		Total do Item							65.567,00		83.597,93	6,17%
		Total Geral							1.062.899,99		1.354.122,53	


 CIMA ENGENHARIA LTDA - ME,
 ADMINISTRADOR - Malikon Duraes de Oliveira
 CPF: 005.417.251-80
 RG: 4390861 DGFC-GO



TERMO DE ENCERRAMENTO

DATA: 10/08/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI
AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

Esta pasta com documentos para proposta referente **PROPOSTA DE PREÇO Nº. 014/2021** contém folhas numeradas de 01 à 14.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOTO de 2021

CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR- Maikon Duraes de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

DATA: 27/07/2021

PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

A empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.010.137/0001-60**, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) Maikon Durães de Oliveira, portador(a) do RG nº 439088-1 DGPC-GO e do CPF nº 005.417.251-90, tendo examinado o edital, vem apresentar a presente documentação e proposta para execução dos serviços nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da lei o que segue abaixo:

- A) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentação para este edital, será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico/Legal que acompanhará a execução da obra dispensando conforme cronograma físico- financeiro e demais condições prevista nesta licitação a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuídas durante a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação;
- B) Que seu responsável, vistoriou as dependências do local objeto de execução dos serviços, conforme declaração de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciência das dificuldades porventura existentes;
- C) Que concorda com a retenção pelo conselho escolar, do valor correspondente ao percentual pertinente a prestação de serviços frente ao disposto na resolução nº 71 do inss.
 - C1) o valor de retenção de 11% do valor de mão de obra para a previdência social nas planilhas oneradas, ou, retenção de 3,5% para planilha desoneradas, seguindo o que determina o art 7da lei 12/546/2011.
 - C2) A identificação da planilha de execução de obra(onerada/desonerada) poderá ser averiguada no projeto básico
 - C3) Caso a pessoa jurídica comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção o valor da mão de obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela contratada.
- D) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- E) Que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- F) Que está de acordo e acata todas as condições previstas neste Edital, bem como às constantes do Termo de Sujeição do Edital, conforme Anexo III.

A documentação para esta licitação constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOSTO de 2021



CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR, Maikon Durães de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO

62 98602 9905 - 62 98605 8232 cimaenggo@gmail.com
CNPJ nº 22.010.137/0001-60 Insc. Estadual 10.630.683-9 Insc. Municipal 3962385
Rua Agenor Alves de Oliveira, Nº 151, CEP - 74395-255, Residencial Katia Goiânia – GO




DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.010.137/0001-60**, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) Maikon Durães de Oliveira, portador(a) do RG nº 439088-1 DGPC-GO e do CPF nº 005.417.251-90 está de acordo com o edital da PROCESSO SELETIVO NUMERO 014/2021- Declara que:

- 01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pelo conselho;
- 02- Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;
- 03- Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto no Edital;
- 04- Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas pela secretaria de educação que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
- 05- Apresentará mensalmente à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases;
- 06- Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- 07- A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da Secretaria de Estado da Educação sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;
- 08- Se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo compatível com o cronograma físico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;
- 09- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
- 10- Que Autoriza o conselho escolar proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais.
- 11- Que cumprimos todas normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

Goiânia aos 10 dias do mês de
AGOSTO de 2021


CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR: Maikon Durães de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO

62 98602 9905 - 62 98605 8232 cimaenggo@gmail.com
CNPJ nº 22.010.137/0001-60 Insc. Estadual 10.630.683-9 Insc. Municipal 3962385
Rua Agenor Alves de Oliveira, Nº 151, CEP - 74395-255, Residencial Katia Goiânia - GO



DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

DATA: 10/08/2021
PROCESSO SELETIVO N° 014/2021 – HMI
AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

A empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 22.010.137/0001-60**, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) Maikon Durães de Oliveira, portador(a) do RG nº 439088-1 DGPC-GO e do CPF nº 005.417.251-90, Declara, para todos os fins de direito e sob penas da lei, que não possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com servidores, detentores de cargo em comissão ou função de confiança na secretaria de Estado de educação SEDUCE/coordenação regional de educação de PALMEIRAS-GO que atuem diretamente na realização do certame/ou na posterior formalização contratual.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOSTO de 2021



CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR - Maikon Durães de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO



DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO

DATA: 10/08/2021

PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

A empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 22.010.137/0001-60**, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) Maikon Durães de Oliveira, portador(a) do RG nº 439088-1 DGPC-GO e do CPF nº 005.417.251-90, Declara, sob as penas da lei, que atenderá as normas regulamentadoras da portaria nº3.214/78 do TEM, aplicáveis às atividades objeto deste contrato, e, que tem condições de apresentar as documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I – Projeto Básico.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOSTO de 2021

CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR - Maikon Durães de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO




ANEXO I

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


Em cumprimento ao processo de Contratação de empresa especializada para realizar as seguintes atividades: Obra de adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização – CME e demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e Infraestrutura corresponde ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento - HMI, conforme processo 14/2021 - Reforma, atesto que a CIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 022.010.137/0001-60, através do responsável técnico da empresa ou seu Representante, Maikon Durães de Oliveira, vistoriou as instalações físicas do Hospital Materno Infantil, tomando ciência das condições de trabalho.

Goiânia, 04 de agosto de 2021.



Assinatura e identificação do representante da unidade

Tereza Cristina Silveira
Engenheira Civil
HMI/NGH



Assinatura e identificação do representante legal da empresa



TERMO DE ENCERRAMENTO

DATA: 10/08/2021
PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – HMI
AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH


Esta pasta com documentos para habilitação referente PROCESSO SELETIVO Nº. 014/2021 contém folhas numeradas de 01 à 06.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia aos 10 dias do mês de AGOSTO de 2021



CIMA ENGENHARIA LTDA - ME.
ADMINISTRADOR - Maikon Duraes de Oliveira
CPF: 005.417.251-90
RG: 4390861 DGPC-GO



República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

101077032-2

Nome

MAIKON DURAES DE OLIVEIRA

Filiação

HIDELBRANDO DURAES DE OLIVEIRA

RAIMUNDA QUIRINO DE JESUS

C.P.F.

085.417.251-90

Documento de Identidade

4390881 DGPC-GO

Tipo Sang.

O+

Nascimento

23/02/1984

Naturalidade

GOIANIA

UF

GO

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-GO

Emissão

04/12/2013

Data de Registro

04/05/2012

Ass. Presidente

Jesus Joga-tego

Registro no Crea

22378/D-GO



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Signature]

CIMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.010.137/0001-60

NIRE: 52.20343797-0

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MAIKON DURAES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Agenor Alves de Oliveira, Qd. 04, Lote 19, Residencial Katia, CEP nº. 74.395-255, portador da Cédula de Identidade nº. 22378/D CREA/GO e C.P.F. nº 005.417.251-90, nascido em 23/02/1984 na cidade de Goiânia - GO

MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Carlos Leopoldo D. Junior, Qd. 21, Lote 17, C-1, Bairro Hilda, Aparecida de Goiânia/GO, CEP nº. 74.935-570, portador da Cédula de Identidade nº. 20547/D CREA/GO e C.P.F. nº 023.395.841-08, nascido em 31/03/1988 na cidade de Goiânia - GO

Únicos sócios da empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, empresa jurídica de direito privado, com sede à Rua Agenor Alves de Oliveira, nº 151, Qd. 04, Lote 19, Residencial Katia, CEP nº. 74.395-255, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52.20343797-0 e CNPJ (MF) nº 22.010.137/0001-60, resolvem de comum acordo, promover alteração de seu contrato social, e proceder ainda a sua consolidação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objetivo da sociedade será de: (41.20-4-00) Construção de Edifícios, (42.11-1-01) Construção de Rodovias e Ferrovias, (71.12-0-00) Serviços de Engenharia, (43.13-4-00) Obras de Terraplenagem, (42.11-1-02) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, (42.13-8-00) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, (42.12-0-00), Construção de Obras de Artes Especiais, (43.30-4-04) Serviços de

pintura de edifícios em geral, (43.22-3-01) Instalação hidráulicas, sanitárias e gás, (43.21-5-00) Instalação e manutenção elétrica, (77.32-2-01) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimos, (42.92-8-01) Montagem de Estruturas Metálicas, (77.11-0-00) Locação de automóveis sem condutor, (49.30-2-01) Transportes Rodoviário de Cargas, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, municipal, (71.19-7-03) Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, (82.19-9-99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO**, resolve sair da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas, no total de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, para o único sócio remanescente **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA**.

Com a cessão das quotas, o Capital Social ficou assim distribuído:

MAIKON DURAES DE OLIVEIRA	300.000 quotas no valor de R\$	300.000,00
Totalizando.....	300.000	R\$ 300.000,00

O sócio retirante dá plena, geral, e irrestrita quitação de suas quotas, nada mais tendo a reclamar, tanto no Ativo como no Passivo

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio MAIKON DURAES DE OLIVEIRA. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA: A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CAPÍTULO II – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CIMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.010.137/0001-60

NIRE: 52.20343797-0

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MAIKON DURAES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta capital à Rua Agenor Alves de Oliveira, Qd. 04, Lote 19, Residencial Katia, CEP nº. 74.395-255, portador da Cédula de Identidade nº. 22378/D CREA/GO e C.P.F. nº 005.417.251-90, nascido em 23/02/1984 na cidade de Goiânia – GO

Único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **CIMA ENGENHARIA LTDA**, empresa jurídica de direito privado, com sede à Rua Agenor Alves de Oliveira, nº 151, Qd. 04, Lote 19, Residencial Katia, CEP nº. 74.395-255, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52.20343797-0 e CNPJ (MF) nº 22.010.137/0001-60, RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **CIMA ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia de **CIMA ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social à Rua Agenor Alves de Oliveira, nº 151, Qd. 04, Lote 19, Residencial Katia, CEP nº. 74.395-255, nesta Cidade de Goiânia/GO.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade limitada unipessoal é: (41.20-4-00) Construção de Edifícios, (42.11-1-01) Construção de Rodovias e Ferrovias, (71.12-0-00) Serviços de Engenharia, (43.13-4-00) Obras de Terraplenagem, (42.11-1-02) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, (42.13-8-00) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, (42.12-0-00), Construção de Obras de Artes Especiais, (43.30-4-04) Serviços de pintura de edifícios em geral, (43.22-3-01) Instalação hidráulicas, sanitárias e gás, (43.21-5-00) Instalação e manutenção elétrica, (77.32-2-01) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimos, (42.92-8-01) Montagem de Estruturas Metálicas, (77.11-0-00) Locação de automóveis sem condutor, (49.30-2-01) Transportes Rodoviário de Cargas, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, municipal, (71.19-7-03) Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, (82.19-9-99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 01 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

MAIKON DURAES DE OLIVEIRA	300.000 quotas no valor de R\$	300.000,00
Totalizando.....	300.000	R\$ 300.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio MAIKON DURAES DE OLIVEIRA.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

E, estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Goiânia, 04 de Dezembro de 2019

Maikon Duraes de Oliveira

Marcílio Avelino de Castro Araújo



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIMA ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
00541725190	MAIKON DURAES DE OLIVEIRA
02339584108	MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:48 SOB N° 20191321931.
PROTOCOLO: 191321931 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905622441. NIRE: 52203437970.
CIMA ENGENHARIA LTDA - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 06/12/2019
www.portaldoempreededorgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.010.137/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2015
NOME EMPRESARIAL CIMA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIMA ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AGENOR ALVES DE OLIVEIRA	NÚMERO 151	COMPLEMENTO QUADRA: 04; LOTE: 19;
CEP 74.395-255	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL KATIA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO CIMAENGGO@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8602-9905
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2021 às 11:11:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : 109445234959

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : CIMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 22010137000160

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109445234959

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 26 de julho de 2021, às 11:39:39
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 26 de julho de 2021





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 28833/2021-INT

Válida até: 03/12/2021

Razão social.: CIMA ENGENHARIA LTDA
 Sede.....: R AGENOR ALVES DE OLIVEIRA 151 Q 4 L 19
 RESIDENCIAL KATIA
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 300.000,00
 Registro nr.: 21497/RF Data do registro....: 06/04/2015
 CNPJ.....: 22.010.137/0001-60

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVICOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: FABIO ALVES DA COSTA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 19412/D-GO Data da Expedição : 18/10/2011
 Data admissão: 01/09/2020
 Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: MAIKON DURAES DE OLIVEIRA
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 22378/D-GO Data da Expedição : 12/11/2013
 Data admissão: 06/04/2015
 Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 28833/2021-INT

PAG:02

Nome.....: MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 20547/D-GO

Data da Expedição : 01/08/2012

Data admissão: 10/02/2017

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:24:05 hs do dia 05/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0296A41045

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 28840/2021-INT

Válida até: 03/12/2021

Nome.....: FABIO ALVES DA COSTA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 19412/D-GO Data da Expedição: 18/10/2011
RNP.....: 1008898864
Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:52:31 hs do dia 05/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 039AC42751

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 26959/2021-INT

Válida até: **23/11/2021**

Nome.....: **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **22378/D-GO**

Data da Expedição: **12/11/2013**

RNP.....: **1010770322**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:47:16** hs do dia **26/07/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0760942436**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 26961/2021-INT

Válida até: 23/11/2021

Nome.....: MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 20547/D-GO

Data da Expedição: 01/08/2012

RNP.....: 1010467476

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:48:13 hs do dia 26/07/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0768742493

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

ATIVIDADE ECONÔMICA:**ATIVIDADE PRINCIPAL**

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
(APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS
HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS,
EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS,
RESIDÊNCIAS, ETC., CONSTRUÇÃO DE)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E
FERROVIAS

UNIDADE AUXILIAR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL: 11/05/2015
DATA DE CADASTRAMENTO: 11/05/2015

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 27/07/2021 09:20:47

Acessar cadastro de outro Estado - Nota
de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	3962385
C.N.P.J. / C.P.F.	22.010.137/0001-60
Razão Social	CIMA ENGENHARIA LTDA - ME
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	09/03/2015
Data Deferimento da Inscrição	20/03/2015
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 09/03/2015
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.653.757-9**

Prazo de Validade: até 19/09/2021

CNPJ: 22.010.137/0001-60

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 22 DE JUNHO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CIMA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.010.137/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:52:56 do dia 26/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2021.

Código de controle da certidão: **1CB2.63B8.C86A.BEBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.010.137/0001-60

Razão Social: CIMA ENGENHARIA LTDA ME

Endereço: R AGENOR ALVES DE OLIVEIRA 151 QD 04 LT 19 / RESIDENCIAL KATIA /
GOIANIA / GO / 74395-255

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042202023416741842

Informação obtida em 26/07/2021 11:25:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIMA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.010.137/0001-60

Certidão nº: 22744351/2021

Expedição: 26/07/2021, às 11:26:32

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIMA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.010.137/0001-60, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000539

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FABIO ALVES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO ALVES DA COSTA** RNP: **1008898864** Registro: **19412/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130115179**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/06/2013** .. Baixada em: **10/12/2015**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **INCORPORACAO TROPICALE LTDA -..** Registro CREA-GO: **15221**

Contratante: **INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **09.282.798/0001-86**

RUA 136-A.....

Número: **104**....

Bairro: **SETOR SUL**.....

CEP: **74093-260**

Quadra: Lote:

Complemento: **QD. F-44,**
LT.08.....

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail: **projetos@borgeslandeiro.com.br**

Fone: **(62....)30931000**....

Contrato: **0**.....

Celebrado em: **17/02/2011**

Valor R\$: **3.000,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **AV. PERIMETRAL NORTE E RUA ESPERANÇA**

Número: **0**.....

Bairro: **CÂNDIDA DE MORAIS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

Data de Início: **01/08/2011**

Previsão término: **30/12/2011**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **09.282.798/0001-86**

E-Mail: **projetos@borgeslandeiro.com.br**

Fone: **(62....) 30931000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 24,00 UNIDADES;**

Observações

Execução do Dispositivo de ancoragem de cabo (DAC) do Residencial Brisa constituído por: 03 (três) torres, com 20 (vinte) pavimentos tipos, sendo 08 (oito) apartamentos por andar, com 01 (Subsolo) + Térreo totalizando 480 apartamentos . Sito à Avenida Perimetral Norte, Rua Três Marias, Rua João Paulo II e Rua CM-14 - Setor Cândida de Moraes - Goiânia. Cada torre do Residencial Brisa possui 08 unidades de ancoragem, assim totalizando 24 unidades.

Nº ART: **00051160201125767010**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/11/2011** .. Baixada em: **10/12/2015**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **INCORPORACAO TROPICALE LTDA -..** Registro CREA-GO: **15221**

Contratante: **INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **09.282.798/0001-86**

Rua 136-A, nº 104, Qd. F-44,

Lt. 08,

Número:

Bairro: **Setor Sul**.....

CEP: **7409326**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(.....)(62) 3093-1000**

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **110.000.000,00**.

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **AV. PERIMETRAL NORTE, R. ESPERANÇA**

Número:

Bairro: **CÂNDIDA DE MORAIS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA**.....

CPF/CNPJ: **09.282.798/0001-86**

E-Mail:

Fone: **(.....) (62) 3093-1000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 216.753,63 METROS QUADRADOS;**

Observações

Co-Responsável Execução Res. Brisa - Responsável pela Execução do empreendimento Incorporação Tropicale Ltda constituído por Área total construída: 216.753,63 m2, sendo 12 (doze) torres, com 20 (vinte) pavimentos tipos de 02 (dois) e 03 (três) quartos cada, sendo 08 (oito) apartamentos por andar, com 01 (Subsolo) + Térreo e 1920 apartamentos no total. (** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00031736201125741610, do Profissional: HUGO ALEXANDRE DE ARAÚJO **)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/11/2011** até **02/03/2015**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020180000502, PROCESSO Nº 56868/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004135 a 19004139, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000539
Data: 19/03/2019 Hora: 08:25:00
Código de Controle: BYVGEEV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57559/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **Incorporação Tropicale Ltda**, SPE da empresa Incorporadora Borges Landeiro S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 09.282.798/0001-86 e Inscrição Estadual nº 10.429.212-1, executou para esta Empresa, os serviços abaixo discriminados.

Dados da Obra/Serviço

Local de realização: Avenida Perimetral Norte, Rua Esperança, Rua João Paulo II e Rua CM-14, Setor Cândia de Moraes, Goiânia – GO.

Período de realização:

Início: 10 de Novembro de 2011

Término: 02 de Março de 2015

Dados do Contratante

Pessoa Jurídica:

Razão Social: INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA

CNPJ: 09.282.798/0001-86

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA

CNPJ: 09.282.798/0001-86

Dados do(s) Responsável(is) Técnico

Nome Completo Título: Engenheiro Civil – Fábio Alves da Costa

Registro no Crea: 19412/D-GO

RNP: 100889886-4

1. Descrição do Empreendimento:

“BORGES LANDEIRO TROPICALE”, formado por 04 (quatro) complexos residenciais, totalizando 12 edifícios (Genipabu, Arpoador, Itapuã, Ipanema, Itaparica, Leblon, Guarujá, Itamaracá, Ilha Bela, Maragogi, Grumari e Búzios) e 1920 apartamentos; e 01 (um) complexo de convivência composto por jardins, praça, arruamentos, guarita, área de recreação e centro comercial (nove lojas), com Área Real Global de 188.967,37 m² (cento e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete metros quadrados e trinta e sete centésimos) e área construída total de 216.753,53 m² (duzentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três metros quadrados e cinquenta e três centésimos), de acordo com Quadro de áreas do projeto arquitetônico e, sendo: 143.400,16 m² (cento e quarenta e três mil e quatrocentos metros quadrados e dezesseis centésimos) de área de uso privativo e 73.353,37 m² (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e três metros quadrados e trinta e sete centésimos) de área de uso comum.

O “Residencial Dunas” – Denominado no projeto arquitetônico de Condomínio I. Com 50.872,20 m² de área total construída e com destinação exclusivamente Residencial é formado pelos Edifícios: Genipabu, Arpoador e Itapuã. Nas edificações temos 01(um) subsolo, 01(um) pavimento térreo, e 03(três) edifícios, cada um deles possuem 20(vinte) pavimentos-tipo e 01(um) pavimento de cobertura com casa de máquinas e reservatórios de água.

SUBSOLO 1: Composto por 319 (Trezentos e dezenove) vagas para veículos sendo: 213(duzentos e treze) boxes médios simples, 08(oito) boxes grandes simples e 49(quarenta e nove) boxes médios duplos, rampa de acesso à rua, áreas para circulação e manobras de veículos, hall de circulação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento, depósito, casas de bombas e reservatórios inferiores.

TÉRREO: Composto por 261 (duzentos e sessenta e uma) vagas para veículos sendo: 81(oitenta e um) boxes médios simples, 84 (oitenta e quatro) boxes grandes simples, 43(quarenta e três) boxes médios duplos e 05 (cinco) boxes grandes duplos, área para circulação e manobras, guarita de acesso social, áreas de circulação, espaço para central de gás (GLP), espaço para lixeira, rampa de acesso ao Condomínio II (de uso exclusivo de viaturas de emergência), portões de acesso a área comum (um para veículos e três para pedestres).



Autenticidade nº: 19004135
CAT nº: 1020190009539 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



Incorporadora Borges Landeiro

CNPJ: 02.953.626/0001-48

Av. Laudelino Gomes, c/ 5-002, Setor Serrinha

CEP: 74 823-295 - Goiânia - Go

(62) 3093-1000 www.borgeslandeiro.com.br

Incorporação Tropicale Ltda

CNPJ: 09.282.798/0001-86



Sob a projeção do Edifício Genipabu, temos: hall social, salão de festas com copa, depósito, sanitários feminino e masculino, sala para correspondências, depósito, bar, sala para medidores, pilotis, depósito, dutos de ventilação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Arpoador, temos: hall social, espaço para fitness com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, sanitários para funcionários, pilotis, dutos de ventilação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Itapuã, temos: hall social, espaço para jogos com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, pilotis, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

PAVIMENTOS-TIPO: Todos os Edifícios têm 20 (vinte) pavimentos-tipo, contendo 08 (oito) apartamentos, num total de 160 (cento e sessenta) unidades por torre.

PAVIMENTO DE COBERTURA: No pavimento de cobertura encontram-se a casa de máquinas, os reservatórios de água, o barrilete e o telhado, em níveis variáveis conforme apresentado no projeto arquitetônico e o acesso se dá através de escadas.

O "Residencial Brisa" – Denominado no projeto arquitetônico de Condomínio II. Com 50.872,20 m² de área total construída e com destinação exclusivamente Residencial é formado pelos Edifícios: Ipanema, Itaparica e Leblon. Nas edificações temos 01(um) subsolo, 01(um) pavimento térreo, e 03(três) edifícios, cada um deles possuem 20(vinte) pavimentos-tipo e 01(um) pavimento de cobertura com casa de máquinas e reservatórios de água.

SUBSOLO I: Composto por 312 (trezentos e doze) vagas de garagem, sendo: 207(duzentos e sete) boxes médios simples, 15(quinze) boxes grandes simples e 45(quarenta e cinco) boxes médios duplos, rampa de acesso à rua, áreas para circulação e manobras de veículos, hall de circulação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

TÉRREO: Composto por 236 (duzentos e trinta e seis) vagas para veículos sendo: 109 (cento e nove) boxes médios simples, 87 (oitenta e sete) boxes grandes simples, 14 (quatorze) boxes médios duplos e 06 (seis) boxes grandes duplos, e área para circulação e manobras, guarita de acesso social, áreas de circulação, espaço para central de gás (GLP), espaços para lixeira, rampas de acesso ao Condomínio I (de uso exclusivo de viaturas de emergência), e à área comum, portão de acesso à área comum (exclusivo para pedestres).

Sob a projeção do Edifício Ipanema, temos: hall social, salão de festas com: copa, depósito, sanitários: feminino e masculino, sala para correspondências, depósito, sala para medidores, dutos de ventilação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Itaparica, temos: hall social, espaço para fitness com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, sanitários para funcionários, dutos de ventilação, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Leblon, temos: hall social, espaço para jogos com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, poços de elevadores, escadas de acesso ao pavimento.

PAVIMENTOS-TIPO: Todos os Edifícios tem 20 (vinte) pavimentos-tipo, contendo 08 (oito) apartamentos, num total de 160 (cento e sessenta) unidades por torre.

PAVIMENTO DE COBERTURA: No pavimento de cobertura encontram-se a casa de máquinas, os reservatórios de água, o barrilete e o telhado, em níveis variáveis conforme apresentado no projeto arquitetônico, o acesso se dá através de escadas.

O "Residencial Maresia" – Denominado no projeto arquitetônico de Condomínio III, formado pelos edifícios: Guarujá, Itamaracá e Ilha Bela, possui área de construção total de 53.477,16 m² (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete metros quadrados e dezesseis centésimos), é formado por 01(um) subsolo, 01(um) pavimento Térreo, e 03(três) edifícios, cada um deles, a seguir identificadas, possuem 20 (vinte) pavimentos-tipo e 01(um) pavimento de cobertura com casa de máquinas e reservatórios de água. As áreas privativas são compostas por 480(quatrocentos e oitenta) apartamentos e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) boxes de garagem.

SUBSOLO I: Composto por 314 (trezentos e quatorze) vagas de garagem, sendo: 211 (duzentos e onze) boxes médios simples, 05 (cinco) boxes grandes simples e 49 (quarenta e nove) boxes médios duplos, rampa de acesso à rua, áreas para circulação e manobras de veículos, hall de circulação, poços de elevadores, casa de bombas e escadas de acesso ao pavimento.

TÉRREO: Composto por 268 (duzentos sessenta e oito) boxes de garagem para veículos sendo: 95(noventa e cinco) boxes médios simples, 79 (setenta e nove) boxes grandes simples, 38(trinta e oito) boxes médios duplos e 09 (nove) boxes grandes duplos, área para circulação e manobras, guarita de acesso social, áreas de circulação, espaço para central de gás (GLP), espaços para lixeira, rampas de acesso ao Condomínio IV (de uso exclusivo de viaturas de emergência), à área comum e portões de acesso à área comum (de uso exclusivo de pedestres).

Sob a projeção do Edifício Guarujá, temos: hall social, espaço para fitness com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, sanitários para funcionários, sala do síndico, pilotis, dutos de ventilação, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.



Sob a projeção do Edifício Itamaracá, temos: hall social, espaço para jogos com sanitários feminino e masculino, depósito (02 unidades), sala para correspondências, sala para medidores, pilotis, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Ilha Bela, temos: hall social, salão de festas com: copa, bar, depósito, sanitários: feminino e masculino, sala para correspondências, depósito (02 unidades), sala para medidores, pilotis, dutos de ventilação, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.

PAVIMENTOS-TIPO: Todos os Edifícios têm 20 (vinte) pavimentos-tipo, contendo 08 (oito) apartamentos, num total de 160 (cento e sessenta) unidades por torre.

PAVIMENTO DE COBERTURA: No pavimento de cobertura encontram-se a casa de máquinas, os reservatórios de água, o barrilete e o telhado, em níveis variáveis conforme apresentado no projeto arquitetônico, o acesso se dá através de escadas.

O "Residencial Salinas" - Denominado no projeto arquitetônico de Condomínio IV, formado pelos edifícios: Maragogi, Gurmarí e Búzios, possui área de construção total de 54.340,28 m² (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta metros quadrados e vinte e oito centésimos), é formado por 01(um) subsolo, 01(um) pavimento Térreo, e 03(três) edifícios, cada um deles, a seguir identificadas, possuem 20(vinte) pavimentos-tipo e 01(um) pavimento de cobertura com casa de máquinas e reservatórios de água. As áreas privativas são compostas por 480(quatrocentos e oitenta) apartamentos e 480 (quatrocentos e oitenta) boxes de garagem.

SUBSOLO 1: Composto por 342 vagas de garagem, sendo: 228 boxes médios simples e 57 boxes médios duplos, rampa de acesso à rua, áreas para circulação e manobras de veículos, reservatórios inferiores, hall de poços de elevadores, casa de bombas e escadas de acesso ao pavimento e circulação.

TÉRREO: Composto por 218 vagas de garagem, sendo: 94 boxes médios simples, 78 boxes grandes simples, 15 boxes médios duplos e 8 boxes grandes duplos, área para circulação e manobras, guarita de acesso social, áreas de circulação, espaço para central de gás (GLP), espaços para lixeira, rampas de acesso ao Condomínio III (de uso exclusivo de viaturas de emergência), à área comum e portões de acesso à área comum (de uso exclusivo de pedestres).

Sob a projeção do Edifício Maragogi, temos: hall social, espaço para jogos com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, pilotis, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Gurmarí, temos: hall social, espaço para fitness com sanitários feminino e masculino, depósito, sala para correspondências, sala para medidores, sala do síndico, sanitários para funcionários, pilotis, dutos de ventilação, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.

Sob a projeção do Edifício Búzios, temos: hall social, salão de festas com: copa, bar, depósito, sanitários: feminino e masculino, sala para correspondências, depósito, sala para medidores, pilotis, dutos de ventilação, poços de elevadores e escadas de acesso ao pavimento.

PAVIMENTOS-TIPO: Todos os Edifícios têm 20 (vinte) pavimentos-tipo, contendo 08 (oito) apartamentos, num total de 160 (cento e sessenta) unidades por torre.

PAVIMENTO DE COBERTURA: No pavimento de cobertura encontram-se a casa de máquinas, os reservatórios de água, o barrilete e o telhado, em níveis variáveis conforme apresentado no projeto arquitetônico, o acesso se dá através de escadas.

O "Espaço Tropicale" - As Áreas de Uso Comum são compostas por: jardim externo com fonte, 02 vagas externas para estacionamento, o acesso principal ao empreendimento é dotado de guarita, internamente é composta por: arruamentos, praças e jardins, estacionamentos destinados ao centro comercial e uma área de recreação composta por: duas praças com pergolados, oito quiosques cada um com quatro churrasqueiras, dois sanitários, sendo cada um deles compostos por: um banheiro feminino e um masculino. Área das piscinas, composta por: três duchas, banheiro feminino e masculino, e três piscinas, sendo uma infantil, uma adulta e uma com raia. Duas quadras para futebol society, com arquibancadas, uma quadra para peteca, e uma quadra para vôlei de areia.

As Áreas de Uso Privativo do Espaço Tropicale são assim definidas:

Tem 09(nove) Lojas compostas por: 01(uma) sala e 01(um) sanitário, enumeradas sequencialmente da direita para a esquerda, tomando-se como referência a Avenida Perimetral. As Lojas 01 e 09 terão uma com área privativa igual a 42,250 m², área comum de 55,374 m², área total de 97,624 m², cota ideal do terreno de 97,610 m² e fração ideal de terreno de 0,2017% e as Lojas 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 tem uma área privativa igual a 41,500 m², área comum de 54,391 m², área total de 95,891 m², cota ideal do terreno de 95,877 m² e fração ideal de terreno de 0,1981%.

A totalização das áreas, das unidades autônomas do "ESPAÇO TROPICALE" são: área privativa de 375,00 m², área comum de 491,485 m², área real total de 866,485 m², cota ideal do terreno de 866,363 m² e fração ideal de terreno de 1,7900%.

2. Descrição dos Serviços realizados:

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL COLETIVA, RESIDENCIAL HABITACIONAL COMPOSTA DE 12 TORRES TOTALIZANDO 1920 APARTAMENTOS, SENDO CO-RESPONSÁVEL DE 3 TORRES (Ipanema, Itaparica, Leblon), TOTALIZANDO 480 APARTAMENTOS REFERENTE EMPREENDIMENTO COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 216.753,63 M².

Segue abaixo relacionadas as quantidades referentes aos serviços executados nesta obra:

Quantidades de serviços executados			
Item	Serviço	Und	Qtde
1	Serviços Preliminares		
1.1	Gabarito e locação de obra	m2	7.410,27
2	Trabalhos em Terra		
2.1	Escavação Mecânica de Subsolos com Remoção	m3	6.494,82
3	Fundações		
3.1	Tubulão a céu aberto	m3	3.011,90
3.2	Montagem de armadura	kg	27.831,00
4	Estrutura de Concreto Armado		
4.1	Confecção, montagem e desmontagem de Forma em Compensado Plastificado	m2	102.684,10
4.2	Montagem de armadura	kg	698.289,86
4.3	Concreto bombeável	m3	8.597,39
5	Alvenaria		
5.1	Alvenaria de Bloco de Concreto	m2	5.123,00
5.2	Alvenaria de Bloco de Vidro	m2	22,68
5.3	Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado	m2	43.955,02
6	Impermeabilizações		
6.1	Impermeabilização com manta asfáltica	m2	10.861,78
7	Esquadrias/ferragens e vidros		
7.1	Porta de Madeira	pç	2.908
7.2	Esquadrias de alumínio/vidros	m2	8.525,80
8	Revestimentos		
8.1	Chapisco interno	m2	34.741,75
8.2	Chapisco externo	m2	21.328,25
8.3	Reboco interno	m2	115.987,00
8.4	Reboco externo	m2	21.328,25
8.5	Gesso Corrido em Teto	m2	17.829,75
8.6	Forro de placas de gesso	m2	11.792,75
8.7	Revestimento cerâmico em parede	m2	29.826,25
8.8	Revestimento cerâmico em piso	m2	29.662,50
8.10	Piso de Concreto Polido	m2	4.072,25
8.11	Piso Cimentado Rústico Desempenado	m2	689,25





9	Pinturas		
9.1	Emassamento PVA / acrílico	m2	104.689,75
9.2	Pintura sobre massa	m2	104.689,75
9.3	Pintura sem massa	m2	9.812,75
9.4	Pintura Externa - Textura acrílica	m2	23.410,75
10	Cobertura		
10.1	Estrutura Metálica para Telhado em Fibrocimento	m2	5.958,36
10.2	Telha de Fibrocimento Ondulada 6mm Inclinação 27%	m2	5.958,36
10.3	Rufo Metálico Reto	m	1.375,54
10.4	Calha em Alvenaria	m	1.633,76

Obs.: Foram executados também todos os serviços inerentes às instalações elétricas, telefônicas, hidro-sanitárias, incêndio, gás e exaustão mecânica

Autenticidade n.º: 19004139
CAT n.º: 1020190000539 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao




3. DECLARAÇÃO:


A **Incorporação Tropicale Ltda** inscrita no CNPJ: 02.282.798/0001-04 estabelecida à Rua 136-A, nº 104, Qd. F-44, Lt. 08 - Setor Sul - Goiânia/GO Cep: 74.093-260, atestamos para os devidos fins, que o Srº Fábio Alves da Costa, CREA nº 19412/D-GO, co-responsável técnico por execução da obra referente os serviços da A.R.T: 00051160 2011 257670 10 de uma edificação para fins residenciais, com área construída total de 216.753,63 m², localizado: Avenida Perimetral Norte, Rua Esperança, Rua João Paulo II e Rua CM-14, Setor Cândida de Moraes, Goiânia - GO, com contrato no valor de R\$ 110.000.000,00 (Cento e dez milhões de reais) tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das melhores técnicas, no período contratados (10/11/2011 à 13/10/2014).

Sendo o queremos atestar, subscrevemo-nos.

Para maior clareza, firmo o presente.

Goiânia, 08 de março de 2019.


INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA
Elias Moraes Borges
Diretor Administrativo Financeiro
Procurador


INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
Rayza Cristina Santos
Engenheira Civil
25689/D - GO



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28624357

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
CIMA ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ
22.010.137/0001-60**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.575.695.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JULHO DE 2021

HORA: 11:20:52:4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000553

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** RNP: **1010770322** Registro: **22378/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180207971**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/10/2018** .. Baixada em: **19/03/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -..** Registro **CREA-GO: 21497**

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ** CPF/CNPJ: **01.945.125/0001-57**

Avenida DAS FLORES..... Número: S/N.... Bairro: DOMICIANO RIBEIRO..... CEP: 75784-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ESCOLA..... Cidade: IPAMERI.....-GO

E-Mail: 52072100@seduc.go.gov.br..... Fone: (64....)34383144....

Contrato: 01/2018... Celebrado em: 09/07/2018 Valor R\$: 105.000,00.....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida DAS FLORES..... Número: S/N....

Bairro: DOMICIANO RIBEIRO..... CEP: 75784-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ESCOLA..... Cidade: IPAMERI.....-GO

Data de Início: 09/07/2018 Previsão término: 09/11/2018 Coordenadas Geográficas

Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ** CPF/CNPJ: **01.945.125/0001-57**

E-Mail: 52072100@seduc.go.gov.br Fone: (64....) 34383144..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO LAUDO TECNICO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO) , 1,00 UNIDADES; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 31,8669 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 1,068,44 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma no Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz, Distrito de Domiciano Ribeiro, município de Ipameri - Goiás, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 001/2018, Processo 201700006022039 do CONSELHO ESCOLAR RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ. CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS COM INSTALAÇÕES DE GLP (GÁS CANALIZADO, COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO E TESTE DE ESTANQUEIDADE).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/07/2018 até 09/11/2018.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004220 a 19004224, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000553

Data: 20/03/2019 Hora: 13:19:00

Código de Controle: OQUXNXR



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **22.010.137/0001-60** inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR RODOLFO BRAZ

CNPJ: 01.945.125/0001-57

DATA INÍCIO: 09/07/2018.

DATA TÉRMINO: 09/11/2018.

OBJETO:

Reforma no Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz, Distrito de Domiciano Ribeiro, município de Ipameri - Goiás

ÁREA CONSTRUÍDA: 1068,44 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: MAIKON DURAES DE OLIVEIRA

CREA: 22.378/D-GO.

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	1,14
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	21,60
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	24,49
DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	90,33
DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	m2	46,31
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	190,80
DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	5,43
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	459,63
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	8,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	3,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	36,00

Maikon Duraes
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO



Tiago Barros Baldino
Responsável de Infraestrutura
Eng.º Civil - CREA nº 10 479/D-GO
Decreto nº 9.374 D O nº 22.968

Bruna Cremonese
Eng.º Civil
CREA 22.958/D-GO

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A	Un	3,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	19,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	Un	3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	7,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2	M	16,00
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	M	73,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	1150,80
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	198,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2	M	200,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2	M	6,00
CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG)	M	9,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	174,30
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	136,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	43,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	15,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4"	Un	103,43
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1"	Un	14,33
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2"	Un	5,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	10,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	4,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	2,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	103,43
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	14,33
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	Un	5,00
CONDULETE PVC C 3/4" S/TAMPA	Un	15,00
CONDULETE PVC E 3/4" S/TAMPA	Un	77,00
CONDULETE PVC LR 3/4" S/TAMPA	Un	17,00
CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA	Un	18,00
PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA	Un	5,00
PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 1" S/TAMPA	Un	2,00
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	39,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	25,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	41,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X	Un	7,00
LAMPADA FLUORESCENTE 32 W	Un	110,00
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	Un	110,00
REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W	Un	55,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	Un	110,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W	Un	55,00
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM	Un	1,00
SOLDA CARTUCHO N.90	Un	2,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,60
REATERRO COM APILOAMENTO	m3	0,60
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	0,60
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	3,00



Autenticidade n°: 19004221
 CAT n°: 1020190009553 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Bruno Baldino
 Eng. Civil - CREA n° 10.479/D-GO
 Matr. n° 9.374/O n° 22.968

Bruna Cremonesi
 Eng. Civil
 CREA 22.958/D-GO

Matkon Durães
 Engenheiro Civil
 CREA 22378/D-GO

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
PEÇAS E ACESSÓRIOS		
LAVATORIO C/COLUNA	Un	1,00
FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	1,00
SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	1,00
TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	Un	1,00
VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	Un	1,00
TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	5,00
SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	Un	5,00
VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA 1.1/2" X 3.3/4"	Un	5,00
CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	4,00
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	4,00
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	4,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	1,00
CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA	Un	1,00
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	Un	1,00
ESGOTO		
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	1,00
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	2,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	4,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	16,00
JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	1,00
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	3,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	2,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	2,00
REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	Un	1,00
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	3,00
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	6,00
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	30,00
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	24,00
ESGOTO		
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	24,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	30,00
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA	Un	1,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	Un	2,00
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	3,00
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	3,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	un	1,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	10,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	5,00
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	1,00
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	4,00

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

Eng.º Bruno Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Eng.º Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374/00 nº 22.968

Bruna Cremonesi
Eng.º Civil
CREA 22.958/D-GO



SERVIÇOS	UNID	QUANT.
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	2,00
TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4"	Un	3,00
INSTALACOES ESPECIAIS		
CENTRAL DE GAS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG)	Un	1,00
REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV	Un	1,00
TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2"	M	10,00
COTOVELO 300 PSI 1/2"	Un	4,00
VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT	Un	1,00
TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4"	Un	2,00
MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM	Un	2,00
BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	2,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	22,08
COBERTURAS		
MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN	m2	919,26
COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m2	459,63
CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN	m	123,40
EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	m	58,16
EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	185,51
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE	m2	5,74
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	12,72
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	9,60
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,68
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC	M	10,00
VIDROS		
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	2,53
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM	m2	459,44
REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	44,16
REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (ICI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	90,33
REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	12,45
FORROS		
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	237,11
REVESTIMENTO DE PISO		



Autenticidade nº: 19004223
 CAT nº: 1020190000553 PÁGINA: 004
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Thiago Barros Baldino
 Superintendente de Infraestrutura
 Eng. Civil - CREA nº 10.479/D-GO
 Decreto nº 9.374/O nº 22.968

Bruna Cremoski
 Eng. Civil
 CREA 22.958/D-GO

Maikon Durães
 Engenheiro Civil
 CREA 22.378/D-GO

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	56,04
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (ICI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	2,00
FERRAGENS		
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- 118 IMAB OU EQUIV.	Un	24,00
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	40,00
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
PINTURA		
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	48,00
PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)	m2	57,60
DIVERSOS		
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	4,27
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ	M2	207,66
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	796,41

Atestamos ainda, que o profissional **Maikon Durães de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 22.378/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 13 de Março de 2019.

Bruna Cremonesi
FISCAL
 Bruna Cremonesi
 Eng.ª Civil
 CREA 22.938/D-GO

Maikon Durães
RESP. TÉCNICO
 Maikon Durães
 Engenheiro Civil
 CREA 22378/D-GO

Maicon Durães
 Superintendente de Infraestrutura
 Eng.º Civil - CREA nº 10.479/D-GO
 Decreto nº 9.374 D.O. nº 22.968



Autenticidade nº: 19004224
 CAR nº: 1020190000553 Página: 005
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000548

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** RNP: **1010770322** Registro: **22378/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170197063**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **27/10/2017** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**.....

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO ESTADUAL DE PLANALTINA**

CPF/CNPJ: **03.294.394/0001-26**

Quadra 1 AE..... Número: **1**.....

Bairro: **Setor Norte**.....

CEP: **73751-011**

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento:

Cidade: **Planaltina de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(61....)3637-1098..**

Contrato: **4419/2016**.

Celebrado em: **20/09/2017**

Valor R\$: **130.550,30**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Quadra 1 AE**.....

Número: **1**.....

Bairro: **Setor Norte**.....

CEP: **73751-011**.....

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento:

Cidade: **Planaltina de Goiás**.....-GO

Data de Início: **20/09/2017** Previsão término: **20/12/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO ESTADUAL DE PLANALTINA**

CPF/CNPJ: **03.294.394/0001-26**

E-Mail:

Fone: **(61....) 3637-1098**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 13,3765 QUILOVOLTS-AMPERE;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 134,83 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1,946,28 QUILOGRAMAS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 134,83 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 162,19 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 134,83 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de Ampliação de 02 Salas de Aulas Padrão SEDUC 2016 no Colégio Estadual de Planaltina - GO, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 4419/2016. Processo 2016.000.006.039.699.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **20/09/2017** até **20/03/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004200 a 19004202, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020190000548**

Data: **20/03/2019** Hora: **13:05:00**

Código de Controle: **RAYXJOZ**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57807/2019

Rua 239, nº 561. Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa CIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ:
22.010.137/0001-60 inscrição Estadual nº 10.630.683-9, inscrição Municipal 3962385 com
sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia -
GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL DE
PLANALTINA
CNPJ: 03.294.394/0001-26
DATA INÍCIO: 20/09/2017
DATA TÉRMINO: 20/03/2018.


OBJETO: Execução de Ampliação de 02 Salas de Aulas Padrão SEDUC 2016 no Colégio
Estadual de Planaltina, situado na Área Escolar Quadra A1 Bairro Setor Norte, Planaltina
de Goiás - GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 134,83 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: MAIKON DURAES DE OLIVEIRA
CREA: 22.378/D-GO.

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO DA OBRA	m2	134,83
PLACA DE OBRA	m2	5,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	12,00
SERVIÇO EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,30
AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3	m3	30,80
ATERRO INTERNO SEM APOIAMENTO/REEM CARRINHO MÃO	m3	30,80
APILOAMENTO	m2	134,83
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	7,00
FUNDAÇÕES E SONDAJENS		
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	115,50
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	9,72
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	7,00
REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m3	5,52
FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	22,80
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (m3	4,20
PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LAS	m3	0,35
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O	m3	4,55
ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	69,40
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	51,03
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	68,24


Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Eng Civil - CREA n° 10.479/D-GO
Decreto n° 9.374 D O n° 22.968


Maikon Duraes
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

ESTRUTURA		
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	116,57
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,00
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,60
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	113,97
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	176,00
ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,00
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	133,60
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m3	0,30
TRAÇO DE CONCRETO	Un	1,00
CORPO DE PROVA	Un	18,00
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (m3	5,95
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS	m3	5,95
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAME	m2	101,87
INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	500,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	124,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM	Un	1,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	11,00
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	Un	36,00
CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X20 CM	Un	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	90,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	M	90,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,00
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	Un	3,00
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	Un	36,00
SPOT SIMPLES	Un	36,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	4,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	2,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH : 8ARML)	m2	7,00
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)	m2	132,58
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMAS E=2,0 CM	m2	20,64
ESTRUTURA DE MADEIRA		
UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO	m2	162,19
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.946,28
COBERTURAS		
COBERTURA DE TELHA TIPO AMERICANA	m2	162,19
CUMEIRA DE TELHA TIPO AMERICANA	ML	16,55
EMBOCAMENTO LATERAL (OITOE)	m	21,00
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	12,00
ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	m2	4,80
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	3,36



Autenticidade nº: 19004201
 CAP nº: 10201900009548 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten Signature]
 Maicon Durães Baldino
 Superintendente de Infraestrutura
 Engº Civil CREA nº 10.479/D-GO
 Inscrito nº 9.374 D O nº 22.968

[Handwritten Signature]
 Maicon Durães
 Engenheiro Civil
 CREA 22378/D-GO

VIDROS		
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	12,00
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM	m2	265,16
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALHE:4ARMLC+100kgCl/M3)	m2	265,16
PEITORIL DE GRANITO	m2	2,16
FORROS		
GESSO CORRIDO EM TETO	m2	97,02
REVESTIMENTO DE PISO		
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APIOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	30,30
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (I	m2	127,32
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PL	m2	127,32
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	68,75
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	127,32
MARZENARIA		
BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	M	39,00
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	330,00
PINTURA		
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	83,40
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	111,71
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	181,77
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	70,06
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	40,32
PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMAÇOS = 50 MÍCRONS	m2	162,19
LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS	m2	0,72
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	134,83
QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO	m2	10,08

Atestamos ainda, que o profissional **Maikon Durães de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 22.378/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 12 de Março de 2019.

FISCAL

RESP. TÉCNICO

Alexandro Marcony T. Neves
Arquiteto Urbanista
CAU 107586-1

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engº Civ. - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374 D.O nº 22.968



Autenticidade nº: 19004202
CAR nº: 1020190009548 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000559

Aividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** RNP: **1010770322** Registro: **22378/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170224536**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/12/2017** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**.....

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR DO COL. ESTADUAL JUSCELINO K. DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **03.129.660/0001-65**

Avenida **AEREA ESPECIAL**

Bairro: **JARDIM SANTA**

LUCIA.....

CEP: **72910-001**

.....

Número: **01**.....

Quadra: **01**..... Lote: **01**.....

Complemento:

Cidade: **ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(61....)991585741**...

Contrato: **1646/2017**.

Celebrado em: **30/10/2017**

Valor R\$: **148.447,17**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida AEREA ESPECIAL**

Número: **01**.....

Bairro: **JARDIM SANTA LUCIA**.....

CEP: **72910-001**.....

Quadra: **01**..... Lote: **01**.....

Complemento:

Cidade: **ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS**.....-GO

Data de Início: **30/10/2017**

Previsão término: **30/01/2018**

Coordenadas Geográficas

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR DO COL. ESTADUAL**

JUSCELINO K. DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: **03.129.660/0001-65**

E-Mail:

Fone: **(61....) 991585741**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 951,97 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 951,97 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 62,95 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 746,97 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma e construção telhado, forro PVC, instalações elétricas e pintura no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira em Águas Lindas de Goiás - GO, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 1646/2017. Processo:201700006014339 SEDUCE.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **30/10/2017** até **30/01/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004284 a 19004286, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020190000559**

Data: **21/03/2019** Hora: **09:13:00**

Código de Controle: **XRNHAOM**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57808/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ:
22.010.137/0001-60 inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385**
com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia
Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO COL. ESTADUAL JUSCELINO K.
DE OLIVEIRA

CNPJ: 03.129.660/0001-65

DATA INÍCIO: 30/10/2017.

DATA TÉRMINO: 30/01/2018.

OBJETO: Reforma no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, situado na
Avenida AEREA ESPECIAL, Nº 01 Quadra: 01 Lote: 01 Bairro: JARDIM SANTA
LUCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 951,97 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: MAIKON DURAES DE OLIVEIRA

CREA: 22.378/D-GO.


SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	746,97
DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	746,97
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	515,70
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	3,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	44,00
SERVICO EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	37,02
REATERRO COM APILOAMENTO	m3	33,08
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,94
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	3,94

Maikon Duraes
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

DEIVOS Baldino
Responsável de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Registro nº 6.374 D O nº 22.968

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4"	Un	234,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1"	Un	47,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/4"	Un	8,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2"	Un	20,00
BUCHA DE NYLON S-6	Un	150,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	59,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	12,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	2,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	5,00
CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	30,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2	M	205,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2	M	90,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 35 MM2	M	120,00
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,30
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,50
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,50
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM	Un	6,00
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	48,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	63,00
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	10,00
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W	Un	48,00
CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA	Un	63,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	59,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	12,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	Un	2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	Un	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	18,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	6,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	468,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	94,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	15,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	40,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	1800,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	M	780,00
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	M	490,00
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	3,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	6,00
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	12,00
LAMPADA FLUORESCENTE 32 W	Un	96,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	117,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	24,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	Un	4,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	Un	10,00
PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS	Un	1,00
PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	150,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB 12-E -100A	Un	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A	Un	1,00
REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 32 W	Un	48,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	Un	192,00
TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4"	Un	63,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	27,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	10,00


 Marlon Durães
 Engenheiro Civil
 CREA 72.781/D-GO


 Carlos Baldino
 Engenheiro de Infraestrutura
 CREA n° 10.479/D-GO
 n° 9.574/D.O n° 22.988



SERVIÇOS	UNID	QUANT.
ESTRUTURA DE MADEIRA		
GRADEADO CAIBROS/RIPAS	m2	746,97
COBERTURAS		
COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m2	746,97
CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN	m	74,95
EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	m	39,78
EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	149,90
FORROS		
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	515,70
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	12,00
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
PINTURA		
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	545,80
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	345,80
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	512,60

Atestamos ainda, que o profissional **Maikon Durães de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 22.378/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 12 de Março de 2019.

Alexandro Marcony T. Neves
Arquiteto Urbanista
CAU 107588

FISCAL

RESP. TÉCNICO

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

Arquiteto Urbanista
Alexandro Marcony T. Neves
CAU 107588





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000990

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAIKON DURAES DE OLIVEIRA** RNP: **1010770322** Registro: **22378/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190104440**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **27/05/2019** .. Baixada em: **29/05/2019**
Forma de registro: **Substituição à 1020170182685**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Francisco de Goiás** CPF/CNPJ: **02.468.437/0001-80**

Avenida Oto cardoso de paiva

..... Número: 810.... Bairro: Vila Sousana..... CEP: 75490-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Praça do Divino..... Cidade: São Francisco de Goiás-GO

E-Mail: Fone: (62....)33057950....

Contrato: 0..... Celebrado em: 10/10/2015 Valor R\$: 398.278,59.....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida franciso de paula e sousa Número: 0.....

Bairro: Japão..... CEP: 75490-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Praça do Divino Cidade: São Francisco de Goiás.....-GO

Data de Início: 05/10/2017 Previsão término: 31/07/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São francisco de Goiás** CPF/CNPJ: **02.468.437/0001-80**

E-Mail: Fone: (62....) 33057950..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 2,797,72 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de Obras em forma de empreita global para revitalização da Praça Divino Pai Eterno no Bairro do Japão do Município de São Francisco de Goiás. Contrato de Repasse : 1004.111-58/2013/MTUR/caixa Nº Contrato da Prefeitura 045/2015

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/10/2017 até 16/05/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19007291 a 19007298, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000990

Data: 30/05/2019 Hora: 08:31:00

Código de Controle: SFRKPD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 22.010.137/0001-60** registrada no **CREA-GO 21.497/RF**, inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS.

CNPJ: 02.468.437/0001-80

DATA INÍCIO: 05/10/2017.

DATA TÉRMINO: 16/05/2019.

OBJETO:

Revitalização da Praça Divino Pai Eterno no Bairro Japão na cidade de São Francisco de Goiás - GO

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.797,72 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: MAIKON DURAES DE OLIVEIRA

CREA: 22.378/D-GO.

22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia - CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
1.0	Código	Serviço Preliminares		Quant
1.1	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,00
1.2	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40
1.4	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	2.797,72
1.1	Código	Serviço de Terra		

Maikon Duraes
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO

Autenticidade n°: 19007291
CAD n°: 1020190000990 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao





1.1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.797,72
1.1.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	52,94
1.1.3	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	72,84
1.1.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	275,53
1.1.5	79481	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	M3	237,14
2.0	Código	Administração	Unid.	Quant
2.1	00034779	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	102,00
2.2	00004069	MESTRE DE OBRA	H	408,00
3.0	Código	Pisos	Unid.	Quant
3.1	73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	72,84
3.2	Agetop 270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35	M2	610,78
3.3	Cotado e com composição	ALVENARIA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA / CONFINAMENTOS GUIA DE	ML	205,90
3.4	005622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	610,78
4.0	Código	Pintura	Unid.	Quant
3.2	83696/001	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).	M2	54,25
5.0	Código	Instalações Elétricas	Unid.	Quant
5.1	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00
5.2	00001062	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA	UN	1,00
5.3	00011639	CAIXA SARJETA PREMOLDADA 1,4 X 0,6 X 0,4 M	UN	1,00
5.4	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	111,00

22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia - CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

Ánikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO





5.5	00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGRELEX OU EQUIV	M	430,00
5.6	73769/004	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.7	00014166	POSTE FERRO GALV DE ENGATAR RETO CONICO CONTINUO	UN	6,00
5.8	00013385	BRACO RETO P/ LUMINARIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M	UN	7,00
5.9	00012317	REATOR P/ I LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	24,00
5.10	00012318	REATOR P/ I LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	18,00
5.11	73831/002	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
5.12	73831/003	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
5.13	00003763	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	1,00
5.14	00013382	LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL, 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	24,00
5.15	00003807	LUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-16/I CASTIMETAL OU EQUIV, C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE	UN	1,00
5.16	00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	10,00
5.17	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8,00
5.18	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
5.19	00034622	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	370,00
5.20	00034620	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2	M	65,00
5.21	00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES	UN	1,00
5.22	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

Autenticidade n.º: 19007293
CPT n.º: 1020190000990 página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia - CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 223760-GO



5.23	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.24	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
5.25	00000404	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	M	40,00
		Sub Total		
6.00	Código	URBANIZAÇÃO		
6.1	Código	Pergolado	Unid.	Quant
6.1.1	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM	M3	6,15
6.1.2	00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG	KG	484,57
6.1.3	00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	82,96
6.1.4	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM	M3	6,15
6.1.5	00010964	PERFIL ACO ESTRUTURAL "U", 15 " X 3,3/8 " (QUALQUER	KG	978,07
6.1.6	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO	M2	18,00
6.1.7	Agetop 270230	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20	M2	213,24
6.1.8	Cotado e com composição	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA / CONFINAMENTOS GUIA DE TRAVAMETO	ML	56,65
6.1.9	005622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	213,24
6.1.10	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	55,29
6.1.11	Coletado	BANCO DE METAL AO AR LIVRE	UN	4,00
6.1.12	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL	UN	2,00
6.1.13	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	24,00
6.2	Código	Campo Socante Gramado	Unid.	Quant
6.2.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVCRANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	376,60
6.2.2	73924/03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	376,60

Autenticidade n.º: 19007294
CAT n.º: 1020190000990 página: 004
www.cira.go.org.br/autenticacao



22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Katia - CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO



6.2.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL (PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM).	UN	1,00
6.2.4	Agetop 270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35	M2	79,82
6.2.5	Cotado e com composição	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA / CONFINAMENTOS GUIA DE TRAVAMETO	ML	94,15
6.2.6	005622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	79,82
6.2.7	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	525,25
6.2.8	79481	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	M3	525,25
6.2.9	Coletado	BANCO DE METAL AO AR LIVRE	UN	4,00
6.2.10	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL	UN	4,00
6.2.11	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	32,00
6.3	Código	Academia	Unid.	Quant
Substituição de Serviço	084212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM EJUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M2	211,18
Substituição de Serviço	085662	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	211,18
6.3.2	005622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	211,18
6.3.3	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM	M3	0,14
6.3.4	Coletado	MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO:MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Espaldar; 6º)	UN	1,00
6.3.5	Coletado	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPO	UN	1,00
6.3.6	Coletado	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	UN	1,00
6.3.7	Coletado	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA COM VERTICAL.	UN	1,00



☐ 22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia - CEP 74.395-256
GOIÂNIA - GO

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO



6.3.8	Coletado	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	UN	1,00
6.3.9	Coletado	ALONGADOR DE TRES ALTURAS	UN	1,00
6.3.10	Coletado	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	UN	1,00
6.3.11	Coletado	PLACA ORIENTATIVA 2X1	UN	1,00
6.3.12	Coletado	BARRA FIXA	UN	1,00
6.3.13	Coletado	JOGO DE BARRAS COM ESPALDAR	UN	1,00
6.3.14	Coletado	PARALELA STANDER	UN	1,00
6.3.15	Coletado	ABDOMINAL DUPLA	UN	2,00
6.3.16	Coletado	LIXEIRA DE METAL QUATRO CESTOS DE COLETA SELETIVA	UN	1,00
6.3.17	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL	UN	1,00
6.3.18	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	112,00
6.4	Código	Academia de Acessibilidade	Unid.	Quant
6.4.1	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM. PREPARO MANUAL	M2	120,66
6.4.2	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM	M3	0,09
6.4.3	79465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2	M2	120,66
6.4.4	85180	PLANITO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	106,65
6.4.5	Coletado	PLACA ORIENTATIVA 2X1	UN	1,00
6.4.6	Coletado	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
6.4.7	Coletado	PUXADA ALTA	UN	1,00
6.4.8	Coletado	REMADA	UN	1,00
6.4.9	Coletado	SUPINO	UN	1,00
6.4.10	Coletado	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL INCLINADA	UN	1,00
6.4.11	Coletado	VOADOR PEITORAL COM DORSAL	UN	1,00
6.4.12	Coletado	BARRA VERTICAL	UN	1,00
6.4.13	Coletado	BARRA DIAGONAL	UN	1,00
6.4.14	Coletado	BICICLETA DE MÃO	UN	1,00
6.4.15	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL	UN	2,00



22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia, CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 228790-GO



6.4.16	Coletado	BANCO DE METAL AO AR LIVRE	UN	4,00
6.4.17	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	78,00
6.5	Código	Parquinho	Unid.	Quant
6.5.1	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	56,53
6.5.2	Coletado	MULTI-INFANTIL COM 5(CINCO) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO	UN	1,00
6.5.3	Coletado	GANGORRA QUADRUPLA	UN	1,00
6.5.4	Coletado	BALANÇO TRIPLA	UN	1,00
6.5.5	Coletado	CARROSSEL FERRO	UN	1,00
6.5.6	Coletado	CASINHA DO TARZAN	UN	1,00
6.5.7	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL.	UN	1,00
6.5.8	Coletado	LIXEIRA DE METAL QUATRO CESTOS DE COLETA SELETIVA	UN	1,00
6.5.9	Coletado	BANCO LÁPIS	UN	4,00
6.5.10	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	24,00
6.6	Código	Diversos	Unid.	Quant
6.6.1	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM	M3	7,90
6.6.2	Coletado	BANCO DE METAL AO AR LIVRE	UN	15,00
6.6.3	Coletado	LIXEIRA DE METAL INDIVIDUAL	UN	6,00
6.6.4	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	140,00
6.6.5	73967/002	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	15,00
6.6.6	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	53,25
6.6.7	00011882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO	UN	1,00
6.6.8	00011241	CAIXA DE FERRO FUNDIDO P/ REGISTRO NA RUA - 38,5 X 38,5 X 22CM - 59KG	UN	1,00
6.6.9	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.797,72
6.6.10	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	UN	84,00

Autenticidade n.º: 19007297
CAT n.º: 1020190000990 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao




22.010.137/0001-607
CIMA ENGENHARIA LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia CEP 74.395-255
GOIÁS - GO


Maikon Durães
Engenheiro Civil
CREA 22378/D-GO




Atestamos ainda, que o profissional **Maikon Durães de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 22.378/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

São Francisco de Goiás, 27 de Maio de 2019.


Gestor Municipal – Marcelly Gomes da Silva
CPF: 931.680.121-49


Fiscal do Município – Eduarda Pereira Passinato
Arquiteta e Urbanista - CAU: A133403-4


Resp. Técnico - Engº Civil Maikon Durães de Oliveira
CREA: 22.378/D-GO

ADM - 2017/2020

22.010.137/0001-60
CIMA ENGENHARIA/LTDA
Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151
Setor Kátia - CEP 74.395-255
GOIÂNIA - GO

Autenticidade nº: 19007298
CPF nº: 1020190000990 página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000552

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** RNP: **1010467476** Registro: **20547/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180013190**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **24/01/2018** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL COMPLEXO 05**

CPF/CNPJ: **05.360.853/0001-58**

Quadra Quadra 3..... Número: 0.....

Bairro: Setor Norte.....

CEP: 73751-030

Quadra: 03..... Lote: 0.....
Complemento: **ÁREA ESCOLAR**.....

Cidade: Planaltina de Goiás.....-GO

E-Mail: 52050866@SEDUCE.GO.GOV.BR.....

Fone: (61....)98264-9132..

Contrato: 0555/2017.

Celebrado em: 10/01/2018

Valor R\$: 148.549,70.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Quadra Quadra 3.....

Número: 0.....

Bairro: Setor Norte.....

CEP: 73751-030.....

Quadra: 03..... Lote: 0.....
Complemento: **ÁREA ESCOLAR**.....

Cidade: Planaltina de Goiás.....-GO

Data de Início: 10/01/2018

Previsão término: 12/03/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL COMPLEXO 05**

CPF/CNPJ: **05.360.853/0001-58**

E-Mail: 52050866@SEDUCE.GO.GOV.BR

Fone: (61....) 98264-9132

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 639,48 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 552,00 QUILOGRAMAS; 3 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 25,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma e Ampliação/Implantação Passarela Modelo FNDE no Colégio Estadual Complexo 05 em Planaltina - GO, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 01/2017. Processo 2016.000.600.4040.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/01/2018 até 12/05/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004214 a 19004219, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000552

Data: 20/03/2019 Hora: 13:17:00

Código de Controle: NVTNFER



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57816/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ:
22.010.137/0001-60 inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com
sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia -
GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL COMPLEXO 05

CNPJ: 05.360.853/0001-58

DATA INÍCIO: 10/01/2018.

DATA TÉRMINO: 12/05/2018.

OBJETO: Reforma da Unidade Escolar Colégio Estadual Complexo 05, situado na Área
Escolar Quadra 03 Bairro Setor Norte, Planaltina de Goiás - GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 639,48 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: Marcilio Avelino de Castro Araújo

CREA: 20.547/D-GO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	2,12
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	114,15
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	27,35
DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m3	24,12
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	3,15
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	5,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	30,00
SERVICO EM TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,80
FUNDACOES E SONDAGENS		
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO



Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Eng.º Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Despacho nº 9.374 DO nº 22.998



Autenticidade nº: 19004215
CAR nº: 10201900009552 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	2,40
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,40
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	24,00
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	240,00
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,00
ESTRUTURA		
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	90,72
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,84
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	3,84
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	156,00
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	800,40
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	1,00
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	1,00
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 110 mm	Un	1,00
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	22,00
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	2,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	1,00
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	1,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	6,85
ESTRUTURAS METALICAS		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	552,00
COBERTURAS		
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	72,25
COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	54,70
CUMEEIRA P/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m	19,20
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	3,36
GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m2	2,00
CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-I	m	19,70
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM	m2	12,10
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	12,10
REVESTIMENTO DE PISO		
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	5,00
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	25,00
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	157,50

Thiago Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engrº Civil - CREA nº 10 479/D-GO
Discreto - 9.374 D.O nº 22.96

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO



PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	54,20
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	250,00
CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.ICI:3ARMG	m2	30,30
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	25,80
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00
PINTURA		
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	10,40
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	601,60
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	139,05
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	618,25
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	139,05
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	14,33
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	637,49
CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP	m	5,00

Atestamos ainda, que o profissional **Marcílio Avelino de Castro Araújo, Engenheiro Civil, CREA 20.547/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 12 de Março de 2019.

Alexandro Marcondes Veiros
Arquiteto Urbanista
CAU 107786-1

FISCAL

RESP. TÉCNICO

Marcílio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

Thiago Roberto Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Eng.º Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.379/2006 nº 22.965
18/03/2019



ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ:
22.010.137/0001-60 inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com
sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia -
GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL COMPLEXO 05

CNPJ: 05.360.853/0001-58

DATA INÍCIO: 10/01/2018.

DATA TÉRMINO: 12/05/2018.

OBJETO: Execução de 05 Passarelas Padrão FNDE na Unidade Escolar Colégio Estadual
Complexo 05, situado na Área Escolar Quadra 03 Bairro Setor Norte, Planaltina de Goiás -
GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 639,48 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: Marcílio Avelino de Castro Araújo

CREA: 20.547/D-GO.

SERVIÇOS - 05 PASSARELAS PADRÃO FNDE.	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	63,40
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	1,90
SERVICO EM TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	4,00
REATERRO COM APILOAMENTO	m3	
APILOAMENTO	m2	
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m3	

Marcílio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

Thiago Barros Baldino
Engenheiro de Infraestrutura
Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Registro nº 9.374 D.O nº 22.968



Autenticidade nº: 19004218
CAT nº: 102019000552 página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



FUNDACOES E SONDAgens		
EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	2,60
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	40,00
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	50,00
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,00
ESTRUTURA		
FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.)	m2	28,25
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	14,40
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	185,00
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	95,00
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)	m3	0,40
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	2,20
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	2,20
ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (ICI : ICH : 5ARML)	m2	30,25
IMPERMEABILIZACAO		
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	12,40
ESTRUTURAS METALICAS		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO US1 SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1430,00
COBERTURAS		
COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m2	82,30
CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN	m	19,25
EMBOCAMENTO LATERAL (OITOS)	m	57,00
EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	44,50
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	18,50
REVESTIMENTO DE PISO		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	55,60
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	28,40
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	45,80

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engº Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Inscrição nº 9.374/D O nº 22.968

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)	m2	28,40
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	60,00
PINTURA		
PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMA0	m2	33,30
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	18,85
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	18,85
PINTURA CERAMICA P/BEIRAL	m2	24,15
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m2	133,15
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	63,45
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA	m	9,95

Atestamos ainda, que o profissional **Marcilio Avelino de Castro Araújo, Engenheiro Civil, CREA 20.547/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 12 de Março de 2019.

FISCAL

RESP. TÉCNICO

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engº Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 374 D.O. nº 22.968

18/03/2019



Autenticidade nº: 19004219
CAR nº: 1020190000552 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



Formiline Industria de Laminados Ltda

Suzano, 16 c

CNPJ: 55.183.248/0010-18

Nome: IGH - Instituto de Gestão Humanizado Cod**CNPJ** Lili

Tel/ Fax:

e-mail:

REF.: COTAÇÃO DE FORMICA - Obra: IGH Clinica 2 etapa (1 Pav)

Em atenção a sua consulta, vimos apresentar nossa proposta para fornecimento, de materiais de nossa fabricação

1. Descrição dos produtos e preços:

Produto	Acabamento	Padrão	Espessura	Dimensões das Chapas	Quantidade de Chapas	Área/m ²
Formica® FORMIWALL	Texturizado TX	L.106 Gelo	1,3 mm	1,25 x 2,51	40,00	125,50
Formica® FORMIWALL	Stone SO	F.248 marmore Carrar	1,3 mm	1,22 x 1,22	15,00	22,33
Formica® COLA CONTATO			20700	Lata 14KG	8 Latas	
Formica® SOLVENTE			21700	Lata 5KG	4 Latas	
Material						

1) O consumo da Cola de Contato da Formica® é aproximadamente: 600 g/m²O consumo do Solvente da Formica® é aproximadamente: 10% do consumo utilizado da Cola de Contato da Formica®.
*Estas estimativas e informações acima somente serão válidas se o substrato estiver de acordo com o manual da Formica®.***2. Condições gerais:**

ICMS sobre Laminado	ISENTO
ICMS sobre Cola e Solvente	ISENTO
IPI sobre Cola	ISENTO
IPI sobre Solvente	10% incluso no valor final
IPI sobre Laminados	5% incluso no valor final
Frete	FOB - Cliente retira mercadoria SP
Condição de pagamento	Antecipado
Prazo de entrega	12 DIAS CORRIDOS
Validade da proposta	8/31/2021

Atenciosamente,

Aline Batista**Representante:Única Pisos e Revestimentos**

Tel/ Cel: (71) 3231-8400 / 8801-0216

Email: caline2@terra.com.br

Web Site: www.formica.com.br**FORMILINE INDÚSTRIA DE LAMINADOS LTDA**Estrada Portão do Honda, 120 -Rio Abaixo - Suzano - SP -CEP: 08696.000 -Fone: (011) 4741.6300 -Fax.: (011) 4741.6300
www.formica.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000550

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** RNP: **1010467476** Registro: **20547/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180216040**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **29/10/2018** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**.....

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORCA....**

CPF/CNPJ: **07.470.642/0001-01**

Avenida C-005..... Número: S/N.....

Bairro: **Jardim das**

Cascatas.....

CEP: **74960-350**

Quadra: **0**..... Lote: **01**..... Complemento: **ESQ COM RUA 10**.....

Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

E-Mail: **52031349@seduc.go.gov.br**.....

Fone: **(62....)992544903**...

Contrato: **001/2018**..

Celebrado em: **30/08/2018**

Valor R\$: **104.916,34**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida C-005**.....

Número: **74960**..

Bairro: **Jardim das Cascatas**.....

CEP: **74960-350**.....

Quadra: **0**..... Lote: **01**..... Complemento: **ESQ COM RUA 10**.....

Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

Data de Início: **03/09/2018**

Previsão término: **03/12/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORCA....**

CPF/CNPJ: **07.470.642/0001-01**

E-Mail: **52031349@seduc.go.gov.br**

Fone: **(62....) 992544903**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETTRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 22,0825 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 530,27 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO REFORMA REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 530,27 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma no Colégio Estadual Jardim Cascata, município de Aparecida de Goiânia - Goiás, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 001/2018. Processo 201700006029908 do CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORÇA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **03/09/2018** até **03/12/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004207 a 19004210, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000550

Data: 20/03/2019 Hora: 13:12:00

Código de Controle: EZBJBMW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **22.010.137/0001-60** inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORCA

CNPJ: 07.470.642/0001-01

DATA INÍCIO: 03/09/2018.

DATA TÉRMINO: 03/12/2018.

OBJETO:

Reforma no Colégio Estadual Jardim Cascata, Avenida C-005, ESQ COM RUA 10
Bairro: Jardim das Cascata Aparecida de Goiânia-GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 530,27 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO

CREA: 20.547/D-GO.

Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engº Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374 D O nº 22.968

SERVICOS	UNID	QUANT.
SERVICOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	m2	320,87
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	200,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	229,58
DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	m2	8,00
DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	4,37
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	16,00
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	8,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	3,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	80,22
SERVICO EM TERRA		
REATERRO COM APILOAMENTO	m3	8,10
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	8,10

Marcilio Araujo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO



George Herman Almeida Borges
Arquiteto e Urbanista - CAU: A95132/S
Coordenador de Obras da SEDUCE

SERVICOS	UNID	QUANT.
INSTALAÇÕES ELETTRICA		
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4"	Un	33,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1"	Un	17,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/4"	Un	10,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/2"	Un	10,00
BUCHA DE NYLON S-6	Un	150,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	33,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	17,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	10,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	10,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	2500,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	500,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2	M	225,00
CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	30,00
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,50
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,92
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	1,90
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	10,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	10,00
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	2,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM	Un	2,00
CONDULETE PVC XA 3/4" S/TAMPA	Un	10,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	Un	2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	Un	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	14,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	50,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	30,00
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	2,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	5,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	Un	1,00
HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	Un	3,00
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	Un	20,00
LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	Un	6,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	34,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	17,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	Un	10,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	Un	10,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24E - 150A	Un	1,00
PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00
PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	150,00
REATOR AFP V.METALICO 400 W	Un	6,00
REFLETOR 400 W P/BASE E-40	Un	6,00
SPOT SIMPLES	Un	20,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	Un	10,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	10,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	3,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
PEÇAS E ACESSÓRIOS		



Autenticidade nº: 19004208
CAT nº: 1020190000550 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



Diogo Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Eng. Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374 D.O nº 22.968

George Herman Alameda Borges
Arquiteto e Urbanista - Cui. A99132-S
Coordenador de Obras da SEDUCE

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	2,00
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	2,00
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	3,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	4,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	7,00
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	5,00
VASO SANITARIO	Un	3,00
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	Un	2,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	10,00
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/2")	Un	8,00
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	8,00
VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	Un	8,00
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	10,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	10,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	4,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	4,00
ESGOTO		
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	10,00
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	24,00
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	42,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	4,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	8,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	10,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	8,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	Un	4,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	4,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	4,00
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	5,00
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	3,00
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00
SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00
ÁGUA FRIA		
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	12,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	14,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	22,40
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	8,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	Un	8,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	8,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	8,00
JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	Un	8,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	4,00
RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00
COBERTURAS		
COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m2	200,00
VIDROS		
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	30,00



Autenticidade n°: 19004209
CAT n°: 1020190009550 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Thiago Barros Baldino
Superendente de Infraestrutura
Eng° Civil - CREA n° 10 479/D-GO
Decreto n° 9.374 D.O n° 22.968

George Herman Almyda Borges
Arquiteto e Urbanista - CAU: 49912/25
Coordenador de Obras da SEDUCE

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

SERVICOS	UNID	QUANT.
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM	m2	130,24
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	130,24
EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	320,87
REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20	m2	320,87
FORROS		
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	229,58
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	15,00
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	330,00
PINTURA		
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	246,06
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	438,31
EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	246,06
EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS	m2	438,31
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	182,40
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	748,03
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	438,31
PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	187,72
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	361,68
DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	323,00
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	700,00
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHIP. E PEDRISCO - H=0,80 M	ML	81,40

Atestamos ainda, que o profissional **Marcelio Avelino de Castro Araújo, Engenheiro Civil, CREA 20.547/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 13 de Março de 2019.

George Herman Almeida Borges
 George Herman Almeida Borges
 Arquiteto e Urbanista - CAU: A99132-5
 Coordenação de Obras da SEDUCE

FISCAL

Marcelio Araújo
 RESP. TÉCNICO

Marcelio Araújo
 Marcelio Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 20547/D-GO

Thiago Barros Baldino
 Thiago Barros Baldino
 Superintendente de Infraestrutura
 Engº Civil - CREA nº 10.479/D-GO
 Decreto nº 9.374 D O nº 22.968





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000549

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** RNP: **1010467476** Registro: **20547/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190008687**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **16/01/2019** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORCA....**

CPF/CNPJ: **07.470.642/0001-01**

Avenida C-005..... Número: S/N.... Bairro: Jardim das Cascatas..... CEP: 74960-350

Quadra: 0..... Lote: 01..... Complemento: ESQ COM RUA 10..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail: 52031349@seduc.go.gov.br.....

Fone: (62....)992544903...

Contrato: 002/2018..

Celebrado em: 03/10/2018 Valor R\$: 110.049,53.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida C-005..... Número: 74960..

Bairro: Jardim das Cascatas..... CEP: 74960-350.....

Quadra: 0..... Lote: 01..... Complemento: ESQ COM RUA 10..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

Data de Início: 03/10/2018 Previsão término: 03/02/2019 Coordenadas Geográficas

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORCA....** CPF/CNPJ: **07.470.642/0001-01**

E-Mail: 52031349@seduc.go.gov.br Fone: (62....) 992544903.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 530,27 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO LAUDO TECNICO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO) , 1,00 UNIDADES; 3 - ATUACAO REFORMA REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 530,27 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma no Colégio Estadual Jardim Cascata, município de Aparecida de Goiânia - Goiás, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 002/2018. Processo 201700006022039 do CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORÇA. CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS COM INSTALAÇÕES DE GLP (GÁS CANALIZADO, COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO E TESTE DE ESTANQUEIDADE).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/11/2018 até 09/02/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004203 a 19004206, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000549

Data: 20/03/2019 Hora: 13:08:00

Código de Controle: FHMPKJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57813/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.010.137/0001-60 inscrição Estadual nº 10.630.683-9, inscrição Municipal 3962385 com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR A UNIAO FAZ A FORÇA

CNPJ: 07.470.642/0001-01

DATA INÍCIO: 09/11/2018.

DATA TÉRMINO: 09/02/2019.

OBJETO:

Reforma no Colégio Estadual Jardim Cascata, Avenida C-005, ESQ COM RUA 10 Bairro: Jardim das Cascata Aparecida de Goiânia-GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 530,27 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO, CIVIL: MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO

CREA: 20.547/D-GO.

SERVICOS	UNID	QUANT.
SERVICOS PRELIMINARES		
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	9,00
DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	9,00
DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	2,50
DEM.AL.VEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m3	3,72
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m2	401,80
DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATÉ CB. E CARGA	m2	43,00
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	2,25
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E	H	16,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	3,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	50,00
SERVICO EM TERRA		
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	428,09
INSTALAÇÕES ELETTRICA		
CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	660,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	220,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	2,00

Luiz Barros Baldino
Engenheiro de Infraestrutura
Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374 D O nº 22.968

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

Georges Fernando Almeida Borges
Arquiteto e Urbanista - CAU- 88912-5
Coordenação de Obras da SEDUCE

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	15,00
LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W	Un	15,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	20,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	100,00
BUCHA DE NYLON S-5	Un	120,00
PARAFUSO P/BUCHA S-5	Un	120,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
PEÇAS E ACESSÓRIOS		
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	6,00
SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	6,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	6,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	6,00
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA COM LADRÃO	Un	6,00
TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	3,00
SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	Un	3,00
VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	Un	3,00
CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	2,00
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	Un	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	4,00
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	2,00
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	2,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	1,00
CAIXA DE GORDURA 50L. CONCRETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA	Un	1,00
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO),	Un	1,00
FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	Un	1,00
TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	Un	1,00
ESGOTO		
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	Un	6,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM	Un	10,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	4,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	6,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	9,00
REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	12,00
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	30,00
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	12,00
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	2,00
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	2,00
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
ÁGUA FRIA		
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	Un	1,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	36,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	36,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	Un	8,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	2,00
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	10,00
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	10,00
BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	10,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	4,00
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	4,00
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	3,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	6,00
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	3,00
TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"	Un	2,00
INSTALACOES ESPECIAIS		
CENTRAL DE GAS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG)	Un	1,00



Autenticidade nº: 19004204
 CAT nº: 1020190000549 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Barros Baldino
 Dependente de Infraestrutura
 Civil - CREA nº 10.479/D-GO
 Decreto nº 9.374-D O nº 22.968

George Herman Almeida Borges
 Arquiteto e Urbanista - CAU: A99132-5
 Coordenação de Obras da SEDUCE

Marcilio Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 20547/D-GO

SERVIÇOS	UNID	QUANT.
UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS	Un	3,00
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	3,00
LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS)	Un	2,00
NIPLE DUPL0 300 PSI 1/2"	Un	3,00
NIPLE DUPL0 300 PSI 3/4"	Un	6,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,	M	24,00
COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	7,00
FITA ANTICORROSIVA	M	11,00
VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4"	Un	4,00
REGISTRO 1º ESTÁGIO C/MANÔMETRO	Un	1,00
TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS	Un	1,00
VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT	Un	2,00
REGISTRO 2º ESTÁGIO C/MANÔMETRO	Un	1,00
REGISTRO DO REGULADOR	Un	2,00
MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 PSI	Un	1,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	Un	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR	Un	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL	Un	2,00
BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	9,00
PARAFUSO P/BUCHA S-10	Un	18,00
BUCHA DE NYLON S-10	Un	18,00
SUPORTE PARA COLETOR	Un	3,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	6,38
ESTRUTURA DE MADEIRA		
RIPAMENTO DE MADEIRA	m2	9,00
COBERTURAS		
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	9,00
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO	m2	1,26
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89
PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM	m2	2,52
KIT TELA MOSQUITEIRA C/ PERFIL ALUMINIO C/ FERRAGENS - INCLUSO	m2	3,40
INSTALAÇÃO		
GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2	m2	2,40
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTO COM CERAMICA	m2	45,50
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	136,85
REVESTIMENTO DE PISO		
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	255,00
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	98,35
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	225,00
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	428,09
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	335,30
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	m2	386,40



Autenticidade nº: 190004205
 CAT nº: 1020190000549 Página: 003
 www.crea.go.org.br/autenticacao




Carros Baldino
 Engº Civil - CREA nº 10.479/D-Go
 Decreto nº 9.374 D O nº 22.5

Marimar Almeida Borges
 Engª Civil - CAU - A99132-5
 Coordenação de Obras da SEDUCE

Marcilio Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 20547/D-Go


SERVIÇOS	UNID	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	20,00
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	330,00
LAUDO DE ESTANQUEIDADE		
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00
PINTURA		
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	60,03
PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)	m2	36,00
DEMARCA.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	127,35
DIVERSOS		
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	8,58
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	100,00
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M	M	78,20
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)	CJ	1,00
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.	CJ	1,00
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	418,81

Atestamos ainda, que o profissional **Marcilio Avelino de Castro Araújo, Engenheiro Civil, CREA 20.547/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços discriminados acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.



Thiago Barros Baldino
 Superintendente de Infraestrutura
 Eng.º Civil - CREA n.º 10.479/D-GO
 Decreto n.º 9.374 D O n.º 22.968

FISCAL

Goiânia, 13 de Março de 2019.


George Herman Almeida Borges
 Arquiteto e Urbanista - CAU: A99132.5
 Coordenação de Obras da SEDUCE

RESP. TÉCNICO


Marcilio Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 20547/D-GO



Autenticidade n.º: 19004206
 CAT n.º: 1020190009549 Página: 004
 www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000551

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCILIO AVELINO DE CASTRO ARAUJO** RNP: **1010467476** Registro: **20547/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180014577**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/03/2018** .. Baixada em: **19/03/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CIMA ENGENHARIA LTDA ME -.** Registro **CREA-GO: 21497**.....

Contratante: **CONSELHO ESCOLAR MARIA ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **00.712.051/0001-46**

Rua **REINALDO JOSE DE**

SOUZA

Número: **400**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76340-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CARMO DO RIO VERDE**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)996557522**...

Contrato: **001/2017**..

Celebrado em: **30/11/2018**

Valor R\$: **105.000,00**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua REINALDO JOSE DE SOUZA**

Número: **400**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76340-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CARMO DO RIO VERDE**.....-GO

Data de Início: **30/11/2017**

Previsão término: **30/03/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO ESCOLAR MARIA ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **00.712.051/0001-46**

E-Mail: **52015041@seduc.go.gov.br**

Fone: **(62....) 996557522**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.301,62 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 60,57 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 551,37 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma no Colégio Estadual Maria Assunção de Azevedo , no município de Carmo do Rio Verde - Goiás , conforme Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Edital Convite nº 001/2017. Processo 2017.000.060.156.23.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **30/11/2017** até **30/03/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19004211 a 19004213, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020190000551**

Data: **20/03/2019** Hora: **13:13:00**

Código de Controle: **NPLHMRD**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57815/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos que a empresa **CIMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **22.010.137/0001-60** inscrição Estadual nº **10.630.683-9**, inscrição Municipal **3962385** com sede na Rua Agenor Alves de Oliveira nº 151 Qd. 04 Lt. 19, Residencial Kátia Goiânia - GO executou a obra abaixo especificada:

1.1 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR MARIA ASSUNÇÃO

CNPJ: 00.712.051/0001-46

DATA INÍCIO: 30/11/2017.

DATA TÉRMINO: 30/03/2018.

OBJETO: Reforma no Colégio Estadual Maria Assunção de Azevedo, Rua REINALDO JOSE DE SOUZA, Nº 400 Bairro CENTRO, CARMO DO RIO VERDE - GO.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1301,62 M2

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO. CIVIL: Marcílio Avelino de Castro Araújo

CREA: 20.547/D-GO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	551,37
DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	4,00
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	24,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	5,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	55,14
SERVICO EM TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	7,20
APILOAMENTO	m2	12,00
ESTRUTURA		
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	7,20
INSTALAÇÕES ELETTRICA		

Handwritten signature: Thiago Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Engº Civil - CREA nº 10.479/D-GO
Decreto nº 9.374 DO nº 22.968

Handwritten signature: George Herman Almeida Rodrigues
Arquiteto e Urbanista - CAU: A59132/S
Coordenação de Obras da SEDUCE

Marcílio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20547/D-GO

SERVICOS	UNID	QUANT.
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4"	Un	30,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1"	Un	20,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/4"	Un	10,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1.1/2"	Un	10,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2"	Un	10,00
BUCHA DE NYLON S-6	Un	200,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	2750,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	1500,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2	M	200,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2	M	250,00
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 35 MM2	M	300,00
CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	80,00
CAIXA "ARSTOP" C/I TOMADA HEXAGONAL 2P+T E I DISJ.MONOP.20A	Un	15,00
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	2,05
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,56
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	2,56
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	95,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	30,00
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	10,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	5,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	Un	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	36,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	150,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	100,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	100,00
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	2,00
FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	5,00
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	10,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA	Un	6,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	Un	8,00
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	Un	191,00
LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	Un	10,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	50,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	33,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	Un	10,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	Un	10,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	Un	33,00
PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS	Un	1,00
PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	200,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-50E - 225A	Un	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-30E - 100A	Un	1,00
REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 400 W	Un	10,00
REFLETOR 400 W P/BASE E-40	Un	10,00
SPOT SIMPLES	Un	191,00

Marcilio Araújo
Engenheiro Civil
CREA 20541/D-GO




1000
George Barros Baldino
Superintendente de Infraestrutura
Civil - CREA n.º 10.173/D-GO
Decreto n.º 9.374 D O n.º 22.968

George Hermian Almeida Borges
Arquiteto e Urbanista - CAU: A59132-5
Coordenador de Obras da SEDUTE


SERVIÇOS	UNID	QUANT.
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	20,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	15,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
VASO SANITARIO	Un	4,00
VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	Un	4,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	6,00
IMPERMEABILIZACAO		
MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)	m2	551,37
COBERTURAS		
COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m2	551,37
CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL	m2	120,00
RIPAMENTO DE ARGAMASSA	m2	551,37
COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	325,00
CUMEEIRA P/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	112,26
COBERTURA C/ CANALETE 49 OU EQUIV. C/ACESSORIOS	m2	245,60
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	10,00
PINTURA		
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	500,00
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	300,00
EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS	m2	300,00
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	300,00
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	300,00
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	1000,00
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1222,21

Atestamos ainda, que o profissional **Marcelio Avelino de Castro Araújo, Engenheiro Civil, CREA 20.547/D-GO**, executou os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas, contemplando os serviços descritos acima, não constatando em nossos arquivos nada que possa desabona-lo, razão pela qual atestamos sua capacidade técnica.

Goiânia, 12 de Março de 2019.


Thiago Mendes Baldino
 Superintendente de Infraestrutura
 Engº Civil / CREA nº 10.479/D-GO
 Decreto nº 9.374 D.O. nº 22.968

FISCAL


George Herman Almeida Borges
 Arquiteto e Urbanista - CAU: A99132-5
 Coordenação de Obras da SEDUCE

RESP. TÉCNICO


Marcelio Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 20547/D-GO





adriano muricy <adriano.muricy@igh.org.br>

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH. PROCESSO SELETIVO N° 014/2021- HMI

1 mensagem

RODRIGO MAZZA TETRIS <mazza@tetrisconstrucao.com.br>

10 de agosto de 2021 16:39

Para: processoseletivo@igh.org.br

Cc: FELIPE GUANABARA <guanabara@tetrisconstrucao.com.br>, Engenharia | Tetris P&C <engenharia@tetrisconstrucao.com.br>

AO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

PROCESSO SELETIVO N° 014/2021- HMI

Anexo os documentos referente ao processo conforme edital.

Peço que confirmem o recebimento dos arquivos.

Abaixo a lista dos documentos encaminhados.

Atenciosamente,

5 anexos

- 1. Edital
- 2. Edital
- 3. Edital
- 4. Edital
- 5. Edital
- 6. Edital
- 7. Edital
- 8. Edital
- 9. Edital
- 10. Edital
- 11. Edital
- 12. Edital
- 13. Edital
- 14. Edital
- 15. Edital
- 16. Edital
- 17. Edital
- 18. Edital
- 19. Edital
- 20. Edital
- 21. Edital
- 22. Edital
- 23. Edital
- 24. Edital
- 25. Edital
- 26. Edital
- 27. Edital
- 28. Edital
- 29. Edital
- 30. Edital
- 31. Edital
- 32. Edital
- 33. Edital
- 34. Edital
- 35. Edital
- 36. Edital
- 37. Edital
- 38. Edital
- 39. Edital
- 40. Edital
- 41. Edital
- 42. Edital
- 43. Edital
- 44. Edital
- 45. Edital
- 46. Edital
- 47. Edital
- 48. Edital
- 49. Edital
- 50. Edital
- 51. Edital
- 52. Edital
- 53. Edital
- 54. Edital
- 55. Edital
- 56. Edital
- 57. Edital
- 58. Edital
- 59. Edital
- 60. Edital
- 61. Edital
- 62. Edital
- 63. Edital
- 64. Edital
- 65. Edital
- 66. Edital
- 67. Edital
- 68. Edital
- 69. Edital
- 70. Edital
- 71. Edital
- 72. Edital
- 73. Edital
- 74. Edital
- 75. Edital
- 76. Edital
- 77. Edital
- 78. Edital
- 79. Edital
- 80. Edital
- 81. Edital
- 82. Edital
- 83. Edital
- 84. Edital
- 85. Edital
- 86. Edital
- 87. Edital
- 88. Edital
- 89. Edital
- 90. Edital
- 91. Edital
- 92. Edital
- 93. Edital
- 94. Edital
- 95. Edital
- 96. Edital
- 97. Edital
- 98. Edital
- 99. Edital
- 100. Edital

Captura de Tela 2021-08-10 às 15.38.17.png
176K



RODRIGO MAZZA
Gestor de Projetos

Av. ... 2711
Cidade ...

CARIMBO EMAIL 2018-2-rev03 15-15.png
30K

 **CAPA.pdf**
25K

 **1.Habilitação.zip**
5048K

 **2.Proposta.zip**
1159K

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI
Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO



PROPOSTA COMERCIAL

Igh – Processo Seletivo N° 014/2021

TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

AGOSTO / 2021

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI
Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO



ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DA TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS	3
2. CONHECIMENTO DO LOCAL	4
3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	Erro! Indicador não definido.
4. OBJETO DA PROPOSTA	4
5. PRAZOS DE EXECUÇÃO	Erro! Indicador não definido.
6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Erro! Indicador não definido.
7. CONCLUSÃO	5

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI

Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO

1. APRESENTAÇÃO DA TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS

A Tetrís Construções e Projetos, sediada na Rua Alceu Amoroso Lima 786 – Sala 608, Caminho das Árvores, Salvador/BA - CEP: 41.820-770, registrada no CNPJ 17.998.207/0001-08 e número de inscrição municipal 455.251/001-08 vem apresentar-se como uma empresa especializada na área de engenharia com vários anos de experiência no ramo de construção, instalação e manutenções prediais e incorporação de edifícios.

Buscando sempre uma concepção empresarial moderna, a TETRIS Construtora investe em tecnologia e capacitação profissional dos seus funcionários, com a conscientização permanente da importância da garantia de qualidade, somados a treinamentos e cultura de *COMPLIANCE* da empresa.

Como objetivo de atender a necessidade do cliente, coordena o desenvolvimento de soluções adequadas para cada caso, buscando redução de custos, adequação de prazos e eficiência, recorrendo ao uso dos avanços tecnológicos existentes trabalhando sempre na viabilidade.

Conforme procedimento padrão da empresa, utilizamos *plataforma online/aplicativo* para atualização de Relatórios diários de obra, sendo disponibilizados de forma remota para o Contratante e com possibilidade em arquivo .pdf para impressão.

Time de Projetos: atuamos na área de Projetos e Construções, executando projeto arquitetônico e complementares para atender aos detalhes executivos para a execução da obra.

Trabalhamos com os princípios do Guia PMBOK, utilizando a boa prática para o *Gerenciamento de Projetos*, sendo assim, trabalhamos com Relatórios semanais que apresentam e detalham os principais pontos do projeto como o avanço de obra, as decisões, compras efetivadas, prazo de entrega de materiais e fornecedores, pontos de risco no cronograma e solução com plano de ação efetivo para pontos em atraso ou que necessitem de correção. O Gerenciamento dos Riscos devem ser monitorados e atualizados em cada relatório.

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI

Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO

2. CONHECIMENTO DO LOCAL

Declaramos que no dia 26 de Julho de 2021, realizamos vistoria no local através do Responsável Técnico Rodrigo Freaza Mazza, comprovado pelo ANEXO 1 – Atestado de Visita Técnica.

3. OBJETO DA PROPOSTA

O escopo do serviço compreende a contratação de empresa para realizar as Obras de Adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização (CME); demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e infra-estrutura correspondente ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento – HMI, conforme processo 014/2021.

Responsabilidades da Contratada:

- Fornecimento de mão de obra direta, indireta e encargos sociais;
- Fornecimentos de consumíveis e equipamentos, necessários para reparo;
- Fornecimento de ART
- Fornecimento de encargos complementares, tais como: transporte, alojamentos, viagens, treinamentos, seguros, alimentação, cesta básica, EPI's, EPC's, uniformes, exames médicos admissionais e demissionais e demais encargos exigidos pela Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Normas do MT.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Declaramos o pleno conhecimento e concordamos com os termos do Edital N° 014/2021 e de seus anexos.
- Todos os serviços serão medidos através do detalhamento do escopo, contido na planilha de quantidades disponibilizada pelo órgão. Em caso de alteração deverá ocorrer aditamento do contrato.
- Serviços serão realizados no horário administrativo;
- Não consideramos técnico de segurança nos nossos custos;
- Anexo PPU

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Considerando para elaboração do escopo o prazo de 12 (doze) meses. O prazo previsto deverá contar a partir da mobilização que ocorrerá em até 15 dias.

5. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DEDUÇÃO FISCAL

O valor para o desenvolvimento dos projetos encontra-se detalhados na planilha orçamentária anexa e totaliza o montante de **R\$ 1.646.516,64** (hum milhão seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).

O pagamento deverá ser realizado em conta corrente em nome da construtora.

Deverá ocorrer adiantamento de contrato de 15% (quinze) referente a entrada de obra.

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI

Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO


As medições deverão ocorrer mensalmente e o prazo para pagamento será de até 30 dias após emissão da nota fiscal.

6. CONCLUSÃO

A proposta atual tem validade de 90 (noventa) dias.

Seguimos à disposição

Atenciosamente,



Rodrigo Freaza Mazza

Diretor Comercial

TETRIS Construções e Projetos LTDA

CNPJ: 17.998.207/0001-08

mazza@tetrisconstrucao.com.br

+55 71 98101-2711 / 71 3052-5686

TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 608 - Caminho das Árvores, Salvador/BA

Contato: engenharia@tetriskonstrucao.com.br / 71 3052-5686

TETRIS
CONSTRUÇÕES E PROJETOS
OBS.: B.D.I (adotado) = 27,00%

Itens com BDI diferenciado = 19,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 - HMI, IGH

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 99.019,37
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	12,00	R\$ 174,11	R\$ 221,11	R\$ 2.653,32
1.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1779,80	R\$ 2,12	R\$ 2,69	R\$ 4.787,66
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, ALMOXARIFADO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - BDI 19,41%	mês	12,00	R\$ 550,00	R\$ 656,75	R\$ 7.881,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO COM AR - ESCRITÓRIO - BDI 19,41%	mês	12,00	R\$ 700,00	R\$ 835,87	R\$ 10.030,44
1.5	CAFE DA MANHA	RE	1342,00	R\$ 6,00	R\$ 7,62	R\$ 10.226,04
1.6	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1342,00	R\$ 14,00	R\$ 17,78	R\$ 23.860,76
1.7	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS(>=20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	568,57	R\$ 19,33	R\$ 24,54	R\$ 13.952,71
1.8	VALE-TRANSPORTE (GOINFRA)	unid.	2684,00	R\$ 4,30	R\$ 5,46	R\$ 14.654,64
1.9	PROJETO AS BUILT	H	72,00	R\$ 120,00	R\$ 152,40	R\$ 10.972,80
2	ADMINISTRAÇÃO E MENSALISTAS					R\$ 220.044,48
2.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) COM ART	H	384,00	R\$ 70,73	R\$ 89,82	R\$ 34.490,88
2.2	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ART	H	80,00	R\$ 70,73	R\$ 89,82	R\$ 7.185,60
2.3	MESTRE DE OBRAS	H	1920,00	R\$ 55,00	R\$ 69,85	R\$ 134.112,00
2.4	ADMINISTRATIVO DE OBRAS (APONTARIFE" - (OBRAS CIVIS)	H	1920,00	R\$ 18,15	R\$ 23,05	R\$ 44.256,00
REFORMA GERAL DA UTI NEONATAL (DEMOLIÇÃO/ALVENARIA)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.147,38
1.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	12,75	R\$ 117,83	R\$ 149,64	R\$ 1.907,91
1.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,75	R\$ 1,42	R\$ 1,80	R\$ 22,95
1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	53,70	R\$ 61,83	R\$ 78,52	R\$ 4.216,52
2	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO					R\$ 4.180,72
2.1	DEMOL. REVEST. C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m²	169,51	R\$ 3,64	R\$ 4,62	R\$ 783,14
2.2	DEM. ALV. TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m³	25,00	R\$ 28,09	R\$ 35,67	R\$ 891,75
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m²	53,97	R\$ 11,79	R\$ 14,97	R\$ 807,93
2.4	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	8,28	R\$ 2,80	R\$ 3,55	R\$ 29,39
2.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	22,00	R\$ 0,87	R\$ 1,10	R\$ 24,20
2.6	DEMOLIÇÃO BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	unid.	5,00	R\$ 2,80	R\$ 3,55	R\$ 17,75
2.7	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/TRANSP. ATÉ CB E CARGA	h	69,50	R\$ 9,64	R\$ 12,24	R\$ 850,68
2.8	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	46,00	R\$ 0,68	R\$ 0,86	R\$ 39,56
2.9	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 1/2" A 2"	h	58,00	R\$ 9,64	R\$ 12,24	R\$ 709,92
2.10	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	2,10	R\$ 9,90	R\$ 12,57	R\$ 26,40
3	SERVIÇOS EM TERRA					R\$ 297,54
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	5,70	R\$ 24,73	R\$ 31,40	R\$ 178,98
3.2	REATERRO COM APOLOAMENTO	m³	5,70	R\$ 16,38	R\$ 20,80	R\$ 118,56
4	IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)					R\$ 498,28
4.1	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m²	11,11	R\$ 17,35	R\$ 22,03	R\$ 244,75
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,11	R\$ 17,97	R\$ 22,82	R\$ 253,53
5	PAREDES E REVESTIMENTOS					R\$ 13.135,60
5.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO	m³	0,27	R\$ 3.049,86	R\$ 3.873,32	R\$ 1.045,80
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m²	64,26	R\$ 50,20	R\$ 63,75	R\$ 4.096,58
5.3	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP. = 1CM	m²	154,22	R\$ 18,66	R\$ 23,69	R\$ 3.653,47
5.4	CHAPISCO COMUM	m²	154,22	R\$ 4,45	R\$ 5,65	R\$ 871,34
5.5	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	154,22	R\$ 17,71	R\$ 22,49	R\$ 3.468,41
INFRA-ESTRUTURA E ACABAMENTO						
6	ALVENARIAS					R\$ 45.825,16
6.1	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	m²	115,32	R\$ 122,43	R\$ 155,48	R\$ 17.929,95
6.2	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,48	R\$ 3.049,86	R\$ 3.873,32	R\$ 1.859,19
6.3	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA MANGUEIRAS	metros	97,00	R\$ 11,01	R\$ 13,98	R\$ 1.356,06
6.4	ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	metros	38,44	R\$ 19,08	R\$ 24,23	R\$ 931,40
6.5	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	m²	230,64	R\$ 22,58	R\$ 28,67	R\$ 6.612,45
6.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)	m²	230,64	R\$ 7,37	R\$ 9,35	R\$ 2.156,48
6.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA	m³	0,79	R\$ 588,36	R\$ 747,21	R\$ 590,30
6.8	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	1,27	R\$ 419,86	R\$ 533,22	R\$ 677,19

6.9	PORTA DE ALUMINIO LAMINADA SOLIDA 80X210 CM- COMPLETA COM BATENTE E METAIS - INCLUSIVE INSTALACAO	unidade	1,00	R\$	716,30	R\$	909,70	R\$	909,70
6.10	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	kg	26,00	R\$	15,83	R\$	20,10	R\$	522,60
6.11	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C)	m³	4,90	R\$	589,72	R\$	748,94	R\$	3.669,81
6.12	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	70,80	R\$	55,93	R\$	71,03	R\$	5.028,92
6.13	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	20,46	R\$	64,39	R\$	81,77	R\$	1.673,01
6.14	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m²	20,46	R\$	73,44	R\$	93,26	R\$	1.908,10
7	HIDRAULICO/ÁGUA FRIA							R\$	33.034,68
7.1	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	und	3,00	R\$	95,05	R\$	120,71	R\$	362,13
7.2	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	und	10,00	R\$	170,10	R\$	216,02	R\$	2.160,20
7.3	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE	und	2,00	R\$	70,80	R\$	89,91	R\$	179,82
7.4	TORNEIRA DE MESA PARA PIA	und	4,00	R\$	81,09	R\$	102,98	R\$	411,92
7.5	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	und	3,00	R\$	105,86	R\$	134,44	R\$	403,32
7.6	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	und	4,00	R\$	247,82	R\$	314,73	R\$	1.258,92
7.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	und	3,00	R\$	48,95	R\$	62,16	R\$	186,48
7.8	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	und	9,00	R\$	26,20	R\$	33,27	R\$	299,43
7.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	und	2,00	R\$	560,63	R\$	712,00	R\$	1.424,00
7.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00	R\$	109,79	R\$	139,43	R\$	1.394,30
7.11	DIVISORIA DE GRANITINA	m²	21,38	R\$	254,57	R\$	323,30	R\$	6.912,15
7.12	BOX ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER/VIDRO 2 FOLHAS C/ FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT)	m²	2,10	R\$	706,98	R\$	897,86	R\$	1.885,51
7.13	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	6,72	R\$	715,98	R\$	909,29	R\$	6.110,43
7.14	PIA DE DESPEJO COMPLETO COM COUBA EM AÇO INOX 60X100 CM, COLETOR E TAMPA DO COLETOR EM INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$	1.310,38	R\$	1.664,18	R\$	1.664,18
7.15	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	unidade	13,00	R\$	73,83	R\$	93,76	R\$	1.218,88
7.16	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	unidade	3,00	R\$	70,53	R\$	89,57	R\$	268,71
7.17	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	unidade	16,00	R\$	13,49	R\$	17,13	R\$	274,08
7.18	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	unidade	20,00	R\$	3,21	R\$	4,07	R\$	81,40
7.19	LUVA SOLD. C/BUCHA DE LATAO 25X3/4"	unidade	20,00	R\$	8,96	R\$	11,37	R\$	227,40
7.20	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 25X3/4"	unidade	9,00	R\$	3,43	R\$	4,35	R\$	39,15
7.21	SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM. 1" X1. 1/2"	unidade	10,00	R\$	134,62	R\$	170,96	R\$	1.709,60
7.22	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	unidade	6,00	R\$	8,42	R\$	10,69	R\$	64,14
7.23	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	unidade	30,00	R\$	6,33	R\$	8,03	R\$	240,90
7.24	SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL	unidade	4,00	R\$	168,77	R\$	214,33	R\$	857,32
7.25	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	unidade	40,00	R\$	5,45	R\$	6,92	R\$	276,80
7.26	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	unidade	10,00	R\$	13,71	R\$	17,41	R\$	174,10
7.27	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	64,00	R\$	7,43	R\$	9,43	R\$	603,52
7.28	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	62,00	R\$	22,07	R\$	28,02	R\$	1.737,24
7.29	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	unidade	25,00	R\$	6,30	R\$	8,00	R\$	200,00
7.30	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	unidade	13,00	R\$	19,46	R\$	24,71	R\$	321,23
7.31	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	unidade	6,00	R\$	11,48	R\$	14,57	R\$	87,42
8	ELÉTRICO							R\$	58.582,06
8.1	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	und	59,00	R\$	17,09	R\$	21,70	R\$	1.280,30
8.2	TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A	und	95,00	R\$	45,44	R\$	57,70	R\$	5.481,50
8.3	BUCHA DE NYLON 5-6	und	20,00	R\$	0,56	R\$	0,71	R\$	14,20
8.4	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	metros	151,00	R\$	7,62	R\$	9,67	R\$	1.460,17
8.5	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2	metros	96,00	R\$	11,42	R\$	14,50	R\$	1.392,00
8.6	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	metros	265,00	R\$	16,64	R\$	21,13	R\$	5.599,45
8.7	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	metros	145,00	R\$	22,48	R\$	28,54	R\$	4.138,30
8.8	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	metros	1283,00	R\$	3,39	R\$	4,30	R\$	5.516,90
8.9	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	metros	1115,00	R\$	4,92	R\$	6,24	R\$	6.957,60
8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAD)	und	18,00	R\$	9,55	R\$	12,12	R\$	218,16
8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	und	1,00	R\$	18,05	R\$	22,92	R\$	22,92
8.12	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	und	3,00	R\$	16,86	R\$	21,41	R\$	64,23
8.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25mA	und	19,00	R\$	158,27	R\$	201,00	R\$	3.819,00
8.14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40mA	und	3,00	R\$	160,82	R\$	204,24	R\$	612,72
8.15	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	und	2,00	R\$	16,96	R\$	21,53	R\$	43,06
8.16	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	und	1,00	R\$	16,96	R\$	21,53	R\$	21,53
8.17	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A	und	4,00	R\$	16,96	R\$	21,53	R\$	86,12
8.18	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80 A	und	1,00	R\$	216,13	R\$	274,48	R\$	274,48
8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	und	1,00	R\$	132,45	R\$	168,21	R\$	168,21
8.20	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	und	1,00	R\$	203,25	R\$	258,12	R\$	258,12
8.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	metros	440,00	R\$	5,60	R\$	7,11	R\$	3.128,40
8.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	metros	41,00	R\$	21,72	R\$	27,58	R\$	1.130,78
8.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	metros	43,00	R\$	8,84	R\$	11,22	R\$	482,46
8.24	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	und	250,00	R\$	1,34	R\$	1,70	R\$	425,00
8.25	BARRA ROSQUEADA 1/4X3 M	pçs	78,00	R\$	16,56	R\$	21,03	R\$	1.640,34
8.26	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	unidade	4,00	R\$	140,19	R\$	178,04	R\$	712,16
8.27	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	unidade	4,00	R\$	157,69	R\$	200,26	R\$	801,04
8.28	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20	unidade	5,00	R\$	53,23	R\$	67,60	R\$	338,00
8.29	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO	unidade	3,00	R\$	5,51	R\$	6,99	R\$	20,97
8.30	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO	unidade	51,00	R\$	4,59	R\$	5,82	R\$	296,82
8.31	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO	unidade	380,00	R\$	7,29	R\$	9,25	R\$	3.515,00
8.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	unidade	1,00	R\$	1.022,47	R\$	1.298,53	R\$	1.298,53

8.33	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO	unidade	39,00	R\$	148,67	R\$	188,81	R\$	7.363,59
9	GÁS MEDICINAL							R\$	19.350,71
9.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM	metros	138,00	R\$	53,73	R\$	68,23	R\$	9.415,74
9.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS	metros	60,00	R\$	1,76	R\$	2,23	R\$	133,80
9.3	TE EM COBRE, DN 15 MM	unidade	30,00	R\$	13,69	R\$	17,38	R\$	521,40
9.4	KIT POSTO PARA GÁS MEDICINAL (PAINEL/REGUA DE GÁS MEDICINAL POR LEITO)	unidade	19,00	R\$	170,00	R\$	215,90	R\$	4.102,10
9.5	REGISTRO DE GÁS BLOQUEIO 1/2	unidade	57,00	R\$	57,65	R\$	73,21	R\$	4.172,97
9.6	CURVA EM COBRE, DN 15 MM	unidade	60,00	R\$	9,97	R\$	12,66	R\$	759,60
9.7	LUVA EM COBRE, DN 15 MM	unidade	30,00	R\$	6,44	R\$	8,17	R\$	245,10
10	PINTURAS							R\$	62.342,54
10.1	EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	m²	861,68	R\$	26,67	R\$	33,87	R\$	29.185,10
10.2	PINTURA EPOXI	m²	861,68	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	31.063,56
10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	861,68	R\$	1,92	R\$	2,43	R\$	2.093,88
11	PISOS, REVESTIMENTOS, FORROS E BANCADAS							R\$	69.436,09
11.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM	m²	235,36	R\$	45,04	R\$	57,20	R\$	13.462,59
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	84,04	R\$	102,87	R\$	130,64	R\$	10.978,99
11.3	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1C:3ARML) E JUNTA PLÁSTICA 27MM	m²	17,10	R\$	85,64	R\$	108,76	R\$	1.859,80
11.4	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	metros	25,00	R\$	11,01	R\$	13,98	R\$	349,50
11.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	265,56	R\$	55,04	R\$	69,90	R\$	18.562,64
11.6	SUORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	und	10,00	R\$	22,97	R\$	29,17	R\$	291,70
11.7	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO E SOLEIRA	m²	24,23	R\$	500,34	R\$	635,43	R\$	15.396,47
11.8	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL - INOX 304 ESCOVADO E CUBA POLIDA NO INTERNO	m²	3,36	R\$	2.000,00	R\$	2.540,00	R\$	8.534,40
12	ESGOTO							R\$	5.418,59
12.1	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC	und	2,00	R\$	374,09	R\$	475,09	R\$	950,18
12.2	CORPO CX. SIFONADA	und	8,00	R\$	22,53	R\$	28,61	R\$	228,88
12.3	VALVULA P/LAVATORIO	und	11,00	R\$	35,15	R\$	44,64	R\$	491,04
12.4	VALVULA P/TANQUE	und	7,00	R\$	22,29	R\$	28,30	R\$	198,10
12.5	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	und	19,00	R\$	11,24	R\$	14,27	R\$	271,13
12.6	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	und	12,00	R\$	9,19	R\$	11,67	R\$	140,04
12.7	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	und	10,00	R\$	10,13	R\$	12,86	R\$	128,60
12.8	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	und	16,00	R\$	10,96	R\$	13,91	R\$	222,56
12.9	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	und	8,00	R\$	27,18	R\$	34,51	R\$	276,08
12.10	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	metros	12,00	R\$	15,11	R\$	19,18	R\$	230,16
12.11	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	metros	24,00	R\$	27,30	R\$	34,67	R\$	832,08
12.12	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm - DRENOS	metros	58,00	R\$	7,43	R\$	9,43	R\$	546,94
12.13	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	metros	32,00	R\$	12,84	R\$	16,30	R\$	521,60
12.14	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	und	10,00	R\$	10,63	R\$	13,50	R\$	135,00
12.15	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	und	10,00	R\$	19,39	R\$	24,62	R\$	246,20
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$	87.575,21
13.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDEO, 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	pç	5,00	R\$	1.600,45	R\$	2.032,57	R\$	10.162,85
13.2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDEO, 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	pç	2,00	R\$	1.839,67	R\$	2.336,38	R\$	4.672,76
13.3	AR CONDICIONADO FRIO SPLITÃO MODULAR 15 TR (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL)	pç	1,00	R\$	53.369,00	R\$	67.778,63	R\$	67.778,63
13.4	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 MOD. FH-150 (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL)	pç	1,00	R\$	3.183,41	R\$	4.042,93	R\$	4.042,93
13.5	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VALVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 10	pç	2,00	R\$	138,51	R\$	175,90	R\$	351,80
13.6	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO COM VALVULA ANTI-RETORNO MOD. MEGA 25	pç	2,00	R\$	222,93	R\$	283,12	R\$	566,24
14	REDE DE DUTOS							R\$	70.950,80
14.1	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	metros	39,00	R\$	9,99	R\$	12,68	R\$	494,52
14.2	BARRA ROSQUEADA 1/4X3 M	pç	121,00	R\$	16,56	R\$	21,03	R\$	2.544,63
14.3	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA G5G 26, E=0,50 MM 94,00 KG/M2)	kg	939,00	R\$	43,51	R\$	55,25	R\$	51.879,75
14.4	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA G5G 24, E=0,64 MM (5,12 KG/M2)	kg	241,00	R\$	39,00	R\$	49,53	R\$	11.936,73
14.5	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO DN 100 MM	metros	8,50	R\$	9,81	R\$	12,45	R\$	105,83
14.6	ISOLAMENTO DE LÃ DE VIDRO 38 MM, RESISTENCIA TERMICA 1,0 m2°C/W	m²	222,00	R\$	14,15	R\$	17,97	R\$	3.989,34
15	DIFUSÃO DE AR							R\$	14.083,25
15.1	TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA, FILTRO G4 MOD. VDF 711-585X330 MM	pç	1,00	R\$	390,68	R\$	496,16	R\$	496,16
15.2	DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR MOD. FKA-TI-BR-60-950X250 MM	pç	2,00	R\$	1.718,22	R\$	2.182,13	R\$	4.364,26
15.3	DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR MOD. FKA-TI-BR-60-800X250 MM	pç	2,00	R\$	1.606,20	R\$	2.039,87	R\$	4.079,74
15.4	GRELHA DE AR PLÁSTICA REDONDA MOD. S100	pç	3,00	R\$	45,50	R\$	57,78	R\$	173,34
15.5	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM REGISTRO MOD. ADLQ-T3	pç	14,00	R\$	166,19	R\$	211,06	R\$	2.954,84
15.6	GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO MOD. AR-AG 1025X525 MM	pç	2,00	R\$	484,19	R\$	614,92	R\$	1.229,84
15.7	GRELHA DE AR PLÁSTICA REDONDA MOD. S150	pç	1,00	R\$	51,31	R\$	65,16	R\$	65,16
15.8	GRELHA PARA SAÍDA DE AR AUTOFECHANTE - MODELO REF. GVAF 150	pç	5,00	R\$	32,32	R\$	41,04	R\$	205,20
15.9	DIFUSOR DE AR REDONDO PLÁSTICO MOD. RVA-100	pç	7,00	R\$	57,90	R\$	73,53	R\$	514,71
16	REDE ELÉTRICA							R\$	36.576,00
16.1	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA, COMANDO E AUTOMAÇÃO QDAC (VIDE COMPOSIÇÃO E PROJETO QE-01 PRANCHA 3/4)	pç	1,00	R\$	24.900,00	R\$	31.623,00	R\$	31.623,00
16.2	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO DA GV-01 (VIDE COMPOSIÇÃO E PROJETO QE-02 PRANCHA 3/4)	pç	1,00	R\$	3.900,00	R\$	4.953,00	R\$	4.953,00
17	REDE FRIGORÍGENA							R\$	12.978,77

17.1	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL , D=1/4", E=0,79 MM, PARA AR CONDICIONADO /INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metros	48,00	R\$	23,62	R\$	29,99	R\$	1.439,52
17.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL , D=3/8", E=0,79 MM, PARA AR CONDICIONADO /INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metros	52,00	R\$	35,03	R\$	44,48	R\$	2.312,96
17.3	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL , D=1/2", E=0,79 MM, PARA AR CONDICIONADO /INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metros	12,00	R\$	46,65	R\$	59,24	R\$	710,88
17.4	TUBO DE COBRE RÍGIDO, D 1 1/8", E=0,79 MM, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metros	18,00	R\$	73,28	R\$	93,06	R\$	1.675,08
17.5	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/4" (6 MM), E=9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	metros	48,00	R\$	9,73	R\$	12,35	R\$	592,80
17.6	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10MM), COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10000	metros	52,00	R\$	14,68	R\$	18,64	R\$	969,28
17.7	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/2" (12MM), COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10000	metros	12,00	R\$	15,84	R\$	20,11	R\$	241,32
17.8	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 1/8" (28MM), COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10000	metros	18,00	R\$	73,56	R\$	93,42	R\$	1.681,56
17.9	CABO PP 4X2,5 MM2	metros	63,00	R\$	12,90	R\$	16,38	R\$	1.031,94
17.10	CAIXA DE PASSAGEM HI-WALL	pc	7,00	R\$	36,00	R\$	45,72	R\$	320,04
17.11	SUPORTE CONDENSADORA 400 MM	pc	7,00	R\$	122,50	R\$	155,57	R\$	1.088,99
17.12	GÁS REFRIGERANTE R 410 A	KG	10,00	R\$	72,00	R\$	91,44	R\$	914,40
18	DIVERSOS							R\$	19.399,66
18.1	INSUFILM JANELAS	m²	45,50	R\$	33,00	R\$	41,91	R\$	1.905,91
18.2	BATE MACA PVC PADRAO EXISATENTE NO HOSPITAL COR AZUL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	metros	26,00	R\$	90,00	R\$	114,30	R\$	2.971,80
18.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS - BDI 19,41%	mês	5,00	R\$	300,00	R\$	358,23	R\$	1.791,15
18.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	55,95	R\$	117,83	R\$	149,64	R\$	8.372,36
18.5	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55,95	R\$	1,42	R\$	1,80	R\$	100,71
18.6	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	17,82	R\$	61,83	R\$	78,52	R\$	1.399,23
18.7	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÉS)	mês	5,00	R\$	450,00	R\$	571,50	R\$	2.857,50
RECUPERAÇÃO FORRO DRYWALL									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	9.260,63
1.1	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÉS)	MÉS	1,00	R\$	450,00	R\$	571,50	R\$	571,50
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	46,40	R\$	117,83	R\$	149,64	R\$	6.943,30
1.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,40	R\$	1,42	R\$	1,80	R\$	83,52
1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	166,69	R\$	1,67	R\$	2,12	R\$	353,38
1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	16,67	R\$	61,83	R\$	78,52	R\$	1.308,93
2	INSTALAÇÃO DO FORRO							R\$	47.826,12
2.1	FORRO EM DRY-WALL, PLACA CIMENTICIA PARA STELL FRAME BRASILLIT, 1200 MMX2400MMX8 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	m²	280,12	R\$	81,00	R\$	102,87	R\$	28.815,94
2.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	60,40	R\$	14,34	R\$	18,21	R\$	1.099,88
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	280,12	R\$	3,12	R\$	3,96	R\$	1.109,28
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	270,41	R\$	12,47	R\$	15,83	R\$	4.280,59
2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	184,87	R\$	8,05	R\$	10,22	R\$	1.889,37
2.6	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m²	184,87	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	6.664,56
2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	280,12	R\$	11,15	R\$	14,16	R\$	3.966,50
3	ESTRUTURA DE MADEIRA DO GRUPO GERADOR/TRANSFORMADOR							R\$	6.318,20
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R\$	1.103,02	R\$	1.400,83	R\$	2.801,66
3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	26,60	R\$	21,68	R\$	27,53	R\$	732,30
3.3	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 MM COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	27,50	R\$	64,39	R\$	81,77	R\$	2.248,68
3.4	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	27,50	R\$	4,04	R\$	5,13	R\$	141,08
3.5	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	26,60	R\$	11,68	R\$	14,83	R\$	394,48
4	LUMINÁRIAS							R\$	3.135,44
4.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	15,00	R\$	124,95	R\$	158,68	R\$	2.380,20
4.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	4,00	R\$	148,67	R\$	188,81	R\$	755,24
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	20.037,51
1.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	32,00	R\$	117,83	R\$	149,64	R\$	4.788,48
1.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,00	R\$	1,42	R\$	1,80	R\$	57,60
1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	15,00	R\$	4,71	R\$	5,98	R\$	89,70


1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m³	48,62	R\$	116,85	R\$	148,39	R\$	7.214,72
1.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	32,14	R\$	25,64	R\$	32,56	R\$	1.046,48
1.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,50	R\$	14,20	R\$	18,03	R\$	567,95
1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA	m	63,00	R\$	4,48	R\$	5,68	R\$	357,84
1.8	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	54,69	R\$	61,83	R\$	78,52	R\$	4.294,26
1.9	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	340,00	R\$	1,92	R\$	2,43	R\$	826,20
1.10	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (BARRACÃO EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO)	m²	24,00	R\$	11,68	R\$	14,83	R\$	355,92
1.11	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	und	2,00	R\$	172,59	R\$	219,18	R\$	438,36
2	DRENAGEM PLUVIAL								
2.1	SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 17.995,43
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS (OBRAS CIVIS)	m³	190,10	R\$	38,13	R\$	48,42	R\$	9.204,64
2.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	190,10	R\$	23,12	R\$	29,36	R\$	5.581,34
2.1.3	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	980,00	R\$	1,95	R\$	2,47	R\$	2.420,60
2.1.4	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	14,61	R\$	19,28	R\$	24,48	R\$	357,65
2.1.5	APILOAMENTO MECÂNICO	m²	980,00	R\$	0,35	R\$	0,44	R\$	431,20
2.2	TUBULAÇÃO/POÇO DE VISITA/GRELHA								R\$ 79.581,44
2.2.1	TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM	metros	212,50	R\$	174,46	R\$	221,56	R\$	47.081,50
2.2.2	TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 200 MM	metros	43,00	R\$	111,20	R\$	141,22	R\$	6.072,46
2.2.3	CONJUNTO DE CONEXÕES 300 E 200 MM	verba	1,00	R\$	3.712,14	R\$	4.714,41	R\$	4.714,41
2.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m²	66,10	R\$	117,35	R\$	149,03	R\$	9.850,88
2.2.5	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m²	15,31	R\$	610,08	R\$	774,80	R\$	11.862,19
3	MUDANÇA DO PORTÃO DE ACESSO								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 21.767,66
3.1.1	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m²	17,50	R\$	165,06	R\$	209,62	R\$	3.668,35
3.1.2	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP. = 1CM	m²	35,00	R\$	18,66	R\$	23,69	R\$	829,15
3.1.3	CHAPISCO COMUM	m²	35,00	R\$	4,45	R\$	5,65	R\$	197,75
3.1.4	EMBOÇO (1CI:4ARML)	m²	35,00	R\$	17,71	R\$	22,49	R\$	787,15
3.1.5	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRÍLICO (TEXTURA MURO)	m²	310,00	R\$	16,76	R\$	21,28	R\$	6.596,80
3.1.6	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m²	14,40	R\$	492,53	R\$	625,51	R\$	9.007,34
3.1.7	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	28,80	R\$	10,55	R\$	13,39	R\$	385,63
3.1.8	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METÁLICA S/FUNDO ANTICORR.	m²	28,80	R\$	8,08	R\$	10,26	R\$	295,49
3.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 127.713,55
3.2.1	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	m²	980,50	R\$	49,59	R\$	62,97	R\$	61.742,09
3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	277,11	R\$	117,57	R\$	149,31	R\$	41.375,29
3.2.3	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	111,98	R\$	27,28	R\$	34,64	R\$	3.878,99
3.2.4	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARIETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM. (1CI:3ARMLC) P/ARREMATÉ DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	metros	65,00	R\$	34,81	R\$	44,20	R\$	2.873,00
3.2.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	metros	74,00	R\$	136,12	R\$	172,87	R\$	12.792,38
3.2.6	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	metros	65,00	R\$	61,20	R\$	77,72	R\$	5.051,80
4	GUARITA								
4.1	EXECUÇÃO GUARITA								R\$ 43.171,92
	ESTRUTURA								
4.1.1	AÇO CA-60 - 5,0 MM(OBRAS CIVIS)	kg	53,00	R\$	21,11	R\$	26,80	R\$	1.420,40
4.1.2	AÇO CA-50 A - 6,3 MM (1/4") (OBRAS CIVIS)	kg	17,00	R\$	17,42	R\$	22,12	R\$	376,04
4.1.3	AÇO CA-50 A - 8 MM (5/16 ") (OBRAS CIVIS)	kg	24,00	R\$	15,77	R\$	20,02	R\$	480,48
4.1.4	AÇO CA-50 A - 10 MM (3/8 ") (OBRAS CIVIS)	kg	75,00	R\$	14,74	R\$	18,71	R\$	1.403,25
4.1.5	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL	m³	3,90	R\$	589,72	R\$	748,94	R\$	2.920,87
4.1.6	FORMA TÁBUA PINHO P/ FUNDAÇÕES E ESTRUTURA U=3 V - (OBRAS CIVIS)	m²	47,10	R\$	232,40	R\$	295,14	R\$	13.901,09
4.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	9,00	R\$	17,97	R\$	22,82	R\$	205,38
4.1.8	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9X19X19 - ARG. (1 CALH: 4 ARML+100 KG DE CI/M3)	m²	36,82	R\$	74,41	R\$	94,50	R\$	3.479,49
4.1.9	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP. = 1CM	m²	62,40	R\$	18,66	R\$	23,69	R\$	1.478,26
4.1.10	CHAPISCO COMUM	m²	62,40	R\$	4,45	R\$	5,65	R\$	352,56
4.1.11	EMBOÇO (1CI:4ARML)	m²	62,40	R\$	17,71	R\$	22,49	R\$	1.403,38
	ACABAMENTO								
4.1.12	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRÍLICO (TEXTURA GUARITA)	m²	16,31	R\$	16,76	R\$	21,28	R\$	347,08
4.1.13	PINTURA LATEX ACRÍLICA 3 DEMÃOS C/SELADOR	m²	29,26	R\$	13,58	R\$	17,24	R\$	504,44
4.1.14	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	5,76	R\$	706,98	R\$	897,86	R\$	5.171,67
4.1.15	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m²	18,63	R\$	36,00	R\$	45,72	R\$	851,76
4.1.16	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) INCLUSO CLÇADA EXTERNA 80 CM	m²	7,98	R\$	22,67	R\$	28,79	R\$	229,74

4.1.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	6,50	R\$	102,87	R\$	130,64	R\$	849,16
4.1.18	REVESTIMENTO COM CERÂMICA TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 30X40 CM PAREDE	m²	18,58	R\$	45,04	R\$	57,20	R\$	1.062,78
4.1.19	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	3,36	R\$	499,78	R\$	634,72	R\$	2.132,66
4.1.20	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	metros	0,80	R\$	72,32	R\$	91,84	R\$	73,47
4.1.21	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M	metros	7,93	R\$	100,79	R\$	128,00	R\$	1.015,04
SISTEMA ELÉTRICO									
4.1.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	R\$	14,41	R\$	18,30	R\$	36,60
4.1.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00	R\$	22,70	R\$	28,82	R\$	57,64
4.1.24	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00	R\$	4,01	R\$	5,09	R\$	20,36
4.1.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metros	58,00	R\$	2,38	R\$	3,02	R\$	175,16
4.1.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metros	45,60	R\$	3,56	R\$	4,52	R\$	206,11
4.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	4,00	R\$	11,93	R\$	15,15	R\$	60,60
4.1.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metros	15,00	R\$	5,06	R\$	6,42	R\$	96,30
4.1.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	metros	18,40	R\$	5,04	R\$	6,40	R\$	117,76
4.1.30	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	und	3,00	R\$	113,50	R\$	144,14	R\$	432,42
4.1.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00	R\$	33,36	R\$	42,36	R\$	84,72
EXECUÇÃO DA GUARITA - SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E ACABAMENTOS									
4.1.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$	372,78	R\$	473,43	R\$	473,43
4.1.33	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$	280,38	R\$	356,08	R\$	356,08
4.1.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	R\$	76,65	R\$	97,34	R\$	97,34
4.1.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	metros	10,00	R\$	43,72	R\$	55,52	R\$	555,20
4.1.36	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015	metros	5,00	R\$	22,93	R\$	29,12	R\$	145,60
4.1.37	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	26,01	R\$	33,03	R\$	66,06
4.1.38	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	9,27	R\$	11,77	R\$	23,54
4.1.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015	und	4,00	R\$	8,53	R\$	10,83	R\$	43,32
4.1.40	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	19,32	R\$	24,53	R\$	49,06
4.1.41	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	35,86	R\$	45,54	R\$	91,08
4.1.42	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	metros	12,00	R\$	14,81	R\$	18,80	R\$	225,60
4.1.43	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00	R\$	14,27	R\$	18,12	R\$	72,48
4.1.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	4,23	R\$	5,37	R\$	10,74
4.1.45	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00	R\$	6,19	R\$	7,86	R\$	15,72
OBRA DE CONCLUSÃO CME E LAVANDERIA									
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/DEMOLIÇÃO							R\$	6.801,57
1.1	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	32,00	R\$	15,46	R\$	19,63	R\$	628,16
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	34,24	R\$	117,83	R\$	149,64	R\$	5.123,67
1.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34,24	R\$	1,42	R\$	1,80	R\$	61,63
1.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	34,24	R\$	1,58	R\$	2,00	R\$	68,48
1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRA.ATE CB. E CARGA (O.C.)	m³	4,20	R\$	116,85	R\$	148,39	R\$	623,24
1.6	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	m³	4,20	R\$	55,57	R\$	70,57	R\$	296,39
2	PAREDES E PAINÉIS							R\$	946,09
2.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m¹	0,16	R\$	3.049,86	R\$	3.873,32	R\$	619,73
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m²	2,80	R\$	50,20	R\$	63,75	R\$	178,50
2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	metros	1,20	R\$	4,24	R\$	5,38	R\$	6,46
2.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	metros	10,00	R\$	11,14	R\$	14,14	R\$	141,40

12.1	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - AMBIENTES INTERNOS	m²	60,00	R\$	26,67	R\$	33,87	R\$	2.032,20
12.2	PINTURA EPOXI 3 DEMAOS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	m²	60,00	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	2.163,00
12.3	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - TETO	m²	46,20	R\$	26,67	R\$	33,87	R\$	1.564,79
12.4	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS PARA TETO	m²	56,00	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	2.018,80
13	DIVERSOS							R\$	1.828,80
13.1	EXAUSTOR EM ABS COM GRELHA EXTERNA TIPO VENTOKIT 150 MM (DML/COPA/BANHEIRO MAS/ANTI-CAMARA) - INSTALAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA	und	4,00	R\$	360,00	R\$	457,20	R\$	1.828,80
14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO							R\$	40.148,33
14.1	CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLI" AMBIENTE, MODELO HI-WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 24.000 BTU/H - CME - INSTALAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA	und	5,00	R\$	5.200,00	R\$	6.604,00	R\$	33.020,00
14.2	EXAUSTORES MAXX 200 COM FILTRAGEM G4/F8, MARCA SICTEL - CME/SALA DESINFECÇÃO - INSTALAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA	und	3,00	R\$	1.870,96	R\$	2.376,11	R\$	7.128,33
15	SISTEMA DE GASES								
15.1	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - MODELO LINHA TAMARAMA (TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS)							R\$	12.483,71
15.1.1	TUBO DE COBRE - CLASSE A, 22 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	metros	45,00	R\$	62,34	R\$	79,17	R\$	3.562,65
15.1.2	TUBO DE COBRE - CLASSE A, 28 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	metros	20,00	R\$	78,97	R\$	100,29	R\$	2.005,80
15.1.3	LUVA DE COBRE, SEM ANEL 22 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pçs	4,00	R\$	10,34	R\$	13,13	R\$	52,52
15.1.4	LUVA DE COBRE, SEM ANEL 28 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pçs	2,00	R\$	11,71	R\$	14,87	R\$	29,74
15.1.5	COTOVELO DE COBRE-SEM ANEL-22 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	und	4,00	R\$	18,06	R\$	22,93	R\$	91,72
15.1.6	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL 28 MM, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pçs	2,00	R\$	23,94	R\$	30,40	R\$	60,80
15.1.7	TEE DE COBRE SEM ANEL - 22 MM - LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	und	4,00	R\$	23,80	R\$	30,22	R\$	120,88
15.1.8	TEE DE COBRE SEM ANEL - 28 MM - LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	PÇS	2,00	R\$	32,26	R\$	40,97	R\$	81,94
15.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	und	2,00	R\$	14,77	R\$	18,75	R\$	37,50
15.1.10	CONECTOR MACHO, 22X3/4" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	und	3,00	R\$	22,91	R\$	29,09	R\$	87,27
15.1.11	VÁLVULA ESFERA, DIÂMETRO 1/2" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	pçs	2,00	R\$	39,00	R\$	49,53	R\$	99,06
15.1.12	VÁLVULA ESFERA, DIÂMETRO 3/4" BSP, LIMPEZA QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO	kg	6,00	R\$	56,00	R\$	71,12	R\$	426,72
15.1.13	SOLDA PRATA 25%	kg	1,00	R\$	2.740,00	R\$	3.479,80	R\$	3.479,80
15.1.14	PRATA FLUX - 250 ML	pote	1,00	R\$	29,00	R\$	36,83	R\$	36,83
15.1.15	PERFILADO PERFURADO ACAB. ELETROLÍTICO 19X38 MM	metros	4,00	R\$	24,76	R\$	31,44	R\$	125,76
15.1.16	VERGALHÃO DE ROSCA CONTÍNUA ACAB. ELETROLÍTICO 1/4"	metros	8,00	R\$	4,00	R\$	5,08	R\$	40,64
15.1.17	PORCA SEXTAVADA ACAB. ELETROLÍTICO 1/4"	pçs	32,00	R\$	0,53	R\$	0,67	R\$	21,44
15.1.18	ARRUELA LISA ACAB. ELETROLÍTICO 1/4"	pçs	32,00	R\$	0,37	R\$	0,46	R\$	14,72
15.1.19	BRAÇADEIRA TIPO PAR COMPLETA COM PARAFUSO E PORCA 1"	pçs	12,00	R\$	2,87	R\$	3,64	R\$	43,68
15.1.20	LIXA	fts	1,00	R\$	2,50	R\$	3,17	R\$	3,17
15.1.21	FITA TEFLON	rol	1,00	R\$	11,07	R\$	14,05	R\$	14,05
15.1.22	SERRA 32 DENTES	pçs	1,00	R\$	24,47	R\$	31,07	R\$	31,07
15.1.23	OXIGENIO - SOLDA	cil	1,00	R\$	300,00	R\$	381,00	R\$	381,00
15.1.24	ACETILENO - SOLDA	cil	1,00	R\$	390,00	R\$	495,30	R\$	495,30
15.1.25	NITROGENIO 6,60 M 3-TESTES	cil	1,00	R\$	300,00	R\$	381,00	R\$	381,00
15.1.26	ETIQUETAS DE REDE - AR MEDICINAL	pçs	8,00	R\$	1,16	R\$	1,47	R\$	11,76
15.1.27	ESMALTE SINTÉTICO - AMARELO OURO	galão	1,00	R\$	311,00	R\$	394,97	R\$	394,97
15.1.28	TERMINAL PARA POSTO EMBUTIDO	cj	8,00	R\$	22,65	R\$	28,76	R\$	230,08
15.1.29	BICO ESCALONADO LATERAL, 1/2 BSP	cj	8,00	R\$	10,20	R\$	12,95	R\$	103,60
15.1.30	TAMPÃO PLÁSTICO 1/2"	pçs	8,00	R\$	1,80	R\$	2,28	R\$	18,24
16	BANCADAS DE INOX							R\$	27.125,84
16.1	PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3600 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX- SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGENS DE MATERIAIS (MATERIAL E INSTALAÇÃO)	und	1,00	R\$	3.918,78	R\$	4.976,85	R\$	4.976,85
16.2	BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 5000 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAIS	und	1,00	R\$	3.976,06	R\$	5.049,59	R\$	5.049,59
16.3	BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 2500 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAIS	und	1,00	R\$	2.059,58	R\$	2.615,66	R\$	2.615,66
16.4	PIA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 4600 MM DE COMPRIMENTO - 2 CUBAS DE INOX- SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	und	2,00	R\$	4.324,43	R\$	5.492,02	R\$	10.984,04
16.5	BANCADA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 MEDINDO 600 MM DE LARGURA X 3400 MM DE COMPRIMENTO - SALA DE LAVAGEM DE ENDOSCÓPIOS	und	1,00	R\$	2.755,67	R\$	3.499,70	R\$	3.499,70
OBRAS DE CONCLUSÃO DE LAVANDERIA									
1	ESTRUTURA							R\$	4.887,16
1.1	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	2,00	R\$	589,72	R\$	748,94	R\$	1.497,88
1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM - CLAÇADA PÁTIO LAVANDERIA	m²	12,37	R\$	43,52	R\$	55,27	R\$	683,69
1.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO - Lavagem de carrinhos	m²	14,46	R\$	40,73	R\$	51,72	R\$	747,87
1.4	ESTRUTURA PARA COBERTURA 3M, C/ FERRAGENS - Lavagem de carrinhos	m²	12,46	R\$	123,72	R\$	157,12	R\$	1.957,72
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/VIDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA							R\$	16.172,80
2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	metros	212,00	R\$	6,57	R\$	8,34	R\$	1.768,08
2.2	CAIXA P/QUADRO DISTRIB. 30X40X15 CM - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	350,00	R\$	444,50	R\$	3.556,00

2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	88,22	R\$	112,03	R\$	896,24
2.4	FUSÍVEL TIPO NH 20A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	39,94	R\$	50,72	R\$	405,76
2.5	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR - - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	41,58	R\$	52,80	R\$	422,40
2.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	203,25	R\$	258,12	R\$	2.064,96
2.7	CONTATOR 3 TF 45 - 45A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	474,47	R\$	602,57	R\$	4.820,56
2.8	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A - Quadro de comando composto (QC-L2, QC-L1, QC-C2, QC-C1, QC-S2, QC-S1, QC-R2, QC-R1)	und	8,00	R\$	220,36	R\$	279,85	R\$	2.238,80
3	PINTURA							R\$	7.482,70
3.1	EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS - AMBIENTES INTERNOS	m²	20,00	R\$	26,67	R\$	33,87	R\$	677,40
3.2	PINTURA EPÓXI 2 DEMÃOS AMBIENTES INTERNOS COR CLARA	m²	80,00	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	2.884,00
3.3	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS - TETO	m²	80,00	R\$	26,67	R\$	33,87	R\$	2.709,60
3.4	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS PARA TETO	m²	10,00	R\$	28,39	R\$	36,05	R\$	360,50
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	m²	40,00	R\$	16,76	R\$	21,28	R\$	851,20
4	SISTEMA CLIMATIZAÇÃO							R\$	98.806,00
4.1	CONDICIONADORES DE AR DO TIPO "SPLIT" AMBIENTE, MODELO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE 9000 BTU/H LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA	und	4,00	R\$	4.200,00	R\$	5.334,00	R\$	21.336,00
4.2	GABINETE DE EXAUSTÃO CENTRIFUGO , PARA VAZÃO DE AR DE 4350 M3/H.P.E.E 40,0 m.c.a, marca BERLINER LUFT, OTAM, PROJELMEC - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA	und	1,00	R\$	47.000,00	R\$	59.690,00	R\$	59.690,00
4.3	EXAUSTORES AXIAIS, VAZÃO 3500 M3/H, MARCA MOTOVENT - LAVANDERIA - INSTALAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA	und	2,00	R\$	7.000,00	R\$	8.890,00	R\$	17.780,00
VALOR TOTAL								R\$	1.646.516,64

10 de Agosto de 2021


 TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
 CNPJ 17.998.207/0001-08
 Departamento Comercial




ANEXO I

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


Em cumprimento ao processo de Contratação de empresa especializada para realizar as seguintes atividades: Obra de adequação das áreas de atendimento da UTI Neonatal, Lavanderia, Centro de Material e Esterilização – CME e demolição e execução do forro geral da unidade hospitalar, bem como a execução do sistema de drenagem pluvial e Infraestrutura corresponde ao bloqueio do escoamento superficial urbano, no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento - HMI, conforme processo 14/2021 - Reforma, atesto que a TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ 17.998.207/0001-08, através do responsável técnico da empresa ou seu Representante, Rodrigo Freaza Mazza, vistoriou as instalações físicas do Hospital Materno Infantil, tomando ciência das condições de trabalho.

Goiânia, 26 de Julho de 2021.



Assinatura e identificação do representante da unidade

Tereza Cristina Silva
Engenheira Civil
HMI/IGH



Assinatura e identificação do representante legal da empresa

Rodrigo Mazza
Sócio Diretor
TETRIS Arquitetura e Engenharia
CNPJ: 17.998.207/0001-08

Ciente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI
Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Igh – Processo Seletivo N° 014/2021

TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

AGOSTO / 2021

Cliente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI
Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA AO TERMO DO EDITAL

À TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI inscrita sob o CNPJ: 04.383.795/0001-15 declara para os devidos fins que tem total conhecimento e concordância com os termos deste edital e seus anexos conforme item 6.2 f) do presente edital.

Atenciosamente,



Rodrigo Freaza Mazza
Diretor Comercial
TETRIS Construções e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08
mazza@tetriskonstrucao.com.br
+55 71 98101-2711 / 71 3052-5686

Ciente: IGH – Processo Seletivo N° 014/2021 - HMI
Objeto: Reforma Hospital Materno Infantil - HMI – Goiânia/GO



Ao: Igh – Setor de Compras
Ref: Processo Seletivo N° 014/2021

INFORMAÇÕES CADASTRAIS:

NOME: TETRIS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 17.998.207/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 455.251/001-08

TELEFONE: +55 71 3052-5686

EMAIL: mazza@tetriskonstrucao.com.br / engenharia@tetriskonstrucao.com.br
/ financeiro@tetriskonstrucao.com.br

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA 786 – ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER, SALA 608 – CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR/BA. CEP: 41.820-770.

Atenciosamente,

Rodrigo Freaza Mazza
Diretor Comercial

TETRIS Construções e Projetos LTDA

CNPJ: 17.998.207/0001-08

mazza@tetriskonstrucao.com.br

+55 71 98101-2711 / 71 3052-5686

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				B
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA				A
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO				
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				
NOME FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA						
DOC. IDENTIDADE/ORIG. EMISSOR/UF 1159399549 SSP BA						
CPF 916.273.975-31						
DATA NASCIMENTO 30/01/1996						
FILIAÇÃO ANTONIO DE SOUSA GUANABARA						
RAZÃO SOCIAL RAYONARA ASSIS CARDOSO GUANABARA						
PERMISSÃO ACC CAT. HAB AB						
Nº REGISTRO 93404051645						
VALIDADE 30/01/2029						
1ª HABILITAÇÃO 14/07/2008						
OBSERVAÇÕES						
						
ASSINATURA DO PORTADOR						
LOCAL SALVADOR, BA						
DATA EMISSÃO 15/07/2019						
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
11599956644 BA013922740						
BAHIA						
DENATRAN			CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				B
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA				A
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO				
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				
NOME RODRIGO FREAZA MAZZA						
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/UF 1266438904 - SSP - BA						
CPF 097.855.298-14						
DATA NASCIMENTO 27/01/1991						
FILIAÇÃO SILVIO DE CERQUEIRA MAZZA						
CELIA MARIA FREAZA MAZZA						
PERMISSÃO						
ACC						
CAT. HAB. AB						
Nº REGISTRO 04654886921						
VALIDADE 17/01/2024						
1ª HABILITAÇÃO 29/05/2009						
OBSERVAÇÕES						
						
ASSINATURA DO PORTADOR						
LOCAL SALVADOR, BA						
DATA EMISSÃO 29/03/2019						
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
15445132648 BA013328656						
BAHIA						
DENATRAN			CONTRAN			

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1763788759

1763788759

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE TETRIS CONSTRUCOES E
PROJETOS LTDA CNPJ nº 17.998.207/0001-08

FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/01/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 016.273.975-31, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1159399549, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CLARA NUNES, 632, APT 1101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810425, BRASIL.

RODRIGO FREAZA MAZZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/01/1991, SOLTEIRO, ARQUITETO, CPF nº 047.855.235-14, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04656886921, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE CARLOS PARAGUASSU DE SA, 140, APT 101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810660, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203916217, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Edif Tancr. Neves T Cent Sala 608; Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41.820-770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.998.207/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

RODRIGO FREAZA MAZZA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RODRIGO FREAZA MAZZA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social



Req: 81800000411976

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97760502 em 18/05/2018

Protocolo 189143665 de 17/05/2018

Nome da empresa TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA NIRE 29203916217

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 140745307166000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TETRIS CONSTRUCOES E
PROJETOS LTDA CNPJ nº 17.998.207/0001-08

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 15 de maio de 2018.




FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA
CPF: 016.273.975-31



RODRIGO FREAZA MAZZA
CPF: 047.855.235-14

12º Ofício de Notas - Concelção Gaspar
Rua Território do Amupá, nº 222 - Pituba B 6127,
CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fones: (71) 3035-6200 - E-mail: 12notas.salvador@gn.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA, RODRIGO
FREAZA MAZZA
Salvador, 15 de Maio de 2018.
Em test.  da verdade. ADJS

ANDERSON DE JESUS SOUZA - ESCRIVENTE -
1598AF029502

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/05/2018 SOB Nº: 97760502
JUCEB - Protocolo: 18/914366-5, DE 17/05/2018


HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Empresa: 29 2 0391621 7
TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Req: 8180000411976

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97760502 em 18/05/2018
Protocolo 189143665 de 17/05/2018

Nome da empresa TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA NIRE 29203916217

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 140745307166000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



189143665

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
PROTOCOLO	189143665 - 17/05/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203916217
CNPJ 17.998.207/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/05/2018

Certifico o Registro sob o nº 97760502 em 18/05/2018
Protocolo 189143665 de 17/05/2018

Nome da empresa TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA NIRE 29203916217

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 140745307166000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.998.207/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TETRIS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ALCEU AMOROSO LIMA	NÚMERO 786	COMPLEMENTO EDIF TANCR. NEVES T CENT SALA 608
------------------------------------	---------------	--

CEP 41.820-770	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@LEACONSULTORIA.COM.BR	TELEFONE (71) 3341-4506/ (71) 8101-2711
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2021** às **11:20:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.998.207/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2013
NOME EMPRESARIAL TETRIS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALCEU AMOROSO LIMA	NÚMERO 786	COMPLEMENTO EDIF TANCR. NEVES T CENT SALA 608
CEP 41.820-770	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@LEACONSULTORIA.COM.BR		UF BA
TELEFONE (71) 3341-4506/ (71) 8101-2711		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2021** às **11:20:54** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



03/08/2021

005056765

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - PESSOA JURIDICA - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005056765**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 03/08/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

TETRIS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME, portador do CNPJ: 17.998.207/0001-08, estabelecida na R ALCEU AMOROSO LIMA, EDIF TANCR. NEVES T CENT SALA 608, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-770, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 3 de agosto de 2021.

PEDIDO Nº: 005056765





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

32272/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE ASSIS CARDOSO GUANABARA**
Registro: **3000022415BA** RNP: **0514799714**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20160080421** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2016 Baixada em: 31/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CRM COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA** CPF/CNPJ: **21.426.387/0001-12**
Endereço do contratante: RUA JOÃO LOURENÇO Nº: 560
Complemento: Bairro: **VILA NOVA CONCEIÇÃO**
Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **04508030**
Contrato: Celebrado em: 07/06/2016
Valor do contrato: R\$ 252.242,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 148
Complemento: 148 - Quadra 24 - Loja Z04-44 - 3º piso. Bairro: Caminho das Árvores
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820908**
Data de início: 13/06/2016 Previsão de término: 31/07/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CRM COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA CPF/CNPJ: 21.426.387/0001-12

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 99.46 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 99.46 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 99.46 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 99.46 METRO QUADRADO;

Observações

execução de construção de loja responsável pela construção, estrutura metálica, elétrica, hidráulica, SPK, alarme e detecção e ar condicionado

Número da ART: **BA20160135000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2016 Baixada em: 06/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO JOSE PIRES SOARES** CPF/CNPJ: **295.636.745-53**
Endereço do contratante: RUA MANOEL GOMES DE MENDONÇA Nº: 231
Complemento: Apt 2001 Bairro: **PITUBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41810820**
Contrato: 2016060003 Celebrado em: 21/09/2016
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL GOMES DE MENDONÇA Nº: 231
Complemento: Apt 2001 Bairro: **PITUBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41810820**
Coordenadas Geográficas: -12.999768, -38.453206
Data de início: 21/09/2016 Previsão de término: 31/01/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **RICARDO JOSE PIRES SOARES** CPF/CNPJ: 295.636.745-53

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #260 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS NATURAL 314 - Execução de Reforma 350.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS -> #271 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO 314 - Execução de Reforma 350.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE ÁGUA 314 - Execução de Reforma 350.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 314 - Execução de Reforma 350.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 314 - Execução de Reforma 350.00 METRO QUADRADO;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
32272/2018

Observações

REFORMA DE APARTAMENTO COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÕES - RETIRADA DE ALVENARIAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS EM GESSO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, ASSENTAMENTO DE PISO, PINTURA E FORRO EM GESSO.

Número da ART: **BA20160153186** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 06/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA** CPF/CNPJ: **795.477.535-68**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO SIMÕES Nº: 85
Complemento: Edf. Empresarial Simonsen, 305 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820774
Contrato: 240420160818 Celebrado em: 17/10/2016
Valor do contrato: R\$ 47.400,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA DOS SOMBREIROS Nº: 57
Complemento: Edf. Mansão Caymmi, apto. 2302 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820420
Coordenadas Geográficas: -12.999768, -38.453206
Data de início: 31/10/2016 Previsão de término: 28/02/2017
Finalidade: Residencial
Proprietário: TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA CPF/CNPJ: 795.477.535-68

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #260 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS NATURAL 314 - Execução de Reforma 160.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 314 - Execução de Reforma 160.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 314 - Execução de Reforma 160.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 314 - Execução de Reforma 160.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 314 - Execução de Reforma 160.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DE APARTAMENTO COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÕES - RETIRADA DE ALVENARIAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS EM GESSO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, ASSENTAMENTO DE PISO, PINTURA E FORRO EM GESSO.

Número da ART: **BA20160156304** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2016 Baixada em: 06/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Pastel Carioca Ltda - Me** CPF/CNPJ: **13.130.011/0001-38**
Endereço do contratante: ESTRADA do Coco Nº: KM 10
Complemento: Shopping Busca Vida, Loja: 20 Bairro: KM 10
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42840000
Contrato: Celebrado em: 09/08/2016
Valor do contrato: R\$ 2.800,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA do Coco Nº: KM 10
Complemento: Shopping Busca Vida, Loja: 20 Bairro: KM 10
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42840000
Data de início: 05/09/2016 Previsão de término: 04/11/2016
Finalidade: Comercial
Proprietário: Maria de Fátima Freitas CPF/CNPJ: 090.130.403-49

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 40.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 40.00 METRO QUADRADO;

Observações

ART referente a projeto elétrico e hidrossanitário da loja Pastel do Carioca a ser construída no shopping Busca Vida.

Número da ART: **BA20160158819** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2016 Baixada em: 06/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

32272/2018

Contratante: **Gapo Automotiva Eirelli** CPF/CNPJ: **20.818.121/0001-52**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COSTA Nº: 136
Complemento: Edf. Solar Virginia, sala 103 Bairro: ENGENHO VELHO DE BROTAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40243045
Contrato: Celebrado em: 28/06/2016
Valor do contrato: R\$ 180.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 148
Complemento: Shopping da Bahia, Estacionamento I Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Data de início: 12/07/2016 Previsão de término: 31/12/2016
Finalidade: Residencial
Proprietário: Gapo Automotiva Eirelli CPF/CNPJ: 20.818.121/0001-52

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 182.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 182.00 METRO QUADRADO;

Observações

PROJETOS HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E ESTRUTURA PARA A RETOCAUTO, LOCALIZADO NO SHOPPING DA BAHIA, ESTACIONAMENTO I E REFORMA COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÕES - RETIRADA DE ALVENARIAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS EM GESSO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, ASSENTAMENTO DE PISO E PINTURA.

Número da ART: **BA20170036100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Juliana Bastos e Sousa** CPF/CNPJ: **813.905.135-72**
Endereço do contratante: RUA DA MOURARIA Nº: 02
Complemento: Apt 701 Bairro: NAZARÉ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40040090
Contrato: 1608 Celebrado em: 16/03/2017
Valor do contrato: R\$ 450.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA 099 Nº: KM 08
Complemento: CONDOMINIO BUSCA VILLE - Q24 L07 Bairro: BUSCA VIDA
Cidade: Catu de Abrantes UF: BA CEP: 42841000
Coordenadas Geográficas: -12.869223, -38.270060
Data de início: 20/03/2017 Previsão de término: 31/03/2018
Finalidade: Residencial
Proprietário: Juliana Bastos e Sousa CPF/CNPJ: 813.905.135-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #103 - EDIF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/ FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de Residência unifamiliar, envolvendo estrutura, instalações e serviços civis. Responsabilidade Técnica total de execução e projetos da construção da casa, estrutura, instalações e arquitetura. Desenvolvimento de Projeto Executivo e Projetos complementares.

Número da ART: **BA20170044143** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
32272/2018

Contratante: **Alexandro Silva Carvalho** CPF/CNPJ: 646.619.705-00
Endereço do contratante: ALAMEDA PRAIA DE GUARATUBA Nº: 1575
Complemento: Casa 11 Bairro: STELLA MARIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41600270
Contrato: 20170331 Celebrado em: 31/03/2017
Valor do contrato: R\$ 750.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DAS BROMÉLIAS Nº: 02
Complemento: COND. ALPHAVILLE 2 - B1 LOTE 2 Bairro: ALPHAVILLE II
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41483050
Coordenadas Geográficas: -12.91797, -38.390190
Data de início: 17/04/2017 Previsão de término: 05/03/2018
Finalidade: Residencial
Proprietário: Alexandro Silva Carvalho CPF/CNPJ: 646.619.705-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #103 - EDIF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/ FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 302.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 302.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 302.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 302.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 302.80 METRO QUADRADO;

Observações

ART de responsabilidade técnica sobre construção e projetos complementares de residência Unifamiliar, área construída total de 302,80m² e estrutura/fundação em concreto armado. Residência com 2 pavimentos, área externa e piscina. Área do terreno 603,94m2.

Número da ART: **BA20170044535** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA** CPF/CNPJ: 04.523.462/0001-44
Endereço do contratante: LOTEAMENTO VARANDAS TROPICAIS Nº:
Complemento: QD 02 - LOTE 11 - GALPÃO 2 Bairro: PITANGUEIRAS
Cidade: Lauro de Freitas UF: BA CEP: 42700000
Contrato: 240420170320 Celebrado em: 21/03/2017
Valor do contrato: R\$ 130.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA A Nº: S/N
Complemento: GALPÃO 2 Bairro: PORTAL NORTE CENTER
Cidade: Lauro de Freitas UF: BA CEP: 42700000
Coordenadas Geográficas: -12.873943, -38.303537
Data de início: 03/04/2017 Previsão de término: 04/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA CPF/CNPJ: 04.523.462/0001-44

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 24 - Projeto 450.00 METRO QUADRADO;

Observações

Obra de reforma comercial com mezanino metálico e instalações. Área de mezanino metálico: 150,00m². área total: 450m². Construção e projeto de galpão e mezanino com instalações elétricas e hidrossanitárias.

Número da ART: **BA20170106320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
32272/2018

Contratante: **STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME** CPF/CNPJ: 01.211.163/0001-86
Endereço do contratante: AVENIDA BRIG ALBERTO DA C MATOS Nº: 17 D
Complemento: Bairro: ARAQUI
Cidade: Lauro de Freitas UF: BA CEP: 42700000
Contrato: Celebrado em: 19/07/2017
Valor do contrato: R\$ 350.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO Nº: 774
Complemento: Bairro: COSTA AZUL
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41760000
Data de início: 27/07/2017 Previsão de término: 09/02/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.211.163/0001-86

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 372.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 314 - Execução de Reforma 372.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 314 - Execução de Reforma 372.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 372.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DE UM PONTO COMERCIAL COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÕES - RETIRADA DE ALVENARIAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS EM GESSO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ASSENTAMENTO DE PISO, PINTURA E FORRO EM GESSO.

Número da ART: **BA20170134488** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME** CPF/CNPJ: 01.211.163/0001-86
Endereço do contratante: AVENIDA BRIG ALBERTO DA C MATOS Nº: 17 D
Complemento: Bairro: ARAQUI
Cidade: Lauro de Freitas UF: BA CEP: 42700000
Contrato: Celebrado em: 19/07/2017
Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO Nº: 774
Complemento: SHOPPING BABEL Bairro: COSTA AZUL
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41760000
Data de início: 27/07/2017 Previsão de término: 15/09/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.211.163/0001-86
Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 370.00 METRO QUADRADO;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 370 m².

Número da ART: **BA20170149952** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Le Pet Store Veterinária LTDA** CPF/CNPJ: 28.718.103/0001-00
Endereço do contratante: VIA PARAFUSO Nº: S/N
Complemento: BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI LUC 1095 Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42800970
Contrato: Celebrado em: 01/09/2017
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VIA PARAFUSO Nº: S/N
Complemento: BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI LUC 1095 Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42800970
Coordenadas Geográficas: -12.710592, -38.305601
Data de início: 11/10/2017 Previsão de término: 31/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
32272/2018

Proprietário: Le Pet Store Veterinária LTDA

CPF/CNPJ: 28.718.103/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 6.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> URBANISMO-ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 134.47 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 24 - Projeto 134.47 METRO QUADRADO;

Observações

ART de Projetos e Execução de Obra. Construção de loja no Shopping Boulevard Camaçari. Loja de PET Shop, com área locada de 134,47m². Projeto Arquitetônico, elétrico de baixa tensão, hidrossanitário e estrutural - área técnica em estrutura metálica. Obra: Execução total com estrutura metálica, instalações elétricas e hidrossanitárias.

Número da ART: **BA20180082270** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2018 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME** CPF/CNPJ: **01.211.163/0001-86**
Endereço do contratante: AVENIDA BRIG ALBERTO DA C MATOS Nº: 17 D
Complemento: Bairro: ARAQUI
Cidade: Lauro de Freitas UF: BA CEP: 42700000
Contrato: Celebrado em: 19/07/2017
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO Nº: 774
Complemento: SHOPPING BABEL Bairro: COSTA AZUL
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41760000
Coordenadas Geográficas: -12.993372, -38.447901
Data de início: 27/07/2017 Previsão de término: 31/12/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: STARSIX PATRIMONIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.211.163/0001-86

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 56940.00 WATT; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 370.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 24 - Projeto 370.00 METRO QUADRADO;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO COM BARRAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL COM 6 LOJAS.

Número da ART: **BA20180093630** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2018 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Gabriel Gil Beckel** CPF/CNPJ: **041.078.555-54**
Endereço do contratante: RUA DO TIMBÓ Nº: 675
Complemento: apt 102 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820660
Contrato: 0608 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 250.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

32272/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DAS ROSAS

Complemento: terreo

Cidade: SALVADOR

Coordenadas Geográficas: -12.990736, -38.457054

Data de início: 12/06/2018

Previsão de término: 31/08/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Gabriel Gil Beckel

Nº: 1163

Bairro: PITUBA

UF: BA

CEP: 41810070

CPF/CNPJ: 041.078.555-54

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 162 - Execução de Montagem 30.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #227 - HIDROLOGIA 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #240 - REDES TELEFONICAS 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #244 - SONORIZAÇÃO 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 220.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 750.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de pizzaria.

Número da ART: **BA20180115669**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2018

Baixada em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PAGGO ADMINISTRADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.953.678/0001-38**

Endereço do contratante: RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº: 425

Complemento: SEDE

Bairro: LEBLON

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato: 4600050506

Celebrado em: 19/07/2018

Valor do contrato: R\$ 237.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: 3133

Complemento: LOJA 1097/1098 PISO L1

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820021

Coordenadas Geográficas: -12.980973, -38.455582

Data de início: 20/07/2018

Previsão de término: 09/09/2018

Finalidade: Comercial

Proprietário: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 07.953.678/0001-38

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #240 - REDES TELEFONICAS 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #244 - SONORIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 314 - Execução de Reforma 115.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA LOJA OI LOCALIZADA NO SHOPPING SALVADOR

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 18/10/2019, às 17:40.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
32272/2018

Certidão de Acervo Técnico nº 32272/2018
06/11/2018, 18:27
yD2y6

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yD2y6




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

 Profissional: RODRIGO FREAZA MAZZA
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 27/10/2017
 Registro Nacional: 00A1379143
 Data de Registro: 20/12/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9092595	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 16/12/2019
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

REFORMA COMERCIAL DA LOJA CAMBALHOTA SITUADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA, COM NOVO LAYOUT.

 Empresa contratada: Tetrís Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MR GOES PAIVA EIRELI			
CPF/CNPJ: 14096398000116			
AVENIDA SANTOS DUMONT		Nº 4360	
Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LUC 1082 - CAMBALHOTA			
Cidade: LAURO DE FREITAS	Bairro: CENTRO	UF: BA	CEP: 42702400
Contrato: 00764332019	Celebrado em 13/12/2019		
Valor do contrato: R\$ 88.000,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado		
Data de Início: 16/12/2019	Data de Fim: 2020-05-31		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 80.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 80.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 80.00 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento
 acústico , 80.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 80.00 m² - metro
 quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais
 de prevenção e combate a incêndio , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
 , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 80.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 4360


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LUC 1082 - CAMBALHOTA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892690717793062 -38.32669540531069

Número do RRT: 9070957

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 12/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA LOJA COMERCIAL CEL EVOLUTION,
 LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CEL EVOLUTION COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 23167930000130

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4360

Complemento: LUC 1021 - CEL EVOLUTION COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA EIRELI

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 15/07/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/07/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 73.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 73.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 73.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 73.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4360

Complemento: LUC 1021 - CEL EVOLUTION

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892739999999947 -38.326699999999996

Número do RRT: 9070865

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 REFORMA DA LOJA COMERCIAL PATRONI PIZZA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE
 SHOPPING BAHIA - LAURO DE FREITAS/BA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

 Contratante: MORELLI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 35602555000198

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LOJA PITICAS LUC 1075 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 151.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 78.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 78.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 78.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 78.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 78.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LUC 3016 - PATRONI PIZZA - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.897404662118024 -38.33071329624735

Número do RRT: 9070831

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA LOJA COMERCIAL PITICAS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA - LAURO DE FREITAS/BA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: MORELLI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 35602555000198

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LOJA PITICAS LUC 1075 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 81.200,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado;


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

 quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

 AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 4.360
 Complemento: LUC 1075 - LOJA PITICAS LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.897404662118024 -38.33071329624735

Número do RRT: 9070800 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA LOJA COMERCIAL BB BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAIHA - LAURO DE FREITAS/BA

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: BB ROUPAS INFANTIS E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
 CPF/CNPJ: 35698866000100

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 4.360

Complemento: LOJA BB BÁSICO - LUC 2073, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA 2º ANDAR

Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400

Contrato: Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 82.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019 Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 60.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 60.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 60.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 60.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

 AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 4.360
 Complemento: LOJA BB BÁSICO - LUC 2073 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA - 2º PISO
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.89749229369538 -38.3307138454359

Número do RRT: 8850421 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 16/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000675966



20210000675966

Reforma da loja DUHA SEMI JÓIAS, localizada no Parque Shopping em Lauro de Freitas com serviço para nova adequação de layout e novas instalações.

Empresa contratada: Telris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DUHA SEMI JOIAS LTDA
CPF/CNPJ: 19729582000331

RUA LANDULFO ALVES

Nº 186

Complemento: LOJA 013 - TERREOGALERIA MOURA

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44571380

Contrato: 007643102019

Celebrado em 15/10/2019

Valor do contrato: R\$ 92.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/10/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 55.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 55.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 1163

Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LOJA LUC 1100

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892532674090335 -38.326545813621834

Número do RRT: 8832670

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 354,00m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS OBRA.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 São PAULO CORPORATE TOWERS 909

Complemento: conjuntos n^{os} 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 000000675966



Contrato: 20190911

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 589.514,11

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 354.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 354.00 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 354.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 354.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 354.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 354.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 354.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 354.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DJALMA BATISTA - DE 436/437 AO FIM

Nº 1719

Complemento: 13º andar, in Manaus/AM.

Cidade: MANAUS

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050010

Coordenadas Geográficas: -3.11131320164424 -60.023668185837366

Número do RRT: 8832641

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 152,50m². SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 São PAULO CORPORATE TOWERS 1909

Complemento: conjuntos nºs 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907

Contrato: 20191010

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 410.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 152.50 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 152.50 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 152.50 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 152.50 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 152.50 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 152.50 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 152.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Nº 1050


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

Complemento: Campina Grande/PB

Cidade: CAMPINA GRANDE

Bairro: CATOLÉ

UF: PB

CEP: 58410185

Coordenadas Geográficas: -7.229896739329086 -35.873018619557165

Número do RRT: 8832618

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 152.50m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS OBRA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1909 São PAULO CORPORATE TOWERS 909

Complemento: conjuntos nºs 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: São PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907

Contrato: 20191010

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 410.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 152.50 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 152.50 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 152.50 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 152.50 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 152.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Nº 1050

Complemento: Campina Grande/PB

Cidade: CAMPINA GRANDE

Bairro: CATOLÉ

UF: PB

CEP: 58410185

Coordenadas Geográficas: -7.229896739329086 -35.873018619557165

Número do RRT: 8832562

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 120m². SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966

 REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A
 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05426100

Contrato: 20191009 Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 325.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019 Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 120.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 120.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 120.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 120.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 120.00 m² - metro
 quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 120.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 -
 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 120.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PROFESSOR LEONÍDIO ROCHA Nº nº 74

Complemento: Andar Superior, Centro, Feira de Santana

Cidade: FEIRA DE SANTANA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 44001512

Coordenadas Geográficas: -12.256683368292942 -38.962720539586584

Número do RRT: 8832531 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS
 COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 120m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE
 BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS
 OBRA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187


AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO Bairro: PINHEIROS UF: SP CEP: 05426100

Contrato: 20191009 Celebrado em 09/10/2019


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

Valor do contrato: R\$ 325.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 120.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 120.00 m² - metro quadrado;
 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 120.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 120.00 m² - metro quadrado;
 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 120.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 120.00 m² - metro quadrado;
 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 120.00 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 120.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PROFESSOR LEONÍDIO ROCHA

Nº nº 74

Complemento: Andar Superior, Centro, Feira de Santana

Cidade: FEIRA DE SANTANA

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44001512

Coordenadas Geográficas: -12.256683368292942 -38.962720539586584

Número do RRT: 8811156

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma da loja Luck Receptivos, com serviço para nova adequação de layout e novas instalações.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: LRS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 30520041000170

PRACA GAGO COUTINHO 282 LOJA 25 AC AEROPORTO DEPUTADO LUIS EDUARDO MAZZA LHMALHãES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: São CRISTóVãO

UF: BA

CEP: 41520970

Contrato: 007260922019

Celebrado em 04/10/2019

Valor do contrato: R\$ 82.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/10/2019

Data de Fim: 2019-12-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 21.72 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 21.72 m² - metro quadrado;
 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 21.72 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 21.72 m² - metro quadrado;
 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 21.72 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 21.72 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRACA GAGO COUTINHO 282 LOJA 25 AC AEROPORTO DEPUTADO LUIS EDUARDO MAZZA LHMALHãES

Complemento: LOJA 25

Cidade: SALVADOR

Bairro: São CRISTóVãO

UF: BA

CEP: 41520970

Coordenadas Geográficas: -12.914194275062824 -38.33516328752501


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


Número do RRT: 8484557

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 15/07/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma localizada no aeroporto de Salvador, com serviço para adequação de novo layout e novas instalações.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08
DADOS DO CONTRATO
Contratante: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A
CPF/CNPJ: 27950582000123

AEROPORTO GAGO COUTINHO

Nº s/n

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Contrato: 207/2019

Celebrado em 10/07/2019

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/07/2019

Data de Fim: 2019-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.2 - Projeto arquitetônico , 102.31 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 102.31 m² - metro quadrado;
1.1.7 - As built , 102.31 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA GAGO COUTINHO

Nº S/N

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Coordenadas Geográficas: -12.913427939219456 -38.3349815885998

Número do RRT: 8387402

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto arquitetônico para realização da reforma comercial localizada no aeroporto de Salvador S.A, com serviço para adequação de novo layout e novas instalações.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08
DADOS DO CONTRATO
Contratante: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A
CPF/CNPJ: 27950582000123

AEROPORTO GAGO COUTINHO

Nº s/n

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Contrato: 20190403

Celebrado em 03/04/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 04/04/2019

Data de Fim: 2019-07-31


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.2 - Projeto arquitetônico , 115.43 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AEROPORTO GAGO COUTINHO N° S/N
 Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR
 Cidade: SALVADOR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO UF: BA CEP: 41510045
 Coordenadas Geográficas: -12.91124320919918 -38.3385999557553

Número do RRT: 8328658 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 03/06/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares, para loja de semi joias localizada no Parque Shopping em Lauro de Freitas.
 Loja com 35m² e mezanino com 20m².

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DUHA SEMI JOIAS LTDA N° 186
 CPF/CNPJ: 19729582000331
 RUA LANDULFO ALVES
 Complemento: LOJA 013 - TERREOGALERIA MOURA
 Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 44571380
 Contrato: 20190601 Celebrado em 01/05/2019
 Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Data de Início: 02/05/2019 Data de Fim: 2019-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 55.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 55.00 m² - metro quadrado;
 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 55.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e
 combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro
 quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica
 , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT N° 1163
 Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LOJA LUC 1100
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.89257706182466 -38.32650377864263

Número do RRT: 7704040 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/11/2018
 Forma de registro: RETIFICADOR à 7697187 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Reforma comercial em loja de shopping, com serviço de demolição para adequação de novo layout e novas instalações. Serviço



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000675966



de gesso, civil, instalações de elétrica, ar condicionado (dutos e rede de água gelada), sprinkler, conforme projeto da franquia FIVE SPORT BAR

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FIVE SPORT BAR
CPF/CNPJ: 26590007000102

AVENIDA PAULO VI - LADO ÍMPAR

Nº 1790

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: PITUBA

UF: BA

CEP: 41810000

Contrato: 144029050

Celebrado em 29/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/11/2018

Data de Fim: 2019-02-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 614.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 614.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 614.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.3 - Execução de instalações prediais de gás canalizado , 614.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AMÉRICO BUAIZ 200

Nº 1440

Complemento: LOJA 608

Cidade: VITÓRIA

Bairro: ENSEADA DO SUÁ

UF: ES

CEP: 29050902

Coordenadas Geográficas: -20.31474045654253 -40.29109602056113

Número do RRT: 7606118

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 01/11/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DE UMA SALA COMERCIAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ERM GROUP
CPF/CNPJ: 65456832000162

AVENIDA LUÍS VIANA (PARALELA) - LADO ÍMPAR

Nº 13223

Complemento: EDF. HANGAR BUSINESS, SALA 501/520

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41500300

Contrato: 11012018

Celebrado em 01/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/11/2018

Data de Fim: 2018-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


2.1.1 - Execução de obra , 134.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 134.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 134.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 134.00 m² - metro
 quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 -
 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações
 telefônicas prediais , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV , 134.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA LUÍS VIANA (PARALELA) - LADO ÍMPAR Nº 13223
 Complemento: SALA 501/520 - TORRE03
 Cidade: SALVADOR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO UF: BA CEP: 41500300
 Coordenadas Geográficas: -12.919941964192995 -38.354945882739905

Número do RRT: 7554132 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/10/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT.
 SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS, CONFORME O
 PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07953678000138
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 425
 Complemento:
 Cidade: RIO DE JANEIRO Bairro: LEBLON UF: RJ CEP: 22430190
 Contrato: 4600050846 Celebrado em 17/10/2018
 Valor do contrato: R\$ 226.908,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Data de Início: 17/10/2018 Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 84.04 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 84.04 m² - metro quadrado; 2.3.2 -
 Execução de instalações de luminotecnica , 84.04 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e
 climatização , 84.04 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 84.04 m² -
 metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 84.04 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução
 de instalações telefônicas prediais , 84.04 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO - DE 2143 A 3001 - LADO ÍMPAR Nº 2395
 Complemento: 130
 Cidade: NATAL Bairro: POTENGI UF: RN CEP: 59110200
 Coordenadas Geográficas: -5.758909999999958 -35.24663999999996

Número do RRT: 7554088 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/10/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 000000675966



Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT. SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS, CONFORME O PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
CPF/CNPJ: 07953678000138

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº 425

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: LEBLON

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato: 4600050843

Celebrado em 17/10/2018

Valor do contrato: R\$ 236.277,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 17/10/2018

Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 87.15 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 87.15 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 87.15 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 87.15 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DO GIRIQUITI

Nº 48

Complemento: 018+019

Cidade: RECIFE

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070010

Coordenadas Geográficas: -8.060239948929512 -34.88739002553518

Número do RRT: 7554087

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/10/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING, COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT. SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS CONFORME O PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
CPF/CNPJ: 07953678000138

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº 425

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: LEBLON

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato: 4600050844

Celebrado em 17/10/2018

Valor do contrato: R\$ 328.644,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

Data de Início: 17/10/2018

Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 121.72 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 121.72 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 121.72 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 121.72 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
 , 121.72 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 121.72 m² - metro quadrado;
 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 121.72 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA NOEL NUTELS - DE 851/852 A 2399/2400

Nº 1762

Complemento: 2085 e 2086

Cidade: MANAUS

Bairro: CIDADE NOVA

UF: AM

CEP: 69095000

Coordenadas Geográficas: -3.0313599999999497 -59.98566999999997

Número do RRT: 7429666

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/09/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 7122262

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: ANA MARJORE MAIA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 94787603515

RUA SOUTO DALVA

Nº 131

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: BARBALHO

UF: BA

CEP: 40301065

Contrato: 131

Celebrado em 20/06/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 20/06/2018

Data de Fim: 2018-09-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 200.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 200.00
 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 200.00 m² - metro quadrado; 1.5.8
 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 200.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 200.00 m² - metro
 quadrado; 1.3.4 - Projeto de sonorização , 200.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização ,
 200.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 200.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL

Nº 215

Complemento: LUC E01 - SHOPPING JARDINS

Cidade: ARACAJU

Bairro: JARDINS

UF: SE

CEP: 49026010

Coordenadas Geográficas: -10.949539999999956 -37.06558999999993

Número do RRT: 7400935

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

Reforma comercial em loja de shopping, com serviço de demolição total para adequação de novo layout e novas instalações. Serviço de gesso, civil, instalações de elétrica, ar condicionado (dutos e rede de água gelada), sprinkler, conforme projeto da franquia CIA MARITIMA

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CIA MARITIMA
 CPF/CNPJ: 31380767000117

AVENIDA TANCREDO NEVES 148

Nº 148

Complemento: 3 PISO QUADRA Z4 LOJA 064 SHOPPING DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820908

Contrato: 20180905

Celebrado em 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/09/2018

Data de Fim: 2018-09-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 75.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 75.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 75.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA TANCREDO NEVES 148

Nº 148

Complemento: 3 PISO QUADRA Z4 LOJA 064 SHOPPING DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820908

Coordenadas Geográficas: -12.981079962205222 -38.46511965321258

Número do RRT: 7359673

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Registro referente a teste hidrostático em rede de sprinkler para verificar estanqueidade do sistema, conforme ABNT NBR 10897.

Teste realizado em 25/08/2018 e Laudo com Fotos em 26/08/2018.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07953678000138

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº 425

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: LEBLON

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato:

Celebrado em 24/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 26/08/2018

Data de Fim: 2018-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1.00 un - unidade; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 1.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA TANCREDO NEVES - LADO ÍMPAR Nº 3133
 Complemento: LOJA LUC 1097/1098 - PISO L1
 Cidade: SALVADOR Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES UF: BA CEP: 41820021
 Coordenadas Geográficas: -12.976108238607624 -38.45728152349331

Número do RRT: 7274336 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 07/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto Arquitetônico com Memorial descritivo de projetos complementares - Elétrico e Hidrossanitário. Realizado o levantamento cadastral e projeto de As Built. Área total construída de cerca de 2.200m²

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: LIND SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 05306571000172

AVENIDA BRASIL Nº 454

Complemento:

Cidade: DIAS D'AVILA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42850000

Contrato: Celebrado em 06/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/08/2018

Data de Fim: 2018-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 2200.00 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 2200.00 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 2200.00 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 2200.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 2200.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2200.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BRASIL Nº 454

Complemento:

Cidade: DIAS DÁVILA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42850000

Coordenadas Geográficas: -12.611398166299068 -38.300619191158866

Número do RRT: 7197720 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 16/07/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DE REFORMA DE UMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, 156 - RIO DE JANEIRO

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

 Contratante: GUILHERME MACHADO ALVARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 31090068808

AVENIDA DAS AMÉRICAS - ATÉ 2211 - LADO ÍMPAR

Nº 411

Complemento: BLOCO 2 - AP 1404

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: BARRA DA TIJUCA

UF: RJ

CEP: 22631000

Contrato: 3109

Celebrado em 16/07/2018

Valor do contrato: R\$ 93.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 16/07/2018

Data de Fim: 2018-09-14

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 27.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 27.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 27.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 27.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 27.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 27.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA RIO BRANCO 156

Nº 156

Complemento: SALA 938

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 20040901

Coordenadas Geográficas: -22.906590380518193 -43.177138050522196

Número do RRT: 7166766

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/07/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 7166717

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA COMERCIAL - LOJA ÓTICAS CAROL. VALOR DO CONTRATO R\$ 170.000,00

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CAMPO VISUAL PARTICIPAÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 09248776005240

AVENIDA TANCREDO NEVES 148

Nº 148

Complemento: QUADRA 4 - 3 PISO LOJA Nº 57

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820908

Contrato: 09248

Celebrado em 05/07/2018

Valor do contrato: R\$ 170.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/07/2018

Data de Fim: 2018-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 75.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 75.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 75.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA TANCREDO NEVES 148

Nº 148


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

Complemento: QUADRA 4 3 PISO LOJA Nº057

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820908

Coordenadas Geográficas: -12.981079962205222 -38.46511965321258

Número do RRT: 7130748

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 28/06/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
 CPF/CNPJ: 10285590008931

AVENIDA DOM LUÍS

Nº 705

Complemento: LOJA 08,09 E 10

Cidade: FORTALEZA

Bairro: MEIRELES

UF: CE

CEP: 60160230

Contrato: 0661

Celebrado em 28/06/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 28/06/2018

Data de Fim: 2018-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 392.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 392.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 392.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 392.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 392.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 392.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 392.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 392.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DOM LUÍS

Nº 705

Complemento: loja 08,09 e 10

Cidade: FORTALEZA

Bairro: MEIRELES

UF: CE

CEP: 60160230

Coordenadas Geográficas: -3.7340499705695978 -38.49489005107039

Número do RRT: 7122371

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 25/06/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: ANA MARJORE MAIA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 94787603515

AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL

Nº 215

Complemento: LUC E01 - SHOPPING JARDINS


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


Cidade: ARACAJU	Bairro: JARDINS	UF: SE	CEP: 49026010
Contrato: 131		Celebrado em 25/06/2018	
Valor do contrato: R\$ 0,00		Tipo do Contratante: Pessoa física	
Data de Início: 25/06/2018		Data de Fim: 2018-09-19	

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 200.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 200.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 200.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização ,
 200.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 200.00 m² - metro quadrado;
 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 200.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de
 instalações elétricas prediais de baixa tensão , 200.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais ,
 200.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL	Nº 215
Complemento: LUC E01 - SHOPPING JARDINS	
Cidade: ARACAJU	Bairro: JARDINS
	UF: SE
	CEP: 49026010
Coordenadas Geográficas: -10.94950189659901 -37.06559823466559	

Número do RRT: 7101532	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 20/06/2018
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EDSON SEBASTIAO ALMEIDA			
CPF/CNPJ: 13811380630			
RUA MANOEL CORREIA GARCIA	Nº 448		
Complemento: CASA 102			
Cidade: SALVADOR	Bairro: ITAIGARA	UF: BA	CEP: 41815410
Contrato: 3682650		Celebrado em 18/09/2017	
Valor do contrato: R\$ 0,00		Tipo do Contratante: Pessoa física	
Data de Início: 20/06/2018		Data de Fim: 2018-08-02	

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 373.00 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 373.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MANOEL CORREIA GARCIA	Nº 448
Complemento: CASA 102	
Cidade: SALVADOR	Bairro: ITAIGARA
	UF: BA
	CEP: 41815410
Coordenadas Geográficas: -12.996444237578633 -38.46010805912052	

Número do RRT: 7023646	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 28/05/2018
Forma de registro: RETIFICADOR à 6586832	Participação Técnica: INDIVIDUAL	


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DE OBRAS REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 477m², SENDO TÉRREO E MEZANINO. SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR

Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05426100

Contrato:

Celebrado em 19/12/2017

Valor do contrato: R\$ 981.879,14

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/01/2018

Data de Fim: 2018-07-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 477.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 477.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 477.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 477.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 477.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 477.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 477.00 m² - metro quadrado; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 477.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA EWERTON VISCO

Nº 324

Complemento: LOJA 01

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820022

Coordenadas Geográficas: -12.98279140452328 -38.45443644245682

Número do RRT: 6939821

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/05/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma comercial em loja localizada do Shopping Jardins em Aracajú/SE. Serviço de demolição, instalações elétricas, sistema de PPCL - instalações de sprinkler, ar condicionado e obra civil como paredes em gesso acartonado, forro, revestimentos e pintura. Área total aproximada: 50m², sendo térreo de aproximadamente 35m² e mezanino de 15m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Tiago Rocha Dias
 CPF/CNPJ: 91497191300

RUA PEREIRA VALENTE

Nº 391

Complemento:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


Cidade: FORTALEZA	Bairro: MEIRELES	UF: CE	CEP: 60160250
Contrato:	Celebrado em 02/05/2018		
Valor do contrato: R\$ 49.500,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 09/05/2018	Data de Fim: 2018-08-02		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 50.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 50.00 m² - metro quadrado;
 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 50.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e
 combate a incêndio , 50.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 50.00 m² -
 metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 50.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 -
 Execução de estrutura metálica , 50.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL		Nº 215
Complemento: Shopping Jardins, Loja A 02		
Cidade: ARACAJU	Bairro: JARDINS	UF: SE CEP: 49026010
Coordenadas Geográficas: -10.94950189659901 -37.06559823466559		

Número do RRT: 6850911	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 11/04/2018
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

REFORMA EM LOJA COMERCIAL INCLUSO EXECUÇÃO DE OBRA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA, COM ÁREA TOTAL 105,98m², SENDO TÉRREO E MEZANINO, SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTO, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA		
CPF/CNPJ: 07953678000138		
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Nº 425
Complemento:		
Cidade: RIO DE JANEIRO	Bairro: LEBLON	UF: RJ CEP: 22430190
Contrato: 4600050140	Celebrado em 11/04/2018	
Valor do contrato: R\$ 0,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado	
Data de Início: 11/04/2018	Data de Fim: 2018-05-12	

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 105.98 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 105.98 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 105.98 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 105.98 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 105.98 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 105.98 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PADRE CARAPUCEIRO		Nº 777
Complemento: LOJA 0013		
Cidade: RECIFE	Bairro: BOA VIAGEM	UF: PE CEP: 51020280


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675966


20210000675966

Coordenadas Geográficas: -8.118741164031388 -34.89816963044606

Número do RRT: 6664380

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/02/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO ARQUITETÔNICO DE LOJA COMERCIAL LOCALIZADA EM ÁREA INTERNA DE SHOPPING. PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E DE INTERIORES. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COMPLEMENTAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. A LOJA SERÁ UM PET SHOP - LOCAL DE VENDA DE PRODUTOS, CONSULTÓRIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS. LOCALIZADA NO SHOPPING BOULEVARD CAMAÇARI - LUC 1095, COM ÁREA TOTAL DE 134,47m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Le Pet Store Veterinária LTDA
 CPF/CNPJ: 28718103000100

RUA PARAFUSO

Nº S/N

Complemento: SHOPPING BOULEVARD CAMAÇARI LUC 1095

Cidade: CAMAÇARI

Bairro: INDUSTRIAL

UF: BA

CEP: 42800970

Contrato: 240420170802

Celebrado em 02/08/2017

Valor do contrato: R\$ 9.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 19/02/2018

Data de Fim: 2018-07-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 134.47 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 134.47 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 134.47 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 134.47 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 134.47 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VIA PARAFUSO

Nº s/n

Complemento: BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI LUC 1095

Cidade: CAMAÇARI

Bairro: INDUSTRIAL

UF: BA

CEP: 42800970

Coordenadas Geográficas: -12.711260350866358 -38.30474290007535

Número do RRT: 6586864

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/01/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DE OBRAS REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 477m², SENDO TÉRREO E MEZANINO. SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL. INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS OBRA.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675966


20210000675966

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR

Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05426100

Contrato:

Celebrado em 19/12/2017

Valor do contrato: R\$ 981.879,14

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/01/2018

Data de Fim: 2018-07-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 477.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 477.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 477.00 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 477.00 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 477.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 477.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 477.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA EWERTON VISCO

Nº 324

Complemento: LOJA 01

Cidade: SALVADOR

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820022

Coordenadas Geográficas: -12.982789999999966 -38.45441999999997

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constituiu(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 675966/2021

Expedida em 23/07/2021 12:07:00, SALVADOR/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: 07Z4391B76CC5WW33YZA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

 Profissional: RODRIGO FREAZA MAZZA
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 27/10/2017
 Registro Nacional: 00A1379143
 Data de Registro: 20/12/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9092595	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 16/12/2019
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

REFORMA COMERCIAL DA LOJA CAMBALHOTA SITUADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA, COM NOVO LAYOUT.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MR GOES PAIVA EIRELI			
CPF/CNPJ: 14096398000116			
AVENIDA SANTOS DUMONT		Nº 4360	
Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LUC 1082 - CAMBALHOTA			
Cidade: LAURO DE FREITAS	Bairro: CENTRO	UF: BA	CEP: 42702400
Contrato: 00764332019	Celebrado em 13/12/2019		
Valor do contrato: R\$ 88.000,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado		
Data de Início: 16/12/2019	Data de Fim: 2020-05-31		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 80.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 80.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 80.00 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 80.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 80.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 80.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 80.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 4360


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LUC 1082 - CAMBALHOTA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892690717793062 -38.32669540531069

Número do RRT: 9070957

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 12/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA LOJA COMERCIAL CEL EVOLUTION,
 LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CEL EVOLUTION COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 23167930000130

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4360

Complemento: LUC 1021 - CEL EVOLUTION COMERCIO E MANUTENCAO DE TELEFONIA EIRELI

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 15/07/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/07/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 73.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 73.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 73.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 73.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 73.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4360

Complemento: LUC 1021 - CEL EVOLUTION

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892739999999947 -38.32669999999996

Número do RRT: 9070865

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 REFORMA DA LOJA COMERCIAL PATRONI PIZZA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE
 SHOPPING BAHIA - LAURO DE FREITAS/BA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

Contratante: MORELLI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ: 35602555000198

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LOJA PITICAS LUC 1075 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 151.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 78.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 78.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 78.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 78.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 78.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 78.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LUC 3016 - PATRONI PIZZA - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.897404662118024 -38.33071329624735

Número do RRT: 9070831

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA LOJA COMERCIAL PITICAS PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA - LAURO DE FREITAS/BA.

Empresa contratada: Tétris Construção e Projetos LTDA

CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MORELLI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ: 35602555000198

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 4.360

Complemento: LOJA PITICAS LUC 1075 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Contrato:

Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 81.200,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado;


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675977

 quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

 AVENIDA SANTOS DUMONT N° 4.360
 Complemento: LUC 1075 - LOJA PITICAS LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.897404662118024 -38.33071329624735

Número do RRT: 9070800 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA LOJA COMERCIAL BB BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAIHA - LAURO DE FREITAS/BA

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: BB ROUPAS INFANTIS E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
 CPF/CNPJ: 35698866000100

 AVENIDA SANTOS DUMONT N° 4.360
 Complemento: LOJA BB BÁSICO - LUC 2073, LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA 2º ANDAR

Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400

Contrato: Celebrado em 09/12/2019

Valor do contrato: R\$ 82.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/12/2019 Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 60.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 60.00 m² - metro quadrado;
 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 60.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 60.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 60.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 60.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 60.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 60.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 60.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

 AVENIDA SANTOS DUMONT N° 4.360
 Complemento: LOJA BB BÁSICO - LUC 2073 - LOCALIZADA NO PARQUE SHOPPING BAHIA - 2º PISO
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.89749229369538 -38.3307138454359

Número do RRT: 8850421 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 16/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000675977



Reforma da loja DUHA SEMI JÓIAS, localizada no Parque Shopping em Lauro de Freitas com serviço para nova adequação de layout e novas instalações.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DUHA SEMI JOIAS LTDA
CPF/CNPJ: 19729582000331

RUA LANDULFO ALVES

Nº 186

Complemento: LOJA 013 - TERREOGALERIA MOURA

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44571380

Contrato: 007643102019

Celebrado em 15/10/2019

Valor do contrato: R\$ 92.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/10/2019

Data de Fim: 2020-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 55.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 55.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº 1163

Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LOJA LUC 1100

Cidade: LAURO DE FREITAS

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 42702400

Coordenadas Geográficas: -12.892532674090335 -38.326545813621834

Número do RRT: 8832670

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 354,00m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS OBRA.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 São PAULO CORPORATE TOWERS 1909

Complemento: conjuntos nºs 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: São PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675977


Contrato: 20190911

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 589.514,11

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 354.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 354.00 m² - metro quadrado;
 1.1.7 - As built , 354.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 354.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de
 ventilação, exaustão e climatização , 354.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 354.00
 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 354.00 m² - metro quadrado; 1.5.7
 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 354.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DJALMA BATISTA - DE 436/437 AO FIM

Nº 1719

Complemento: 13º andar, in Manaus/AM.

Cidade: MANAUS

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CEP: 69050010

Coordenadas Geográficas: -3.11131320164424 -60.023668185837366

Número do RRT: 8832641

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO
 EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 152,50m².
 SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE
 REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A
 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 São PAULO CORPORATE TOWER 1909

Complemento: conjuntos nºs 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907

Contrato: 20191010

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 410.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 152.50 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 152.50 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 152.50 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 152.50 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 152.50 m² - metro
 quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 152.50 m² - metro quadrado; 2.5.7 -
 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 152.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Nº 1050



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 000000675977



20210000675977

Complemento: Campina Grande/PB

Cidade: CAMPINA GRANDE

Bairro: CATOLÉ

UF: PB

CEP: 58410185

Coordenadas Geográficas: -7.229896739329086 -35.873018619557165

Número do RRT: 8832618

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 152,50m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS OBRA.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1909 SÃO PAULO CORPORATE TOWERS 909

Complemento: conjuntos n^{os} 121, 141 e 151, Torre Sul,

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO

UF: SP

CEP: 04543907

Contrato: 20191010

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 410.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 152.50 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 152.50 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 152.50 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 152.50 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 152.50 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 152.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Nº 1050

Complemento: Campina Grande/PB

Cidade: CAMPINA GRANDE

Bairro: CATOLÉ

UF: PB

CEP: 58410185

Coordenadas Geográficas: -7.229896739329086 -35.873018619557165

Número do RRT: 8832562

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA. SALA COM ÁREA TOTAL DE 120m². SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DE


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675977


20210000675977

 REDE ESTRUTURADA, ILUMINAÇÃO, REVESTIMENTOS, CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM A
 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR

Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05426100

Contrato: 20191009

Celebrado em 09/10/2019

Valor do contrato: R\$ 325.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 120.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 120.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 120.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 120.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 120.00 m² - metro
 quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 120.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 -
 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 120.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PROFESSOR LEONÍDIO ROCHA

Nº nº 74

Complemento: Andar Superior, Centro, Feira de Santana

Cidade: FEIRA DE SANTANA

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44001512

Coordenadas Geográficas: -12.256683368292942 -38.962720539586584

Número do RRT: 8832531

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 CONTRATO PROJECT AND BUILD PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA EM SALA COMERCIAL INCLUSO PROJETOS
 COMPLEMENTARES. SALA COM ÁREA TOTAL DE 120m². INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICO DE
 BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E PPCI. INCLUSO AS BUILT DE INSTALAÇÕES PÓS
 OBRA.

 Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 17895646000187

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR

Nº 201

Complemento: ANDARES 26 E 27, SALAS 2601 E 2701

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PINHEIROS

UF: SP

CEP: 05426100

Contrato: 20191009

Celebrado em 09/10/2019



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000675977



20210000675977

Valor do contrato: R\$ 325.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/10/2019

Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 120.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 120.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 120.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 120.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 120.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 120.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 120.00 m² - metro quadrado; 1.1.7 - As built , 120.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PROFESSOR LEONÍDIO ROCHA

Nº nº 74

Complemento: Andar Superior, Centro, Feira de Santana

Cidade: FEIRA DE SANTANA

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44001512

Coordenadas Geográficas: -12.256683368292942 -38.962720539586584

Número do RRT: 8811156

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma da loja Luck Receptivos, com serviço para nova adequação de layout e novas instalações.

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA

CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LRS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30520041000170

PRACA GAGO COUTINHO 282 LOJA 25 AC AEROPORTO DEPUTADO LUÍS EDUARDO MACHALHÃES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: São CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41520970

Contrato: 007260922019

Celebrado em 04/10/2019

Valor do contrato: R\$ 82.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/10/2019

Data de Fim: 2019-12-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 21.72 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 21.72 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 21.72 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 21.72 m² - metro quadrado; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 21.72 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 21.72 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRACA GAGO COUTINHO 282 LOJA 25 AC AEROPORTO DEPUTADO LUÍS EDUARDO MACHALHÃES

Complemento: LOJA 25

Cidade: SALVADOR

Bairro: São CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41520970

Coordenadas Geográficas: -12.914194275062824 -38.33516328752501


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675977


20210000675977

Número do RRT: 8484557

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 15/07/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma localizada no aeroporto de Salvador, com serviço para adequação de novo layout e novas instalações.

 Empresa contratada: Tétris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A
 CPF/CNPJ: 27950582000123

AEROPORTO GAGO COUTINHO

Nº s/n

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Contrato: 207/2019

Celebrado em 10/07/2019

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/07/2019

Data de Fim: 2019-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 102.31 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 102.31 m² - metro quadrado;
 1.1.7 - As built , 102.31 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA GAGO COUTINHO

Nº S/N

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Coordenadas Geográficas: -12.913427939219456 -38.3349815885998

Número do RRT: 8387402

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto arquitetônico para realização da reforma comercial localizada no aeroporto de Salvador S.A, com serviço para adequação de novo layout e novas instalações.

 Empresa contratada: Tétris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A
 CPF/CNPJ: 27950582000123

AEROPORTO GAGO COUTINHO

Nº s/n

Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41510045

Contrato: 20190403

Celebrado em 03/04/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 04/04/2019

Data de Fim: 2019-07-31


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.2 - Projeto arquitetônico , 115.43 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AEROPORTO GAGO COUTINHO N° S/N
 Complemento: AEROPORTO DE SALVADOR
 Cidade: SALVADOR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO UF: BA CEP: 41510045
 Coordenadas Geográficas: -12.91124320919918 -38.3385999557553

Número do RRT: 8328658 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 03/06/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares, para loja de semi joias localizada no Parque Shopping em Lauro de Freitas.
 Loja com 35m² e mezanino com 20m².

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DUHA SEMI JOIAS LTDA
 CPF/CNPJ: 19729582000331
 RUA LANDULFO ALVES N° 186
 Complemento: LOJA 013 - TERREOGALERIA MOURA
 Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 44571380
 Contrato: 20190601 Celebrado em 01/05/2019
 Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Data de Início: 02/05/2019 Data de Fim: 2019-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 55.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 55.00 m² - metro quadrado;
 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 55.00 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 55.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 55.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 55.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT N° 1163
 Complemento: PARQUE SHOPPING BAHIA - LOJA LUC 1100
 Cidade: LAURO DE FREITAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 42702400
 Coordenadas Geográficas: -12.89257706182466 -38.32650377864263

Número do RRT: 7704040 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/11/2018
 Forma de registro: RETIFICADOR à 7697187 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Reforma comercial em loja de shopping, com serviço de demolição para adequação de novo layout e novas instalações. Serviço


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

de gesso, civil, instalações de elétrica, ar condicionado (dutos e rede de água gelada), sprinkler, conforme projeto da franquia
 FIVE SPORT BAR

Empresa contratada: Tetris Construção e Projetos LTDA
 CNPJ: 17.998.207/0001-08

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FIVE SPORT BAR
 CPF/CNPJ: 26590007000102

AVENIDA PAULO VI - LADO ÍMPAR

Nº 1790

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: PITUBA

UF: BA

CEP: 41810000

Contrato: 144029050

Celebrado em 29/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/11/2018

Data de Fim: 2019-02-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 614.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 614.00 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 614.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 614.00 m² - metro
 quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 -
 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações
 telefônicas prediais , 614.00 m² - metro quadrado; 2.5.3 - Execução de instalações prediais de gás canalizado , 614.00 m² - metro
 quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AMÉRICO BUAIZ 200

Nº 1440

Complemento: LOJA 608

Cidade: VITÓRIA

Bairro: ENSEADA DO SUÁ

UF: ES

CEP: 29050902

Coordenadas Geográficas: -20.31474045654253 -40.29109602056113

Número do RRT: 7606118

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 01/11/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DE UMA SALA COMERCIAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ERM GROUP
 CPF/CNPJ: 65456832000162

AVENIDA LUÍS VIANA (PARALELA) - LADO ÍMPAR

Nº 13223

Complemento: EDF. HANGAR BUSINESS, SALA 501/520

Cidade: SALVADOR

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

CEP: 41500300

Contrato: 11012018

Celebrado em 01/11/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/11/2018

Data de Fim: 2018-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

2.1.1 - Execução de obra , 134.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 134.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 134.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 134.00 m² - metro quadrado; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV , 134.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA LUÍS VIANA (PARALELA) - LADO ÍMPAR Nº 13223
 Complemento: SALA 501/520 - TORRE03
 Cidade: SALVADOR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO UF: BA CEP: 41500300
 Coordenadas Geográficas: -12.919941964192995 -38.354945882739905

Número do RRT: 7554132 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/10/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT.
 SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS, CONFORME O PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07953678000138
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 425
 Complemento:
 Cidade: RIO DE JANEIRO Bairro: LEBLON UF: RJ CEP: 22430190
 Contrato: 4600050846 Celebrado em 17/10/2018
 Valor do contrato: R\$ 226.908,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Data de Início: 17/10/2018 Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 84.04 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 84.04 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 84.04 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 84.04 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 84.04 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 84.04 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 84.04 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO - DE 2143 A 3001 - LADO ÍMPAR Nº 2395
 Complemento: 130
 Cidade: NATAL Bairro: POTENGI UF: RN CEP: 59110200
 Coordenadas Geográficas: -5.758909999999958 -35.246639999999996

Número do RRT: 7554088 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/10/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000675977


20210000675977

Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT. SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS, CONFORME O PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07953678000138

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº 425

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: LEBLON

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato: 4600050843

Celebrado em 17/10/2018

Valor do contrato: R\$ 236.277,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 17/10/2018

Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 87.15 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 87.15 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 87.15 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 87.15 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 87.15 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DO GIRIQUITI

Nº 48

Complemento: 018+019

Cidade: RECIFE

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070010

Coordenadas Geográficas: -8.060239948929512 -34.88739002553518

Número do RRT: 7554087

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/10/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA COMERCIAL EM LOJA DE SHOPPING, COM SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVO LAYOUT. SERVIÇO DE GESSO, CIVIL, INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, INCÊNDIO E OUTROS CONFORME O PROJETO.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07953678000138

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº 425

Complemento:

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: LEBLON

UF: RJ

CEP: 22430190

Contrato: 4600050844

Celebrado em 17/10/2018

Valor do contrato: R\$ 328.644,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000675977


20210000675977

Data de Início: 17/10/2018

Data de Fim: 2018-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 121.72 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 121.72 m² - metro quadrado;
 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 121.72 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação,
 exaustão e climatização , 121.72 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
 , 121.72 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 121.72 m² - metro quadrado;
 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 121.72 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA NOEL NUTELS - DE 851/852 A 2399/2400

Nº 1762

Complemento: 2085 e 2086

Cidade: MANAUS

Bairro: CIDADE NOVA

UF: AM

CEP: 69095000

Coordenadas Geográficas: -3.0313599999999497 -59.98566999999997

Número do RRT: 7429666

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/09/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 7122262

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: ANA MARJORE MAIA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 94787603515

RUA SOUTO DALVA

Nº 131

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: BARBALHO

UF: BA

CEP: 40301065

Contrato: 131

Celebrado em 20/06/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 20/06/2018

Data de Fim: 2018-09-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 200.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 200.00
 m² - metro quadrado; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 200.00 m² - metro quadrado; 1.5.8
 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 200.00 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 200.00 m² - metro
 quadrado; 1.3.4 - Projeto de sonorização , 200.00 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização ,
 200.00 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 200.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL

Nº 215

Complemento: LUC E01 - SHOPPING JARDINS

Cidade: ARACAJU

Bairro: JARDINS

UF: SE

CEP: 49026010

Coordenadas Geográficas: -10.949539999999956 -37.06558999999993

Número do RRT: 7400935

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: